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1. INTRODUCAO:

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP, atendendo ao Art. 18, inciso | ¢/c §81°, da Lei n® 14.133, de
2021, retrata 0 documento que caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objeto principal deste ETP é estudar a viabilidade técnica e razoabilidade da contratacdo publica de
empresa de engenharia com fornecimento de mao de obra, materiais, equipamentos e ensaios em
laboratorios necessérios a necessidade do CMEB Honorio Nunes de Jesus em atender a demanda
existente além de garantir espacgos diversificados de aprendizagem, localizada a Rua Portugual, no
bairro Morob4, neste Municipio de Aracruz — ES, em observancia as normas vigentes e aos principios
gue regem a Administragéo Publica.

2. DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL (art. 18, inciso |, II, Ill e IV da Lei n° 14.133/2021)

2.1. Descrigcao do problema a ser resolvido ou da necessidade apresentada:

Considerando o que prop6e o Protocolo de Implementacdo e o Material Metodoldgico que serve de
base para os municipios do Estado implementarem a educacdo em tempo integral em suas redes
através do Programa Capixaba de Fomento a Implementacdo das Escolas Municipais em Tempo

Integral (PROETI), responsavel por apoiar e assessorar essa implementacao.

Considerando a necessidade de atender a demanda atual da escola, garantindo espacos multiplos e
diversificados que contribuem consideravelmente para a aprendizagem dos alunos, como por exemplo,
biblioteca e sala de multiplo uso, que hoje estdo sendo usadas como salas de aula.

Considerando ainda a disponibilidade orcamentéria para execucao da obra advinda do PROETI.

Detectamos como necessaria a contratacdo de empresa para obra de ampliacdo de 02 (duas) salas de
aula no CMEB Honério Nunes de Jesus.

A relacdo entra a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advém de
levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos, feito pela equipe técnica da Secretaria
Requerente e da equipe Técnica da Dan Engenharia através do Contrato 008/2022, com base em
vistoria prévia realizada no imével a ser reformado/ampliado, 0 que resultou em trés propostas com
estimativa de valores da obra a ser executada, inclusive com valor final de referéncia da contratagéo,
como exemplicado abaixo. Foram enviados a SEMED trés possiveis formas de contratacdo baseadas
na necessidade descrita (relatério de visita anexo). A saber:
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&4 P SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Lmv

Obra: AMPLIACAO DA CMECTI HONORIO NUNES DE JESUS - CONSTRUCAQ DE BLOCO SALAS DE AULA
Local: MOROBA- ARACRUZES

EXPECTATIVA DE CUSTOS

Area {m2) PROPOSTA 01 PROPOSTA 02 PROPOSTA 03
TEM SERVICO

PROPOSTA D1 PROPOSTA 02 PROPOSTA 03 RS estimado % RS estimado % RS estimado %

INSTALACAD DO CANTEIRO DE OBRAS [CONSIDERANDO CONSTRUGAD DE

110.000,00 55TH 110.000,00 £24% 110.000,00 B73%
CANTEIRO EM BARRACOES, COM PRAZO DE OERA INFERIOR A 12 MESES)

1 CONSTRUCAD DE BLOCO SALAS DE AULA:
BANHEIRDS EANHEIRD MASCULING/FEMININD E PCD E A. SERVICO 27,00 - - 220,000,00 11,14%
SALA DE PROFESSORES 9,00 - - 60.000,00 3,04%
SALAS DE AULA 01 E 02, INCLUIDD CIRCULACDES E PASSARELA 213,90 168,61 156,50 1.300.000,00 65,62% 1.015.000,00 76,03% 940.000,00 74,60%
2 CRIACAD DE SALA DE APOIO :

CRIACKD DE SALA DE APOIO [NO PREDIO EXISTENTE) 10,16 - - 25.000,00 127%
AREA EXTERNA/IMPLANTACAD:

3 PAVIMENTACAQ EXTERNA, PAISAGISMO, ESTACIONAMENTO, ENTRE QUTROS 642,72 512,24 510,56 260.000,00 13,16% 210.000,00 15,73% 210.000,00 16,67%

TOTALEM RS 902.78| 680,85 667,06 1.975.000,00 100,00% 1.335.000,00 100,00% 1.260.000,00 100,00%

2.2. Alinhamento entre a contratacéo e o planejamento da Administragao:

A aquisicao esta prevista Plano Plurianual 2022-2025:

022 - PLANO DE COOPERACAO NA IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS Orgéo:
SEMED - SECRETARIA DE EDUCACAQO

Natureza: Finalistico

Objetivo: Obter recursos para ampliagdo da oferta e melhoria da qualidade de ensino na Educacéo
Infantil e no Ensino Fundamental, por intermédio de transferéncia financeira automatica do Fundo
Estadual de Apoio a Ampliacdo e Melhoria das condigbes de Oferta da Educacédo Infantil e do Ensino
Fundamental no Espirito Santo.

Publico Alvo: Alunos da Rede Municipal de EnsinoAcdes:

1073 - Construcdo, Reforma, Ampliacdo e Aquisicdo de Equipamentos Escolares da Educacédo InfantilA
contratacdo alinha-se ao Plano Municipal de Educacao instituido pela Lei n° 3.967, de 14/09/2015, a
saber:

Meta 6 [PME]: Ampliar gradativamente a educagdo em tempo integral, de forma a oferecer em 100%
(cem por cento) das escolas publicas municipais, e a atender, pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
dos (as) estudantes da educacao basica, em colaboracdo com o Governo Estadual e Federal, até o final
da vigéncia desse PME

6.3) executar em regime de colaboracéo, programa nacional de ampliacdo e reestruturacdo das escolas
publicas, por meio da instalacdo de quadras poliesportivas, laboratérios, inclusive de informatica,
espacos para atividades culturais, bibliotecas, auditorios, cozinhas, refeitérios, banheiros e outros
equipamentos, bem como da producg&o de materiais didaticos e da formagdo de recursos humanos para
a educacao em tempo integral.

2.3. Descricao dos requisitos do potencial contratacdo/aquisicéo:
A CONTRATADA devera preencher todos os requisitos para a execucao dos servicos de contratacao
de empresa para a ampliacgdo no CMEB Hondrio Nunes, localizado a rua Rua Portugual, no bairro

Morob& — Aracruz- ES, referente as atividades inerentes ao fiel cumprimento do objeto:
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Caderno de Encargos e EspecificacGes, Projeto de Arquitetura, Projetos Executivos Complementares e
Planilha Orcamentaria.

A Contratada obrigar-se-4 a desenvolver os servicos da presente contratacdo sempre em regime de
entendimento com a fiscalizacdo, dispondo de amplos poderes para atuar no sentido do fiel
cumprimento do Contrato.

A empresa Contratada é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da
Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n® 2061, de 20 de dezembro de 2021, devidamente comprovado
perante a Contratante.

A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o
objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos 0s
informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou RRT
— Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do contrato.

Devera a Contratada obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizagé&o.

A Contratada arcard com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacg@es por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

Manter responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacédo de
servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
COm 0S compromissos assumidos.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos comprobatoérios do
pagamento das obrigagfes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacbes, em
condi¢Bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e administrativa, veiculos,
equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execucdo dos servicos
demandados, atendendo a prioridade definida na documentacdo técnica de modo a viabilizar o

cumprimento dos prazos de execucgdo, com a qualidade determinada pela Contratante.

Paralisar, por determlna(;ao da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de
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execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagédo.

Justificar eventuais atrasos no cronograma de obra, bem como apresentar novo cronograma para que
possa ser analisado e aprovado posteriormente pela Administracao.

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execuc¢éo do contrato.

3. PERPECTIVAS DE SOLUCOES (art. 18, inciso V e VI da Lei n°® 14.133/2021):

3.1 Levantamento de Mercado:

Baseado na resposta do Setor de Orcamento da SEMED, conforme comunicagéo eltrénica (anexo) em
optar pela opcao 3 das propostas enviadas, sem a area externa. A Construcdo de 02 (duas) salas de
aula no CMEB Hondrio Nunes de Jesus e acesso coberto, a serem implantadas no terreno da escola
com érea total de 7.528,36mz2, sendo ocupado para a ampliacdo proposta a area livre lateral de 331,42
m2, conforme implantagéo e quadro de areas abaixo, tem como

A area de projeg‘élo da ampliagdo é de 154,65 m2, incluindo as salas de aula e passarela coberta.
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Implantacdo de 02 (duas) salas de aula
QUADRO DE AREAS
TERRENO
DESCRICAO AREA (M2)
AREA TERRENO 7.528,36
AREA LIVRE DE IMPLANTACAO DA AMPLIAGAO 331,42
AREA CONSTRUIDAEXISTENTE
AREA AREA DE
DESCRICAO CONSTRUIDA | PROJECAO
(M2) M2)
BLOCO 1 1.465,03 1.465,03
BLOCO 2 526,74 526,74
TOTAL 1.991,77 1.991,77
AMPLIACAO
AREA AREA DE
DESCRIGAO CONSTRUIDA | PROJEGCAO
(M2) M2)
BLOCO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA 125,06 125,06
PASSARELA COBERTA 29,59 29,59
TOTAL [ 154,65 154,65,
AREA CONSTRUIDA TOTAL CONSOLIDADA
AREA AREA DE
DESCRIGAO CONSTRUIDA | PROJEGAO
(M2) (M2)
EXISTENTE + AMPLIACAO 2.146,42 2.146,42
TOTAL 244642214642
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Os projetos bésicos e executivos para a construgcéo das referidas salas de aula foram elaborados tendo
como base as premissas definidas pela SEMED, bem como obedecendo as nhormas técnicas vigentes.

As técnicas construtivas adotadas para a constru¢éo das salas sao do tipo convencionais com estrutura
em concreto armado (sapatas, pilares, vigas e lajes), alvenaria de vedacdes de tijolo furado revestido
com pintura sobre emassamento e trecho com barra ceramica. Cobertura em telha ceramica apoiada
em estrutura de madeira sobre laje de concreto. Revestimento de piso em argamassa de alta
resisténcia tipo granilite polido, Janelas e basculas em aluminio e vidro e portas em madeira.

As fundacdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as construcdes vizinhas, de modo que
sejam evitadas quaisquer responsabilidades da contratada, quer sob o ponto de vista judicial, quer sob
0 ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e registrado com fotografias, a existéncia de
trincas e danos nas referidas edificagc6es, tomando-se assim todas as precau¢cdes necessarias antes do
inicio dos servigos.

A obra de Construcédo das 02 (duas) salas de aula devera ser efetuada de forma a atender normas do
Corpo de Bombeiros, de acessibilidade e normas de instalac6es hidrossanitarias, elétricas, de incéndio
e demais normas técnicas vigentes para os diversos subsistemas da edificacdo, bem como obedecendo
as boas técnicas de engenharia.

Para atendimento de forma satisfatéria as necessidades desta municipalidade analisamos duas formas
de execucdo: indireta e direta. Tendo sido avaliados os custos e os beneficios de cada opcao para a
escolha da alternativa mais vantajosa.

3.2. Estimativa do valor da contratacao:

A estimativa de precos para execuc¢do indireta desta contratacdo esta compativel com os quantitativos
levantados no projeto basico e com o0s precos das tabelas referenciais de precos para obras de
edificacdes publicadas na seguinte ordem sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de
novembro de 2022 — Anexo |II:

a) Laboratério de Orcamento do Instituto da Universidade do Espirito Santo LABOR/ITUFES/ES e
do DER-ES;

b) SINAPI/ES,
c) Tabela de Composi¢des de Precos para Orcamento (TCPO ES) da Editora Pini.

E, na auséncia de composi¢do de custo para alguns servicos em tais tabelas listadas, foram adotadas
composicdes de pregos unitarios provenientes de outros sistemas mantidos por 6rgdos e entidades
publicas ou privadas, substituindo nelas os custos unitarios dos insumos pelos das tabelas de referéncia
ordenadas anteriormente.

No caso de precos dos insumos dos materiais e mao de obra ndo disponibilizados nas tabelas
referenciais listadas foram efetuadas cota¢cBes precos no mercado, conforme orienta a Resolug¢do TCE-
ES N° 366/2022, Art. 3°, Iltem lIll, alineas “a” e “b”, §1° §2°.

Preliminarmente, baseado em orcamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras obras
similares executadas no ambito desta Prefeitura Municipal de Aracruz, descrevemos abaixo o0 valor
estimado para execucdo da ampliacdo das 02 (duas) salas de aula e &rea externa — opgéo 3 das
propostas enviadas, escolhida pela Secretaria Municipal de Educacdo, Sr(a) Jenilza Spinassé em
conjunto com o Setor de Orgcamento da SEMED.

Preliminarmente, baseado em orcamento prévio estimativo e em valores obtidos em outras obras
similares executadas no ambito desta Prefeitura Municipal de Aracruz, estimamos em R$ 940.000,00
(novecentos e quarenta mil reais) o valor de referéncia da contratacdo ora pretendida, excluindo-se as
obras da area externa contempladas na proposta e na referida estimativa de custos, a qual ficou em
R$ 1.260.000,00 (um milh&o, duzentos e sessenta reais) para execucdo da ampliacdo das 02 (duas)
salas de aula e &rea externa. Sendo assim, o valor estimado para a contratacdo descrito abaixo, foi
baseado na opcao 3 das propostas enviadas, escolhida pela Secretaria Municipal de Educacéo, Sr(a)
Jenilza Spinassé em conjunto com o Setor de Orcamento da SEMED, excluindo-se as obras da area
externa contempladas na proposta.

Valor BSijt#allo = R$ 940:009,80u(ravetenigsg nraemmwﬁemms)amentmdade
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Definicdo do método utilizado para a estimativa de preco:

Informa-se que a estimativa dos precos foi estabelecida em funcdo da atualizacdo de or¢camentos
elaborados anteriormente para outras escolas, utilizando como data base o més de fevereiro/2024,
adotando-se o valor médio atualizado por m2 (metro quadrado).

No gue tange a estimativa de precos para execucao direta, insta frisar que a forma de execucéao direta
se mostra inviavel, tanto em funcéo da auséncia de profissionais para estarem em atividade diretamente
na obra, bem como pela inexisténcia de equipamentos e materiais que o0s possibilitem atender a
demanda de servigo.

3.3. Escolha da solucéo:

Para atendimento de forma satisfatéria as necessidades desta municipalidade, realizaremos a
contratacdo do objeto deste ETP na forma de execucado indireta, sendo a alternativa mais viavel,
considerando que a administragdo ja possui todos os memoriais, planilha orcamentaria e projetos
necessarios a completa execucéo da obra.

Uma vez que, a execucdo direta se mostrou inviavel conforme exposto no item anterior, importante
acrescentar que a contratacdo de pessoal, aquisicdo de materiais e equipamento seria antiecondémico,
ja que a manutencdo de pessoal e equipamentos deveria acontecer mesmo em periodos sem que
houvesse a realizacdo de obras. Além disso, poderia ocorrer de eles ndo serem aproveitados em outras
obras, seja por incompatibilidade técnica (em relacdo a pessoa do profissional), seja por ndo atender a
finalidade de sua fabricacéo (equipamentos).

Isso representaria em novas aquisi¢cdes pelo Municipio, 0 que configuraria um verdadeiro desperdicio
de recursos humanos e financeiros.

Ademais, antes mesmo da vigéncia da nova Lei de LicitacGes, a execucédo indireta sempre se mostrou,
em regra, como sendo a melhor opcao para administracdo publica. Com isso, a execucdo de forma
direta se mostrou a solugdo mais apropriada para a execugdo do objeto em questao.

4. DETALHAMENTO DA SOLUCAO ESCOLHIDA (art. 18, inciso VII, VIII, IX, X, XI e X da Lei n°
14.133/2021):

4.1. Descrigdo da solugdo como um todo:

Para detalhamento da solugdo como um todo, citamos 0s proprios projetos executivos, memoriais,
caderno de encargos e especificacbes técnicas, uma vez que através destes documentos estardo
caracterizados criteriosamente todos 0s materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificacdes, visando adequar os materiais
empregados com os procedimentos a serem realizados.

Sendo assim, a modalidade a ser empregada serda CONCORRENCIA PUBLICA.

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |, da Lei
14.133/2021, com observancia do art. 59, 84° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termos do
art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que 0 pagamento ocorrera com base no quantitativo
realizado de cada item aferido pela fiscalizagéo.

4.2. Justificativa para o parcelamento ou ndo da contratacao:

O NAO PARCELAMENTO do objeto se justifica em razdo de os servicos guardarem compatibilidade
entre si, admitindo o julgamento com base em um mesmo critério e permitindo a execucao por um
mesmo fornecedor, restando assegurado o carater competitivo do certame licitatorio.

Licitar o objeto em parcelas se revela técnica e economicamente inviaveis, haja vista que pode acarretar
prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de economia de escala, sendo assim, todos 0s servigos
gue compdem o objeto deverdo ser adjudicados a uma Unica empresa.

Vale ponderar que o objeto da contratacdo ndo pode ser executado de forma concorrente e simultanea
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O agrupamento importa também em maior facilidade na gestdo dos contratos e acompanhamento dos
servicos técnicos posteriormente contratados.

Destarte, a obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de
construcao civil, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas construtivas distintas, dado a
natureza da obra, complexidade e especificidade dos servicos, 0s quais possuem interdependéncia
entre si.

4.3. Contratacéo correlatas e/ou interdependentes:
N&o hé necessidade de contratacfes interdependentes ao objeto ao qual se trata este ETP.

4.4. Resultados pretendidos:

A execucédo dos servicos para Construcdo de 02 (duas) salas no CMEB Hono6rio Nunes de Jesus,
localizado a Rua Portugal, no bairro Moroba, neste Municipio de Aracruz — ES, tem como um dos
objetivos focais a melhoria da aprendizagem do estudante a nivel estadual por meio das metodologias
da Educacdo em Tempo Integral, bem como, estabelecer uma estratégica conjunta de expansao dessa
modalidade de ensino, desenvolvendo um modelo unificado e capixaba.

Além de viabilizar melhorias para o atendimento e educacdo de tempo integral de forma a promover
segurancga, confortoaos alunos. Outro ponto importante, que foi levado em consideragcédo, esta
relacionado a requalificacdo de ambientes, através de acabamentos e dispositivos construtivos e
estruturais, o qual encontram-se.

A proposta de ampliacdo aqui descrita, ir4 propiciar o enquadramento e reorganizacao dos espacgos
fisicos as exigéncias do Protocolo de Implementacédo previstos em editais do PROETI, melhoria da
gualidade do ensino e ampliacdo da capacidade dos espacos destinados a educacado de tempo integral,
além de, garantir que os prédios publicos municipais sejam sustentaveis, tenham eficiéncia energética e
promova a acessibilidade a todos em todos os ambientes.

4.5. Providéncias a serem adotadas:
Disponibilizar a area livre de qualquer impedimento, licenca ambiental prévia e a dotagdo
orcamentaria/lempenhos para cumprimento das obrigacdes financeiras assumidas.

4.6. Possiveis impactos ambientais:

As especificacbes de controle de impactos ambientais estabelecem um conjunto de boas praticas de
engenharia a serem adotadas na execucdo dos servicos e atividades de obra, e abrangem os meios
fisicos, solo, ar e agua, bidtico, flora e fauna e socioeconémico, populacdo de entorno e funcionarios,
visando a prevencéo e reducdo dos impactos socioambientais negativos.

Dentre diversos outros, podemaos citar como principais impactos os seguintes:
a) Geracédo de Residuos de Construgéo Civil — RCC;

b) Supressao de arvores;

¢) Movimentacao de trafego viario.

GERACAO DE RUIDOS

Medidas de controle:

- Evitar a operacdao de maquinas e equipamentos em horarios de repouso, principalmente em areas
habitadas;

- Realizar manutencao periddica de equipamentos e maquinas, de forma a minimizar a0 maximo a
emissao ruidos;

- Utilizag&o de equipamento para estrita finalidade da execucéo do objeto contratado.
EMISSOES ATMOSFERICAS
Medidas de Controle:
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veiculos das obras, ou sempre que constatados niveis excessivos de fumaca preta;

- O controle do nivel de poeira em suspenséao nas frentes de obra em solo exposto e em caminhos de
servico sem pavimentar, deve ser realizado pela umectacdo do solo com caminhdo pipa com a
periodicidade necessaria,;

- Controle de velocidade dos veiculos em areas nao pavimentadas.

- Os servigcos de supressdo somente serdo iniciados por ocasido da emissdo da Autorizacdo especifica
de corte de arvores emitida pela Secretaria de Meio Ambiente do municipio de Aracruz, sendo a
empresa a responsavel pela solicitagdo desta autorizac¢ao;

- A remocado da vegetacao devera ser executada mediante a utilizacdo de equipamentos adequados,
complementados com servicos manuais, necessitando, portanto, da implementacdo das medidas de
seguranca aos trabalhadores;

- O material lenhoso gerado pelo corte das arvores isoladas devera ser estocado em pilhas ou leiras,
em locais onde ndo representem riscos de acidentes com trabalhadores e terceiros. Esse material
podera ser doado mediante termo, reaproveitado na obra ou, em (ltimo caso, encaminhado a area
devidamente licenciada e definida pela contratante. Em hipétese nenhuma se deve proceder a queima
do material vegetal gerado nessas operacoes;

- Cuidados especiais devem ser previstos quanto a redes elétricas ou telefénicas e ao transito local;
RESIDUOS SOLIDOS

Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais geram residuos.
Isso, muitas vezes, esta relacionado a falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados
para cada servico. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar um ganho para o
meio ambiente, também gera economia na execugdo dos servigos.

Medidas de Controle:

- Uma das maneiras para reduzir a geracao dos residuos é dar aos operarios apenas a quantia
necessaria de recursos para o seu trabalho, contando com uma porcentagem de desperdicio, que
sempre existira devido a quebras e imperfeicdes. Além disso, 0 uso de materiais reutilizaveis, como
escoras metélicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo, é uma medida mitigadora para
atenuar esses impactos ambientais gerados.

- Reduzir o uso de materiais com altos impactos ambientais causados pela construcao civil.

- Reduzir os residuos da constru¢cdo com reciclagem e transformacdo de componentes para diminuir
perdas e especificacbes que permitam a reutilizacdo de materiais.

- O material gerado pelo Residuo de Construgéo Civil podera ser encaminhado a area devidamente
licenciada no municipio ou de escolha da contratada desde que seja devidamente legalizada.

- As areas de vivéncia devem ser mantidas em perfeito estado de conservacao, higiene e limpeza;

- Utilizacdo de Equipamentos de Protecdo Individual - EPIs e Equipamentos de Protecdo Coletivos-
EPCs adequados ao risco da atividade desempenhada pelos trabalhadores;

- Aplicar medidas de seguranca para atividades da operacdo com maquinas, veiculos e equipamentos,
tais como:

a) N&o dirigir em velocidade excessiva;
b) N&o conduzir caminhdes basculantes com a cacamba levantada;
c¢) Equipar carros e caminhfes com alertas sonoros de manobra;

d) Ndo permitir que pessoas viagem dentro da cacamba ou na parte externa de qualquer tipo de
equipamento;

e) Inspecionar periodicamente o sistema de travamento das cacambas de modo impedir acidentes
decorrentes de uma provavel abertura das mesmas;

f) Supor sempre que o0 operador de um equipamento ndo pode ver as pessoas ao redor ou nas
proximiga
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g) Manter atencdo constante ao fluxo de pessoas ao redor de maquinas em operacgao;

h) Somente os trabalhadores, em nimero estritamente indispensavel para proceder ao corte, deverao
permanecer dentro de um raio igual a altura da arvore.

5. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO (art. 18, inciso Xlll da Lei n°® 14.133/2021):

Contratacdo de empresa para construcao de (02) salas no CMEB Honério Nunes de Jesus.

Trata-se de SERVICO a ser contratado sob regime de empreitada por PRECO UNITARIO, nos termosdo
art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021.

Importante observar que, por tratar-se de intervencdo em edificacdo existente, é possivel que se
constate, durante a execugdo, variagdes nos quantitativos determinados em projeto, regidos pela novalei
de licitacdes N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Os estudos preliminares indicam que esta forma de contratagéo é perfeitamente viavel e que maximiza a
probabilidade do alcance dos resultados pretendidos.

Diante do exposto os(as) responsaveis declaram ser viavel a contratacdo da solucdo pretendida, com
base neste Estudo Técnico Preliminar.

6. ASSINATURAS:

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Educacéo.

UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Educacéo.

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ETP

Servidores integrantes da area solicitante, da area orcamentaria e da area técnica listados abaixo.

Nome Funcao Matricula/CPF
Coordenadora Execucédo do Plano de Aplicagéo

Graziela Fabris Sfalsin Financeira do FUNPAES 26.824
Gabriel Cruz Viana Agente Administrativo — Setor de Or¢camento 27.728
Margareth Mai Campagnaro Coordenadora de Conservacgdo e Manutencao de 33.848

PrédiosEscolares
CREA: ES 015046/D — DAN Engenharia — Contrato

Alexandre Guasti Monjardim 095.921.507-70

008/2022
Decreto n°
Jenilza Spinassé Morellato [Secretaria de Educacdo — Ordenadora de despesa 39.008,de
01/01/2021

Aracruz, 31 de maio de 2024.
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