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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

SETOR REQUISITANTE: Subsecretaria de Atencao Especializada

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo dos projetos basicos e
executivos de arquitetura e engenharia e execugéo da obra de construgdao do Centro
de Atencéo Psicossocial Infanto Juvenil — CAPS i, localizado na Rua Flor do Campo

com as ruas Primola, Horténcia e Flor de Maio, no bairro Sao Marcos, Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUGAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

Regime de Execucdo: Contratagao Integrada

Modo de Disputa: Aberto

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento as demandas da Secretaria de Saude de Aracruz, entre outras
acdes de investimentos, é necessaria a contratacao de empresa para a
elaboragdao de projetos basicos e executivos de arquitetura e engenharia e
execucao da obra de construgao do Centro de Atengao Psicossocial Infanto
Juvenil — CAPS i, localizado na Rua Flor do Campo com as ruas Primola,

Horténcia e Flor de Maio, no bairro Sao Marcos, Aracruz/ES.

Até o0 ano de 2024, o municipio de Aracruz, mesmo com uma populagdo estimada em
mais de 100 mil habitantes, dispunha apenas de um Centro de Atencéo Psicossocial

(CAPS ll), ainda nao habilitado pelo Ministério da Saude. Essa limitagao impde sérios
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desafios a rede municipal de saude mental, especialmente no tocante ao

atendimento especializado voltado ao publico infantojuvenil.

Observava-se, portanto, um importante vazio assistencial no campo da saude mental
de criancas e adolescentes. O crescimento continuo do numero de usuarios dessa
faixa etaria acompanhados pela rede municipal, com diagndsticos de transtornos
mentais leves, moderados e graves, somado a crescente demanda por atendimento
relacionado ao uso abusivo de alcool e outras drogas por adolescentes, evidenciou a
urgéncia da ampliagcédo e qualificagdo da Rede de Atengao Psicossocial (RAPS), por

meio da implantacdo de um CAPS Infantil (CAPS i) no territorio.

Esse cenario foi agravado significativamente pelos eventos tragicos ocorridos em

novembro de 2022, quando o municipio foi palco de um atentado violento em duas

escolas, resultando em o6bitos de criancas, adolescentes e professores. Tal episodio

de violéncia impactou profundamente a saude mental da populacio, especialmente

de estudantes, profissionais da educacdo, familiares e trabalhadores da saude,

gerando uma demanda extraordinaria e continua por acolhimento psicossocial

especializado para o publico infantojuvenil, com foco na superacio dos traumas

psiquicos vivenciados.

Diante desse contexto, o municipio estruturou uma proposta voltada a construcéo de
um Centro de Atengdo Psicossocial Infantojuvenil (CAPS i), com o objetivo de
assegurar um cuidado integral, continuo, multiprofissional e intersetorial a saude
mental de criangas e adolescentes, conforme estabelecido na Politica Nacional de
Saude Mental, na Portaria GM/MS n° 336/2002, e nos principios da RAPS.

O servigo atuara como principal dispositivo de cuidado para o publico infantojuvenil
em sofrimento psiquico intenso, decorrente de transtornos mentais severos e
persistentes, inclusive aqueles associados ao uso prejudicial de alcool e outras
drogas, além de outras condigbes clinicas que comprometem a construgdo de

vinculos sociais e o desenvolvimento de projetos de vida.

Além disso, o “CAPS i” exercera papel estratégico como articulador da rede de
atengao psicossocial, favorecendo o manejo compartilhado com a Atencao Primaria a

Saude para casos de menor complexidade e articulando com os niveis secundario e
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terciario quando houver necessidade de atencdo hospitalar ou servigos

especializados de alta complexidade.

Implantagdo Emergencial e Adequagdes Estruturais Ressalta-se que, em virtude da
urgéncia assistencial e do monitoramento do Ministério Publico Estadual, o municipio
de Aracruz assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que determina a
implantacdo e manutencdo de um CAPSI no territorio. Diante disso, foi necessaria a
implantagdo emergencial do servigo em novembro de 2024, em imovel locado, com

recursos proprios municipais.

Contudo, o imével atualmente ocupado néo atende integralmente as diretrizes fisicas
e assistenciais previstas nas normativas da Politica Nacional de Saude Mental, nem
cumpre todos os requisitos sanitarios definidos pelas Resolugdes da Diretoria
Colegiada da Anvisa (RDCs), apresentando limitagdes importantes no espacgo fisico

para o pleno desenvolvimento das atividades terapéuticas e comunitarias.

Diante da necessidade de construir uma sede propria e definitiva, foi realizada uma
analise técnica dos terrenos publicos disponiveis no municipio, considerando os
critérios estabelecidos pelo edital de chamamento publico do Novo PAC. A area
escolhida para a implantagdo do novo CAPS Infantil foi o bairro Sdo Marcos,
localizado na regido da Grande Guaxindiba, por apresentar as seguintes

caracteristicas:

e Alta densidade populacional, com expressiva presenca de criangcas e

adolescentes;

e Facilidade de acesso por diversas linhas de transporte coletivo municipal,

garantindo equidade no acesso ao servigo;

¢ Proximidade com escolas, Unidades Basicas de Saude (UBS) e equipamentos
de assisténcia social, favorecendo o trabalho em rede e a articulacéo

intersetorial.

Tais caracteristicas tornam a localidade de Sdo Marcos tecnicamente adequada e
socialmente estratégica para a instalagcdo definitiva do CAPS Infantil, assegurando

maior resolutividade no cuidado e melhor integragdo do servigo com os demais
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dispositivos da saude e protecao social.

Diante da selegcdo da Proposta n° 10429.2530001/24-003, esta Administracdo, ao
analisar os espagos fisicos previstos no Projeto Referencial do Ministério da Saude —
MS para o CAPS infantojuvenil, datado de 2014, identificou as condi¢des e propds as

adequacgdes, conforme segue:

1. No projeto original, tem apenas 02 consultérios indiferenciados e as atuais
equipes lotadas no CAPS infanto juvenil sdo, no total, 07 de categoria
multiprofissional nivel superior, bem como 03 meédicos. Portanto, sédo 10
profissionais para revezar os consultérios, razdo pela qual considerou-se
importante adaptar os espacos disponiveis, a fim de aumentar o numero de 02

consultérios indiferenciados para, no minimo, 06 consultérios.

2. A adaptagao de uma recepgao no espacgo de acolhimento, a fim de facilitar a

comunicacao dos pacientes que adentram no estabelecimento.

3. A cobertura da area interna, antes destinada ao jardim de convivéncia,
justificando as dificuldades de manter uma area aberta em meio ao
estabelecimento de saude, desde as questbes envolvendo manutencio
predial, bem como para o melhor aproveitamento do espago para uso de

oficinas e convivéncia em area coberta.

4. A redugdo do espago da cozinha e refeitorios, uma vez que no local ndo
teremos manipulacdo de alimentos, tendo em vista que a alimentagao,

refeicdes e lanches séo fornecidos por prestador de servigos ja preparados.
5. Adequacgao do espaco fisico as normas de acessibilidade.

Assim, foi elaborado anteprojeto contemplando as adequagbes elencadas acima,
sendo esse, juntamente com os demais documentos técnicos, base para o processo

de contratacao.

Conclui-se que a necessidade de construgao de um Centro de Atencao Psicossocial
no Municipio de Aracruz/ES é fundamentada pela urgéncia em ampliar e qualificar a
oferta de cuidados especializados em saude mental, garantindo a universalidade,

equidade e integralidade preconizadas pelo Sistema Unico de Saude. A implantacéo
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dessa unidade nao apenas atendera as demandas imediatas da populagdo, mas
também permitira a construgcao de redes de apoio comunitario mais sdlidas e a
superacdo de estigmas relacionados a saude mental. Esse investimento é
indispensavel para fortalecer a RAPS e assegurar o direito a saude mental como um

pilar essencial da dignidade humana.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A descrigao da solucao foi extraida do ETP, baseando-se também no anteprojeto e
memorial descritivo, uma vez que através desses documentos estdo caracterizadas
todas as solugbes que deverdo ser empregadas, bem como orientagdo da
sistematica construtiva a ser utilizada, sequéncias e especificagdes, visando
apresentar as diretrizes para elaboragdo dos projetos basicos e executivos e

execucao da obra.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada devera elaborar os projetos basicos e executivos com base no
anteprojeto apresentado e obedecendo, rigorosamente, as diretrizes contidas no
memorial descritivo e executar as obras conforme especificagbes contidas nesses
documentos, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
adotando solugdes que atendam aos critérios de solidez, seguranga e durabilidade
neles contidas.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global
da obra e servigos, identificando o programa de necessidades, estética do projeto
arquiteténico, propostas de concepgao da obra, topografia do terreno, caracteristicas
do solo, elementos da edificacdo, componentes construtivos e materiais,

estabelecendo padrées minimos para a contratacao.

A definicdo da totalidade dos elementos constitutivos, com apresentacdo das
solugdes técnicas detalhadas e compatibilizadas sera objeto da empresa Contratada
durante a elaboragdo dos projetos basicos e executivos.
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6. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execucio dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢ao de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;

— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucéo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizacdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagado da

obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos

servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
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em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado

possivel.

Os servigos a serem executados compreendem a elaboragdo dos projetos basicos e
executivos compatibilizados, conforme anteprojeto (Anexo I-G) e memorial descritivo
(Anexo I-H) fornecidos, bem como a execugdo de todos os servigos descritos no

ultimo, que permitirdo o pleno uso da edificacédo, envolvendo, mas nao se limitando a:

e Execucgdo das instalagdes de uso provisorio (canteiro de obras, tapumes,

placa de obra, etc) no inicio dos servigos;

e Execucao da limpeza do terreno e movimentacao de terra, conforme projetos a
serem elaborados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZACAO;

e Execucdo dos  servicos necessarios as obras civis como:
fundacgdes/infraestrutura, superestrutura, contencdes alvenaria de vedacao,
muro externo, gradis, portdes, cobertura, revestimentos e acabamentos de
pisos e paredes, pintura, forros, impermeabilizacdes, pavimentacdes,
esquadrias, lougas e metais, bancadas, entre outros necessarios ao pleno

funcionamento da edificacio.
e Execucdo de instalagdes elétricas de baixa tenséo;

e Execucgdo das instalagdes hidrossanitarias (agua e esgoto) e de drenagem

pluvial;

e Execucdo das instalacbes de cabeamento estruturado, inclusive com
fornecimento de todos os equipamentos necessarios ao pleno funcionamento

do sistema;

e Execucgao do sistema de segurancga eletrénica (Alarme e CFTV), inclusive com
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fornecimento de todos os equipamentos necessarios ao pleno funcionamento

do sistema;

e Execucdo do sistema de protecdo e combate a incéndio com fornecimento e
instalacdo dos equipamentos fixos necessarios ao pleno funcionamento do

sistema;

e Execucdo do sistema de climatizagdo, ventilacgdo e exaustdo mecanica,
fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos necessarios ao pleno

funcionamento do sistema;

e Execucgao de paisagismo;

Fornecimento e instalacdo de elementos compdem a comunicacdo visual,
inclusive com descrigcao em braile.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras, ser

estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigcos para execucao da obra, poderado a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servicos ora licitados deverdo ser atendidas as
recomendacgdes técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos

Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-&d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagéo vigente.
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A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecédo individual e
coletiva, necessarios a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizacido dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica — e a empresa
vencedora do Certame analisardo em conjunto o Eventograma do Contrato,
objetivando a aplicagdo das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo,
caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e
justifique a alteracdo/ adequacdo do Eventograma, as partes envolvidas deverdo
tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais vantajosa e eficiente para a

Administracédo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.

As eventuais modificagdes nos projetos que serédo elaborados pela CONTRATADA,
apds aprovados pela FISCALIZACAO, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apdés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de for¢ca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences

da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
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ressarcidos a CONTRATANTE.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagcio é R$ 4.335.920,72 (quatro
milhoes, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte reais e setenta e dois

centavos).

O valor de referéncia definido para elaboragéo dos projetos e execugédo da obra foi
obtido a partir da elaboracdo de orgcamento sintético, tendo sido realizados
levantamentos de quantitativos de servicos para os itens definidos na etapa de
anteprojeto e estimativas paramétricas para os demais, tendo como base licitagdes
de objetos semelhantes. A estimativa dos valores dos servigos foi obtida a partir das
bases referenciais de precos do SINAPI, LABOR, composi¢des proprias de outros
processos licitatorios realizados pela PMA, além de composi¢cdes de outras bases
referenciais de precgos e de outras licitagdes de CAPS i que também utilizaram como
base o projeto referencial do Novo PAC.

O orgamento é néao sigiloso e 0 seu resumo esta sendo apresentado para fins de
balizamento da proposta de precos, considerando valores em moeda corrente
nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas, riscos, servigos
preliminares e administracdo da obra, necessarias a plena elaboracdo e
desenvolvimento dos projetos basicos e executivos e da execugdo das obras,

conforme objeto da licitagao.

Também estd sendo apresentado o eventograma dos pagamentos, que prevé o
pagamento do valor global contratado por conclusdo marcos/eventos.

O valor global da proposta e o valor de cada marco/evento previsto no eventograma

deverao ser iguais ou inferiores ao estimado pela PMA.

8. REAJUSTES
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Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data base do or¢camento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001.

a) Servigos relativos a elaboragdo dos projetos basicos e executivos: através do
indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Coluna 39 (Consultoria) —
Fundacdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-

financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l—lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Coluna 39 (Consultoria) —
Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao més anterior a data base do orgamento

estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relagdo ao més anterior a data base do orgcamento estimado.

b) Demais servigos: através do indice Nacional de Custos da Construgédo — INCC —
Coluna 35 (Edificagbes) — Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da

férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)

lo

Onde:
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R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Coluna 35 (Edificacdes) —
Fundacdo Getulio Vargas, relativo ao més anterior a data base do orgamento

estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relagdo ao més anterior a data base do orgamento estimado.
A data base do orcamento referencial estimado é fevereiro/2025.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais

documentos comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagdo correrao por conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

Ficha: 1079

Recurso: 1.601.0000.0000 — Recurso Oriundo do Ministério da Saude, conforme
proposta n°

10429.2530001/24-003.

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificagao: 10.302.0017.1.0042

10. PRAZOS
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O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) dias,

contados da publicagcdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de

acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se

o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢éo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicag&o
eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na

Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
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execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos

solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro
Moroba4, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,
conforme modelo (Anexo I-A), assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder
representacao.

A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.
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Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S pregos propostos.

Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢des deste Termo de
Referéncia.

Nao sera aceita proposta apresentada por consércio ou grupo de firmas ou qualquer
outra modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de
obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica especial, o
que acaba por permitir a participacdo de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
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fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei

14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

12.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagcao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacao de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situacdo ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega
dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situagcao — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.
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12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucao dos servicos referentes aos servicos em
questao, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — Pessoa Juridica,
valida na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que néo

apresentar rigorosamente a situagao atualizada da empresa.

Na hipdtese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagado do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacao do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo I-B) de que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o0 cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagcao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada

pela licitante.
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a.1) Comprovagao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo CONSELHO DE CLASSE (CREA/CAU, dentre
outros), de nivel superior ou outro devidamente reconhecido(s), e que seja detentor
de no minimo de 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico, pela execugao de servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagao para fins de contratagéo (art. 67, I,
da Lei 14.133/2021), ou seja, obras de construcdo de edificagcbes publicas ou

privadas;

1) Arquiteto ou Engenheiro Civil (dentro do limite legal de competéncia de
atuacao) que apresente registro valido no CREA/CAU e Certidao de Acervo Técnico
emitida pelo CREA/CAU que comprove ter no minimo 03 (trés) anos de inscrigdo no
respectivo conselho, bem como ter executado servicos de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo, ou seja, obras de construgdo de edificagdes

publicas ou privadas.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugédo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,

primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;

b.2.) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugédo dos

seguintes servigos:
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Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de construgao de
edificagdes publicas ou privadas com area minima de 300 m?2.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas equivalem a 50% da

area estimada de construgao do objeto licitado.

A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo de 01 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo
orgao ou entidade publica ou privada declarante.

Considerando que a execugdo do objeto envolve recursos financeiros publicos, é
sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de
minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execugao
do objeto, frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a

qualidade dos servicos prestados.

12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitagcdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdbmica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta
forma, necessaria a apresentagéo da seguinte documentagao, nos termos do art. 69,
I ell, da Lei 14.133/2021:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
para as demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além
de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragcdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2
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(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 16% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base nos marcos/eventos
previstos no eventograma., correspondendo a aproximadamente dois meses de sua
duracdo. Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de
recursos financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como
mao de obra, materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao,

até que sejam realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econémica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo
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diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) seréo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢des Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acoérdados 1999/2014 e 119/2016, ambos do

Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacgao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da

Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

12.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagédo na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado

(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de
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16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitagao, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

O valor global da proposta e o valor de cada marco/evento previsto no eventograma

deverao ser iguais ou inferiores ao estimado pela PMA.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderéo
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise

técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de
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Licitagcao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo

Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE nao eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicoes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstadncia em que as
despesas de conserto ou modificacdo correrdao por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrucdo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
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supracitado, a saber: caugao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria OU titulo de capitalizagéo.

15.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme
inciso | do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que lhe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA
DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento
bancario, devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos,
conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

15.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de
procurador do banco;

15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

Administracdo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicéo geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto

do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da

obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
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Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade

da importancia segurada indicada na apdlice.

15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo
contratual, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a

assegurar sua efetividade durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execugédo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

15.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo

entre as partes, nos termos da legislagao vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasiao da assinatura do
Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacido e/ou ao reforco da

garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

15.5.1. Em caso de celebragcdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique
acréscimo do valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no

prazo maximo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser

glosado de pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 25/49



Secretaria

el PREFEITURA
cle Obras

1 ARACRUZ

o o ot
Ll -'-.'-'-'-‘p
o Amacaat o
W".'.'.E]FE]CFLIZ.ES.EC\"\.‘.br

com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,

sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do

contrato.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Termo de

Referéncia.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Fiscalizar, aferir, atestar e efetuar as medi¢cdes dos servigos executados, bem como

acompanhar e aprovar o desenvolvimento dos projetos basicos e executivos.

Exigir o fiel cumprimento do contrato, projetos, normas e especificagbes
correspondentes pela CONTRATADA e fornecedores.

Fiscalizar a CONTRATADA na escolha dos processos construtivos a serem
empregados e exigir modificagcdo na técnica de execugdo, sem 6nus algum, caso

seja considerada inadequada.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.
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Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizagcao dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Termo de
Referéncia sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de

amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A CONTRATADA devera elaborar os projetos basicos e executivos,

independentemente de sua necessidade para a execugao.

Os projetos basicos e executivos contabilizados deverdo ser fornecidos em sua
totalidade a SEMOB/PMA. Os projetos serdo desenvolvidos a partir do Anteprojeto
(Anexo I-G), Levantamento topografico (Anexo I-I) e Relatério de Sondagem (Anexo
I-J), conforme diretrizes estabelecidas no Memorial Descritivo (Anexo I-H).

Cada etapa da obra somente podera ser iniciada apds a aceitacdo formal, por parte
da SEMOB/PMA, dos projetos executivos referentes a essa etapa. Contudo, servigos
iniciais como limpeza do terreno, instalacdo de tapumes, montagem de canteiro de

obras, entre outros, independem da elaborag¢ao dos projetos executivos.

Sera exigido, rigorosamente, na elaboragao dos projetos e execugado dos servigos, o
atendimento as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
aprovadas ou recomendadas, em suas edicbes mais atualizadas, assim como as
normas sanitarias vigentes e do Corpo de Bombeiros, as exigéncias do Codigo de
Obras do municipio, das Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, das
normas e legislagcbes ambientais e, de modo geral, das leis municipais, estaduais e

federais pertinentes ao tema.

As aprovagdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, Orgdos de

Meio Ambiente e demais correlacionados, pertinentes aos projetos necessarios a
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execucao das obras e uso das edificacdes, serdo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos, licengas
necessarias a regularizagéo da obra, junto aos 6rgaos competentes, como Prefeitura
Municipal, CREA, CAU, INSS dentre outros 6rgdos competentes e o registro do
contrato nos 6rgaos devidos, serdao de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo os comprovantes serem encaminhados a fiscalizagdo da SEMOB/PMA.

E obrigagdo da CONTRATADA obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o
caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na

forma da legislagao aplicavel.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.
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A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, nao

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitacao e qualificagédo exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec&o Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
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no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢gdes de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 17.

17. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do
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servigco, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagcdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungado na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
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18. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo
eletrénico  (link:  https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou
solicitado presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na
Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando
relatorio de medigdo contendo, minimamente, eventograma com os marcos/eventos
efetivamente concluidos no periodo de medi¢cdo, evidéncias de sua conclusao,

relatorio fotografico dos servigos executados e, se necessario memoria de calculo.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de

Obras e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.

Apos a analise do relatério de medicao apresentado pela CONTRATADA ja adequado
as eventuais solicitagbes de ajuste e com o ateste do responsavel pela fiscalizagéao
dos servigos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela
informar o valor da referida @ CONTRATADA.

A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA n&o a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos

servigos executados.

Ocorrendo erros na apresentagcdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serao
devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida sem qualquer Onus ou corregdo a ser paga pelo
CONTRATANTE.

Os pagamentos serdao efetuados mediante apresentagdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral
de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
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domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgéo de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados,

todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisoério, ultima fatura.

Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucao de obras ou a prestacdo de servicos.

Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos
pagamentos de obras e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a
CONTRATADA que, apds o encerramento do periodo mensal de medigao, realize a
abertura dos processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num

prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentag&do técnica
realizada pela equipe de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Financas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

19. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execugado do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e
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avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
os respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela
autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagéo

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagcao técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagcao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a

execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
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requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagado e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Histoérico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da

Administracao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugcdo processual e o envio da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos

de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogacgao, visando a solugao de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execug¢dao do
contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencédo ao seu desempenho na execuciao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
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devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

O Ccaso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para

0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VI
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;
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VIIlI — participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do

contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatério da avaliacéo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracio;

IV — atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigag¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei 4.606/2023;
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VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugédo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a

autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
figue assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

Durante a execucgédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
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pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:
(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugdao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

(e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo

do contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

(g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

20.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as

seguintes sangoes:

20.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

20.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

20.2.3 - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
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§ 5°, da Lei 14.133/2021);

20.2.4 - Multas (art. 156, II, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

20.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

20.2.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 15.2;

20.2.4.3 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
“b”, e “d” a “h” do subitem 15.2;

20.3.4.4 - Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por

cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéo total do contrato,

“n

descrita na alinea “c” do subitem 15.2;

20.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacio, suplementacéo ou reposi¢ao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposigbes da

presente clausula subsidiariamente.

20.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do Contrato.

20.5 - A aplicacado das sancodes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese

alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

20.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangdes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

20.7 - Na aplicacao das sancdes serao considerados:
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
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(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

20.8 - Antes da aplicagcao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o eventograma de

execucao do contrato.

20.9 - A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n° 43.665/2023 e caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes

regras:

20.9.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, a Administragao

devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

20.9.2 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacido de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicagado da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

20.9.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e
serao contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

20.9.4 - O contratado comunicara ao 6rgédo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

20.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracéo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas

legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
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termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

20.10 - Os atos previstos como infragdbes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislacéo

20.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

20.13 - As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art.
163 da Lei 14.133/2021.

20.14 - Os débitos relativos a multas moratoria e compensatoria e as indenizagdes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administragcdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia

prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

20.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros

contratos administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.
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20.15 - Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcdo publica na licitagdo ou na execug¢dao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.

21. DISPOSIGOES GERAIS

Apoés elaboragdo dos projetos basicos a Contratada devera apresentar planilha
orcamentaria com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), exclusivamente para eventuais adequacgbes indispensaveis no cronograma

fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens
constantes na planilha devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa
Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois formatos:
PDF e em planilha editavel, com todos os valores contendo no maximo 02 (duas)
casas decimais, devendo a CONTRATADA, para elaboracdo das composicdes de

custos, adotar como referéncia o Anexo VI.

Aracruz, 14 de agosto de 2025.

Elaborado por:
Documento assinado digitalmente

b ANA PAULA BAIOCCO
g ol Data: 14/08/2025 14:25:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiocco
Gerente de Especificagao e Orcamentacao
de Obras
Decreto n°® 49.318/2025
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ANEXO I-A

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees

documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.

................................................. para representar esta empresa na realizag&do da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I-B

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (@)

, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO I-C

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 46/49



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ANEXO I-D

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO I-E

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO I-F
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario:

Observagdes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao
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