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1. Todas as medidas devem ser conferidas no local;

2. As peças devem seguir a curvatura da treliça arqueada de cobertura, com corte das chapas laterais já no formato adequado para

montagem.

3. Pequenos ajustes nas dimensões finais podem ser necessários para se adequar as dimensões reais de campo;

4. Sistema de Pintura:

5. Preparação de Superfície:

5.1. Limpeza com escova rotativa ao padrão St 3 conforme norma SIS 05 5900 (estrutura existente caso necessário)

5.2. Jateamento Abrasivo ao padrão Sa 2.1/2 conforme norma SIS 05 5900 (novas peças);
6. Fundo: Primer Epóxi rico em zinco, espessura de 75 micras;

7. Camada intermediária: Esmalte Epóxi, espessura de 150 micras;

8. Prazo máximo de 7 anos para inspeção e possível manutenção na estrutura metálica nova e existente.





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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 
Vistoriador: 
Nome Cargo Empresa Data da vistoria 

LEONARDO 
MARTINS 

Engenheiro Civil 
 

DAN Engenharia 24/03/2023 

 
 

1)  Caracterização e Objetivo da Vistoria:   

 

Caracterização: Vistoria do representante da empresa Dan Engenharia para verificação das 

condições estruturais da quadra metálica da EMEFI Caieiras Velha. A obra está localizada em 

Aracruz - ES. 

 

2) Tipologia da estrutura:  

A estrutura da quadra é composta por treliça de cobertura em formato de arco de grande 

amplitude, com banzos, diagonais e montantes formados por cantoneiras. Pilares em concreto 

armado sustentam os arcos. Telhas metálicas de cobertura são fixadas em terças de perfil U 

enrijecido, que se apoiam nas treliças. Não existem fechamentos laterais metálicos. 

 

 
Imagem 1 – Vista geral da quadra. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 
 
 
 
 

3) Condições da Estrutura: 

A estrutura tem geometria adequada para suportar as sobrecargas previstas nas normas 

brasileiras sem necessidade de ajustes. 

A estrutura apresenta comprometimento da camada de pintura em parte da estrutura, 

principalmente nas terças, como pode ser visto nas imagens abaixo. 

 

 

Figura 2  - Terças com camada de pintura deteriorada. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

 

Figura 3 - Terças com camada de pintura deteriorada. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 
 

 

 

Figura 5  -  Treliça em boas condições de pintura e terça com perda da camada de pintura na 
alma. 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 
 

 

Figura 6 - Terça com camada de pintura deteriorada. 

 
 

4) Recomendação de manutenção: 

 

Para manter a integridade da estrutura, a camada de proteção e pintura deve ser recuperada 

com procedimento adequado, conforme especificado abaixo. As frestas de todos os nós de treliça 

não soldados devem ser vedadas antes da pintura com selante específico que tenha condições 

de impedir a entrada de ar e água nas áreas sem acabamento, que são pontos sensíveis à 

corrosão.  

 

Sistema de pintura: 

i. Preparo de superfície da estrutura com limpeza mecânica feita com escova rotativa ou 

similar ao padrão St 3, norma ISO 8501-1; 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

 

Figura 7 - Item 3.3.2 da norma ISO 8501-1 

 

ii. Pintura de fundo em primer epóxi rico em zinco, espessura de 75 m; 

iii. Camada intermediária de esmalte epóxi, espessura de 125 m; 

iv. Pintura de acabamento em esmalte poliuretano, espessura de 75 m; 

v. Área aproximada de superfície à ser pintada de 750 m² 

 

Nos fechamentos em cobogó, deve ser criado elemento de travamento lateral da parede, com 

chapas soldadas na lateral da treliça, formando impedimento ao movimento horizontal da parede. 

As telhas devem ser substituídas para viabilizar a repintura das terças. 

Instalar fita de vedação entre telha e terças durante a montagem das novas telhas. 

As calhas devem ser substituídas, com utilização de peças em alumínio na espessura de 1mm.  

Os suportes das calhas devem ser substituídos por sistema que se apoie em duas terças, para 

evitar torção na terça da extremidade, conforme detalhe típico: 
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RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SEMED DATA: 03/04/2023 

Unidade: EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Endereço: RUA PROJETADA, S/N, CAIEIRAS VELHA,  ARACRUZ - ES 

Objeto/Projeto: RELATÓRIO DE VISTORIA PARA ANÁLISE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

 

Figura 8 - Suporte de calha típico. 

 

 

 

 

Aracruz - ES, 03 de abriu de 2023. 
 

 
Leonardo Martins 

Engenheiro Civil – CREA MG 123987/D 
 

  
 

 

LEONARDO BRUNO 
MARTINS:08739741664

Assinado de forma digital por 
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Dados: 2023.04.06 12:15:41 -03'00'
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VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.310,59       68.716,60       31.873,57       145.900,77           8,76%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 42.590,70       42.590,70       42.590,70       127.772,11           7,67%

03 MOVIMENTO DE TERRA 14.013,79       19.044,44       13.762,72       46.820,95             2,81%

04 COBERTURA 439.803,32     562.998,82     339.351,28     1.342.153,41        80,55%

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 988,51             1.681,34         885,70             3.555,55                0,21%

TOTAL EM R$ 542.706,91     695.031,91     428.463,97     1.666.202,79 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS 
QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS 
VELHA E EMEF SANTA CRUZ

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e 
instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PREÇO 
TOTAL (R$)

ESTHER

PREÇO 
TOTAL (R$)
CAIEIRAS

PREÇO 
TOTAL (R$)

SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA - ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
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R$ %
CMEBTI ESTHER NASCIMENTO

45.310,59
                  45.310,59 2,72% 100,00%

42.590,70
                  42.590,70 2,56% 100,00%

14.013,79
                  14.013,79 0,84% 100,00%

307.862,32 131.941,00
                439.803,32 26,40% 70,00% 30,00%

988,51
                       988,51 0,06% 100,00%

EMEFI CAIEIRAS VELHA
68.716,60

                  68.716,60 4,12% 100,00%
42.590,70

                  42.590,70 2,56% 100,00%
19.044,44

                  19.044,44 1,14% 100,00%
394.099,17 168.899,65

                562.998,82 33,79% 70,00% 30,00%
1.681,34

                    1.681,34 0,10% 100,00%
EMEF SANTA CRUZ

31.873,57
                  31.873,57 1,91% 100,00%

42.590,70
                  42.590,70 2,56% 100,00%

13.762,72
                  13.762,72 0,83% 100,00%

237.545,89 101.805,38
                339.351,28 20,37% 70,00% 30,00%

885,70
                       885,70 0,05% 100,00%

1.666.202,79             100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 101.915,08 307.862,32 657.380,42 168.899,65 327.454,23 101.805,38 885,70

PORCENTAGEM % 6,12% 18,48% 39,45% 10,14% 19,65% 6,11% 0,05%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 101.915,08 409.777,41 1.067.157,83 1.236.057,48 1.563.511,71 1.665.317,09 1.666.202,79

PORCENTAGEM ACUMULADO % 6,12% 24,59% 64,05% 74,18% 93,84% 99,95% 100,00%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

180 dias

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES

TOTAL GERAL

120 dias 150 dias

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

04 COBERTURA

60 dias 90 diasSERVIÇO
VALORES DO ITEM

30 dias

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 COBERTURA

210 dias

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.
ESTHER

QUANT.
CAIEIRAS

QUANT.
SANTA 
CRUZ

QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2 705,79 991,88 693,60 2.391,27 11,74 28.073,51 LABOR 10280

01.01.02 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA

KG 2.409,35 3.803,65 1.517,52 7.730,52 14,88 115.030,14 COMPOSIÇÃO ARQ-001

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M 62,60 0,00 60,50 123,10 11,18 1.376,26 COMPOSIÇÃO ARQ-006

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A
SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ 1,00 1,00 1,00 3,00 473,62 1.420,86 COMPOSIÇÃO ARQ-005

SUBTOTAL 01 145.900,77
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 8,00 8,00 24,00 325,72 7.817,28 LABOR 20305

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 69,65 69,65 69,65 208,95 208,13 43.488,76 COMPOSIÇÃO ARQ-002

02.02 ANDAIMES

02.02.03 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

M 128,00 128,00 128,00 384,00 15,02 5.767,68 LABOR 20346

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND 2,00 2,00 2,00 6,00 1.718,14 10.308,84 LABOR 20344

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM.
ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO
EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.-
BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00 1.438,27 12.944,43 LABOR 20352

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00 929,18 8.362,62 LABOR 20356

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E
CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE
PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00 605,30 27.238,50 LABOR 20713

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 15,00 15,00 45,00 51,07 2.298,15 LABOR 20812

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00 212,13 9.545,85 COMPOSIÇÃO ARQ-003

SUBTOTAL 02 127.772,11
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA
EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE
II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 123,35 167,63 121,14 412,12 113,61 46.820,95 LABOR 30304

SUBTOTAL 03 46.820,95
04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS,
PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO

M2 705,79 0,00 530,36 1.236,15 185,58 229.404,72 COMPOSIÇÃO ARQ-004

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS,
PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO COM
MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 0,00 991,88 0,00 991,88 202,02 200.379,60 COMPOSIÇÃO ARQ-007

04.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.
50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.
TECTAPE OU EQUIVALENTE

M 532,10 608,00 332,50 1.472,60 10,87 16.007,16 COMPOSIÇÃO ARQ-008

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS
PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:
a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRÃO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;
b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75
MICRA;
c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125
MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

KG 4.475,61 4.754,56 3.332,35 12.562,52 45,78 575.112,17 LABOR 200738

04.02.02

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGÓ NA TRELIÇA METÁLICA
NAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM
ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PREENCHIMENTOS EM
ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, IÇAMENTO,
ANDAIMES, CONFORME DETALHE TÍPICO

M 0,00 60,00 0,00 60,00 314,15 18.849,00 COMPOSIÇÃO EST-004

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA
ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS,
MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3,
INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS DOS NÓS
(ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 499,00 750,00 418,90 1.667,90 52,17 87.014,34 COMPOSIÇÃO EST-002

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI RICO
EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 125 MICRON-METRO DE
ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 75
MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA
DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 499,00 750,00 418,90 1.667,90 107,16 178.732,16 COMPOSIÇÃO EST-003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIA

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA 
E EMEF SANTA CRUZ

1 de 2
Ana Cláudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.
ESTHER

QUANT.
CAIEIRAS

QUANT.
SANTA 
CRUZ

QUANT. 
TOTAL

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIA

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA 
E EMEF SANTA CRUZ

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO
90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

M 62,60 0,00 60,50 123,10 297,76 36.654,26 COMPOSIÇÃO ARQ-009

SUBTOTAL 04 1.342.153,41
05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 591,92 1.006,79 530,36 2.129,07 1,67 3.555,55 LABOR 200402

SUBTOTAL 05 3.555,55

TOTAL GERAL COM BDI  1.666.202,79

NOTAS:

A SUBSTITUÇÃO/REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICA DA COBERTURA DEVERÁ SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METÁLICA, FOI CONSIDERADO O PREÇO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAÇÕES, VISTO QUE O PREÇO DE REFERENCIA ADOTADO É COMPATIVEL COM AS COTAÇÕES DE MERCADO 
REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBÉM, ATENDER A RESOLUÇÃO TCE Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C (m) L(m) Quant. 705,79

Local

Área da cobertura 31,30 21,45 671,39

8,00 2,15 17,20

8,00 2,15 17,20

01.01.02 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA KG Qnt 2.409,35

Terças existente , quantidade estimada 2409,35 2409,35

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M C (m) Quant. 62,60

Calhas existentes 31,30 2,00 62,60

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 

(REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA 

REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA 

POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ Qnt 1,00

Retirada de instalações elétricas das obras 1,00 1,00

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM  H=2,20M, 

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
M C(m) L(m) Per(m) 69,65

Contorno da Quadra 32,25 18,70 69,65 69,65

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL 

MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M H(m) Qnt torres Prazo 128,00

Quadra

Para serviços diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE 

OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND Qnt 2,00

Canteiro de Obras 2,00 2,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ 

BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ 

AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. 

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 

1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL 

PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 

15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO 

ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. 

CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 

EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 

UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,  CONTENDO 

DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO 

ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 

OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(

m)
Quant. empolamento 123,35

REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 705,79 0,08 1,30 73,40

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 01.01.02 705,79 0,05 1,30 45,88

REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA 01.01.03 0,05 62,60 1,30 4,07

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 

0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E 

LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA 

ESTRUTURA EM ARCO

M2 C (m) L(m) Quant. 705,79

Cobertura 31,30 21,45 671,39

8,00 2,15 17,20

8,00 2,15 17,20

04.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA 

ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
M C(m) 532,10

Cobertura 532,10 532,10

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 

ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM 

SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRÃO SA 2.1/2 

CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

KG Quant. Compr kg/m Peso 4.475,61

Reforço estrutural

Conforme projeto 1301,27 1301,27

Terças em perfil enrigecido Ue 127x50x17x3 17,00 31,30 5,66 3011,69 3011,69

Suporte de Calha 44,00 2,02 1,83 162,65 162,65
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 

COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 

CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS 

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 499,00

Cobertura, área das peças, conforme projeto 499,00 499,00

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM  PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO 

COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE 

EPÓXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR 

BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA 

ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 499,00

Cobertura, área das peças, conforme projeto 499,00 499,00

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO 

COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A 

RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

M C(m) Quant. 62,60

Calhas Novas 31,30 2,00 62,60

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 Área 591,92

Quadra existente 591,92 591,92
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C (m) L(m) Quant. 991,88

Local

Área da cobertura 38,12 26,02 1,00 991,88

01.01.02 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA KG Qnt 3.803,65

Terças existente , quantidade estimada 3803,65 3803,65

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 

(REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA 

REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA 

POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ Qnt 1,00

Retirada de instalações elétricas das obras 1,00 1,00

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM  H=2,20M, 

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
M C(m) L(m) Per(m) 69,65

Contorno da Quadra 32,25 18,70 69,65 69,65

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL 

MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M H(m) Qnt torres Prazo 128,00

Quadra

Para serviços diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE 

OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND Qnt 2,00

Canteiro de Obras 2,00 2,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ 

BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ 

AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. 

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 

1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL 

PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 

15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO 

ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEFI CAIEIRAS VELHA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEFI CAIEIRAS VELHA

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. 

CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 

EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 

UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,  CONTENDO 

DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO 

ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 

OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(

m)
Quant. empolamento 167,63

REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 991,88 0,08 1,30 103,16

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 01.01.04 991,88 0,05 1,30 64,47

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 

0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E 

LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA 

ESTRUTURA EM ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 C (m) L(m) Quant. 991,88

Cobertura existente 38,12 26,02 1,00 991,88

04.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA 

ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
C(m) 608,00

Cobertura existente 608,00 608,00

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 

ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM 

SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRÃO SA 2.1/2 

CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

KG Quant. Compr kg/m Peso 4.754,56

Reforço estrutural

Terças em perfil enrigecido Ue 200x75x25x2,65 16,00 38,00 7,82 4754,56 4754,56

04.02.02

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGÓ NA TRELIÇA METÁLICA NAS PAREDES 

DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO 

PREENCHIMENTOS EM ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, 

IÇAMENTO, ANDAIMES, CONFORME DETALHE TÍPICO

M C (m) 60,00

Reforço/travamento do cobogo da quadra 60,00 60,00

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 

COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 

CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS 

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 750,00

Cobertura, área das peças, conforme projeto 750,00 750,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEFI CAIEIRAS VELHA

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM  PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO 

COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE 

EPÓXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR 

BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA 

ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 750,00

Cobertura, área das peças, conforme projeto 750,00 750,00

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 Área 1.006,79

Quadra existente 1006,79 1006,79
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C(m) L(m) Área (m2) 693,60

Cobertura existente 693,60 693,60

01.01.02 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA KG Qnt 1.517,52

Terças existente , quantidade estimada 1517,52 1517,52

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M C (m) Quant. 60,50

Calhas existentes 30,25 2,00 60,50

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS 

(REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA 

REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA 

POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ Qnt 1,00

Retirada de instalações elétricas das obras 1,00 1,00

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 C (m) H (m) 8,00

PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM  H=2,20M, 

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
M C(m) L(m) Per(m) 69,65

Contorno da Quadra 32,25 18,70 69,65 69,65

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL 

MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M H(m) Qnt torres Prazo 128,00

Quadra

Para serviços diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACÃO DE 

OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND Qnt 2,00

Canteiro de Obras 2,00 2,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 6.00X2.40M, C/ 

BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ 

AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. 

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 

1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL 

PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 

15,57%

MS Qnt 3,00

Canteiro de Obras 3,00 3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF SANTA CRUZ
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF SANTA CRUZ

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO 

ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. 

CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 

EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 

UTILIZAÇÕES)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,  CONTENDO 

DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO 

ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 

UTILIZAÇÃO)

M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 

OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 Volume Área C(m)
H(m)/esp(

m)
Quant. empolamento 121,14

REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 693,60 0,08 1,30 72,13

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA 01.01.02 693,60 0,05 1,30 45,08

REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA 01.01.03 0,05 60,50 1,30 3,93

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 

0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E 

LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA 

ESTRUTURA EM ARCO

M2 Área 530,36

Cobertura existente 530,36 530,36

04.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA 

ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
M C(m) 332,50

Cobertura existente 332,50 332,50

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 

ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM 

SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRÃO SA 2.1/2 

CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

KG Quant. Compr kg/m Peso 3.332,35

Reforço estrutural

Conforme projeto 3169,70 3169,70

Suporte de Calha 44,00 2,02 1,83 162,65 162,65
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA/RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF SANTA CRUZ

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 

COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 

CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS 

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 418,90

Cobertura, área das peças, conforme projeto 418,90 418,90

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM  PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO 

COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE 

EPÓXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR 

BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA 

ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 A(m2) 418,90

Cobertura, área das peças, conforme projeto 418,90 418,90

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO 

COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A 

RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

M C(m) Quant. 60,50

Calhas Novas 30,25 2,00 60,50

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 Área 530,36

Quadra existente 530,36 530,36
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% dez/24

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 SBC 22647 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA KG 14,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,206000 14,15 2,91

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,206000 6,95 1,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,34

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,83

TOTAL MÃO OBRA 11,17 3,71 14,88

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,17

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 14,88

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 LABOR 20350
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
M 208,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000      9,37 16,49

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050      6,95 12,34

I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 1,638000      9,85 16,13

I LABOR 21368 RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE MA M 3,790400      4,71 17,85

I LABOR 25617 TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM MA M2 1,155000      36,76 42,46

I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000      25,49 3,82

I LABOR 26610 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000      0,59 1,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,83

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,34

TOTAL MÃO OBRA 74,17 24,66 98,83

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 82,03 27,27 109,30

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,20

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 208,13

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE PÚBLICA,  CONTENDO 

DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE 

CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 UTILIZAÇÃO)

M 212,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 140904 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVAÇÃO MA M 1,000000 103,98 103,98

C LABOR 141103

CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E 

HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. 

INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E 

PLUG EM PVC 100MM

MA H     0,080000 690,21 55,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 159,20 52,93 212,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,20

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 212,13

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA 
CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% dez/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA 
CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 LABOR 200720

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 

0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 

200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA 

EM ARCO

M2 185,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,270000 7,90 2,13

I LABOR 10150 TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270000 9,37 2,53

I COTAÇÃO C-EST-004
TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, PRÉ PINTADA NAS DUAS 

FACES
MA M2 1,220000 102,88 125,51

I LABOR 26610 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,66

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,33

TOTAL MÃO OBRA 11,99 3,99 15,98

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 127,28 42,32 169,60

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,27

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 185,58

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS (REFLETORES, 

ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO 

(MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ 473,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,90 63,20

I LABOR 10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 9,37 74,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 138,16

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 217,28

TOTAL MÃO OBRA 355,44 118,18 473,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 355,44

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 473,62

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M 11,18

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10150 TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 9,37 1,87

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,95 1,39

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,26

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,13

TOTAL MÃO OBRA 8,39 2,79 11,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,39

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 11,18

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% dez/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA 
CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 LABOR 200720

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MÍNIMA 

0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 

200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA 

EM ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 202,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,270000 7,90 2,13

I LABOR 10150 TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270000 9,37 2,53

I COTAÇÃO C-EST-004
TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, PRÉ PINTADA NAS DUAS 

FACES
MA M2 1,340000 102,88 137,85

I LABOR 26610 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,66

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,33

TOTAL MÃO OBRA 11,99 3,99 15,98

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 139,62 46,42 186,04

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 151,61

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 202,02

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA 

ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
M 10,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,046000 7,90 0,36

I LABOR 26040 FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 1,050000 6,89 7,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,36

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,57

TOTAL MÃO OBRA 0,93 0,31 1,24

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,23 2,40 9,63

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,16

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 10,87

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO

COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A

RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

M 297,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000      7,90 3,95

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000      9,37 4,69

I SINAPI 5104
REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)                                                                                  
MA KG    0,006500      71,89 0,47

I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO                                                  MA KG    0,100000      81,55 8,16

I LABOR 26040 FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 0,900000      6,89 6,20

I SINAPI 43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, 

QUALQUER LARGURA                                                                                                                   
MA KG    2,721600      68,49 186,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,64

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,59

TOTAL MÃO OBRA 22,23 7,39 29,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 201,23 66,91 268,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 223,46

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 297,76

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% dez/24

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 002

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA ROTATIVA ATÉ 

COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E 

CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS 

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 52,17

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 9,37 5,62

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,95 2,09

I SINAPI 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS                                                                    MA KG    0,080000 108,17 8,65

I SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL                    MA UN    0,020000 19,77 0,40

I SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO  120                                        MA UN    0,380000 3,95 1,50

I SINAPI 38413
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 

W, *5.000* RPM, 220 V                                                                                                             
MA UN    0,010000 876,34 8,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,71

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,13

TOTAL MÃO OBRA 19,84 6,60 26,44

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,31 6,42 25,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,15

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 52,17

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 003

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM  PRIMER EPÓXI RICO EM ZINCO COM 

75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 

125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA 

COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 275 

MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 107,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,513502 7,90 4,06

I LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,513502 9,37 4,81

I LABOR 10130 MONTADOR (SINTRACONST) MO H 0,256751 13,35 3,43

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,256751 6,95 1,78

I COTAÇÃO C-EST-003
TINTA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA ESPESSURA (80% DE SÓLIDOS) -  

REF. WEG
MA L 0,149925 125,97 18,89

I COTAÇÃO C-EST-002 PRIMER EPÓXI ZINCO - LACKPOXI N 1277  -  REF. WEG MA L 0,076923 174,73 13,44

I LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,102700 6,61 0,68

I COTAÇÃO C-EST-001
TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO (60% DE SÓLIDOS) - COR BRANCO REF. 

WEG
MA L 0,100000 111,86 11,19

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,08

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,14

TOTAL MÃO OBRA 36,22 12,04 48,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,20 14,70 58,90

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,42

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 107,16

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, 
EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES
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LS: BDI: DATA-BASE

157,27% 33,25% dez/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, 
EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 004 COMPOSIÇÃO -

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGÓ NA TRELIÇA METÁLICA NAS PAREDES DE 

FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO 

PREENCHIMENTOS EM ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, 

IÇAMENTO, ANDAIMES, CONFORME DETALHE TÍPICO

M 314,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,080000 6,95 0,56

I LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,020108 7,90 0,16

I LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,040216 9,37 0,38

I LABOR 10260
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM 

SINTRACONST)
MO H 0,200000 7,34 1,47

I LABOR 10278 MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,200000 14,15 2,83

I SINAPI 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2                            MA KG    23,408000 8,53 199,67

I SINAPI 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                MA KG    0,418000 9,59 4,01

I SINAPI 11964
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 

COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                             
MA UN    2,000000 2,59 5,18

I LABOR 37509 TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO MA L 0,018097 131,57 2,38

I LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,002011 38,56 0,08

I LABOR 38021 PRIMER A BASE DE EPOXI MA L 0,011059 96,71 1,07

I LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,008043 6,61 0,05

I LABOR 71096 JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 MA M2 0,100537 57,67 5,80

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010080 140,00 1,41

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 3,888000 0,57 2,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,40

ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 8,49

TOTAL MÃO OBRA 13,89 4,62 18,51

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 221,87 73,77 295,64

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 235,76

BDI 33,25%

TOTAL DO SERVIÇO 314,15

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-EST-001
TINTA POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO (60% DE 

SÓLIDOS) - COR BRANCO REF. WEG
L 1,00

TINBOL TINTAS

OSVALDO (27) 2121-5400
111,86 fevereiro-25

TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 

3328-1572)

por telefone

132,81 fevereiro-25

LITORANEA DIST. DE TINTAS -  

Francis (27) 3228-1546

por telefone

79,74 fevereiro-25 111,86

C-EST-002 PRIMER EPÓXI ZINCO - LACKPOXI N 1277  -  REF. WEG L 1,00
TINBOL TINTAS

OSVALDO (27) 2121-5400
138,61 fevereiro-25

TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 

3328-1572)

por telefone

187,38 fevereiro-25

LITORANEA DIST. DE TINTAS -  

Francis (27) 3228-1546

por telefone

174,73 fevereiro-25 174,73

C-EST-003
TINTA EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA 

ESPESSURA (80% DE SÓLIDOS) -  REF. WEG
L 1,00

TINBOL TINTAS

OSVALDO (27) 2121-5400
110,11 fevereiro-25

TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 

3328-1572)

por telefone

125,97 fevereiro-25

LITORANEA DIST. DE TINTAS -  

Francis (27) 3228-1546

por telefone

134,43 fevereiro-25 125,97

C-EST-004
TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, 

PRÉ PINTADA NAS DUAS FACES
M2 1,00 ORSE/13484 110,35 dezembro-24 PERFILOR 95,40 março-25 102,88

Nota: As tabelas referenciais de preços, usualmente, são publicadas com atraso em relação à sua data-base. Como exemplo, destaca-se a tabela do DER/ES referente ao mês de fevereiro de 2025, que foi oficialmente divulgada apenas em 5 de maio de 2025. Essa defasagem compromete a obtenção de cotações de mercado estritamente 

compatíveis com a data-base da referida tabela, uma vez que os preços de mercado são naturalmente voláteis e sujeitos a variações mensais.

Diante dessa limitação prática, adota-se como critério técnico a periodização das cotações dentro de um intervalo de seis meses, compreendendo três meses anteriores e três meses posteriores à data-base da tabela referencial. Esse procedimento visa assegurar a representatividade dos valores cotados em relação aos preços 

efetivamente praticados no mercado, respeitando o equilíbrio entre tempestividade, razoabilidade e realidade orçamentária.

Tal prática encontra respaldo na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 6º, inciso XLIII, que define pesquisa de preços como o "levantamento de preços de bens, serviços e obras com vistas à definição do valor estimado da contratação", bem como no art. 23, que determina que a estimativa de preços deve considerar a efetiva prática de 

mercado, de modo a garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Além disso, esse critério está alinhado aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, previstos na própria Lei nº 14.133/21 (art. 5º), contribuindo para a construção de orçamentos mais aderentes à realidade de mercado, mesmo diante das limitações decorrentes da publicação tardia de tabelas referenciais.

Portanto, a utilização de cotações em intervalo de seis meses, abrangendo três meses antes e três meses após a data-base da tabela, é medida técnica adequada e legalmente amparada, que assegura maior confiabilidade e coerência na elaboração das planilhas orçamentárias públicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREÇO MÉDIO 

- 

 VALOR UNIT. 

(R$)

Obra: 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES
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Para Serviços
1ª Faixa

Para 
Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%

0,61% 0,61%
GRUPO B
Administração Central 3,56% 3,12%

Administração Local 7,69% 3,12%

11,25% 6,24%
GRUPO C
Bonificação 7,78% 3,50%

7,78% 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%

1,00% 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

8,65% 3,65%

33,25% 15,57%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  E LOCAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2

(1 – E)

Valor estimadoda obra consta na  2ª faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre R$ 

330.000,01 e R$ 3.300.000,00

BDI Total

BDI = {(1 + B + D) * (1+ A) * (1 + C)}  -1, onde:

Total Grupo E

Conforme Resolução TC Nº 366/2022- Anexo II

Metodologia de Verificação: Sem  desoneração

Tipologia do Empreendimento: Edificação

COFINS

Total Grupo A

Total Grupo D

Total Grupo B

Total Grupo C

COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA 
CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA 
CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156,

inciso III, da Constituição Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de
aplicação sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mão de
obra/serviçoe dos materiais.
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e

2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

B – Administração Central: 
Administração Central: São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e
manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas
administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
Administração Local: São as despesas relativas aos custos da administração local da obra tais como:
engenheiro responsável e residente para a execução da obra, técnico de segurança do trabalho, técnico de
estradas ou de edificações, almoxarife, apontador, vigilância/segurança monitorada do canteiros da obra, limpeza
diária do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionários (vestiários, banheiros, refeitório,
escritório, etc.), despesas administrativas locais com móveis e equipamentos de escritório(computadores,
veículos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execução a obra, despesas com de água, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritório local (material de limpeza e de escritório, etc.), transporte
diário do pessoal próprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra
principal até o local da efetiva execução do todo ou parte da obra, se aplicável), fretes e carretos diversos;
limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, entulhos, lixo. Está considerado ainda nesse item, os custos
com ART e/ou RRT dos profissionais responsáveis técnicos pela execução da obra, cópia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licença de obra e com as concessionárias para ligação provisória e
definitiva de energia, esgoto e água, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos que se
fizerem necessário para obter o Alvará de funcionamento do empreendimento.  
A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificações.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Básico. A taxa adotada tem como base a definição constante no ANEXO II da
RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificações.

 C – Benefício/Lucro: 
É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como
benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de
todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUÇÃO TC Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 – Edição nº 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificações.
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A.1 INSS 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00

37,80%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%

12,63%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei

nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos
% 

LABOR/DER-ES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % 

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % 

Obra: 
RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS 
POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Local:  
- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA - ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ - ES
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OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E 

COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO, 

EMEFI CAIEIRAS VELHA E EMEF SANTA CRUZ 

 

LOCAL:  

RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES 

AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES 

RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ, ARACRUZ – ES 

 

APRESENTAÇÃO 

CMEBTI ESTHER NASCIMENTO 

Trata-se de uma obra de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e Cobertura de quadra 

poliesportiva - CMEBTI Esther Nascimento, com área de projeção estimada de 591,92m², 

localizada em bairro Santa Rosa. 

Fazem parte do escopo dessa Contratação os seguintes serviços:  

• Retirada das telhas metálicas existentes 

• Desmontagem, retirada e remoção das terças da estrutura metálica existente 

• Retirada das calhas existentes 

• Desmontagem, retirada e remoção de instalações elétricas (refletores, eletrodutos, 

cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a 

SEMED/PMA para posterior reinstalação pela equipe de Manutenção) 

• Execução dos reforços estruturais em terças, treliças, contraventamentos, entre outros, 

em estrutura metálica, conforme definido em projeto 

• Execução de tratamento com preparo de superfície com limpeza mecânica com escova 

rotativa até completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, 

conf. Padrão St3, incl. vedação massa plástica nas frestas dos nós e posterior pintura 

de acabamento com fundo em primer epóxi rico em zinco com 75 micron-metro de 

espessura e pintura intermediária à base de epóxi 125 micron-metro de espessura e 

acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando 

uma espessura de 275 micron-metro. 

• Instalação de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilização de fitas anti-

corrosivas. 
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• Instalação de novas calhas metálicas, assentadas com a utilização de fitas anti-

corrosivas. 

 

EMEFI CAIEIRAS VELHA 

Trata-se de uma obra de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e Cobertura de quadra 

poliesportiva – EMEFI Caieiras Velha, com área de projeção estimada de 1.006,79m², 

localizada no distrito de Santa Rosa. 

Fazem parte do escopo dessa Contratação os seguintes serviços:  

• Retirada das telhas metálicas existentes 

• Desmontagem, retirada e remoção das terças da estrutura metálica existente 

• Desmontagem, retirada e remoção de instalações elétricas (refletores, eletrodutos, 

cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a 

SEMED/PMA para posterior reinstalação pela equipe de Manutenção) 

• Execução dos reforços estruturais em terças, treliças, contraventamentos, entre outros, 

em estrutura metálica, conforme definido em projeto 

• Execução de tratamento com preparo de superfície com limpeza mecânica com escova 

rotativa até completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, 

conf. Padrão St3, incl. vedação massa plástica nas frestas dos nós e posterior pintura 

de acabamento com fundo em primer epóxi rico em zinco com 75 micron-metro de 

espessura e pintura intermediária à base de epóxi 125 micron-metro de espessura e 

acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando 

uma espessura de 275 micron-metro. 

• Instalação de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilização de fitas anti-

corrosivas. 

 

EMEF SANTA CRUZ 

Trata-se de uma obra de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e Cobertura de quadra 

poliesportiva - EMEF Santa Cruz, com área de projeção estimada de 530,36m², localizada no 

bairro Santa Cruz. 

Fazem parte do escopo dessa Contratação os seguintes serviços:  

• Retirada das telhas metálicas existentes 
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• Desmontagem, retirada e remoção das terças da estrutura metálica existente 

• Retirada das calhas existentes 

• Desmontagem, retirada e remoção de instalações elétricas (refletores, eletrodutos, 

cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a 

SEMED/PMA para posterior reinstalação pela equipe de Manutenção) 

• Execução dos reforços estruturais em terças, treliças, contraventamentos, entre outros, 

em estrutura metálica, conforme definido em projeto 

• Execução de tratamento com preparo de superfície com limpeza mecânica com escova 

rotativa até completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, 

conf. Padrão St3, incl. vedação massa plástica nas frestas dos nós e posterior pintura 

de acabamento com fundo em primer epóxi rico em zinco com 75 micron-metro de 

espessura e pintura intermediária à base de epóxi 125 micron-metro de espessura e 

acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando 

uma espessura de 275 micron-metro 

• Instalação de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilização de fitas anti-

corrosivas 

• Instalação de novas calhas metálicas, assentadas com a utilização de fitas anti-

corrosivas. 
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CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO: 

A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de estrutura metálica, caderno de 

encargos e especificações, memoriais descritivos e planilha de orçamento.  

Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 

previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 

comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 

materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Aracruz-ES antes de sua aquisição. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitará a 

aprovação dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catálogos técnicos e 

especificações, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definição em 05 (cinco) dias 

úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal 

de Aracruz-ES. 

A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 

tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 

acabamento possível. 

Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 

materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 

diretas e indiretas, de mão de obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.  

A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais 

respectivos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 

A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 

Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 

desenhos, prevalecendo prioritariamente às cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado 

conferência de medidas no local para as obras já edificadas. 

À empresa CONTRATADA caberá a responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 

Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 

decorrentes do mau uso das instalações em questão. 
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Para execução da obra, necessário se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso 

controle do cronograma físico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua 

proposta de execução. O horário de execução da obra será de segunda a sexta feira em 

horário de expediente normal, porém se for necessário, a contratada colocará turnos de 

trabalho para o período extra expediente normal, incluindo sábados, domingos e feriados, para 

cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e dez) dias corridos, sem 

tal fato vir a gerar ônus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso 

injustificável. 

Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 

higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 

utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 

tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 

necessário. 

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 

previstas na legislação vigente. 

A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra com a remoção de sobras, 

entulhos, lixo. 

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 

como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 

serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 

responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 

Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 

examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 

suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 

esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. 

Após o término dos serviços em questão, a contratada deverá fornecer cópia (02 vias), em 

papel e em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (<as 

built=) à CONTRATANTE.  
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A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 

período de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

Deverá ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 

Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 

água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 

locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, máquina de corte e dobra de ferro, 

bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 

dos responsáveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 

obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 

Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas de 

licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição no 

INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, cadastramento da 

obra na Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de 

Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima igual ao prazo de 

vigência do contrato. O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do contrato de 

execução da obra.  

Na obra deverá constar permanentemente o livro <Diário de Obra=, em 04 (quatro) vias. 

Deverão também ser consideradas as correções e apresentação de projetos atualizados das 

instalações projetadas, conforme o executado <as built=. 

Habite-se, certidão detalhada e certificação de conclusão da obra (se necessário) 

Ao final dos serviços deverá o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais 

órgãos competentes, providenciando a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais 

documentos necessários para a regularização da obra. 

Apresentação do Alvará do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitário, Alvará de 

montagem da plataforma vertical, Alvará de funcionamento da plataforma vertical. 
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Habite-se sanitário, deverá ser protocolado processo específico para aprovação de 

projeto hidrossanitário, após arquitetura aprovada. 

A calçada deverá estar executada conforme projeto aprovado. 

Licenciamento ambiental (se necessário) 

O licenciamento ambiental deverá ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licença 

de instalação da obra (LMI). 

A CONTRATADA deverá apresentar cópias dos contratos das Licenças Ambientais das 

empresas responsáveis pelo acondicionamento temporário, coleta, transporte e disposição final 

dos Resíduos de Construção Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitação materiais com 

características de solo movimentado em operações de escavação, terraplenagem e 

empréstimo. As licenças dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitação). A CONTRATADA 

deverá também solicitar licença junto ao órgão competente para a supressão das árvores 

existentes e pagamento das taxas. 

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboração do Plano de Ação para 

movimentação de tráfego e todos os demais documentos necessários. O Plano de Ação para 

movimentação de tráfego viário da obra deve visar controle do fluxo de máquinas, veículos e 

afins durante a implantação do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados, 

principalmente nas fases de fundação e estrutura. Nas fases citadas e também nas de 

execução de alvenaria, reboco e acabamento deverá ser considerada existência de local 

reservado para estacionamento de veículo visando descarga de materiais e insumos, bem 

como, estacionamento de caminhões em concretagens, fora da via pública. Os custos para 

elaboração desses planos estão inclusos nos custos da equipe de administração direta da 

obra. 

Toda e qualquer alteração metodológica ou de procedimento, que venha a ser necessário 

sofrer alteração por iniciativa do executante das atividades, deverá ser precedida de análise da 

SEMMA, órgão da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordância. 

Alvará de execução de obra (se necessário) 

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberação da execução da obra. 

A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 

administrativa mínima, abaixo discriminada, cujo custo deverá estar incluso no BDI do 

orçamento proposto pela CONTRATADA: 

• 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsável pela obra e residente na obra (mínimo de 5 

anos de formado) – período parcial ou total (mínimo de 20 horas semanal); 
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• 1 (um) Técnico de Segurança – período parcial (mínimo de 15 horas semanal); 

• 1 (um) Técnico de Edificações ou de Estradas - período integral; 

• 1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - período parcial (mínimo de 15 horas 

semanal); 

• 1 (um) Encarregado de Obras - período integral;  

• 1 (um) Almoxarife/Apontador - período integral; 

• 1 (um) Ajudante ou Servente - período integral; 

Os profissionais envolvidos na administração local da obra deverão possuir experiência 

comprovada, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características 

semelhantes à contratada. 

As obras a serem realizadas compreendem os itens de serviços especificados e listados a 

seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orçamentária anexa, 

que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificações, cujos documentos 

técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam: 

1. Serviços Preliminares; 

2. Instalação do Canteiro de Obras; 

3. Movimento de Terra; 

4. Cobertura; 

5. Tratamento, Conservação e Limpeza; 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e retiradas 

Deverão ser executadas demolições e retiradas necessárias na área a fim de serem 

executados todos os serviços necessários para a construção da obra. 

Antes de ser iniciada a demolição, limpeza de terreno ou retirada de qualquer serviço, as linhas 

de abastecimento de energia elétrica, água, gás, e as canalizações de esgoto e escoamento de 

água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações 

das empresas concessionárias locais e repartições públicas competentes. 

Os edifícios vizinhos à obra em demolição deverão ser examinados, prévia e periodicamente, 

no sentido de ser preservada a sua estabilidade. 
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O material demolido/removido deverá ser transportado para local convenente e posteriormente 

retirado da obra como entulho. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 - 

Contratação, execução e supervisão de demolições. 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado a planilha 

orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o canteiro de obras, bem como o 

fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracões para maior, 

sem ônus para o município. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Demais orientações sobre proteções coletivas e individuais encontram-se no Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construção – PCMAT. 

Placa de obra 

Deverá ser colocada de placa da construtora e dos responsáveis técnicos conforme norma do 

CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigências dos órgãos 

competentes, no padrão PMA, com dimensões de 2,00 x 4,00 m. 

Andaimes 

Os andaimes apoiados, para a execução de serviços em panos diferentes sobre rodízio ou 

sapatas deverão ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso à 

plataforma. O guarda-corpo somente poderá ser dispensado quando cobrir toda a área de 

serviço (gesso, pintura) e esta não oferecer risco de queda do trabalhador de um nível a outro. 

Redes e telas de proteção 

As redes ou telas deverão ser fixadas em todo o perímetro da fachada. Não deverá haver 

espaço livre entre as telas, que deverão ficar unidas em todo perímetro da obra. 

Tapumes 

É obrigatória a colocação de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de 

construção, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas ao serviço. 
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Os tapumes devem ser construídos e fixados de forma resistente, e ter altura mínima de 2,20m 

(dois metros e vinte centímetros) em relação ao nível do terreno. 

Para execução das instalações do canteiro de obras deverá ser observado o croqui orientativo 

de canteiro de obras e planilha orçamentária no qual indica as instalações mínimas para o 

canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA 

adequar os barracões para maior, sem ônus para o município. 

No isolamento da obra com implantação de tapumes é considerado também a execução de 

trecho de muro em etapa inicial da obra. 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do 

Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

Barracões e demais instalações provisórias 

As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter: 

• Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra 

• Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, com banheiro 

(vaso+lavatório+chuveiro e báscula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar 

condicionado, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas e 1 tomada para telefone, 

com isolamento térmico (teto e paredes), piso em compensado naval, certificado NR18, 

incluindo laudo de descontaminação. 

• Aluguel mensal container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de 

iluminação, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificado 

NR18, incluindo laudo de descontaminação. 

• Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifásico, cabo de ligação até barracões, 

quadro de distribuição, disjuntores e chave de força (quando necessário), cons. 20m 

entre padrão entrada e QDG, conf. projeto  

• Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. Cesan, incl. 

tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 

25m, conf. projeto 

• Ligação de esgoto dos barracões de obras à rede pública, contendo duas caixas 

sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexões de ligação entre caixas em pvc 150mm, 

considerando distância de 25m 
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3. MOVIMENTO DE TERRA 

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina e 

limpeza do terreno/demolições: trata-se do serviço necessário a retirar da obra (bota fora) o 

material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolições executas na obra (manual ou 

mecanizada), transportando estes a uma distância superior de 10 km. A medição do referido 

serviço será igual ao volume escavado. 

4. ESTRUTURAS 

Estrutura Metálica: 

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados, soldados e pintados nas 

instalações do executante, em área coberta. 

Preparação 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de 

rebarbas, saliências e reentrâncias. 

Chanfros para soldas de penetração deverão obedecer aos critérios da AWS, inclusive no 

tocante a <gap=, ângulo de chanfro e nariz. 

Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do 

arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer hipótese. 

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão estar livres de 

saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a 

permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva irregularidade, o executante deverá 

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato. 

A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos 

devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, não sendo aceitos 

furos feitos a maçarico. 

Soldagem 

Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas 

temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo. 

Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado 

no projeto. 
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Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário serão 

consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão ser 

lixados e vedados com massa epóxi. 

Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distância inferior a 250 mm. 

Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura a ser 

preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do enchimento. Caso 

contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de largura. 

Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos soldadores 

(CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da CONTRATANTE para consultas. 

As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou 

falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. 

Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica 

ou pneumática). 

Identificação 

Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados a punção quando houver a 

possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a punção 

deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois 

lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 kg. 

Pré-Montagem 

O executante deverá pré-montar a estrutura na fábrica, de modo a garantir a facilidade de 

montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e 

arruelas possíveis. 

Montagem da Estrutura 

Preparação 

O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, ferramentas, 

equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive os relacionados à 

segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, etc.). 

Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado. 
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Soldagem 

Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve 

planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas 

todas as condições impostas no item 2.2 acima. 

Juntas Aparafusadas 

Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os 

parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, sendo aceito 

apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos. 

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de furos. 

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos parafusos. Não 

será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente 

indicado em projeto. 

Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de 

adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório.  

A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os 

furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos manualmente.  

Coberturas 

A fixação de telhas será sempre efetuada conforme as recomendações do fabricante, através 

de ganchos de aço zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnição de neoprene), 

parafusos auto-atarraxantes de aço cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha 

utilizada. 

Após fixação todas as juntas deverão ser estanques. A vedação será efetuada com fita 

vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendações de seus respectivos 

fornecedores. Não será admitido qualquer vazamento em coberturas. 

Chumbadores 

Os chumbadores deverão ser posicionados com o auxílio de gabarito, para garantir o 

alinhamento com a chapa de base das ligações. 

Se necessário, as interfaces entre a superfície de concreto e chapas de ligação devem ser 

grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas. 
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Transporte, Recebimento e Armazenamento de Materiais 

É de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais, 

evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado à obra deve ser 

acompanhado do pessoal e equipamento necessário à descarga. 

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra 

intempéries e sujeira. 

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante, 

inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE. 

Além das condições acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilização, 

armazenamento e segurança determinados pelo CONTRATANTE. 

Proteção Passiva 

Todas as peças de aço estrutural devem seguir as recomendações de proteção e pintura 

conforme especificado em projeto estrutural.  

Preparação e aplicação de tintas: deve seguir estritamente as especificações do fabricante, 

inclusive no que toca ao intervalo entre demãos, métodos de aplicação, etc.. 

Preparação de superfícies: jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padrão Sa-

2½ da norma SIS 05 5900. 

Tratamento de Estrutura Metálica 

- Preparo de superfície com limpeza mecânica com escova rotativa até completa remoção de 

partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, conf. padrão ST3, incl. Vedação massa 

plástica nas frestas dos nós (área efetiva da peça) 

- Pintura de acabamento com fundo em primer epóxi rico em zinco com 75 micron-metro de 

espessura e pintura intermediária à base de epóxi 125 micron-metro de espessura e 

acabamento com tinta pu cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando uma 

espessura de 275 micron-metro (área efetiva da peça) 

 

5. COBERTURA 

De acordo com o projeto básico de arquitetura, deverá ser executada coberturas, conforme 

prescrição do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixação e vedação. 

Deverá ser considerado neste item todos os complementos e acessórios a perfeita instalação 

das coberturas. 
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Estruturas do Telhado 

Estrutura Metálica 

Deverão seguir os procedimentos de Estruturas Metálicas do item 4 – Infraestrutura e 

Superestrutura deste Caderno de Encargos. 

Telhado 

Materiais  

- Telha de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. 

mínima de onda 17mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal 200mm com 

mínimo de 3 apoios, assentadas com a utilização de fitas anti-corrosivas, para estrutura 

em arco 

As telhas serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos retilíneos, 

isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões obedecerão às 

especificações de projeto.  

O armazenamento será realizado em locais livres de umidade e poeira, com espaço suficiente 

para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As 

peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente 

com as telhas. Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a 

indicação do tipo e quantidade e protegidas contra danos.  

Processo Executivo  

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de 

sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os 

ajustes necessários. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos 

predominantes. As telhas serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos ou 

ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.  

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do 

telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão 

obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do 

telhado.  

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira 

adequadamente apoiadas nas telhas.  
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Rua Joaquim Leopoldino Lopes, nº 370, 

Consolação – Vitória – ES. 

Tel.: (27) 3229-8777 / (27) 3239-2477 

Rua Henrique Moscoso, nº 1.023, Ed.  

Central, 1º andar, Sala 105 e 106, Centro –  

Vila Velha – ES. 

Rua Professor Lobo, 1000, Jardins – 2º andar, 

Edifício Aleixo Roldi – Centro, Aracruz – ES,  

29190-300 
 

Recebimento  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, 

bem como a fixação e vedação da cobertura.  

6. TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; 

Consiste na limpeza final de todas as instalações para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza 

deverá abranger, mas não se limitar, a retirada de eventuais respingos e referências de tinta, 

gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverão ser limpos 

de acordo com a recomendação dos Referências, evitando-se o uso de produtos químicos e/ou 

abrasivos que possam danificá-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em 

pinturas, ou mesmo demão adicional, para tornar a superfície isenta de referências e sujeiras. 

A CONTRATADA deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com 

todos os materiais e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local 

adequado, facilitando a segurança e o andamento dos serviços. 

Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 

final da obra. 

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Cláudia Fiorese Vinco 
Engenheira Civil 

CREA ES 026038/D 
DAN ENGENHARIA 

PROJETOS & CONSULTORIA LTDA 
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ANÁLISE DE RISCO 
Obra de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e Cobertura das Quadras 

Poliesportivas da CMEBTI Esther Nascimento, EMEFI Caieiras Velha e EMEF Santa 

Cruz, que ficam situadas, respectivamente, na Rua Principal, Santa Rosa, na Avenida 

Lindolfo Mattos - Barra do Sahy e na Rua Presidente Vargas, s/n - Santa Cruz, todas 

estas no Município Aracruz – ES. 

 

É cediço no âmbito público que nos processos licitatórios e, posteriormente, na fase de 

execução contratual, são constatados vícios que atrasam a finalização do certame e da 

pretendida contração, sendo que em muitos contratos a ocorrência de fatos supervenientes 

à sua celebração podem levar ao desequilíbrio da equação econômico-financeira, 

ocasionando prejuízos a uma das partes e se não houver um reequilíbrio, gerando uma sua 

resolução e, consequentemente, paralisação da obra contratada. 

  

Para evitar e ou minimizar esses problemas e vícios nos contratos públicos, durante a fase 

de planejamento, a Administração Pública deve debruçar-se sobre os fatos já conhecidos 

em contratações anteriores, e pelo seu histórico, prever as possibilidades deles vierem a 

ocorrer nas novas contratações, de forma a mitigar suas consequências e aumentar as 

probabilidades de sucesso destas contratações. 

 

No intuito de antecipar a ocorrência de problemas que possam comprometer o sucesso 

da licitação e a boa execução do contrato, que será celebrado para realização da Obra 

de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e Cobertura das Quadras 

Poliesportivas da CMEBTI Esther Nascimento, EMEFI Caieiras Velha e EMEF Santa 

Cruz, que ficam situadas, respectivamente, na Rua Principal, Santa Rosa, na 

Avenida Lindolfo Mattos - Barra do Sahy e na Rua Presidente Vargas, s/n - Santa 

Cruz, todas estas no Município Aracruz – ES, foi elaborada a “Análise de Risco”, 

conforme disposto nos termos do Art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021, identificando 

os principais riscos que possam afetar a referida contratação e definidas ações de 

prevenção e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela 

Administração. 
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Salienta-se que para a contratação de empresa com a finalidade de executar a referida obra 

cujo valor global estimado é de R$ 1.666.202,79 (um milhão, seiscentos e sessenta e seis 

mil, duzentos e dois reais e setenta e nove centavos), foi adotado o regime de empreitada 

por PREÇO UNITÁRIO, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime nos termos do 

art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorrência Pública. 

A empreitada por preço unitário, conforme disposto no art. 6º, inciso XXVIII, é a “contratação 

da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”. Tal 

modalidade é útil em hipóteses nas quais a quantidade do serviço e dos materiais não 

possam ser definidos com precisão exata e, no caso de oscilação, a variação dos 

quantitativos (serviços e materiais) não gere prejuízos às partes contratantes, de forma que 

o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar preços fixos relativos a unidades 

específicas. Esta forma de contratação já diminui os riscos de prejuízos que podem ser 

causados as partes, cabendo somente a Administração Pública, no caso concreto, elaborar 

um gerenciamento/análise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatório e a 

execução contratual da obra pretendida.  

Cumpre informar para esta contratação não há obrigatoriedade de fazer uma Matriz de 

Risco, posto não se tratar a obras e serviços de grande vulto, nem foram adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3º, Art. 22, da 

Lei nº 14.133/2021. 

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboração da Análise de Risco foram 

identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questão e 

caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigá-las, 

além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco 

apontado, conforme será exposto na tabela a seguir. 

ANÁLISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES  

A análise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorrência de problemas que 
possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, definindo ações 
de prevenção e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela 
Administração, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021. 

RISCO 01  
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RISCO: 
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, 
especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional 
e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa  
IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: 
Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do 
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. 
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar o que dispõe artigo 67, da Lei nº 
14.133/2021, especialmente no que se 
refere às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação (§1º, 
do artigo 67). 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

Observar as orientações dos órgãos de 
controle e fiscalização da Administração 
Pública, como o Tribunal de Contas do 
Estado e da União. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do 
certame, com a revisão dos itens de 
qualificação técnica. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

      

RISCO 02 

RISCO: 
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, 
principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento 
estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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Para os projetos de arquitetura e de 
engenharia elaborados pela equipe de 
projetos do órgão da Prefeitura de Aracruz, 
efetuar revisão dos projetos e orçamento, 
de preferência por profissionais diversos 
daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos 
documentos técnicos, solicitar aos 
responsáveis técnicos dos projetos e 
orçamentos que procedam com as 
correções. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

Republicação do Edital, com a reabertura 
da contagem de prazos. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

       

RISCO 03  

RISCO: 

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se 
interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das 
propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados 
pela Administração. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de 
dispensa de licitação, impactando no planejamento das obras 
pretendidas pela Administração Pública. 

 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de 
atividade quais seriam os motivos do 
desinteresse pelo serviço no caso da 
licitação deserta ou revisão dos valores 
estimados no caso de licitação fracassada 
para uma possível repetição do certame. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

       

RISCO 04  

RISCO: 
Valor estimado da contratação acima do valor do crédito orçamento 
do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orçamentária. 
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PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Indisponibilidade orçamentária impossibilidade de contratação ou 
atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da 
obra.  

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. Equipe de 
planejamento verificar junto ao setor 
requisitante a informação sobre a 
disponibilidade orçamentária que comporte 
o valor estimado para a contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 05  

RISCO: 
Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de 
serviços de terceirização participando da licitação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com 
consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, 
pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e 
no contrato, gerando danos ao erário no aspecto financeiro e social. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação, devendo incluir 
no TR exigências de qualificação técnica, 
nos termos da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

   

RISCO 06  

RISCO: 
A CPL da PMF não possuir as competências multidisciplinares 
necessárias à execução da atividade (conhecimentos técnicos do 
objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados) 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital, com 
consequente contratação de empresa incapaz e/ou inidônea para a 
execução do objeto 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Manter no quadro de integrantes da CPL 
funcionários devidamente capacitados, 
possuindo as competências 
multidisciplinares necessárias à execução 
da atividade, além de que deverão estar 
atualizados com as jurisprudências e 
normas em geral no tocante ao processo 
licitatório. 

SEMGE 

 

 
AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Autoridade competente deve reavaliar a 
Equipe ou capacitar os membros de forma 
tempestiva. 

SEMGE  

  
 

RISCO 07  

RISCO: 
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  
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ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Observar o prazo de validade da proposta 
apresentada na fase de licitação e enviar o 
contrato para assinatura dentro do prazo de 
vigência da proposta. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 
12.462/2011, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 08  

RISCO: 
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias 
contratuais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

 
SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Observar os prazos previstos para entrega 
do contrato assinado e das garantias 
contratuais e acompanhar a entrega, 
notificando a contratada caso seja 
verificada a ocorrência de atrasos. 

 
SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

 
SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 09  
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RISCO: 

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de 
Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de 
implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 
interferências com outras atividades,etc.). 

 

PROBABILIDADE: Média/Alta a depender   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  

Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente 
com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, 
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, 
gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados 
pela Contratada. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente 
Administração Pública, antes da emissão da 
Ordem de Serviço, se há algum 
impedimento para início da execução dos 
serviços nos prazos determinados na 
contratação.  

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, 
solicitando que a Contratada não realize a 
mobilização até que os serviços sejam 
novamente liberados. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Verificar a necessidade de alterações 
contratuais para prorrogação dos prazos de 
execução e vigência do contrato. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 10  

RISCO: 
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por 
solicitação da Contratante. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  
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IMPACTO: 
Médio/Crítico a depender do nível de alteração a ser implementada 

no projeto. 
 

NÍVEL DE RISCO 
ALTO a depender do nível de alteração a ser implementada no 

projeto. 
 

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, 
que no caso de Obras de Construção e/ou elaboração de projeto 
executivo poderá haver acréscimo ou supressão de até 25% do valor 
inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos será de 
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei nº 14.133/21. 

 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e 
arquitetura de forma participativa, baseado 
no Plano de Necessidades apresentado 
pela unidade demandante. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira através de aditivo, a 
ser analisada no caso concreto, devendo se 
atentar aos limites estabelecidos no Artigo 
125, da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 11  

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões na execução dos serviços 
contratados em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações ou memoriais que compõe a contratação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO:  Médio/Crítico (a depender do problema identificado)   

NÍVEL DE RISCO ALTO (a depender do problema identificado)   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

EMPRESA 
TERCERIZADA 
CONTRATADA 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 12  

RISCO: 

Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os 
quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às 
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o 
objeto. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os 
quantitativos dos serviços a serem 
executados não podem ser definidos com 
precisão (grande parte é reforma), optou-se 
por adotar o regime de execução de 
empreitada por preço unitário. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

      
 

RISCO 13  

RISCO: 
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço 
de mercado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.   

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d"). 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

      
 

RISCO 14  
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RISCO: 
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na 
contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações 
vigentes. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de 

refazimento de serviços. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos 
serviços, realizando visitas in loco. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Notificar prontamente a Contratada sempre 
que verificada a necessidade de correção 
de algum serviço já executado. 

SEMOB/Fiscalização 
Técnica 

 

Aplicação das sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB/Fiscalização 
Técnica 

 

      
 

RISCO 15  

RISCO: 
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem 
alterações no projeto inicialmente contratado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 
AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas. - 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira, a ser analisada no 
caso concreto. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 16  

RISCO: 
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS pela Contratada. 

 

PROBABILIDADE: Médio  

IMPACTO: Alto  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto e 
paralisação ou redução o andamento do contrato e atraso na 
conclusão. 

 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, a responsabilidade exclusiva da 
Contratada sobre o pagamento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato, solicitando os documentos 
comprobatórios de cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS pela Contratada. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever a possibilidade de possibilidade de 
rescisão do contrato por ato unilateral e 
escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas 
trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

 
 
 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, até 
que a situação seja regularizada. 

 
SEMOB OU SETOR 

REQUISITANTE 
 

Rescisão contratual. 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 17  

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.  

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

 

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de 
indenizações. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá responder 
por qualquer acidente de trabalho na 
execução dos serviços. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá cumprir as 
Normas Regulamentadoras de Segurança 
no Trabalho. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da 
equipe de fiscalização, as condições do 
canteiro de obras, verificando a utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual e a 
instalação de Equipamentos de Proteção 
Coletiva. 

SEMOB/CONTRATADA  

Notificar a Contratada, caso sejam 
verificadas irregularidades em relação às 
normas de segurança no trabalho. 

 
SEMOB OU SETOR 

REQUISITANTE  

 

Em caso de persistência da irregularidade, 
instaurar processo para aplicação das 
sanções previstas na contratação. 

 
SEMOB OU SETOR 

REQUISITANTE 
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a 
Contratada realize os procedimentos 
administrativos necessários junto aos 
órgãos competentes e encaminhe à 
fiscalização a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) registrada junto à 
Previdência Social. 

 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

       

RISCO 18  

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá manter 
vigilância da obra e se responsabilizará 
pelos danos e prejuízos oriundos de roubos 
e furtos. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas.    

      
 

RISCO 19  

RISCO: 
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos 
e ambientais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Compartilhado  

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 
 

 

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade 
com o identificador 3700350032003000340038003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



 
 

16 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com os 
prejuízos advindos de chuvas ocorridas 
dentro das médias históricas dos últimos 12 
meses, sendo justificável atrasos na 
execução da obra somente se 
registradas chuvas acima da média 
histórica. 

 
 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do 
prazo de execução do objeto pela 
Contratada, se as chuvas ocorridas 
preenchem os requisitos de 
excepcionalidade. Em caso afirmativo, 
realizar a prorrogação do prazo de 
execução.  

 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

      
 

RISCO 20  

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a 
execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas 
públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 

 

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada ou Contratante   

DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.   
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com 
aumento nos custos de quaisquer dos 
insumos que compõem a execução da obra, 
não decorrentes de alterações tributárias ou 
políticas públicas, ensejando aumentos de 
custos superiores aos índices de 
reajuste contratual. 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d") 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 21  

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante.  

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

 

Atrasos para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia 
da disponibilidade do recurso orçamentário, 
indicada pelo setor competente. 

Setor Responsável  
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de 
recursos orçamentários, planejamento dos 
pagamentos para evitar a suspensão da 
execução da obra pela Contratada. 

Setor Responsável  

      
 

RISCO 22  

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  

Atrasos na execução do objeto.  

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de 
remanescente, impactando no planejamento da Administração 
Pública. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das 
penalidades à Contratada. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

Realizar a contratação do remanescente da 
obra, nos termos do art. 41 da Lei 
12.462/2011. 

SEMOB/COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO 

 

       

 

Após demonstrada a tabela de “Análise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar 

sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nível de risco que 

foram utilizados como parâmetros identificadores dos possíveis problemas que ocorrem na 

fase preparatória da licitação e da execução contratual. 

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medição de o quão provável é a ocorrência 

do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quão fácil ou difícil é que determinado risco aconteça. 

Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os 

objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Crítico”. Já o “Nível de Risco”, 
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deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em 

termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. 

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) 

devem ser priorizados em relação aos riscos classificados como médios (cor amarela na 

matriz) que por sua vez são mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde 

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir. 

 

 

Sob esta ótica de avalição dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliação qualitativa dos 

riscos identificados na contratação, denominada de “Avaliação Qualitativa dos Riscos” 

(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nível de Risco, uma vez que este 

é a combinação da probabilidade e as consequências dos problemas identificados, a fim de 

que a Administração se atente para não deixar acontecer. 

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na 

contratação, devendo ser analisados pela administração o Nível dos Riscos que se 

enquadra em Médios e Altos, para mitigação destes, conforme descritas e proposto 

na Tabela de “Análise dos Riscos”. 
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Avaliação Qualitativa dos Riscos 

NÍVEL DE RISCO 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Risco 01 Risco 04 Risco 05 

Risco 02 Risco 07 Risco 06 

Risco 03 Risco 12 Risco 09 

Risco 08 Risco 14 Risco 10 

Risco 13 Risco 17 Risco 11 

Risco 15 Risco 19 Risco 16 

- Risco 20 Risco 18 

- Risco 21 Risco 22 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratação para execução de empresa 

com a finalidade de executar a Obra de Recuperação e Reforço de Estrutura Metálica e 

Cobertura das Quadras Poliesportivas da CMEBTI Esther Nascimento, EMEFI Caieiras 

Velha e EMEF Santa Cruz, que ficam situadas, respectivamente, na Rua Principal, 

Santa Rosa, na Avenida Lindolfo Mattos - Barra do Sahy e na Rua Presidente Vargas, 

s/n - Santa Cruz, todas estas no Município Aracruz – ES, a Administração Pública deve 
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se atentar em especial ao RISCOS DE NÍVEL ALTO da tabela, no intuito de evitar atrasos 

para a entrega da obra e, consequente, o aumento dos custos iniciais para a Contratante.  

 
 
 

Aracruz, 23 de maio de 2025 
  
 
 
 

Ana Paula Baiôcco  
Gerente de Fiscalização e Medições 

Decreto nº 48.394/2025 
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