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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 191/2024, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 29.651/2023 apresenta neste Volume Unico os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto
de Engenharia para Obras de Conten¢ao na Rua Projetada no Bairro Vila Nova, no Distrito Sede,
no municipio de Aracruz, numa extensao total de 110,00 metros.

O Projeto esta apresentado em Volume Unico a seguir:

Neste Volume, estd apresentado todas as informagdes referentes aos critérios e defini¢des
utilizadas na elaboragao dos Estudos e dos Projetos bem como as informagdes de apresentagao dos
demais elementos de detalhamento do Projeto.

Os estudos e projetos apresentados neste volume sao:

Estudos Topograficos;

Estudos Geotécnicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Pavimentagao;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Obras Complementares;
Apresentagdo das Plantas e Desenhos;
Apresentagdo dos quantitativos, orcamento e memoriais de calculo;
Plano de Execucao das Obras;
Especificagdes dos Servigos;

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instru¢des preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios, pelo DER-ES, no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem,
Drenagem e Pavimentagdo e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de
Engenharia, tais como as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
Orientacao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP.

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboragdo dos estudos:

Nilton Ferreira Valadao — Eng® Civil — CREA N.° RJ - 045889 D
Daniel Pereira Silva — Eng® Civil - CREA N.° ES - 011430 D

Nilton Valério Rosa Valadao — Eng® Civil - CREA N.° ES — 043292 D
Leonan Stdocco Braido - Eng® Civil - CREA N.° ES — 043360 D
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4.1 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

4.1.1 - Introducao

Os Estudos Topograficos tiveram como objetivo obter os elementos planialtimétricos e cadastrais
da faixa atingida pelo projeto, para o fornecimento de todos 0s parametros necessarios a definicéo
métrica, detalhamento e desenhos dos projetos a serem desenvolvidos, bem como, suas
quantificagoes.

Os estudos topograficos foram realizados conforme roteiro preconizado pelas Instruces de
Servicos e Normas de Orgéos Rodoviarios tais como DNIT e pela IS-205 — Estudos Topograficos
para Projetos Executivos de Engenharia do DNIT (2006) e observadas as instru¢des normativas
da NBR 13133/94 que fixa as condi¢des exigiveis para a execucao de levantamento topografico.

4.1.2 — Metodologia, Procedimentos e equipamentos

A metodologia utilizada nos estudos topograficos realizados pela Serpenge neste projeto, foi
aquela baseada na busca da tecnologia para obtencdo de rapidez, qualidade e precisdo, hoje
largamente exigidos nos trabalhos técnicos de engenharia.

O equipamento utilizado nos servigos topograficos foi um teodolito eletroeletronico (tipo estacdo
total) e que dotado de memdria interna, permite uma integracdo com microcomputadores e a
utilizacdo de softwares especificos para elaboracdo de desenhos e projetos rodoviarios.

Basicamente os servi¢cos foram executados da seguinte forma;

- Numa primeira etapa, foi implantada uma poligonal de apoio, materializada com Marcos de
Concreto com pinos metalicos estrategicamente implantados na regido do loteamento os quais
foram referenciados em coordenadas arbitrérias e nivelados geometricamente. Essa Poligonal além
de apoiar geometricamente todos os levantamentos topogréaficos servirdo de base para implantacao
e execucao das obras do projeto.

Com os dados e pontos topogréaficos obtidos e a utilizacdo de software especificos, foi possivel a
obtencdo do modelo digital de toda a superficie topografica do eixo das vias e do terreno atingido
pelo projeto e assim, 0s desenhos e desenvolvimento dos projetos Geomeétricos, de Terraplanagem,
Drenagem e demais pardmetros necessarios.

Com o objetivo de orientar e ajustar o projeto geométrico horizontal, vertical e transversal das vias
foram cadastradas todas as soleiras residenciais existentes ao longo das ruas do loteamento bem
como elementos de importancia significativa restritiva ao projeto.

4.1.3 — Apresentacao

O desenho resultante dos estudos topograficos esta apresentado na Planta Topogréafica e na planta
do Projeto Geométrico, no seu item especifico, na escala de 1: 1000, que uma vez digital pode ser
impressa em quaisquer escalas desejadas.
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4.2 - ESTUDOS GEOTECNICOS

4.2.1 — Introducao

Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificacdo da qualidade e caracteristicas fisico-
mecanicas dos solos e materiais pétreos que estardo envolvidos nas obras das melhores do acesso,
bem como a localizacdo das fontes de fornecimento dos materiais a serem indicados nos projetos e
utilizados nas obras de pavimentacao, terraplanagem e drenagem.

A qualidade e caracteristicas dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de prospeccéo
e inspegdo “in situ”, enquanto, a localiza¢do indica a distancia de transporte de cada material para a
escolha mais racional daquele a ser empregado.

4.2.2 — Sondagem do Simples reconhecimento — SPT

Foram executados 02 (Dois) furos seguindo as prescricdes da ABNT NBR:6484/2020, totalizando
32,90 metros (Trinta e Dois Metros e Noventa Centimetros) perfurados.

4.2.3 — Método de Sondagem

O método de sondagem consiste na abertura do furo de sondagem por meio de trados (Trado Concha
ou Cavadeira e Trado Helicoidal) e/ou por lavagem (circulagao d’agua), posicionamento do tubo de
revestimento de 2.1/2” de didmetro externo e execugdo do ensaio de penetracdo em diversas

profundidades com amostrador padrao tipo “Raymond”, de didmetro interno de 34,9 mm e externo
de 50,8 mm.

O ensaio de penetracdo € realizado a cada metro de profundidade do terreno e corresponde ao nimero
de golpes de um peso de 65 Kg, caindo de uma altura de 75 cm, necessarios a cravacao de 30 cm do
amostrador (Indice de Resisténcia). O nimero de golpes obtidos nos fornece a indicagdo da
compacidade (caso dos solos de predominancia arenosa ou siltosa) ou de consisténcia (caso dos solos
de predominancia argilosa) dos solos em estudo.

Coletam-se amostras do solo a cada metro de profundidade, que sdo analisadas e classificadas tactil-
visualmente pelo proprio Engenheiro em campo.

11



4.2.4 — Indice de Resisténcia
A compacidade ou a consisténcia dos solos em estudo é dada em func&o do indice de resisténcia a
penetracdo conforme NBR 6484:2020 descrito abaixo:

Solo Indice de resisténcia a Designacdo
penefragdo N
Areias e =4 Fofa(o)
Siltes 5a8g Pouco compacta(o)
arenosos 9a18 Medianamente compacta(o)
19 a 40 Compacta(o)
=40 Muito compacta(o)
Argilas e <2 Muito mole
Siltes 3ab Mole
argilosos 6a10 Média(o)
11a19 Rija(o)
20a 30 Muito Rija(o)
=19 Dura(o)

4.2.5 — Quadro com as Metragens e coordenadas de cada Furo

FURO | PROFUNDIDADE (m) COORDENADAS (DATUM WGSS4) COTA(m)
SP1 17.45 SPO1 |24K 366417.140 m E | 7808164.512 ms| 51.251
SP2 15,45 SPO2 | 24K 366436.405 m E | 7808182.750 mS| 40.526

TOTAL 32,00

12
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4.2.6 — Ocorréncia de materiais para transportes

Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas
obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorréncias de materiais disponiveis na
regido tanto de fontes comerciais como “in natura” e estdo descritas a seguir:

Foi constatada a auséncia de materiais granulares disponiveis “in natura” na regido e sendo notorias
as dificuldades ambientais para exploracdo dessas eventuais jazidas, quando ocorrem, as fontes
encontradas e indicadas para as obras sdo de origem comercial e encontram-se devidamente
licenciadas ambientalmente.

As fontes de materiais indicadas e computadas nos pregos sao as seguintes:

e Pedreira

O material pétreo foi indicado para a pavimentacdo e para as obras de drenagem em concreto de
cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, calgadas etc.

A pedreira indicada é de exploracdo comercial denominada SANTUR e esté localizada as margens
da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz a BR 101).

O material é de constituicdo granito-gnaisse de boa qualidade e tém sido utilizados em diversas obras
rodovidrias da regido.

e Areal

A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras esta localizada préximo a localidade de
Vila do Riacho distante aproximadamente 26,50 km das obras do Bairro Saué.

4.2.7 — Apresentagéo
A seguir sdo apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos, assim:

e Croquis de Localizacdo dos materiais.
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Croqui de Localizacao dos Materiais
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Croqui de Localizacao dos Materiais

ESPIRITO
SANTO

JOAO NEIVA

IBIRAGU

VITORIA

LEGENDA:

Areal Cimento

Madeira sy| Sinalizagdo
P Pedreira

Horizontal
Ferro ‘ Tubo de Concreto |

\
\

Trecho de Projeto
/ Contencéo da Rua Projetada
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4.3 - ESTUDO HIDROLOGICO
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4.3 - ESTUDO HIDROLOGICO

4.3.1 — Estudo de Chuvas Intensas

Para o dimensionamento dos dispositivos de drenagem foi considerado o tempo de recorréncia
(TR) de 10 Anos e tempo de concentracdo e intensidade de projeto calculados conforme
detalhamento a seguir, todos os servicos foram norteados pelas normas preconizadas pelos 6rgaos
pertinentes tais como DNIT e ABNT.

4.3.2 — Tempo de Concentragao

Foi adotada, para a determinacéo do tempo de concentracdo da bacia de contribuicao para o ponto
em estudo, a formula de Kirpich, demostrado a seguir:

Tempo de Concentracgdo - TC (min) Formula Kirpich
Dados
Cmax: 63,00 Cota méxima da bacia (m)
Cmin: 50,00 Cota minima da bacia (m)
DN: 13,00 Diferenca de nivel da bacia (m)
L: 120,00  |Comprimento do talvegue (m)
0,108 Declividade do talvegue (m/m)

Valor und
TC: 0,019 * 0,77/ S0,385 1,78 min

Calculo do tempo de concentracao

4.3.3 — Intensidade de Chuva

A intensidade de chuva de projeto para determinacdo do deflavio superficial foi definida conforme
abaixo utilizando os dados calculados de tempo de concentracdo para o tempo de recorréncia de
10 anos, e equacdo IDF, cuja metodologia proposta utiliza os dados historicos de chuvas da regido
da cidade de Aracruz-ES através da formula e célculos realizados representado a seguir.

Intensidade de Chuva - I (mm/h)
Dados
TC (Calculado): 1,78 Tempo de concentragdo (min)
TC (adotado): 6,00 Tempo de concentragdo (min)
T: 10,00 Tempo de recorréncia
K: 1.298,382 [Fator extraido do modelo IDF
A: 0,2 Fator extraido do modelo IDF
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B: 20,981  |Fator extraido do modelo IDF

C: 0,786 Fator extraido do modelo IDF

Calculo da Intensidade de Chuva Valor und

I K*(MA/(TC+B)C 154,38 (mm/h)

Parametros da equacédo do IDF (K, A, B e C) que foram utilizados para calcular a intensidade de
chuva, conforme figura abaixo.

RELATORIO

Parametros da Equacao de Intensidade, Duragdo e Frequéncia da Precipitagao

LOCALIZACAO:

Localidade: Aracruz Estado: Espirtto Santo
Latitude: 19°49'13"
Longitude: 40°16'24"

PARAMETROS DA EQUACAO:

K: 12938382
a: 0,200

b: 20,981

c: 0,786

4.3.4 — Vazéo de Projeto

A determinacdo das vazdes de projeto dos dispositivos de drenagem superficial foi realizada por
meio da aplicacdo do método racional, o qual é recomendado para estudos deste tipo em funcgéo
da area da bacia ser maior que 1000 ha, sendo nesse caso bem menores, conforme evidenciado
abaixo.

Micro Bacias - Rua 23 de Maio

Area L Cota | Cota TC |

0 i A 2 i i (9 3

N° Bacia = Area (m?) (ha) (talvegue) Max | Min i (%) | S(m/m) (min) | (mm/h) c Q (m3/s)

(m)y  (m)

1 23.000 2,30 120,00 63,00 50,00 10,83% | 0,1083 6,00 154,4 | 0,90 0,89
2 1.200 0,12 40,00 48,00 41,00 | 17,50% | 0,1750 6,00 154,4 | 0,90 0,05
3 2.000 0,20 40,00 41,00 32,00 | 22,50% | 0,2250 6,00 154,4 | 0,90 0,08
4 2.400 0,24 40,00 32,00 26,00 15,00% | 0,1500 6,00 154,4 | 0,90 0,09
4 2.100 0,21 40,00 26,00 21,00 @ 12,50% | 0,1250 6,00 154,4 | 0,90 0,08
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4.3.5 — Vazao Admissivel

A vazdo admissivel do dispositivo de drenagem projetada foi determinada pela férmula de
Manning para a verificacdo do atendimento da inequacdo onde a vazdo admissivel deve ser maior
que a vazdo maxima de projeto, conforme abaixo.

CALCULOS HIDRAULICOS (Secdes Tubulares)

MEIA SECAO SECAO PLENA

0,60 0,60

6,0% 6,0%
AM (m?) 0,141 AM (m?) 0,283
PM (m) 0,94 PM (m) 1,88
RH (m) 0,15 RH (m) 0,15
i (%) 6,00% i (%) 6,00%
n (adimens.) 0,015 n (adim.) 0,015
Q (ma3/s) 0,65 Q (md/s) 1,30

Observacdo: Apesar da inclinagdo da rede projetada esta com
gue 6%, estd sendo adotado esse valor de
inclinagdo por questdes de seguranga na capacidade de vazdo dos

inclinagbes maiores

tubos
CALCULOS HIDRAULICOS (Segdes Tubulares)
MEIA SECAO SECAO PLENA
0,80 0,80
6,0% 6,0%
AM (m2) 0,251  |AM (m2) 0,503
PM (m) 1,26 PM (m) 2,51
RH (m) 0,2 RH (m) 0,2
i (%) 6,00% i (%) 6,00%
n (adimens.) 0,015 n (adim.) 0,015
Q (m3/s) 1,40 Q (m3/s) 2,81

Observacdo: Apesar da inclinagdo da rede projetada esta com
que 6%, esta sendo adotado esse valor de
inclinagdo por questdes de seguranga na capacidade de vazdo dos

inclinagbes maiores

tubos
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CALCULOS HIDRAULICOS (Segdes Tubulares)

MEIA SECAO SECAO PLENA

1,00 1,00

6,0% 6,0%
AM (m?) 0,393 AM (m?) 0,785
PM (m) 1,57 PM (m) 3,14
RH (m) 0,25 RH (m) 0,25
i (%) 6,00% i (%) 6,00%
n (adimens.) 0,015 n (adim.) 0,015
Q (ma3/s) 2,54 Q (md/s) 5,09

Observacdo: Apesar da inclinagdo da rede projetada esta com
inclinagbes maiores que 6%, estd sendo adotado esse valor de
inclinagdo por questdes de seguranga na capacidade de vazdo dos
tubos

4.3.6 — Resultados do Dimensionamento

Considerando a inequacao abaixo seguida da tabela que compara os dados de vazdo para cada
microbacia estudada para o dimensionamento da rede de drenagem principal.

Q(M3/s) max < Q(mM?3/s) aam = Atende

Micro Bacias Zita - Rua 23 de Maio

) ) Capacidade | Capacidade
N° Area | Area |Q (m3¥s)| de Vazdo de Vazéo Diametro Tubo Observacio
Bacia (m?) (ha) | Projeto | (para meia (Secéo Especificado ¢
se¢do) Plena)
1 23.000 | 2,30 0,89 1,40 2,81 0,80 1° Segmento
1 23.000 | 2,30 0,89 2,54 5,09 1,00 2° Segmento
2 1.200 | 0,12 0,05 0,65 1,30 0,60m -
3 2.000 | 0,20 0,08 0,65 1,30 0,60m -
4 2.400 | 0,24 0,09 0,65 1,30 0,60m -
4 2.100 | 0,21 0,08 0,65 1,30 0,60m -
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5.1 - PROJETO GEOMETRICO

5.1.1 — Introducéo

O projeto geométrico teve por objetivo a definicdo geométrica das vias, detalhando-as horizontal,
vertical e transversalmente adequando-a a via existente, e de acordo com a se¢do transversal
adotada, comportando as pistas de rolamentos e passeio publico e constituindo-se de certa forma,
na informacdo basica para o desenvolvimento dos demais projetos.

5.1.2 — Caracteristicas Adotadas

As caracteristicas técnicas da geometria das vias seguiram de certa forma, aquelas ja existente pelo
layout urbanistico do loteamento quanto as larguras implantadas e pelas soleiras da ocupacéo
urbana ja ocorrida. O caimento transversal adotado nas vias foi de 2% para o lado esquerdo.

5.1.3 — Geometria Horizontal

De uma maneira geral a geometria horizontal foi mantida dentro do alinhamento das vias
existentes.

5.1.4 — Geometria Vertical

Na geometria vertical, também foi praticamente mantida a conformacdo atual e existente,
adequando-a de acordo com a necessidade de facilitar a drenagem longitudinal e transversal das
vias. Na defini¢do da geometria vertical o pardmetro observado foi as soleiras das residéncias
existentes visando-se ndo acarretar grandes desniveis.

5.1.5 — Geometria Transversal

Foi adotada a largura de 2,50m para cada lado e caimento transversal de 2% para o lado esquerdo,
a fim de evitar futuras erosoes.

5.1.6 — Apresentacgado

O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxilio de
software CAD, em formatacéo de tamanho A-3 e estd apresentado nesse volume.
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5.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM

5.2.1 - Introducéo

O projeto de terraplanagem foi elaborado de acordo com os parametros definidos no projeto
geométrico, nos estudos efetuados, nas observacgdes e resultados geotécnicos, visando obterem-se
principalmente os volumes de terrapleno a movimentar.

5.2.2 - Servicos Preliminares

Foi feito, atraveés de sondagens, a investigacdo do material existente no subleito e suas
caracteristicas fisico-mecanicas quanto a resisténcia a escavacao e suas qualidades na utilizacdo
do substrato de camadas de sistema viario.

Além dessas caracteristicas dos materiais foram anotados outros servi¢os necessarios a execucao
da terraplanagem, assim como as limpezas necessarias em todos os segmentos de projeto.

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e servicos.

5.2.3 — Parametros de Projeto

Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem, séo:

e Sec0es transversais tipo:

A secdo transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos do projeto
geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da pista etc. As inclinacdes
adotadas para os taludes sdo aquelas usuais para solo, quais sejam:

- Corte = 1,5(vertical): 1,0(horizontal);

- Aterro = 1,0(vertical): 1,5 (horizontal).

e Calculo do volume:

Com a definicdo da secdo de projeto de cada estaca, procedeu-se o calculo dos volumes de
terrapleno e sua respectiva distribuigéo ao longo do acesso.

Para compensacéo entre 0s volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de
contragéo de 25% tendo em vista a diferenca de densidades e perdas nas operagoes de escavacao.
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5.2.4— Apresentacao
O projeto de terraplanagem é apresentado assim:

- Secdo tipo de Terraplenagem;
- Quadro de distribuicdo e resumo da terraplanagem;

Ambos os elementos estdo apresentados nesse volume.
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5.3 - PROJETO DE DRENAGEM
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5.3 - PROJETO DE DRENAGEM

5.3.1 — Introducéo

O projeto de drenagem tem por objetivo dimensionar os dispositivos que irdo resguardar todas as
estruturas da obra das descargas liquidas que venham a incidir sobre a rea da Rua Projetada.

Basicamente os dispositivos sdo dimensionados de forma a proporcionar a coleta e conducao das
aguas, até local seguro de desague e seu dimensionamento consiste em compatibilizar-se a
capacidade hidraulica de cada dispositivo as vazdes de demanda.

Os dispositivos utilizados no projeto sido aqueles padronizados pelos Orgdos Rodoviarios como
DNIT (antigo DNER) e pelo DER-ES, visando-se tanto o aspecto técnico quanto de quantificagao
dos mesmos.

Para os dispositivos de drenagem superficial foram utilizados:

e Meio-Fio tipo Pré-Moldado (12x30x15);

e Pocos de Visita,;

e Pocos de Visita com caixa ralo acoplada;

e Caixas ralo simples e dupla com grelha de FFA;

e Trincheira com grelha de ferro fundido perfil “I”;

e Descida d’agua de aterro com degraus tipo DAD-06;
e Dissipador de energia tipo DEB-04;

e Bueiros Tubulares de Concreto;

e Boca de concreto.

E para conducdo subterranea e armazenamento dos deflivios foram utilizadas galerias tubulares
de secdo variada de acordo com as vaz0es de projeto.

5.3.2 — Critérios de Projeto

O sistema de drenagem proposto compde-se de dispositivos de captacdo das aguas na plataforma
da pista e langcamentos construidos transversalmente as pistas em rede tubulares, que tem como
finalidade dar escoamento as &guas pluviais que se inserem dentro da bacia de contribuicdo para a
area em questao.

A concepcéo consiste em rede coletora central, com captacdo em Caixa ralo com grelha de FFA e
tubo de conexdo com poco de visita. Devido a topografia possuir rampas acentuadas, indicou-se
segmentos com coletas transversais por trincheiras, ligadas entre sim com tubos de concreto e com
conexao com os outros dispositivos.
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O esquema das galerias esta apresentado a seguir:

GALERIAS

CAIXA RALO

5.3.3 — Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a conducdo das descargas liquidas
através de meio fio de concreto até os elementos de captacdo. Devido as caracteristicas geométricas
da rua em estudo e a limitacdo em corrigir algumas caracteristicas, o calculo dos comprimentos
criticos foram realizados levando em consideracdo um alagamento de 3,50m na calha da via.

A metodologia do projeto consistiu na determinacdo dos comprimentos criticos obtidos pela
equivaléncia hidraulica de Vazéo do Condutor e aquela decorrente das precipitacfes pluviais na
area de “impluvium” drenada pelo dispositivo, promovendo um desague ou aumento de
capacidade do dispositivo.

- Descargas hidrologicas

Para determinacdo da descarga unitaria obtida no gréafico Altura x Duracdo, considerou-se a
precipitacdo de 6 minutos de duracdo de maxima intensidade e periodo de recorréncia de 5 anos
para dispositivos de drenagem superficial.

A vazdo de projeto foi calculada através do Método Racional:

Q=278.10°%.C.1.A
Onde:
Q = Vazio de projeto, em m’/s;
C = Coeficiente de escoamento, ou run-off (adimensional);
| = Intensidade de chuva;

A = Area da bacia de contribuicio, em hectare;
Entendendo-se que a &rea da bacia de contribuic&o é a correspondente a:

E = largura do implavio, que no caso ¢ a largura da pista, lotes, passeios, largura da sarjeta;

L = comprimento ou extensdo da bacia de contribuicéo.
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- Capacidade Hidraulica

O dimensionamento hidraulico da se¢do de vaz&do do dispositivo é obtido aplicando-se a equacéao
da Manning associado a equacédo da continuidade, ou seja:

Q=A.V

Onde:

Q = Vazdo, em m/s;

A = Area molhada do dispositivo, em m2;

V = Velocidade de escoamento, m/s que é dado pela férmula:

V=R i%)/n

Onde:

R = Raio hidraulico, em metros;

I = Declividade longitudinal do dispositivo, em metros;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional.
Portanto,

Q=(AxR?xi¥%)/n

Igualando-se a vazao hidroldgica a capacidade hidraulica do dispositivo, obtém-se o comprimento
critico do dispositivo ou entdo tabelas em funcdo da declividade de instalacdo ou qualquer outra
variavel.

- Dispositivos de Captacao

Caixas ralo sdo dispositivos em forma de caixas coletoras em blocos pré-moldados e com grelhas
de FFA, a serem executadas junto aos meios fios, nas areas urbanas, com objetivo de captar as
aguas pluviais e direciona-las a rede condutora.

O dimensionamento das caixas ralos foram utilizados como grelha funcionando como um vertedor
de soleira livre, conforme equagéo abaixo:

Q=291.A.yY?
Onde:
Q =vazédo em md/s;
A = area da grade excluidas as areas ocupadas pelas barras em mz;

y = altura da agua na sarjeta sobre a grelha.
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- Tubos de Conexao

Os tubos de conexéo entre as caixas ralo e as redes de conducéo, séo os de diametro de 0,40m e as
declividades minimas deverao ser de 1%, conforme recomendado.

5.3.4 — Bueiros e Galerias

As galerias longitudinais, que conduzem as aguas pluviais desde seus pontos de captacao até os
pontos de desdgue foram dimensionadas, hidraulicamente, como condutos livres, aplicando-se a
formula de Manning associada a equagdo da continuidade, conforme “Roteiro para o Projeto de
Galerias Pluviais de Se¢do Circular” do Eng® Ulisses Alcantara, traduzidas na seguinte expressao:

Q=AxV, ou Q=(AxRZxi%/n.

Onde:

Q =vazao de projeto em m3/s;

A =areaem m?

V = velocidade em m/s;

R = raio hidraulico em m;

I = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade adimensional.

Conforme abordado inicialmente, a topografia de algumas ruas possui algumas rampas acentuadas
interferindo diretamente nos critérios de posicionamento dos pog¢os de visita e no célculo das
declividades de cada galeria.

Dessa forma, fez-se necessario projetar a galeria em degraus nos segmentos de grande declividade,
utilizando pocos de visita com caixas de queda a fim de respeitar as velocidades maximas de
5,0m/s, segundo as normas.

Como também ja foi dito, foram projetadas coletas transversais na pista atraves de caixas ralo
duplas em concreto para auxilio na captacdo das aguas superficiais pois em alguns segmentos
optou-se por conduzir parte das dguas pela prépria via e criar as captacdes nas regides baixas.

5.3.5 — Métodos Executivos dos Bueiros e Galerias

As redes de tubos de concreto para drenagem pluvial serdo executadas em valas, devendo em
qualquer caso ter a preocupacéo de apoiar uniformemente todo o corpo cilindrico do tubo, criando
nichos para acomodacéo das bolsas, evitando-se a concentracdo de tensdes nas tubulacdes.

As valas serdo executadas de acordo com as larguras dos respectivos diametros acrescidos de no
méaximo 0,40m para cada lado. Nas valas com profundidade superior 1,50m s&o obrigatorias o
escoramento.
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O assentamento dos tubos deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para
montante, com bolsa voltada para montante sobre berco de concreto.

O reaterro das valas devera ser executado e lancado em camadas de no maximo 0,20m, com
compactacdo com equipamento autopropelido. Do fundo do berco até a cota de geratriz superior
do tubo acrescida de 0,15m, foi considerado o reaterro utilizando areia.

Todas as escavacgdes necessarias para execucdo dos dispositivos foram calculadas a parte.

Os servicos deverao ser executados de acordo com as normas pertinentes, instrucdes de servicos,
especificacOes e medidas de protecdo e sinalizacdo de obras.

5.3.6 — Apresentacéo

O Projeto de Drenagem esta todo apresentado nesse volume, cada componente na seus respectivos
capitulos.
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5.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
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5.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

5.4.1 - Introducgéo

O Projeto de Pavimentacdo teve por finalidade definir as camadas constituintes e sobrejacentes ao
terrapleno do corpo estradal.

Como elementos basicos para a concepcao e projeto de um pavimento, tém-se:

e O trafego, entendendo-se como tal, um complexo sistema de solicitacdo, que engloba as
cargas por roda, as combinac@es de rodas e eixos, 0 nimero e a frequéncia de passagens
das cargas, representado por N = nimero equivalente de operacdes do eixo padrao;

e A fundacdo, considerada como o conjunto de caracteristicas fisicas e mecanicas do
subleito, levando-se em conta, ainda as variagdes de comportamento do mesmo sob
condicdes pluviométricas, representada por ISP — Indice de Suporte do Projeto;

e Os materiais, entendidos como um potencial de caracteristicas fisicas e mecanicas, de que
se podera dispor, para o estabelecimento do nimero, espessura e qualidade das camadas
do pavimento a dimensionar.

O projeto de pavimentacdo baseou-se nas observagdes e avaliagdes procedidas “in loco” e nos
parametros obtidos nos estudos direcionados para avaliacdo estrutural e funcional das camadas
projetadas.

Na analise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores solucdes a serem adotadas para
cada via.

As areas, larguras e extensdes obtidas para quantificacdo dos servicos foram obtidas através do
Projeto Geométrico.

5.4.2 - Dimensionamento de Pavimento
Para dimensionamento da estrutura do pavimento, o parametro de trafego pode ser representado:

- Pela repeti¢do do eixo padrdo durante um periodo de projeto, denominado niimero “N”, que ¢é
obtido a partir do perfil dos veiculos, suas frequéncias e a suas cargas, estas convertidas em
equivalentes a um eixo padrao e de total importancia para defini¢do das espessuras a serem obtidas
como reac¢do. O numero “N” com os fatores de equivaléncia do USACE ¢ o mais indicado para
dimensionamento de pavimentos novos e mormente quando se conhece o perfil da frota que
utilizara a via como em rodovias, obtendo-se entdo o reforco estrutural dos materiais reativo, em
camadas de solos, baseados nas deformag6es permanentes devido as repeti¢des de cargas;

- Ou, quando n&o se conhece o perfil do trafego da via, pela carga de roda utilizando-se a formula
de Raymond Peltier, a qual admite, inicialmente, que o CBR é um indice de resisténcia dos solos,
ao puncionamento e que tomando-se 0 modelo de Boussinesq, o valor desse puncionamento a
qualquer profundidade (Z) ¢ proporcional a tensdo (cz ) transmitida a essa profundidade. A carga
de roda pode entdo ser adotada em rodas simples e rodas duplas ou triplas em tandem dependendo
da finalidade do pavimento.
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No presente projeto a Consultora utilizou 0 mesmo critério indicado pela Prefeitura Municipal de
Sao Paulo para indicacdo do pardmetro de trdfego o qual é mostrado no quadro a seguir, indicou-
se trafego caracteristico leve, levando em consideracao que o trafego é exclusivamente local.

VIDA DE VOLUME INICIAL DA FAIXA EQUIVA
PREDOMINANTE PREVISTO - = POR RISTICO
ANOS VEICULO CAMINHAO E VEICULO
LEVE ONIBUS
Via local residencial com
passagem Leve 10 100 a 400 4a20 15 109
4di 5
Via local secundaria Médio 10 401 a 1500 21 a100 15 5x 10
. - Médio 6
Via coletora principal 10 1501 a 5000 101 a 300 2,3 2x10
Pesado
Via arterial Pesado 12 5001 a 10000 301 a 1000 59 2 x 107
. . Muito 7
Via arterial ou expressa 12 >10000 1001 a 2000 5,9 5x10
Pesado
Volume Médio 12 <500 107
Faixa exclusiva de énibus
Volume Elevado 12 >500 5 x107

5.4.3 — Fundacéo

A fundacdo conforme citada, de acordo com as caracteristicas do subleito em que o pavimento
sera implantado, influenciam diretamente no dimensionamento da espessura total componente
dele. De acordo com o que foi apresentado no capitulo dos estudos geotécnicos, o subleito local
se caracteriza por solos dos grupos A-2-6 de acordo com a classificacdo HRB, apresentando
diferenga significativa.

Através dos ensaios geotécnicos de subleito, o parametro fundamental e grande importancia é o
CBR. Através dos resultados encontrados nos estudos geotécnicos, o subleito das vias em projeto
apresentou excelentes resultados de CBR porém mesmo assim, considerou-se um valor de 8% a
favor da seguranca, devido a possiveis variagdes que podem haver em demais pontos ja que ao
longo dos anos podem ter sido executadas solugdes paliativas com adi¢do de matéria pétreo para
viabilizar a rodagem de veiculos e reduzir a formacédo de lamas em periodos chuvosos

A experiéncia da Consultora em diversos projetos de vias urbanas, e mostrado em ensaios anexos,
indica também que uma vez o subleito confinado, e se, no procedimento da execugdo da
regularizagdo do subleito for adicionado a este, uma porcentagem em peso de material granular do
tipo Brita de Bica Corrida, ocorre um ganho significativo na composi¢do do material do subleito,
elevando a densidade e dobrando o valor do indice suporte Califérnia (ISC). Ainda incluindo a
adicdo de cimento para esta mistura, promove uma rigidez na camada, essencial e recomendado
pelas normas para fundagao de revestimentos em blocos de concreto.
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Essa mistura incorre ainda que podemos afirmar, em tese, que houve a execu¢do de uma camada
de brita, no reforco do subleito e que esta esta apenas incorporada ao material do subleito, numa
espessura aproximada de 10,00cm. Esta mistura forma ainda um eficiente bloqueio na penetracao
de umidade nas camadas do subleito, umidade esta que quando ocorrem sdo de graves
consequéncias.

A partir dessas consideragdes, dos parametros expostos e dos materiais disponiveis na regido para
execucdo da pavimentacdo é procedida a elaboracdo do dimensionamento das camadas do
pavimento, o qual depende também da escolha do tipo de pavimento que é indicado para a via, de
acordo com suas caracteristicas geométricas e de uso, principalmente de rampa vertical que pode
apontar para materiais mais coesos do tipo concreto de cimento. Devido as limitaces geométricas
ja citadas nos capitulos anteriores e a necessidade de se manter uma velocidade de trafego baixa
devido ao compartilhamento das vias com pedestres, indicou-se o pavimento em blocos pré-
moldados de concreto. A seguir sdo descritos os métodos utilizados no dimensionamento.

5.4.4 — Dimensionamento de Pavimento
e Para pavimento em blocos pré-moldados de concreto

A escolha da pavimentacdo de vias com blocos poliédricos pré-moldados de concreto, em
geralmente passam por algumas decisdes técnicas importantes, assim: sdo escolhidas para aquelas
vias cuja largura dos passeios publicos ou faixas do tipo multiuso, possuem larguras que
acomodam bem o fluxo de pedestres e ciclistas e na faixa de veiculos seja requerida uma
velocidade reduzida do tipo via local urbana.

Além da reducdo da velocidade dos veiculos, existem outros beneficios gerados pelos blocos
poliédricos, tais como: baixa absorcéo de calor e reduzido coeficiente térmico, durabilidade ao
longo do tempo, facil manutencéo, drenagem superficial etc.

Entretanto, o sucesso da pavimentacdo com revestimento em blocos poliédricos esta diretamente
ligado a execucdo de uma sub-base de apoio dos blocos com modulo de elasticidade proxima do
estado semirrigido para que os esfor¢os atuantes sejam bem distribuidos ndo permitindo que haja
efeito de “cravamento” dos blocos ou até deformacdes durante a transferéncia de carga dos
mesmos.

Para dimensionamento de pavimentos desse tipo, a Consultora utiliza novamente as Orientacdes
contidas nas Instrucdes de Projeto de pavimentacdo urbana da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
e ainda aquelas contidas no Boletim Técnico N° 17 e no Estudo Técnico 27 (ET-27) da Associacao
Brasileira de Cimento Portland (ABCP).
Os métodos indicam por exemplo para:

- Trafego Leve com niimero até “N” = 10°

- Subleito com valores de ISC > 5,0 %

- Uma camada de sub-base de 20cm;

- Uma camada de areia ou p6-de-pedra de 5,0cm;

- Camada de rolamento com blocos de 8,0cm.
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Como a maioria das vias urbanas possuem subleito confinado e com CBR de valor médio de 8%,
a Consultora adota numa estrutura equivalente e de melhor desempenho com a seguinte estrutura:

- A camada de regularizacdo do subleito executada com uma adicdo e mistura de 50% de
brita de bica corrida e de 3% em peso de cimento portland,;

- Imprimacdo dessa camada com E.A.l. (Emulséo Asfaltica para Imprimac&o);

- Colchao de areia ou po-de-pedra, com 5 cm;

- Camada de Blocos poliédricos pré-moldados de concreto com 8cm de espessura e 35Mpa.

Vale ressaltar que para critério de definicdo dos quantitativos de pavimentacdo foram utilizados a
extensdo e largura das vias, bem como sua area de projecdo nos softwares como AutoCAD.

5.4.5 — Travessdes de Travamento

A fim de travar o pavimento em blocos, foram indicados travessbes com meio-fio enterrado
transversalmente ao sentido do estaqueamento. Foram indicados em apenas uma situagéo:

- Juncdo de pavimentos, como finais de pavimentacdo onde as vias projetadas se ligam a
vias existentes onde ndo ha pavimento como mostrado no projeto geométrico e nos detalhes
da pavimentacéo.

A localizacdo dos travessfes estd indicada na planta do Projeto Geométrico e os detalhes
construtivos do travessdo estdo apresentados nesse volume.

5.4.6 — DemolicBes de Pavimento

Em alguns segmentos, principalmente no inicio e final de cada rua onde ela se liga em uma rua ja
existente e pavimentada, foram previstas e estimadas pequenas areas de demoli¢cdes de pavimento
existente visando promover uma concordancia melhor entre o revestimento existente e o projetado.
Essas demolicBes foram quantificadas através do software AutoCAD.

5.4.7 — Origem dos Materiais Adotados

Os materiais a serem utilizados na pavimentacdo sdo de fontes comerciais da regido e com
caracteristicas satisfatdrias e uso corrente em obras viarias da regido. No de Estudos Geotécnicos
é apresentado o Croqui de Materiais indicando a origem dos insumos e materiais a serem
utilizados.

5.4.8 — Apresentacgao
A seguir sdo apresentados, da seguinte forma:

e Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentacao;
e Quadro de Densidades;
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Quadro Demonstrativo das Quantidades
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Resumo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO - CONTENGAO RUA PROJETADA

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINACAO UNIDADE QUANTIDADE
Remocéao de pavimento poliédrico e 35,00
Reg. Subleito ¢/ adicdo de 50% Bica Corrida e 3% Cimento m3 112,54
Imprimacéo emEA.| m? 521,00
Pavimentacdo em Blocos m? 521,00
REMOCOES
DISCRIMINACAO VOLUME (m3) PESO ESPEC. MASSA (t)
Remocéao de pavimento poliédrico 35,00 2,50 t/m? 87,50
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE
DISCRIMINACAO VOLUME (m3) TRACO PESO ESPEC. MASSA (t)
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 50% de b. corrida e 3% cimento 112,54 100,00% 2,10 t/m3 236,33
Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m? 118,16
Bica Corrida 50,00% 2,10 t/m3 118,16
Cimento 3,00% 2,10 t/md 7,09
MATERIAIS BETUMINOSOS
DENSIDADE /
~ o UANTIDADE
DISCRIMINACAO AREA (m?2) MASSA (t) TAXAS DE Q ®
APLICACAO
EA.l para Imprimagao 521,00 1,00 t/me ; 1,3 L/m 0,68
MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS
- . ESPESSURA | PESO ESPEC.
DISCRIMINACAO AREA MASSA (t)
(m) (t/m?3)
Blocos de Concreto 521,00 0,08 2,50 104,20
Colchao de Areia 521,00 0,05 1,70 44,29
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Quadro de Densidades



Quadro de Densidades

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
PESO
MATERIAL UNID | CopeciFIco
BRITA 0 SOLTA t/m@ 1,50
BRITA 1 SOLTA t/m@ 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m@ 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m@ 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m@ 1,50
ARGILA SOLTA t/m@ 1,50
AREIA SOLTA t/m@ 1,50
REGULARIZAGAO DE SUBLEITO COM
ADICAO DE 50% DE BICA CORRIDA E 3% DE | t/m3 2,10
CIMENTO
REMOGCAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO t/m@ 2,50
EAL t/m@ 1,00
TAXA DE APLICACAO

IMPRIMACAO (E.A.I) | m2 | 1,30
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5.5 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
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5.5 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

5.5.1 — Introducéo

O Projeto de Obras Complementares abrange a indicacdo de dispositivos de seguranca, servigos
de urbanizagdo e paisagismo, necessarios a harmonizagdo da via com o ambiente.

Sdo consideradas obras complementares, 0s seguintes servigos:
e Deslocamento de Cercas;
¢ Implantacao e demolicédo de Cercas;
e Muros de contencdes tipo Gabides;

5.5.2 — Realocacéo de Cercas de Arame Farpado

A execucdo de novas cercas de arame farpado faz-se necessério devido extensdo da faixa de
projecao da geometria da via projetada.

Estdo sendo identificados no projeto de obras complementares, o detalhamento da execugdo da
cerca de arame farpado. Os mourdes deverdo ter as dimensdes indicadas em projeto, e serem
retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas.

A construcdo de cerca de arame, inclusive fornecimento de mourdes, arame, chumbadores,
esticadores e demarcacao topografica devera seguir o projeto e ser comunicado a Fiscalizagdo.

5.5.3 — Muro de contencdes tipo Gabibes

5.5.3.1 — Descricao

O muro de Gabides projetado fica na propria Rua Projetada, ele tem por finalidade maior assegurar
a estabilidade do talude de aterro criado e conter uma erosdo existente no local. O muro ficara
localizado entre as estacas 4+0,00 e a estaca 4+14,00 do lado direito.

O muro gabido devera ser sobreposto sobre um bloco de fundacdo conforme detalhamento em
projeto especifico.

Também esta sendo considerado o revestimento ou protecdo vegetal da superficie dos taludes que
devem ser empregados em condi¢cdes geotécnicas estaveis, com objetivo de evitar acdo de
processos erosivos e mitigando impacto ambiental negativo também focando a recuperacdo do
aspecto visual dos taludes.

Esse recobrimento devera ser realizado com gramas em placas face a inclinagdo suave proposta
nesse projeto sendo 1 na vertical para 2 na horizontal, conforme apresentado na se¢éo tipo do
projeto de contencgdes.

Nesse mesmo volume é apresentado o Projeto tipo do muro de gabides a ser executado, bem como
a tabela de quantidades deles.
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5.5.3.2 — Analise de Estabilidade
Andlise de estabilidade

Metodologia de verificacdo : Fatores de seguranca

Analise sismica : Norma

Fatores de seguranca

Situacdo permanente do projeto

Fator de seguranca : SFs = 1,50 [-]

Interface

) ) Coordenadas dos pontos de interface [m]
No. Localizacéo da interface
X z X z X z

1 18,28 20,25 19,34 20,25 19,44 20,24
21,61 1945 21,83 19,45 22,18 19,38
22,82 19,33 22,82 19,39 23,32 19,36
24,68 19,20 25,09 19,16 25,62 19,13
25,70 19,10 25,75 19,05 26,13 19,07
27,21 19,09 27,23 19,10 27,24 19,10
27,29 19,21 27,34 19,26 27,71 19,14
27,88 19,09 28,16 17,40 28,20 17,20
30,68 17,20 31,68 17,34 31,82 16,34
32,32 16,41 32,46 1541 32,96 15,48
33,10 14,48 33,60 14,55 33,74 13,55
34,24 13,62 34,38 12,62 34,88 12,69
35,02 11,69 3552 11,76 35,66 10,76
36,16 10,83 36,30 9,83 36,80 9,90
36,94 8,90
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Coordenadas dos pontos de interface [m]

No. Localizacéo da interface
X Z X Z X Z
2 28,20 17,20 28,56 15,44 29,48 11,72
29,76 10,74 29,94 10,26 30,27 10,13
31,94 8,20 36,94 8,90
3 30,68 17,20 31,94 8,20
4 3194 8,20 34,32 8,23 36,42 8,15
36,94 8,90
Parametros do solo - estado de tenséao efetivo
Qef Cef 04
No. Nome Padrao
[F1  [kPa] [kN/mS3]
1 Argila Silto Arenosa Plastica 15,00 20,00 18,50
2 Areia Grossa 35,00 0,00 19,00
3 Argila Arenosa 100% P.N. 30,00 20,00 19,00
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Pardmetros do solo - elevacéo

Ysat TS n
No. Nome Padréo
[KN/m3] = [kN/m3] @[]
1 Argila Silto Arenosa Pléstica 22,00
2 Areia Grossa 27,65 0,35
3 Argila Arenosa 100% P.N. - 21,00

Parametros do solo

Argila Silto Arenosa Pléastica

Peso especifio :

Estado de tensdo :
Angulo de atrito interno :
Coeséo do solo :

Peso volimico saturado :

Areia Grossa

Peso especifio :

Estado de tenséo :
Angulo de atrito interno :
Coeséo do solo :

Peso volumico solido :

Porosidade <0.0 - 1.0> :

Argila Arenosa 100% P.

Peso especifio :

Estado de tens&o :
Angulo de atrito interno :
Coeséo do solo :

Peso volUmico saturado :

¥ = 18,50 kN/m3
efetivo
Qef = 15,00 °
Cef = 20,00 kPa
Ysat = 22,00 kN/m3
y = 19,00 kN/m3
efetivo
Pef = 35,00°
Cef = 0,00 kPa
Ys = 27,65 kN/m3
n = 035

N.

y = 19,00 kN/m3

efetivo

oef = 30,00°

Cef = 20,00 kPa

Ysat = 21,00 kN/m3
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A

r
SERPENGE
Corpos rigidos
Y
No. Nome Amostra
[kN/m3]
1 Corpo rigido No. 1 - 25,00
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Superficies e atribuicdes

Coordenadas dos pontos

_— .. d fei Atribuido
No. Posicdo da superficie a superficie [m]
X z X z solo
1 31,94 820 3694 890

Corpo rigido No. 1
36,80 9,90 36,30 9,83

36,16 10,83 3566 10,76
3552 11,76 3502 11,69 -
34,88 12,69 34,38 12,62
3424 1362 33,74 1355
33,60 14,55 33,10 1448
32,96 1548 32,46 1541

32,32 16,41 31,82 16,34
31,68 17,34 30,68 17,20

2 30,68 17,20 28,20 17,20 )

Areia Grossa
28,56 15,44 29,48 11,72
29,76 10,74 29,94 10,26 . .
30,27 10,13 31,94 8,20 &

3 3432 823 3642 815 Argila Arenosa 100%
36,94 8,90 31,94 820FPN
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Coordenadas dos pontos

; ) q i Atribuido
No. Posicao da superficie a superficie [m]
X z X z solo
) 3642 815 3432 823 Argila Silto Arenosa

31,94 820 30,27 10,13 Plastica
29,94 10,26 29,76 10,74
29,48 11,72 2856 1544
28,20 17,20 28,16 17,40
27,88 19,09 27,71 19,14
27,34 1926 27,29 19,21
27,24 19,10 27,23 19,10
27,21 19,09 26,13 19,07
25,75 19,05 2570 19,10
25,62 19,13 25,09 19,16
24,68 19,20 2332 19,36
22,82 19,39 22,82 19,33
22,18 19,38 21,83 19,45
21,61 19,45 19,44 20,24
19,34 20,25 18,28 20,25
18,28 3,15 3694 3,15
36,94 8,90

Nivel freético:
Tipo de 4gua : Sem agua

Junta de dilatacéo
Fendas nao inseridas.

Sismo
Sismo néo incluido.

Definicdes da etapa de construcéo

Situacdo do projeto : permanente
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Resultados

Anédlise 1
Superficie de deslizamento circular

Parametros da superficie de deslizamento
X = 35,83 [m] A 0y = -79,82 []
Centro : Angulos :
z= 21,04 [m] az = 2,16 [°]
Raio : R= 10,72 [m]
Analise da superficie de deslizamento sem otimizagéo.
Verificagcdo da estabilidade de talude (Bishop)
Soma de forgas ativas : Fa= 418,54 kN/m
Soma de forgas passivas:  Fp= 49413,30 kN/m
Momento de deslizamento : Mg=  4486,80 KNm/m
Momento resistente : Mp = 529710,53 kNm/m
Fator de seguranca = 118,06 > 1,50
Estabilidade do talude VERIFICA
5.5.3.3 — Quadro de Quantidades
QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIOES
ALTURA | AREADE |voLumepe | VO-YME AREADE | VOLUME DE A\\/C(:)llJ_l\l/IJ MDEE
ESTACA eS| @AaE s o ACUM. DE | CONCRETO | CONCRETO | CR.EI' 5
GABIOES ARMADO ARMADO
ARMADO
4 + 0,00 10,00 32,50 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00
4 + 200 10,00 32,50 65,00 65,00 2,20 4,40 4,40
4  + 400 10,00 32,50 65,00 130,00 2,20 4,40 8,80
4 + 6,00 10,00 32,50 65,00 195,00 2,20 4,40 13,20
4 + 800 10,00 32,50 65,00 260,00 2,20 4,40 17,60
4 + 10,00 9,00 27,00 59,50 319,50 2,00 4,20 21,80
4  + 12,00 9,00 27,00 54,00 373,50 2,00 4,00 25,80
4+ 14,00 9,00 27,00 54,00 427,50 2,00 4,00 29,80
VOLUMETOTAL DEGABIOES| 427,50
VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO 29,80
AREA TOTAL DE GEOTEXTIL 155,60
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6.0 - PLANTAS E DESENHOS
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6.1 - PLANTA TOPOGRAFICA

56



LEGENDA:
R X J—

CERCA

BORDO EXISTENTE

BREJO

‘®
@)

PV DE ESGOTO

[——] CANALHETA DE DRENAGEM

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

REVISAO N°:

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,11Km

ESCALA:

1/1000

DATA:

AGOSTO/2023

PLANTA DE TOPOGRAFICA

FOLHA N°

PT-01




6.2 - PROJETO GEOMETRICO
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RAMO 0 - RUA PROJETADA

2,50

SECOES GEOMETRICAS TIPO

2,50

PISTA DE ROLAMENTO

EIXO DO PROJETO

PISTA DE ROLAMENTO

A\ +— 2,0%

LEGENDA:

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

REVISAO N°:

OBRA: Contengao na Rua Projetada

LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

1130

DATA:

AGOSTO/2023

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO GEOMETRICO

FOLHA N°

PG-00




i
e
X 2
N .
) -
70
Muro de
Contengdes
tipo Gabiao
©
z[e
i 'f
Zlo
() Sz k=2,600
60 B ———=0,252 60
T8 y=23,000
T
5 8 Qo
~ B3
O |«
|0
I
£18 o
o
55 - S8 55
S
<C
s 25
o8 He
A
E1o)
Sl
50 s e 50
™ >
B g NP
a(o =113 A
3L S
k=2,266 >[5
€=0,159 b |O TABELA DE CURVAS DO EIXO
Y=17,000
CURVAS AC (E) (;) (2) PC PT PONTO PC PT
45 45
N X 366438,348 | 366417,387
i=-14,78% i=-5,93% i=-13,43% c1 037°55'41" | 100,000 | 34,362 | 66,197 | 0+14,202 | 440,398 Y 7808100,238 | 7808161,760
d=13,500 d=37,000 d=19|500
m , , u , m
0+0,000
5+0,000 5+10,000
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O PISTA DE ROLAMENTO

GREIDE DE PAVIMENTACAO

— — TERRENO EXISTENTE

Nome: Leonardo Rosa Coutinho
Crea: MG-66505/D

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ART . - — Visto OBRA: Contengao na Rua Projetada ESCALY
Responsavel Técnico 111000
Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D - DATA:
ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023
REVISAO N°: . FOLHA N°

_ SERPENGE PROJETO GEOMETRICO P01




6.3 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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SECAO TIPO DE TERRAPLENAGEM

A

L DISTANCIA AO OFFSET ESQUERDO

S

DISTANCIA AO OFFSET DIREITO

L DISTANCIA AO BORDO ESQUERDO

DISTANCIA AO BORDO DIREITO L

o)
=
o
< |5
=l
OFFSET o
ESQUERDO COTA DO BORDO
TERRENO DIREITO
—— - — —— — — _ N\ - 1% \
- |% \\\\ — >
2 -
k COTADE ——
1 BORDO PROJETO
ESQUERDO

OFFSET

DIREITO

LEGENDA:

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n°: Visto
Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

=)

A
L =~ M
PN RS
=, i A ?Rmn”\ RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

Crea: ES-011430/D m
ART n®: Visto w
REVISAO N°:

_ SERPENGE

sssssssssssssssssssssss

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:
1/50
DATA:

AGOSTO0/2023

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA N°

TR-01




ORIENTAGAO DE TERRAPLENAGEM

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO

VOLUMES ESCAVADOS (m?)

DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

ESTACAS

OCORRENCIA
Inicial

TOTAL
Final

PARCIAIS

CATEGORIA

12 CAT. | 22CAT.

32 CAT.

ESTACAS

ATERROS

BOTA

OCORRENCIA

Inicial Final

100% PN | 100% P1 | FORA

DMT (m)

C1 0

4 207,81

175,65

175,65

A-1

4 5

104,85 70,80

50

C-1 0

4

32,16

32,16

BF-1

FORA DO TRECHO

32,16

5.900

C-2 5

6 120,30

120,30

120,30

BF-1

FORA DO TRECHO

120,30

5.900

QUADRO RESUMO DA ORIENTAGAO DA TERRAPLENAGEM

TRANSPORTE (m)

ESCAVAGAO (m?)

BOTA FORA

INTERVALOS

1° CATEGORIA | 2° CATEGORIA

3° CATEGORIA |COMP. LATERAL

TOTAL

ATERRO (m?°)

(m?)

100%PN

100%PI

TOTAL

0-200

175,65

156,07

331,73 -

83,88

181,50

265,38

201 - 400

401 -600

601 -800

801 -1000

1001 -1200

1201 - 1400

1401 - 1600

1601 - 1800

1801 - 2000

2001 - 2500

2501 -3000

3001 - 4000

4001 - 5000

5001 - 6000

6001 - 7000

7001 -8000

8001 - 9000

9001 - 10000

10001 - 15000

15001 - 20000

20001 - 25000

TOTAL

328,11

156,07

484,18 152,46

83,88

181,50

265,38

PERCENTUAIS

67,77%

0,00%

0,00%

32,23%

100,00%

31,49%

31,61%

68,39%

100,00%)|

FATOR DE COMPACTAGAO (%)

25,00

TOTAL DE MATERIAL PARABOTA-FORA (m?®)

152,46

GRAU MINIMO DE COMPACTACAO

100% PN

LEGENDA:

ART n®:

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

Visto

ART n*:

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

Visto

REVISAO N°:

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

DATA:

AGOSTO0/2023

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA N°

TR-02




6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
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SECOES TIPO DE PAVIMENTACAO

RUA PROJETADA

| 2,50 2,50 y
PISTA DE ROLAMENTO PISTA DE ROLAMENTO

o
2

0

X {o
Lu

o)
n'ed
o

CAMADA Espessura Largura

(m) (m)

Regularizagéo do Subleito com adigdo de 50% de bica 0.20 5.40
corrida e 3% de cimento ’ ’

Imprimacao com E.A.l. (Emulsdo Asfaltica p/ 500
Imprimagé&o) ) ’

@ Colchao de Areia 0,05 5,00

@ Pavimentagdao em Blocos de Concreto - 35 MPa 0,08 5,00

LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nome: Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ART n®: Visto ESCALA:
Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

1/50

DATA:

Crea: ES-011430/D -
EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023

ART n°: Visto

FOLHA N°

REVISAO N°: -
] SERPENGE PROJETO DE PAVIMENTAGAO PAV-01

SERVICOS E PROJETOS DE




DETALHE ESTRUTURAL DO PAVIMENTO PARA EXECUCAO DOS TRAVESSOES
DIVISAO DE PAVIMENTOS

Trav 0

Concreto de 15 MPa

Pavimento Projetado
BLOCOS /

K SN NN

Terreno existente

, 7 2 / N

0,08

0,30
0,27

Meio-fio pré-moldado em concreto

Engenheiro Coordenador

LEGENDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nome: Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ART n®: Visto ESCALA:

Responsavel Técnico

OBRA: Contengao na Rua Projetada

Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES
Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

DATA:
EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023

FOLHA N°

REVISAO N°: ~
) SERPENGE PROJETO DE PAVIMENTAGAO PAV-02

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA




ESPIRITO

SANTO

(®

JOAO NEIVA

IBIRACU

N
«©
K3y
&5 @GUARANA
A
A
<
% \@(\

A>»

PARQUE DE

EXPOSICOES

VITORIA

JACUPEMBA Qb

X
GRS
53

s

ARACRUZ

SS@50 VILA DO
’-
<X\ RIACHO

8,0 Km

b BARRA

<SX DO

S

“«‘ RIACHO
X

n
o5

" ES 010
VITORIA

CROQUIS DE LOCALIZAGAO DOS MATERIAIS

CONTENGAO DA RUA PROJETADA

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,15 km

MATERIAL LocAL DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 5,35 2,15
AREIA A-1 41,85 2,15
AREIA SUJA ARACRUZ 3,95 2,15
FERRO / AGO / ETC ARACRUZ 3,95 2,15
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 3,95 2,15
CAL HIDRATADA ARACRUZ 3,95 2,15
CIMENTO ARACRUZ 3,95 2,15
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 3,95 2,15
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 3,95 2,15
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 3,95 2,15
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 67,35 2,15
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 3,95 2,15
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 3,95 2,15
SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 67,35 2,15
SINALIZAGAO VERTICAL VITORIA 67,35 2,15
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 3,95 2,15
REMOGOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ - 5,90
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C MG-Betim p/ pista 578,00 2,15
EMULSOES ASFALTICAS E.A.I. MG-Betim p/ pista 578,00 2,15

LEGENDA:

P Pedreira

M

Madeira SH

Areal @ Cimento

Ferro <(> Tubo de Concreto (

Sinalizagao
Horizontal

Trecho de Projeto

' Contengao da Rua Projetada

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

REVISAO N°:

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

DATA:

AGOSTO/2023

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO

FOLHA N°

PAV-03




6.5 - PROJETO DE DRENAGEM
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70 2
Muro de @
Contengdes
tipo Gabiao
~
©
i
T [<
Zlo
© TRIN-01
60 | _cT=58,756 60
/ CF=55,982
H=2,774 N
1l
> =
z3 TRIN-02
CT=54,350 PV-01 o
N [ CF=52,652 CT=53,223 Sle
55 2 igceoe H=1,698 CF=51,702 N 55
s 220520 CF=51,223 Ii
/\%00/0,,7 He2 002 T>f < PV-02
5 Z|q cT=51616
&)
CF=49,723
CF=49,199
H=2,417 olo
N gk
\ e
2 bl
50 6009, L \ I 50
01O TRIN-03
\ CT=47,919
<8‘97c N/ CF=45719
P ) % H=2,200
79,0;’00, TABELA DE CURVAS DO EIXO
%
R T D
i i CURVAS AC ) ) ) PC PT PONTO PC PT
omEA X 366438,348 | 366417,387
i=-14,78% i=-5,93% i=-13,43% c1 037°55'41" | 100,000 | 34,362 | 66,197 | 0+14,202 | 440,398 Y 7808100,238 | 7808161,760
d=13,500m d=37,000m d=19]500m
0+0,000
5+0,000 5+10,000
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nome: Nilton Ferreira Valadao =
-------- Meio-fio de concreto pré moldado Caixa ralo com grelha tipo FFAP Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO
ART n°: Visto - : ESCALA:
mmmmmmin - Descida d'agua tipo DAD-06 LI Boca de concreto Responsavel Técnico OBRA: Contencéo na Rua Projetada 111000
Bueiros tubulares de concreto Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Trincheira Crea: ES-011430/D _ DATA
© Poco de visita ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023
= . . B Dissipador tipo DEB-04 A0 N°
Poco de visita com caixa ralo acoplada REVISAO N°: FOLHA N°
) SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM DN-01




POCO DE VISITA
TAMPA DOS POCOS DE VISITA

PLANTA
W W X N5-3 @ 12,5-185
W W W W N9-3 @ 10,0-50 T—T
L L 7
N1-5/@ 8,3-85c/15
1
ﬁ =9 ﬁ / TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
" POSICOES
3N9 3N9 3 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
— I S — M 40 6,3c/15 6,3c/15 3@ 12,5 39125 4 36,3 12 @10
_ L N N7 £ 60 6,3¢/15 6,3c/15 | 30125 3@125 | 4963 | 12010
| — e — — ~ N2 80 6,3c/15 6,3c/15 30 12,5 33125 4 26,3 12 @10
™ —
BERCO BERCO NS 100 6,30/15 6,3c/115 | 30125 30125 | 4063 | 12010
120 6,3c/15 4,0c/12,5 6,3c/20 6,3c/15 30 12,5 4310 30125 56,3 12 @10
150 6,3c/15 6,3c/15 6,3c/15 4,0c/15 30 12,5 5310 30125 6 @8,0 12 @10
m{‘
VISTA ‘ VISTA -
LONGITUDINAL W / TRANSVERSAL 7 ) DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
CORTE AA' W W w W CORTE BB' W W W W DIMENSOES QUANTIDADES
- CONCRETO
M M CODIGO D a b c e h H L FORMAS /(\kc? )
() 9| Fokz15Mpa
CONCRETO POCOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
CHAMINE fck215MPa PVI 01 40 20 130 25 6 80 80 90 6,02 17,0 1,740
(VER PRANCHA ESPECiFICA) \
PVI 02 60 20 130 15 8 80 80 90 6,02 17.0 1,670
‘ PVI 03 80 25 140 5 10 100 100 | 90 6,65 17,5 2,080
PVI 04 100 25 150 - 12 130 130 100 7,85 229 | 2480
‘ 7 PVI 05 120 25 170 - 13 150 150 120 9,45 257 | 2,890
| — — - PVI 06 150 25 200 - 14 180 180 150 12,07 | 316 | 3,500
ﬁ PRI ) 7T T POCOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
‘ // L \\ PVI 07 40 20 130 25 6 80 130 | 90 714 17,0 2,030
7 ¢ PVI 08 60 20 130 15 8 80 130 90 714 17,0 1,970
‘ / / \ \ PVI 09 80 25 140 5 10 100 150 ) 7,79 17,5 2,420
~_ : \ / PVI 10 100 25 150 - 12 130 180 100 8,29 229 2,840
‘ PVI 11 120 25 170 - 13 150 200 120 10,71 257 | 3270
PVI 12 150 25 200 - 14 180 230 150 1345 | 316 | 3920
ﬁ < — POCOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
o PVI 13 40 20 130 | 25 6 80 180 | 90 8,26 170 | 2360
b 2 ENCHIMENTO PVI 14 60 20 130 15 8 80 180 | 90 8,26 17,0 2,300
\ BERCO CONCRETO fok215MPa |l PVI 15 80 25 140 5 10 100 200 | 90 8,93 17,5 2,800
‘ ] I PVI 16 100 25 150 - 12 130 230 100 10,21 22,9 3,240
\ — ) PVI 17 120 25 170 - 13 150 250 120 1197 | 257 | 3,690
[ o L L L L { L PVI 18 150 25 200 - 14 180 280 150 14,83 31,6 4,380
CONCRETO BERéO
- fck=15MPa
m4‘
LEGENDA: Engenheiro Coordenador adidabet PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nome: Nilton Ferreira Valadao s

1 - Dimensdes em cm;
2 - Bitolas em ago CA-60;
3 - Recobrimento das armaduras 2,5cm;

4 - As quantidades apresentadas nédo incluem a chaminé.

Crea: RJ-045889/D

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

°: Vist i A = . ESCALA:
ARTD - pr = ) OBRA: Conteng&o na Rua Projetada
Responsavel Técnico o, ?-‘qf;g;gﬁéé o5 -
Nome: Daniel Pereira Silva - LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D | - DATA:
ART n°: Visto w EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023
REVISAO N°: FOLHA N°

) SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM DN-02




POCO DE VISITA
DETALHES COMPLEMENTARES - CHAMINE DOS POCOS DE VISITA

CORTE TRANSVERSAL LAJE DE REDUGAO

TAMPAO DE

FERRO FUNDIDO REVESTIMENTO ASFALTICO

130

CONCRETO fck > 15MPa

—
RN

DEGRAUS DAS ESCADA DE ACESSO

4@ 6,3 - ¢/10cm

12,5 - CA-50

4@ 6,3 - ¢/10cm i

LAJE DE REDUGCAO

PRE-MOLDADA
2 \
I
I 1 CONCRETO fck = 15MPa

30

o

[
[
80
[
[

150

[ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ : [ "
I ‘ I ‘ I ‘ [ ‘ [ T [ T [ T [ T [ T [ ! [ T \\‘ [ °
- [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
20 \:u‘\:\:\:\:\:\:\:r\‘\‘u:h4<
. 6,3 - c/7,5cm 4% 6,3 - c/10cm L] “ L]
ALVENARIA
- ARGAMASSA 1:3 DE BLOCOS
2 2 4363 - c/10cm
\_ESCADA DE ACESSO
ALVENARIA DE BLOCOS
QUANTIDADE APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS
CONEXAO COM A CAMARA ALVENARIA DE
BLOCOS DE  |ARGAMASSA 1:4 FORMAS AGO CA-50 AGO CA-60  |CONCRETO fck>25M
DO POCO DE VISITA CcODIGO| H CONCRETO ) ) ko) ko) e
(m?)
CPVO1 100 3,93 0,06 2,59 5,40 5,90 0,190
CPV02 | 150 5,57 0,09 2,59 5,40 8,80 0,190
CPV03 200 7,20 0,11 2,59 5,40 11,70 0,190
CPV04 250 8,84 0,14 2,59 5,40 14,70 0,190
CPV05 300 10,47 0.16 2,59 5,40 17,60 0,190
CPV06 | 350 12,11 0.19 2,59 5,40 20,50 0,190
CPVO7 | 400 13,74 0,21 2,59 5,40 20,50 0,190
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nome: Nilton Ferreira Valadao ~
1 - Dimensdes em cm; Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO
2- Arr.nadLjras da laje de redug’ao em aco ca-50; ART n°: ' . Visto OBRA: Contengéo na Rua Projetada ESCALA:
3 - A fixagdo do dregrau devera ser em GROUT. Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

Crea: ES-011430/D B DATA:
ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023

REVISAO N°: FOLHA N°

SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM DN-03




POCO DE VISITA

DETALHES COMPLEMENTARES - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

VISTA SUPERIOR

ORIFiCIOS

§ A

@=58,5 ‘ ’. %
S
@=54 \
X IM
IDENTIFICACAO DA
ENTIDADE RESPONSAVEL
CORTE AA' (TAMPAO)
4.3 2,6
3 i

‘- Nam

o
2
on

VISTA DO FUNDO

CORTE BB' (CAIXILHO)

58,5

1,5

5 1 t[
T
of

LEGENDA:

1 - Dimensdes em cm;
2 - O tampao de ferro fundido devera apresentar peso global na faixa de 105 a 110 kgf atender aos requisitos da nbr-6598/81 e resistir ao trem-tipo de 45t;

Engenheiro Coordenador
Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

OBRA: Contengéo na Rua Projetada ESCALA:

LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

REVISAO N°:

DATA:

EXTENSAO: 0,11 Km AGOSTO/2023

FOLHA N°

PROJETO DE DRENAGEM




CAIXA RALO EM BLOCOS PRE-MOLDADOS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

PLANTA CORTE BB'
o GRELHA ARTICULADA DE
. } FERRO FUNDIDO
PROJECAO DA CAIXA 4 TRAVA LATERAL ) .
| DA GRELHA PERFIL E INCLINACAO VARIAVEL CONFORME
! SARJETA PROJETADA PARA O LOCAL
T B T s
| ! | W PASSEIO
| ] ! ] T -
caXILHO i e - | REBAIXO DE CONCRETO i% MEIOHO
Lo I ' fck = 15MPa T VNIIIOR
A I = 11 A 2 L
| 1 [ < ] [ ] l | A - —
A e L 1 U T LAJE DE APOIO DA :
************ F-—r 111 J*'J Iy = ]| 1 . GRELHA
\ | — \ \
GRELHA ARTICULADADE | | ] ‘ I " ‘
FERRO FUNDIDO ! ' 1 I ALVENARIA DE
} Iy =g i —— FE—— } o BLOCO
|
|
\ | \ ARGAMASSA 1:3
I \ I | R ]
| g
TUBO — :
-
i
| } - | TUBO s
) ‘ )
41
m } T
|
CONCRETO
CORTE AA' fck = 15MPa
2z 4 fr—2
MEIO FIO 92

GRELHA ARTICULADA DE
FERRO FUNDIDO

REBAIXO DE CONCRETO | |

fck = 15MPa

CONCRETO
fck 2 156MPa

ALVENARIA DE

ARGAMASSA 1:3

BLOCO

CONCRETO

fck 2 156MPa

(cimento e areia)

QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA CAIXA RALO E ACESSORIOS
CODIGO h AE)LI;/ g[léglc? ARGAMASSA 1:3|  FORMAS ?cggﬁg\%g
(m2) (m%) (m?) (m?)
CXR-01-FFA 100 3,81 0,060 1,24 0,250
CXR-02-FFA 150 5,68 0,090 1,24 0,250
CXR-03-FFA 200 7,55 0,120 1,24 0,250
CXR-04-FFA | 250 9,42 0,150 1,24 0,250

LEGENDA:

1. DIMENSOES EM cm

2. AS QUANTIDADES APRESENTADAS INCLUEM A GRELHA, O QUADRO E O REBAIXO.

Engenheiro Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nome: Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ART n®: Visto

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

DATA:

AGOSTO/2023

REVISAO N°:

SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA N°

DN-05




BERCOS PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS E DENTES

VISTA LATERAL

BERCOS

ARMADURA DE ESPERA

,\ QUADRO DE DIMENSOES (cm)
DIAMETRO A C E F e
40 25 72 - - 6
| 60 30 96 - - 8
/ 80 35 120 240 - 10
100 40 144 288 432 12
120 45 166 332 498 13
- 150 50 198 396 594 14
QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERGO
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(cm) CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
(m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg)
40 0,151 0,50 - ] . ]
60 0,225 0,60 - - - -
80 0,308 0,70 0,616 0,70 - -
100 0,402 0,80 0,804 0,80 1,206 0,80
120 0,499 0,90 0,998 0,90 1,498 0,90
150 0,644 1,00 1,288 1,00 1,933 1,00
QUANTIDADES UNITARIAS DOS DENTES
DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(cm) CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA | CONCRETO | ARMADURA
(m?) (kg) (m?) (kg) (m?) (kg)
40 0,029 0,500 - - - -
60 0,038 0,500 - - - -
80 0,048 0,750 0,096 1,250 - -
100 0,058 0,750 0,115 1,500 0,173 2,250
120 0,066 1,000 0,133 1,750 0,199 2,500
150 0,079 1,000 0,158 2,000 0,238 3,000

LEGENDA:

1 - Dimensbes em cm;

2 - Os dentes deverao ser construidos em todos os bueiros cuja declividade de instalgéo for superior a 5% e ser espagados de cinco em cinco metros na
projecao horizontal;

3 - Nos dentes serdo colocados armaduras de espera: 2 ferros de 6,3mm a cada 50 com comprimento de 50;

4 - Utilizar nos bergos concreto ciclépico fck > 15MPa;
5 - No caso de colocagao de tubo em valas, podera ser executado o bergo de material granular adequado, adotando-se a espessura minima de 15cm,
dimensionando-se os tubos em fungéo da carga e das condi¢des de apoio, de acordo com as normas existentes.

Engenheiro Coordenador
Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

REVISAO N°:

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

EXTENSAO: 0,11 Km

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

ESCALA:

DATA:

AGOSTO/2023

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA N°

DN-06




BOCAS NORMAIS E ESCONSAS PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

PLANTA

VISTA LATERAL

.

VISTA FRONTAL

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

PLANTA ESCONSO

BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=100

BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=40
ESC. FORMAS CONCRETO
a b c d e f h k m n L M
«® g p (m?) (m?)
0 80 20 90 2,29 0,423
15 83 21 93 2,33 0,423
20 | 90 15 | 10 | 20 | 66 5 20 | 20 | 20 115
30 92 23 104 2,47 0,425
45 113 28 127 2,84 0,427
BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=60
ESC. FORMAS CONCRETO
a b c d e f h k m n L M
oo & P (m?) (m*)
0 110 25 130 4,17 0,932
15 114 26 135 4,24 0,933
20 [ 125 25 |10 | 30 | 88 | 10 | 23 | 33 | 23 155
30 127 29 150 4,49 0,937
45 156 35 184 5,14 0,942
BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=80
ESC. FORMAS CONCRETO
a b c d e f h k m n L M
oo & P (m?) (m*)
0 140 30 160 6,83 1,619
15 145 31 166 6,95 1,621
25 | 145 35 | 15 | 30 |120| 10 | 25 | 35 | 25 180
30 162 35 185 7,39 1,627
45 198 42 226 8,52 1,636

ESC. FORMAS CONCRETO
a b ¢ d e f h k m n L M
o g p (m?) (m?)
0 170 35 190 9,68 2,514
15 176 36 197 9,85 2,517
30 | 165 50 | 20 | 30 | 142 | 10 | 27 | 37 | 27 205
30 196 40 219 10,47 2,527
45 240 49 269 12,07 2,542
BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=120
ESC. FORMAS CONCRETO
a b c d e f h k m n L M
oo 9 P (m?) (m°)
0 200 40 220 12,61 3,638
15 207 41 228 12,84 3,646
40 | 180 60 | 25 | 30 {163 | 10 | 28 | 38 | 28 230
30 231 46 254 13,67 3,671
45 283 57 311 15,79 3,709
BUEIRO SIMPLES TUBULAR @=150
ESC. FORMAS CONCRETO
a b c d e f h k m n L M
oo 9 P (m?) (m°)
0 240 45 260 20,39 6,487
15 248 47 269 20,71 6,499
50 | 260 75 | 30 | 30 {194 | 10 | 29 | 39 | 29 320
30 277 52 300 21,86 6,534
45 339 64 368 24,84 6,590

LEGENDA:

1 - Dimensdes em cm;
2 - Bueiros com diametro de 40cm e de 60cm apresentam limitagbes a limpeza;

3 - Utilizar preferencialmente bocas normais para bueiros esconsos, ajustando o talude de aterro as alas e/ou prolongando o corpo do bueiro.

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

OBRA: Contengao na Rua Projetada
LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

REVISAO N°:

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

DATA:

AGOSTO/2023

SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA N°

DN-07




OBS 2
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DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS-DEB
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000000000
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—1 000000000

PEDRA DE MAO(#=10a15) /

ARGAMASSA

\CONCRETO fck>11MPa

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
TIPO ADAPTAVEL EM c L d e Rl GOV CoNCRETy | ESCAVAGEO
(m3) (VAZIOS=40%)|  (M3)
DEB 01 DARO1/02/03 200 70 10 15 0,42 2,71 0,21 0,67
DEB 02 DADO1/02 200 74 10 15 0,44 2,73 0,22 0,70
DEB 03 BSTC #60—-DAD—03/04 240 242 30 15 1,20 7,67 0,87 4,03
DEB 04 BSTC #BO—DAD-05/06 320 293 30 15 1,83 9,65 1,41 6,18
DEB 05 BSTC #100—-DAD—07/08| 400 345 30 15 2,59 11,63 2,07 8,81
DEB 06 BSTC #120—-DAD—09/10| 480 391 30 15 3,42 13,63 2,82 11,72
DEB 07 BSTC #150-DAD—11/12| 560 522 30 15 5,12 16,37 4,38 17,87
DEB 08 BDTC #100—-DAD—13/14| 400 489 30 15 3,51 13,14 2,93 12,34
DEB 09 BDTC #120-DAD-15/16[ 480 557 30 15 4,69 15,30 4,01 16,52
DEB 10 BDTC #150-DAD—17/18| 560 720 30 15 6,88 18,45 6,05 24,46
DEB 11 BTTC @100 400 633 30 15 4,44 14,66 3,80 15,86
DEB 12 BTTC 2120 480 723 30 15 5,96 17,04 5,21 21,31
DEB 13 BTTC 2150 600 918 30 15 9,22 21,25 8,26 33,10

CORTE AA

OBS 2

PO DL
hi

10l] e
C
PEDRA DE MAO(2=10a15) /
FROAMASSA CORTE BB CONCRETO fck>11MPa
(] Te]
A \nthnntna) e

d

10

10

LEGENDA:

1 - DIMENSOES EM cm

2 - NA CONEXAO COM AS DESCIDAS D'AGUA NAO SAO NECESSARIAS AS PEQUENAS ALAS, INDICADAS NO DESENHO
3 - O CONCRETO DE FIXAGAO DAS PEDRAS DEVERA TER ESPESSURA MINIMA DE 10 cm

Engenheiro Coordenador
Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

°: Vist ~ . ESCALA:
ART N - — S0 OBRA: Contengao na Rua Projetada
Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D - DATA:
ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023
REVISAO N°: FOLHA N°

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

DN-08




CAIXAS DE LIGAGAO E PASSAGEM

PLANTA
190 I
20 150 |20 |
CORTE B B'
a | D |_a |
— T T 1
(0]
A A TI = .
15 ’ N 'a - -4 49 A
AN N —1 e - 4 :
L. 4 <4
- s
7 - o U "
Uy
A4t .
A .
.' N
P 4.
= / <a
— h | e O
BERCO BERGO
H T A E
N
VAR.
CORTEAA'B<]
190 o
20 ! 150 |20 -
ENCHIMENTO — TABELA DE ARMADURAS DA TAMPAN2
R - a -
o ‘;. M R CONCRETO fck> 15 Mpa 9 I "QUANT | DIAM | CoMP | ESPAC | QUANT | DIAM | CoMP | ESPAC
- : 9 LB 4 . 40 11 6.3 95 20 3 4.0 185 15
el 14 -] 4 60 11 T 63 [ o5 T 20 8 40 | 185 | 15
— g T o 80 11 6.3 125 20 14 4,0 185 10
TAMPA DA CAIXA 00 14 6.3 145 | 15 16 4.0 185 10
b 20 17 6.3 165 12.5 10 6.3 185 20
I } 50 17 6,3 195 12,5 17 6,3 185 12,5
D —_
H DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
C6DIGO DIMENSOES QUANTIDADES
D[t ]aflb[ h[H [FORMAS(m?] AGO (kg)| CONCRETO (m?)
CAIXA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
CLPOT [ 40 160 | 20 [100]80 [ =an 11,93 41 1,410
CLP02 [ 60 |60 | 20 [ 10080 | an 11,93 2,1 1,350
CLPpo3 [80 |80 | 25 |130/( 100 100 1571 6,0 1,940
CLPO4 | 100 | 100 25 [ 150 ] 130 | 130 20,57 8,0 2,440
CLPO5 | 120 | 120 25 [ 170 ] 150 | 150 24,65 116 2,820
CLPO6 | 150 | 150 | 25 | 200 | 180 | 180 32,70 16,2 3,410
= CAIXA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
— CLP07 | 40 | 60 | 20 [100 | 80 | 130 14,43 41 1,680
cpog | 60 { 60 | 20 [100 | 80 | 130 14,43 4,1 1,610
CciPpoo | 80 {80 | 25 1130 | 100] 150 18,46 6.0 2,270
CLP10 | 100f 100] 25 {150 | 130] 180 23,52 8,0 2,790
N CLP11 | 120] 120 25 [170 | 150 | 200 27.80 11,6 3,200
4 CLP12 | 150 150 25 | 200 | 180 | 230 34,82 16,2 3,820
CAIXA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
N1 CLP13 ]| 40 [ 60 | 20 [ 100 ]| 80 |180 16,93 41 1,960
CLP14 | 60 | 60 | 20 [ 100 | 80 |180 16,93 4,1 1,00
CLPI5 | 80 | 80 | 25 [ 130 | 100 | 200 2121 6,0 2,630
CLP16 | 100 | 100 | 25 | 150 | 130 | 230 26,47 8,0 3,190
CLP17 | 120] 120 | 25 | 170 | 150 | 250 30,95 11,6 3,620
CLPI8 | 150 | 150 | 25 | 200 | 180 | 280 38,27 16,2 2,290
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1 - DIMENSOES EM CM;
2 - BITOLA EM ACO CA-60;

3 - RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5CM,;

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

°: Vist ~ . ESCALA:
ART N - — S0 OBRA: Contengao na Rua Projetada
Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D B DATA:
ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023
REVISAO N°: FOLHA N°

DN-09




CORTE LONGITUDINAL

DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD

CORTE AA'
VARIAVEL
CONEXAO 12 a 12
ENTRADA D'AGUA OU
BOCA DE BUEIRO 60 |
. NS ©
PONTO CHAVE _~~ A P
(NOTA 3) 2 <
Q +
/ 50 o)
[ / 1
15 0
N4 - @5 - 130 C20
~
/ CORTE BB'
Y‘V ol CONEXAO
o]
DISSIPADOR DE Ve
ENERGIA
7 %
A 72
DESCIDA D'AGUA EM PLANTA
7
AN
Al N2 - @5 - VAR - C20
N1 - 35 - VAR - C20
@
[sp]
z
P Py
~ N2
~ pq Ppq
°
~ ’ rq N1 Pq
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS ya
CONCRETO SIMPLES/ARMADO CONCRETO ARMADO
ed ¥ ] 9 bd
TP | ADAPTAVEL h  |CONCRETO|FORMAS |ESCAVAGAO[APILOAMENTO . N1 N2 N3 N4 N5 | PESO
EM 2 (m*/m) [ (m*m) | (m3/m) (m?/m) (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) | (kg/m) m3
02732 MEIO-FIO 50 10 0,26 0,26 0,09 0,03 paDO02 | 1,72 | 076 | 1,43 | 024 | 017 | 432
0[;%)4 BSTC @60 110 10 0,59 0,53 0,37 0,11 DADO04 | 5,17 0,93 4,32 0,96 0,58 11,96
0[;’;86 BSTC ¢80 140 20 0,82 08 0,86 0,26 DADO6 [ 62 1,1 5,2 112 | 071 | 14,33 N3 - &5 - VAR - C20
0[;‘/\58 BSTC@100 | 170 25 1,07 1,05 1,43 0,43 DADO8 | 723 | 127 | 609 | 136 | 084 | 1679 77 4
0[;’;50 BSTC@120 | 200 35 134 1,33 2,21 0,66 pAD10 | 792 | 145 | 689 | 152 | 095 | 1873 7 7
12‘/"132 BSTC@150 | 240 35 1,74 1,71 3,48 1,04 DAD12 | 1067 | 162 | 914 | 208 | 127 | 2478 N3 - @5 - VAR - C20
12’7?4 BDTC @100 | 290 30 2,28 1,92 4,37 1,31 pAD14 | 964 | 145 | 873 | 1,92 | 122 | 229
1[;,??5 BDTC @120 | 340 35 2,92 2,41 6,63 1,99 DAD16 | 11,71 | 1,62 9,9 224 | 1,38 | 2685
1[;7?3 BDTC@150 | 410 40 3,93 3,11 10,49 3,15 DAD18 | 1446 | 179 | 12,71 | 288 | 178 | 3362

LEGENDA:

1 - Dimensdes em mm, bitola das barras de ago CA-60;

2 - Utilizar concreto fck > 15MPa;

3 - O ponto chave indica a amarracéo dos detalhes apresentados para as entradas d'agua;
4 - seréo colocadas juntas de dilatagdo a cada 10m e preenchidas com argamasa asfaltica;

5 - Intercolar dentes de ancoragem a cada 5m, medindo 15x40cm, em toda a extens&o da segéo transversal.

Engenheiro Coordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nome: Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

SERPENGE

- SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

QRT n_ — Visto f: ‘ OBRA: Contengao na Rua Projetada ESCALY
esponsavel Técnico J""bfﬁfﬁ%nmp‘ ) :

Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

Crea: ES-011430/D ~ . DATA:

ART n°: Visto -J EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023

REVISAO N°: FOLHA N°

DN-10




15

30

SOLO LOCAL

15

§ﬁ ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

L4

CONCRETO DE

REGULARIZACAO

MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO

30

s
CONSUMOS MEDIOS
ESCAVAGAO 0,0388 m3/m
CONCRETO DE REGULARIZAGAO 0,0158 m*/m
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 0,0009 m3/m
CAIAGAO DE MEIO FIO 0,2785 m*/m

ARGAMASSA
1:4

LEGENDA:

1 - Dimensdes em cm;

2 - Em geral os meios-fios seréo pré-moldados podendo ser também moldados "IN LOCO" por extruséo (formas deslizantes);

3 - As juntas serédo seladas com argamassa com espessura de 2cm;

4 - As quantidades de formas indicadas aplicam-se ao caso de meios-fios moldados "in loco" por processos convencionais.

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

ART n®: Visto

Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

ART n°: Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

REVISAO N°:

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

OBRA: Contengao na Rua Projetada

LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

DATA:

AGOSTO/2023

PROJETO DE DRENAGEM

FOLHA N°

DN-11




PLANTA POCO DE VISITA CONJUGADO COM CAIXA RALO C/ CHAMINE LAJE DOS TAMPOES DE F.F.A.

m4 . |
‘ 1 1 1

M T _73@ 648 -C/1ACINT £l
o b‘ | i 5
CAIXILHO !
PROJEGCAO DA CAIXA >/ N
‘ LAJE DOS POCOS DE VISITA <%
TL 4 1l | N5-3 @ 12,5-185 <\8 s
SEE |l — SRS .
o A A / \ N o 5
Hi 7 | — NN N2
GGkl i A NN @7 e 94
| | | 8 XXX
] e — \ T
‘ ‘ ‘ N1-5/0 8,3-85c/15
— T / TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
. | U Ul Ul | POSICOES
| ] (%]
LT — ‘ — 1T+ — — — — — 3N9  3N9 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
E N6 40 6,3c/15 - - 6,3c/15 30125 - 30125 4 26,3 12 @10
A A' — { 60 6,3c/15 - - 6,3c/15 30125 - 3312,5 4 26,3 12 @10
A A N7 6,3c/15 - - 6,3c/15 30 12,5 - 3312,5 4 06,3 12 @10
. [ I SR RN N2 80 »3¢/ »3¢/ 3 3 g
O " ‘ ‘ ‘ ‘ — " E— 100 6,3c/15 - - 6,3c/15 30125 - 3012,5 4 06,3 12 @10
N8 120 6,3c/15 4,0c/12,5 6,3¢/20 6,3c/15 30125 4310 3012,5 5 26,3 12 @10
150 6,3c/15 6,3c/15 6,3c/15 4,0c/15 30125 5010 33125 6 38,0 12 @10
TS PERSPECTIVA
L . L o TAMPA DA CHAMINE
m‘\ . |
[ [ IR
| I 7. N\ M y L
VISTA - ‘ i ‘ ‘ ‘ CHAMINE EM BLOCOS
LONGITUDINAL ‘ ‘
CORTE BB' | | [T ]
| B [ ]
\ |
CONCRETO | YU
fck=20MPa TAMPA DOS POGOS DE VISITA
VISTA ]ﬁ 1
TRANSVERSAL
CORTE AA'
X Z POCO DE VISITA
‘ R ] L
I A |
oz | [ o
L L . L o L L L BERCO m’ BERéo
fck=220MPa
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
. ~ i Nome: Nilton Ferreira Valadao =
1 - Dimensdes em cm; Crea: RJ-045889/D PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO
2 - Bitolas em ago CA-60; ART n°: Visto ~ ) ESCALA:
3 - Recobrimento das armaduras 2,5cm; Responsavel Técnico OBRA: Contencéo na Rua Projetada
Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D B DATA:
ART n°: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023
REVISAO N°: FOLHA N°
SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM DN-12




PERSPECTIVA:

PERFIL "I" DE
ACO LAMINADO,

"102 X 12,7

(PARA GRELHA)

BARRA DE

Fi

ERRO

RETANGULAR,

B,
2

ARRA CHATA,
" X 1" (L X E),

10,12 KG/IM

CONCRETO

Cl

70% CONCRETO
10,0 MPA E 30%
DI

MAO

ICLOPICO COM

E PEDRA DE

CANALETA COM GRELHA EM PERFIL "I" DE ACO LAMINADO

PLANTA BAIXA:

VISTA LATERAL - DETALHES CONSTRUTIVOS

PERFIL "I" DE
ACO LAMINADO,

102X 12,7
(PARA GRELHA)

PAVIMENTC

LEGENDA:

solpaDETOPO —F \ BARRA DE
PARA PERFIL | FERRO
\ RETANGULAR,
BARRA CHATA,
2"X 1" (LXE),
CONCRETO DE 10,12KG/M
REGULARIZAGAO o
2 ARGAMASSA « <
o CIMENTO E >
o AREIA TRAGCO
-~ 1:4
o \ CONCRETO
N CICLOPICO COM
70% CONCRETO
10,0 MPA E 30%
DE PEDRA DE
20 50 | 20 \MAO —
w0 ' 920 ' CONCRETO DE 1o}
REGULARIZAGAO N
L
SAENET
< 90
~ T
PAVIMENTO,
t (médio)
X X hx massa h ho, c, to b Area h/btr Ix Wi ix ly Wy iy
mm X kg/m [mm (pol)[ mm mm mm cm? l/ecm cma cm? cm cm4 ocm? cm
|| 102 x 12,7 4" 15,9 6,43 69,2 16,1 1,98 266 52,4 406 343 9,91 1,46
* t (médio)
\L
7 Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ART N , — Visto OBRA: Contengao na Rua Projetada ESCALA

Responsavel Técnico )

Nome: Daniel Pereira Silva LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -

Crea: ES-011430/D - DATA:

ART ne: Visto EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023

REVISAO N°: FOLHA N
SERPENGE PROJETO DE DRENAGEM DN-A3




6.6 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
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PROJETO TIPO

CERCA DE ARAME FARPADO - 4 FIOS

MOURAO
ESTICADOR

2,80

o
N
o

2,20

MOURAO DE
SUPORTE

60,00
ya
(=} T
- 2,50 2,50
=) T’
N \ﬁ N
N— —X—X— —X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—| —X—X—X —X —X — — X —X—X —X ——X ——X —— X —— X —
o
<
o
N— —X—x—] —X—X—X—X—X—X—X—X—X —X—| —X—X—X —X —X — — X —X—X—X —X —X ——X ——X —]
o
<
'C\) o
- N— —X—x—] —X—X—X—X—X—X—X—X—X—X—| — X —X—X —X —X — —X—X—X—X —X —X ——X ——X —
o
<
o
o N— —X—x—] F—X—X—X—X—X—X—X—X—X —X —| — X —X—X —X — X — — X —X—X—X—X—X —X —X —]|
@ o
N <
o
AN
D == ey =
— =R == o —IT=]]]
=|IEl @ —
TV = ° 111
2 =\ HI =
° L .
- TR A= 1]
. — [l | —

CONSUMO P/m

MOURAO SUPORTE @=0,10m

0,0417 dz - 0,003475 und

MOURAO ESTICADOR @=0,20m

0,0042 dz - 0,00035 und

ARAME FARPADO 4,000m
GRAMPO 0,0067Kg
QUANTIDADES
DEMOLICAO DE CERCA 70,00 m
CONSTRUGAO DE CERCA 70,00 m

LEGENDA:

1 - Dimensdes em metros;

2 - Os mourdes esticadores deverao ser colocados de 60 em 60 metros ou em mudangas de dire¢ao;
3 - Os mourdes de suporte deverdo ser colocados de 2,5 em 2,5 metros;

4 - Os mourdes devem ser de madeira tipo eucalipto tratado.

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D
ART n°:

Visto

Responsavel Técnico
Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D

ART n°:

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

OBRA: Contengao na Rua Projetada

REVISAO N°:

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

EXTENSAO: 0,11 Km

ESCALA:

LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

DATA:

AGOSTO0/2023

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

FOLHA N°

0OC-01




g° 1.00
1.00
MURO DE GABIOES B e
0.50
(=]
8 8 b=
~|
1.00 0.50
BORDO FINAL DE TERRAPLENAGEM 1 0.50
N\ | s
s 1.00 2.00 2.50
ERisd 3.00
g°
1.0
o 8° 0
MANTA 8 1.00 —
GEOTEXTIL 1.00 L
0.50
O
TERRENO NATURAL / 2
o (=]
S o
© = 5 S
N @
0.50 0.50 0.50
3.50
CONCRETO ARMADO
ESP=40cm 4.00
g°
4.50
1.00
g°
1.00
O,
S
Como colocar os Gabides Caixa g
o &
|
(o)
Levante as laterais
e diafragma para " Gabides j4 colocados
Desdobre o formar uma caixa. le_e o0 arame de . Ari
gabio caixa sobre uma ‘amarrag&o na parte inferior Costure varios 0.50
superficie rigida e plana, da jungéo dos cantos e gabides caixa em -
tirando as eventuais costure-os alternando voltas grupos e coloque-0s
irregularidades. simples e duplas junto aos ja
a cada malha. colocados
costurando-os
entre si sempre
Junte os
cantos
superiores
com os arames
grossos
que saem
dos mesrnos 5.00
n Especificagao
Dobre as tampas
e amarre com o Gabides tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torgéo, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resisténcia a tragdo de 43,0 kN/m (ASTM A
mesmo o de 975), a partir de arames de ago BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga GalFan® (Zn/5% Aluminio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa
N ) quantidade superior a 244,0 g/m? (ASTM A 856), no diametro de 2,70 mm. Os gabides tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro
P oo pronies durante o processo de fabricagdo e sdo acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operagdes de amarragao e atirantamento, no diametro de 2,20
T veRE ot mm e nas proporgdes de 8% sobre o peso dos gabides com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura.
N&o encha um elemento sem
i pardamente Resisténcia & tragdo da malha ASTM A 975 KN/m 43,00
de ter posicionado varios gabides caixa, antes de enché-los, preenchida
puxe-os com um tirfor ou use gabaritos de madeira. Revestimento GalFan® ou similar ASTM A 856 g/mz > 244,00
IMPORTANTE ) Nos gabites caixa de 0,50m de altura faga o enchimento em 2 etapas
Embalagem Fardos
LEGENDA: Engenheiro Coordenador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO

ARTN: Visto === B, | OBRA: Conteng&o na Rua Projetada ESCALA
Responsavel Técnico ?ﬁrﬁm}“\%ﬂ o5 -
Nome: Daniel Pereira Silva - LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES -
Crea: ES-011430/D ~ - DATA:
ART n°: Visto -J EXTENSAO: 0,11 Km AGOST0/2023
REVISAO N°: FOLHA N°

_ SERPENGE PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES o0z




4+0.00

4+6.00

4+12.00

4+2.00

4+4.00

LEGENDA:

4+8.00

4+10.00

%o
0,
33%.
-30 %4

| 1s00% L

2.50

4+14.00

Engenheiro Coordenador

Nome: Nilton Ferreira Valadao
Crea: RJ-045889/D
ART n®:

Visto
Responsavel Técnico

Nome: Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D
ART n°:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Visto
REVISAO N°:

PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE CONTENGAO
OBRA: Contengao na Rua Projetada

LOCAL.: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES
EXTENSAO: 0,11 Km
_ SER

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARI

ESCALA:

1/200

DATA:
AGOSTO/2023
FOLHA N°
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

0C-03




7.0 - ORCAMENTO E QUANTIDADES
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7.0 - ORCAMENTO E QUANTIDADES

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preco
de cada servigo, foi elaborada a planilha de or¢amento das Obras. A discriminagdo ¢ forma de
remunerac¢do dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviarias e estao
em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de
Aracruz.

De acordo com a Resolugdo TC n°366, de 22 de novembro de 2022 — Tribunal de Contas do
Espirito Santo, resolveu que os precos unitarios utilizados para elaboracdo da planilha
or¢amentaria serdao obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma,
os custos foram obtidos nas seguintes publicagdes:

- SICRO ES, DER-ES Edifica¢des — Janeiro/2025;
- DER-ES Rodovias — Outubro/2024 reajustado para Janeiro/2025.

Além disso, foram elaboradas composicoes de custos desenvolvidas pela Consultora na execucao
de servicos que ndo constavam nas publicacdes anteriormente mencionadas. Dependendo do
servico que necessitou composi¢ao, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capitulos anteriores
apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilizagdo correta da tabela do SICRO, os manuais ¢ instrugdes de utilizacdo indicam a
remunera¢do do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais sdo
considerados os consumos nas composi¢des fornecidas e a distancias de transporte consideradas
no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que serd apresentada a seguir, demonstrando
todos os célculos dos momentos de transporte dos servigos aos quais necessitam. A excecao fica
pelo transporte dos materiais betuminosos que ¢ remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, os insumos betuminosos sao remunerados de forma diferenciada
também. Todas as instrugdes estdo apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e
Conceitos, PG 187. A seguir serdo apresentadas as tabelas que originaram os custos adotados para
aquisi¢ao dos materiais betuminosos, bem como seus transportes.

O org¢amento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Terraplanagem e Servigos Preliminares, Pavimenta¢do, Drenagem e Obras de Arte Corrente, Muro
de Gabides, Obras Complementares, Canteiro de Obras e Administra¢ao Local.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:
e Quadro Resumo do Or¢amento;
Planilha Or¢amentaria;
Cronograma Fisico Financeiro;
Curva ABC de Servigos;
Composic¢oes de Custos;
Quadro das distancias de transporte;
Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
Composic¢ao de BDI,
Memoéria de Célculo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ r~

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB ] SERPENGE

RE’UMO GERAL Do ORCAMENTO SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contencao na Rua Projetada BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km Data-Base: jan-25
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total
1.0 INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 123.539,62 1.123.087,45 10,31%
2.0 SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 21.693,01 197.209,18 1,81%
3.0 DRENAGEM E O.A.C 284.791,42 2.589.012,91 23,78%
4.0 PAVIMENTACAO 107.261,31 975.102,82 8,95%
5.0 MURO DE GABIOES 564.737,80 5.133.980,00 47,15%
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 2.110,50 19.186,36 0,18%
7.0 TRANSPORTE 15.541,95 141.290,45 1,30%
8.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 78.130,15 710.274,09 6,52%
TOTAL GERAL 1.197.805,76 10.889.143,27 100,00%
REVISOES
N° DISCRIMINAGCAO DATA
R-00 EMISSAO INICIAL set-23
R-01 ATUALIZACAO DA DATA-BASE mar-24
R-02 ATUALIZACAO DA DATA-BASE mai-25
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7.2 - PLANILHA ORCAMENTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

pLANlLHA ORCAMENTAnlA GERAL SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses N&o Desonerado - LS: Conforme referenciais
. . ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (RS)
1.0 INSTALA(;AO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
DER-ES . ~ =
41500 ROD 1.1.1 [Placa de obra nas dimens@es de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 248,39 306,31 5.513,58
42511 DER-ES 112 Aluguel de lcontalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 1.146.99 1.414.47 8.486,82
ROD. janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DECR);DES 1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 817,67 1.008,35 6.050,10
41678 DER-ES 114 Aluguel de c.ontamer tipo refeitdrio simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 6,00 1.226.67 1.512.73 9.076,38
ROD. janelas de vidro
41580 DER-ES 115 Alugugl de contalner tlpo_sanltano com 3 vasos sanitérios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00 1.268.60 1.564,44 9.386,64
ROD. venezianas e piso especial
41501 DER-ES 116 Rfede de agua ¢/ padréo de eptrada d'agua dlan} 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 56,70 69,02 1.748,00
ROD. aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
41499 DER-ES 117 Redg de esgotq, cAont‘endo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 442,86 546,13 13.653.25
ROD. considerando distancia de 25m
41503 DER-ES 118 Rede de luz, incl. padrdo entr. energ|a~tr|fas. cabo ligagdo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 460,66 568,09 11.361,80
ROD. chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
41527 DECR);ES 1.1.9 [Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 2.179,46 2.687,71 8.063,13
100882 DER-ES 1110 Tapume Telha Metélica Opdglgda 0,5_0mm Branca h:2,‘20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 146,54 180,71 25.209 40
ROD. incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
41546 D§g§5 1.1.11 |Mobilizacio e desmobilizagio de caminho basculante (maximo) h 10,00 373,73 460,88 4.608,80
DER-ES - ~ - ~ _— . -
41545 ROD 1.1.12 |Mobilizagdo e desmobilizagéo de caminh&o carroceria (maximo) h 6,00 318,60 392,89 2.357,34
DER-ES - ~ - ~ _— -
41547 ROD 1.1.13 |Mobilizagdo e desmobilizagéo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 294,67 363,39 2.180,34
DER-ES - ~ - ~ . -
41544 ROD 1.1.14 |Mobilizagdo e desmobilizacéo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 10,00 574,28 708,20 7.082,00
DER-ES - ~ o ~ . .
41495 ROD 1.1.15 |Mobilizagdo e desmobiliza¢éo de container até 50 km ud 4,00 996,17 1.228,48 4.913,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

pLANlLHA ORCAMENTAnlA GERAL SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25
PRAZO OBRA PREV.. 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
. . ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERV
¢ IGO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI (R$)
1.2 SINALIZACAO DE OBRAS
DER-ES S . <
42046 ROD 1.2.1 [Cones para sinalizagdo, fornecimento e colocacdo ud 4,00 95,55 117,83 471,32
DER-ES . S
42047 ROD 1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 3,00 43,38 53,49 160,47
DER-ES ~ . s
41359 ROD 1.2.3 [Tela de protecéo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagcdo de obras M 33,00 22,07 27,21 897,93
DER-ES L . S
40937 ROD 1.2.4 |Sinalizag&o vertical com chapa em esmalte sintético M2 2,00 613,87 757,03 1.514,06
DER-ES S . A . . <
41202 ROD 1.2.5 |[Sinalizag&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagéo M 17,00 34,08 42,02 714,34
SUB - TOTAL INSTALA(;AO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 123.539,62
2.0 SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 2.1.1 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m2 440,00 0,54 0,67 294,80
5501701 SICRO 2.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 3,00 39,52 48,74 146,22
5501702 SICRO 2.1.3 |Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m un 2,00 98,81 121,85 243,70
1600989 SICRO 2.1.4 |Demoli¢ao de concreto simples com martelete m3 10,00 401,04 494,56 4.945,60
30304 DER-ES 215 Indice de preco para remoc&o de entulho decorrente da execugéo de obras (C'Iasse_ A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 10,00 85,26 105,14 1.051,40
EDIF. Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em éarea licenciada
2.2 TERRAPLENAGEM
= - = — - - -
5502135 SICRO 291 Escav_a(;ao, carga’e_transporte de matc_arlal de 1_ ca~tegor|a DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em ma 331,73 531 6,55 2.172,83
revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3
5502978 SICRO 2.2.2 |Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal m3 83,88 5,10 6,29 527,61
5503041 SICRO 2.2.3 |Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 181,50 5,87 7,24 1.314,06
5915320 SICRO 2.2.4 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 1.686,59 0,74 0,91 1.534,80
4413984 SICRO 2.2.5 |Regularizacédo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 152,46 3,93 4,85 739,43
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=l

r—/ SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada

BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%

LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).

EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25
PRAZO OBRA PREV.. 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
. . ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI RS)
DER-ES .
42225 ROD 2.2.6 |Escalonamento de taludes com escavadeira M3 672,00 10,53 12,98 8.722,56
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 21.693,01
3.0 DRENAGEM E O.A.C
3.1 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DECR);DES 3.1.1 |Religagdo de rede de 4gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 26,60 32,80 557,60
DER-ES . < . . . ~
41226 ROD 3.1.2 |Religacdo de rede de 4gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 17,00 31,73 39,13 665,21
DER-ES . < . . . ~ .
43067 ROD 3.1.3 |Religagdo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 82,71 102,00 1.734,00
DER-ES . . ~ . ~ )
43068 ROD 3.1.4 |Remanejamento de ligacéo e religagdo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 17,00 102,46 126,35 2.147,95
3.2 ESCAVACOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO 3.2.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 345,92 6,67 8,23 2.846,92
4805749 SICRO 3.2.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m3 25,69 73,82 91,03 2.338,56
2106292 SICRO 323 E~sc9ram(lento continuo .de valas corn tabuas de .2’5 x 30 c.n'1 e IE)ngarlnas de 6x 16 cm: es.troncas~a cada'metro me 485,16 158,50 195,46 94.829 37
ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizac@o de 3 vezes - confecgéo, instalacdo e retirada
320001 COMP. 3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 100,21 75,42 93,01 9.320,53
4815671 SICRO 3.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m3 191,38 16,98 20,94 4.007,50
4413984 SICRO 3.2.6 |Regularizacéo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 154,54 3,93 4,85 749,52
5915320 SICRO 3.2.7 |Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1.709,60 0,74 0,91 1.555,74
3.3 |SERVICOS
43018 DER-ES 3.3.1 Meio _flo de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 186,00 82,49 101,73 18.921.78
ROD. em Vias Urbanas
330001 COMP. 3.3.2 (_Zanaleta em concreto com GreTa metalica em perfil "I" de ago laminado (largura interna = 0,50m e altura interna m 15,00 2.088,96 2.576.11 38.641,65
=0,80m, espessura da parede = 0,20m)
330002 COMP. 3.3.3 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 2,00 1.309,42 1.614,78 3.229,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

pLANlLHA ORCAMENTAnlA GERAL SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%

LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).

EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25

PRAZO OBRA PREV.. 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

. p ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM
DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI RS)
804015 SICRO 3.3.4 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 14,00 289,96 357,58 5.006,12
804023 SICRO 3.3.5 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 111,00 474,27 584,87 64.920,57
804031 SICRO 3.3.6 |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 8,00 692,22 853,65 6.829,20
804101 SICRO 3.3.7 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.264,66 1.559,58 1.559,58
2003415 SICRO 3.3.8 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais m 10,00 856,89 1.056,72 10.567,20
2003455 SICRO 3.3.9 |Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 1.337,40 1.649,28 1.649,28
330003 COMP. | 3.3.10 |Pogo de visita ¢/ caixa ralo acoplada (tubo D=0,60 m) c/ tampao e grelha F.F.A.P. (0,00m < H < 1,50m) - PVA-08 | und 1,00 3.972,01 4.898,28 4.898,28
2003680 SICRO | 3.3.11 |Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 1,00 2.165,33 2.670,28 2.670,28
2003716 SICRO | 3.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 1.848,18 2.279,18 2.279,18
2003718 SICRO | 3.3.13 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 2.115,42 2.608,74 2.608,74
330004 comp. | 3.3.14 vaelamento de Pogo de Visita com o nivel do revestlmento apo§ pavimentagdo, constando de arrancamento do und 1,00 208,48 257.10 257.10
anel existente, levantamento do pescogo e chumbagdo do tampéao
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 284.791,42

4.0 |PAVIMENTAGCAO

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

42505 DECR);ES 4.1.1 |Remocéo de pavimentagao poliédrica em Vias Urbanas M2 35,00 25,78 31,79 1.112,65
4.2 |SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO
420001 COMP. 4.2.1 |Regularizagdo do Subleito com adi¢cdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 112,54 136,00 167,72 18.875,21
4011352 SICRO 4.2.2 |Imprimagdo com emulsdo asfaltica m?2 521,00 0,41 0,51 265,71
20884 DER-ES 423 Pavimentacéo com blocos de_ concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colch&o areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento M2 521,00 128,80 158,83 82.750.43
ROD. e transporte dos blocos e areia
420002 COMP. 4.2.4 |Travessao de Travamento do Pavimento m 13,00 85,83 105,85 1.376,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

=l
o

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada

BDI:

23,32%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).

EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25
PRAZO OBRA PREV.. 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
. . ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI RS)
4.3 AQUISICAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MBO0001 SICRO 4.3.1 |[Aquisicdo de E.A.l. (Imprimag&o) t 0,68 3.149,75 3.631,03 2.469,10
MB0002 SICRO 4.3.2 [Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 0,68 525,78 606,12 412,16
SUB - TOTAL PAVIMENTACAO 107.261,31
5.0 |MURO DE GABIOES
4805751 SICRO 5.1 |Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 37,50 55,37 68,28 2.560,50
4805756 SICRO 5.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m? 75,00 4,87 6,01 450,75
1106057 SICRO 5.3 |Concreto magro - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 7,50 428,67 528,64 3.964,80
3106120 SICRO 5.4 |Foérmas de tabuas de pinho - utilizac&o de 2 vezes - confecgao, instalacéo e retirada m2 19,60 112,49 138,72 2.718,91
407819 SICRO 5.5 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 1.192,00 12,80 15,78 18.809,76
1107890 SICRO 5.6 |Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m3 29,80 412,27 508,41 15.150,62
P - - Py =
1106088 SICRO 57 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h - confec¢do em central me 29,80 58,50 72,14 2.149.77
dosadora de 30 m3h
1100657 SICRO 5.8 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m3 29,80 3,40 4,19 124,86
2003866 SICRO 5.9 |Aplicacdo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragao longitudinal de 14 kN/m m2 155,60 7,82 9,64 1.499,98
3205864 SICRO 510 Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mdo comercial - fornecimento e me 427,50 979,76 1.208.24 516.522,60
assentamento
4815671 SICRO 5.11 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 37,50 16,98 20,94 785,25
SUB - TOTAL MURO DE GABIOES 564.737,80
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES
3713613 SICRO 6.1 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 70,00 21,05 25,96 1.817,20
41109 DFECR);ES 6.2 |Demolicéo de cerca de madeira com 4 fios M 70,00 3,40 4,19 293,30
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 2.110,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

pLANlLHA oRcAMENTARlA GERAL SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contenc¢éo na Rua Projetada BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km | Data-Base: jan-25
PRAZO OBRA PREV.: 6 meses N&o Desonerado - LS: Conforme referenciais
. p ~ ~ PRECO UNITARIO | PRECO UNITARIO| PREGCO TOTAL
COD ORGAO| ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) SEM BDI (R$) COM BDI R9)
7.0 TRANSPORTE
5914389 SICRO 7.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m?3 - rodovia pavimentada tkm 9.698,97 0,84 1,04 10.086,93
5914374 SICRO 7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario tkm 3.100,80 1,03 1,27 3.938,02
5914479 SICRO 7.3  |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 305,66 0,70 0,86 262,87
5914464 SICRO 7.4 |Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 192,23 0,86 1,06 203,76
5914569 SICRO 7.5 |Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 282,50 0,66 0,81 228,83
5914554 SICRO 7.6 |Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 153,77 0,81 1,00 153,77
5914614 SICRO 7.7 |Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 181,97 1,78 2,20 400,33
5914599 SICRO 78 Transporte com ca'n?lnhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em tkm 99,05 2.19 2.70 267,44
revestimento primario
SUB - TOTAL TRANSPORTE 15.541,95
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 | COMP. | 81 [Administracdo local | und | 100 63.355,62 78.130,15 78.130,15

SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 78.130,15

TOTAL GERAL 1.197.805,76

Rgajustamento Planilha Or¢camentaria (Fonte DNIT) 10/24 01/25 Reajuste

Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias (10/24 - 01/25)

Terraplenagem 493,57 501,85 1,016

Pavimentagdo 579,76 584,51 1,008

Drenagem 472,53 477,29 1,01

Sinalizagédo Vertical 266,40 269,84 1,012

Obras Complementares e Meio Ambiente 162,50 164,15 1,01

Mobilizagdo e Desmobilizagdo 173,97 174,92 1,005

Indice Nacional de Custo da Construgédo 1.149,17 1.169,12 1,017

95




7.3 - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

=
=

SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO: Contencao na Rua Projetada BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%
LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). DER-ES EDIF. (jan-25).
EXTENSAO: 0,11 Km Data-Base: jan-25
CRONOGRAMA FIiSICO - FINANCEIRO
~ VALOR DAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS REPASSE OBRAS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
INSTALAQAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E R$ 123.539,62 81.536,15 4.941,58 4.941,58 4.941,58 4.941,58 22.237,13
1.0 PLACA DE OBRA
% 66,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 18,00%
R$ 21.693,01 4.338,60 8.677,20 8.677,20
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
% 20,00% 40,00% 40,00%
R$ 284.791,42 170.874,85 113.916,57
3.0 DRENAGEM E O.A.C
% 60,00% 40,00%
_ R$ 107.261,31 10.726,13 32.178,39 32.178,39 32.178,39
4.0 PAVIMENTACAO
% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
~ R$ 564.737,80 112.947,56 112.947,56 169.421,34 169.421,34
5.0 MURO DE GABIOES
% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
R$ 2.110,50 2.110,50
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
% 100,00%
R$ 15.541,95 1.554,20 3.108,39 3.108,39 3.108,39 3.108,39 1.554,20
7.0 |TRANSPORTE
% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
. R$ 78.130,15 6.100,73 20.972,13 17.746,09 14.629,20 14.629,20 4.052,80
8.0 |ADMINISTRAGCAO LOCAL
% 7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%
PREVISAO DE DESENBOLSO MENSAL 93.529,67 321.521,72 272.063,52 224.278,91 224.278,91 62.133,02
DESEMBOLSO ACUMULADO 93.529,67 415.051,40 687.114,92 911.393,83 1.135.672,74 1.197.805,76
% PARCIAL 7,81% 26,84% 22,71% 18,72% 18,72% 5,19%
% ACUMULADA 7,81% 34,65% 57,36% 76,09% 94,81% 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

CURVA ABC - SERVICOS
PRECO
ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREC((;;)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
5.10 Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento m3 427,50 1.208,24 516.522,60 43,1224% 43,1224% A
323 !Esco'ramento contl_nuo de vala}s com tabuag de 2,5 x_3_0 crrj e longarinas de 6 x 16~cm_— estron~cas a c_ada metro nao m2 485,16 195,46 94.829,37 7.9169% 51,0393% A
incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizacé@o de 3 vezes - confecgao, instalagdo e retirada
423 Pavimentacéo com blocos (:Je concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e M2 521,00 158,83 82.750,43 6,9085% 57.0478% A
transporte dos blocos e areia
8.1 Administragéo local und 1,00 78.130,15 78.130,15 6,5228% 64,4706% A
3.3.5 |Corpo de BSTC D =0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 111,00 584,87 64.920,57 5,4200% 69,8906% A
332 Canaleta em concreto_com Grelha metélica em perfil "I" de aco laminado (largura interna = 0,50m e altura interna = 0,80m, m 15,00 257611 38.641,65 3.2260% 73,1166% A
espessura da parede = 0,20m)
1110 Tapume Telha Metdlica Olnd,ul'ada 0,5_Omm Branca h:2,'20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", M 140,00 18071 25.299,40 2.1121% 75.2087% A
incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)
331 Meio _flo de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiacao e transporte do meio fio M 186,00 101,73 18.921,78 1.5797% 76,8084% A
em Vias Urbanas
42.1 Regularizagdo do Subleito com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m3 112,54 167,72 18.875,21 1,5758% 78,3843% A
55 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1.192,00 15,78 18.809,76 1,5704% 79,9546% A
5.6 Concreto fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m3 29,80 508,41 15.150,62 1,2649% 81,2195% B
117 Redg de esgotq, cﬂontgndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, M 25,00 546.13 13.653.25 1,1399% 82,3593% 3
considerando distancia de 25m
118 Rede de luz, incl. padréo entr. energla~tr|fas. cabo ligacéo até barracdes, quadro distrib., disj. e M 20,00 568,00 11.361,80 0,0486% 83,3079% 2
chave de forca, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
3.3.8 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais m 10,00 1.056,72 10.567,20 0,8822% 84,1901% B
7.1 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 9.698,97 1,04 10.086,93 0,8421% 85,0322% B
115 AIugugI de cont-alner tlpo‘sanltarlo com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 6,00 1.564,44 9.386,64 0,7837% 85,8159% 3
venezianas e piso especial
3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m3 100,21 93,01 9.320,53 0,7781% 86,5940% B
114 Aluguel de c_ontalner tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminérias e 2 Mes 6,00 151273 9.076,38 0,7578% 87.3517% 2
janelas de vidro
2.2.6 Escalonamento de taludes com escavadeira M3 672,00 12,98 8.722,56 0,7282% 88,0800% B
112 Aluguel deAcontalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 6,00 1.414,47 8.486,82 0,7085% 88,7885% 3
janela de vidro, tomadas computador e telefone
1.1.9 |Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 3,00 2.687,71 8.063,13 0,6732% 89,4616% B
1.1.14 [Mobilizagéo e desmobiliza¢éo de equipamentos com carreta prancha (méaximo) h 10,00 708,20 7.082,00 0,5912% 90,0529% B
3.3.6  |Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de m&do comerciais m 8,00 853,65 6.829,20 0,5701% 90,6230% B
1.1.3  |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 1.008,35 6.050,10 0,5051% 91,1281% B
1.1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padréio DER-ES M2 18,00 306,31 5.513,58 0,4603% 91,5884% B
3.3.4 |Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m&do comerciais m 14,00 357,58 5.006,12 0,4179% 92,0064% B
2.1.4 |Demoli¢io de concreto simples com martelete m3 10,00 494,56 4.945,60 0,4129% 92,4193% B
1.1.15 [Mobilizagéo e desmobilizagéo de container até 50 km Ud 4,00 1.228,48 4.913,92 0,4102% 92,8295% B
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

CURVA ABC - SERVICOS
PRECO
ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREC((F){;—)OTAL % % ACUM. CLASS.
COM BDI
3.3.10 |Pogo de visita ¢/ caixa ralo acoplada (tubo D=0,60 m) ¢/ tampé&o e grelha F.F.A.P. (0,00m < H < 1,50m) - PVA-08 und 1,00 4.898,28 4.898,28 0,4089% 93,2385% B
1.1.11 [Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminh&o basculante (méximo) h 10,00 460,88 4.608,80 0,3848% 93,6232% B
3.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio m3 191,38 20,94 4.007,50 0,3346% 93,9578% B
5.3 Concreto magro - confec¢cdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 7,50 528,64 3.964,80 0,3310% 94,2888% B
7.2 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 3.100,80 1,27 3.938,02 0,3288% 94,6176% B
3.3.3 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 2,00 1.614,78 3.229,56 0,2696% 94,8872% B
3.2.1 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 345,92 8,23 2.846,92 0,2377% 95,1249% C
54 Formas de tdbuas de pinho - utilizag&o de 2 vezes - confeccdo, instalagéo e retirada m2 19,60 138,72 2.718,91 0,2270% 95,3519% C
3.3.11 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 1,00 2.670,28 2.670,28 0,2229% 95,5748% C
3.3.13 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 2.608,74 2.608,74 0,2178% 95,7926% C
51 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 37,50 68,28 2.560,50 0,2138% 96,0064% C
4.3.1 |Aquisi¢do de E.A.l. (Imprimag&o) t 0,68 3.631,03 2.469,10 0,2061% 96,2125% C
1.1.12 [Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 6,00 392,89 2.357,34 0,1968% 96,4093% C
3.2.2 Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m3 25,69 91,03 2.338,56 0,1952% 96,6045% C
3.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 2.279,18 2.279,18 0,1903% 96,7948% C
1.1.13 [Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 363,39 2.180,34 0,1820% 96,9768% C
291 Egca,vggéo, carga e transporte delma~terial de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento ms 331,73 6,55 2172.83 0,1814% 97,1582% c
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m?3
57 Iégnntiflr;wento mecanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de 30 m3/h - confec¢do em central dosadora de ma 29,80 72,14 214977 0,1795% 97.3377% c
3.1.4 Remanejamento de ligagdo e religacéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 17,00 126,35 2.147,95 0,1793% 97,5170% C
6.1 Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourédo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 70,00 25,96 1.817,20 0,1517% 97,6687% C
116 R:_ede de égug ¢/ padrdo de e_ntrada d'agua diér’?. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ 25,00 69,92 1.748,00 0,1459% 97.8147% c
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrédo a 25m
3.1.3 |Religagéo de rede de 4gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 102,00 1.734,00 0,1448% 97,9594% C
3.3.9 |Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 1,00 1.649,28 1.649,28 0,1377% 98,0971% C
3.3.7 |Bocade BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 1.559,58 1.559,58 0,1302% 98,2273% C
3.2.7 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m?3 - rodovia em revestimento primario tkm 1.709,60 0,91 1.555,74 0,1299% 98,3572% C
2.2.4 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m?3 - rodovia em revestimento primario tkm 1.686,59 0,91 1.534,80 0,1281% 98,4854% C
1.2.4 |Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 2,00 757,03 1.514,06 0,1264% 98,6118% ©
5.9 Aplicacéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 155,60 9,64 1.499,98 0,1252% 98,7370% ©
4.2.4 |Travessao de Travamento do Pavimento m 13,00 105,85 1.376,05 0,1149% 98,8519% C
2.2.3 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m3 181,50 7,24 1.314,06 0,1097% 98,9616% ©
4.1.1 |Remocéo de pavimentacéo poliédrica em Vias Urbanas M2 35,00 31,79 1.112,65 0,0929% 99,0545% ©
215 I'ndi.ce dg preco para remogao de entulho decorrente da execugdo d(? ObrE.IS (Cl'asse A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II- m3 10,00 105,14 1.051,40 0.0878% 99,1422% c
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
1.2.3 |Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras M 33,00 27,21 897,93 0,0750% 99,2172% C
5.11 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m3 37,50 20,94 785,25 0,0656% 99,2828% C
3.2.6 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 154,54 4,85 749,52 0,0626% 99,3453% C
2.25 Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m3 152,46 4,85 739,43 0,0617% 99,4071% C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ m

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

CURVA ABC - SERVICOS
PRECO
ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL % % ACUM. CLASS.
(R$)
COM BDI
1.25 Sinalizag¢&o noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagcao M 17,00 42,02 714,34 0,0596% 99,4667% C
3.1.2 Religagdo de rede de &gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 17,00 39,13 665,21 0,0555% 99,5222% C
3.1.1 Religagdo de rede de &gua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 32,80 557,60 0,0466% 99,5688% C
2.2.2 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m3 83,88 6,29 527,61 0,0440% 99,6128% C
1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo Ud 4,00 117,83 471,32 0,0393% 99,6522% ©
5.2 Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m2 75,00 6,01 450,75 0,0376% 99,6898% C
4.3.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimagé&o) t 0,68 606,12 412,16 0,0344% 99,7242% C
7.7 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 181,97 2,20 400,33 0,0334% 99,7577% C
2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m2 440,00 0,67 294,80 0,0246% 99,7823% C
6.2 Demoli¢do de cerca de madeira com 4 fios M 70,00 4,19 293,30 0,0245% 99,8068% C
7.8 Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario | tkm 99,05 2,70 267,44 0,0223% 99,8291% C
4.2.2 |Imprimagédo com emuls&o asféltica m? 521,00 0,51 265,71 0,0222% 99,8513% ©
7.3 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 305,66 0,86 262,87 0,0219% 99,8732% C
3.3.14 Ni\_/elamento de Pogo de Visita com o nivel do re:vestimento~apés pavimentac&o, constando de arrancamento do anel und 1,00 257.10 257.10 0.0215% 99,8947% c
existente, levantamento do pescogo e chumbagé&o do tampé&o
2.1.3 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m un 2,00 121,85 243,70 0,0203% 99,9150% C
7.5 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 282,50 0,81 228,83 0,0191% 99,9341% C
7.4 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 192,23 1,06 203,76 0,0170% 99,9511% C
1.2.2 Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 3,00 53,49 160,47 0,0134% 99,9645% C
7.6 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 153,77 1,00 153,77 0,0128% 99,9774% C
2.1.2 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 3,00 48,74 146,22 0,0122% 99,9896% C
5.8 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 29,80 4,19 124,86 0,0104% 100,0000% C
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COD: 320001 |SERVI(;O: Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). UNIDADE: m3 REFERENCIA:
i UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
Retroescavadeira de pneus - capacidade da
SICRO E9526 cacamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da 1,00 0,20 0,80 147,78 73,48 88,33
retroescavadeira de 0,29 m3 - 58 kW
SICRO | Egs71  [C@minhdo tanque com capacidade de 10.000 1,00 0,20 0,80 32054 | 79,47 129,48
|- 188 kW
(A) TOTAL 217,81
. i - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C ENC. HORARIO
DER-ES
ROD 20067 Encarregado de terraplenagem h 0,20 15,63 157,27% 40,21 8,04
SICRO P9824  [Servente h 2,20 7,01 208,81% 21,64 47,59
(B) TOTAL 55,63
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,78
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 13,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 21,25
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Dgg;fs 10111 Areia suja jazida com carregamento mecanico m3 1,3000 41,67 54,17
(F) TOTAL 54,17
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 Transporte da areia suja - Caminhdo
SICRO | 5914464 bascufame b | 1,9500000 0,000 0,00
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 75,42
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SERVICO: Canaleta em concreto com Grelha metélica em perfil "I" de ago laminado (largura interna = 0,50m e altura

COD: 330001 interna = 0,80m, espessura da parede = 0,20m)
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). SINAPI (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA: -
. ) UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. " ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS ¢/ ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 10,20 178,45% 28,40 0,00
DFES;ES 20060 Encarregado de O.A.C. h 15,04 157,27% 38,69 0,00
SICRO P9824 Servente h 7,01 208,81% 21,64 0,00
(B) TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO
’ 69,8500 11,10 ,
SINAPI 43082 QUAISQUER DIMENSOES KG 775,34
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR,
SINAPI 551 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M M 3,6000 106,93 384,95
(F) TOTAL 1.160,29
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO | 1106057 [COncreto magro - confecgdo em betoneira e me 0,0450 428,67 19,29
langcamento manual - areia e brita comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO 3103302 |de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - m? 5,4000 79,74 430,60
confecgéo, instalagéo e retirada
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confecgdo em betoneira e lancamento manual m3 0,0500 469,33 23,47
- areia comercial
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confeccédo
SICRO 1106165 |em betoneira e langamento manual - areia, m3 0,6600 396,22 261,51
brita e pedra de méo comerciais
3 1 a
SICRO 4805751 Escavagao manual gm material de 1 me 1,5000 5537 83,06
categoria na profundidade de 1 a2 m
= - ”
SICRO 4805751 Escavagao manual em material de 1 m2 2.0000 5537 110.74
categoria na profundidade de 1 a2 m
(G)TOTAL 928,67
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 2.088,96
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COD: 330002 |SERVI(;O: Caixaralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA
DATA-BASE: SICRO (jan-25). UNIDADE: und REFERENCIA:
) UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE G
TRAB. | QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
SICRO P9821 Pedreiro h 0,20 10,20 178,45% 28,40 5,68
SICRO P9824 Servente h 0,40 7,01 208,81% 21,64 8,65
(B)TOTAL 14,33
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,72
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C)/D=(E) 15,05
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com
SICRO M2623 capacidade de até 300kN-C=0,90melL = un 1,0000 556,17 556,17
0,30 m
(F) TOTAL 556,17
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 m2 3.8100 130,85 498,54
cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confeccdo em betoneira e langamento manual m3 0,0600 469,33 28,16
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,2500 444,74 111,19
comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO 3103302 |de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - m2 1,2400 79,74 98,88
confecgdo, instalago e retirada
(G) TOTAL 736,77
ORG. COD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica simples para boca de lobo de
SICRO M2623 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - t 0,0430 33,3500 1,43
Caminh&o carroceria 15 t
(H) TOTAL 1,43
. . D.M.T. ]
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914449 |Grelha metalica simples para boca de lobo de
SICRO 5914464 |300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - 0,0430000 0,000 0,00
5914479 |Caminhé&o carroceria 15t
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 1.309,42
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SERVIGO: Pogo de visita c/ caixa ralo acoplada (tubo D=0,60 m) c/ tampao e grelha F.F.A.P. (0,00m < H < 1,50m) - PVA-

COD: 330003
08
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). | UNIDADE:  und | REFERENCIA:
) UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. COD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. [ QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
. . ~ SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ENC. SOCIAIS C/ENC. HORARIO
DER-ES
ROD 20060 Encarregado de O.A.C. h 1,00 15,04 157,27% 38,69 38,69
DSS;ES 20109 Pedreiro de O.A.C. h 1,50 8,25 157,27% 21,22 31,83
DFES;ES 20002 Servente h 2,00 6,65 157,27% 17,11 34,21
(B) TOTAL 104,73
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 5,24
(D) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 109,97
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Grelha metélica para boca de lobo com
SICRO M2623 capacidade de até 300 kN-C=0,90melL = un 1,0000 556,17 556,17
0,30 m
Tampao de ferro fundido articulado para
. 1,0000 606,01 ,
SICRO M1432 aguas pluviais - DN 600 classe 400 un 606,01
(F) TOTAL 1.162,18
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
SICRO 2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 m2 15300 130,85 200,20
cm com espessura de 20 cm - areia comercial
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confeccdo em betoneira e langamento manual m3 0,0600 469,33 28,16
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 2,2960 444,74 1.021,12
comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos
SICRO 3103302 |de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - m2 15,4600 79,74 1.232,78
confecgdo, instalago e retirada
SICRO 207819 Armagéo em ago 9A-50 - fornecimento, kg 17,0000 12,80 217.60
preparo e colocagéo
(G) TOTAL 2.699,86
ORG. CcOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
3 i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 3.972,01
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SERVICO: Nivelamento de Pogo de Visita com o nivel do revestimento ap6s pavimentacao, constando de

COD: 330004 arrancamento do anel existente, levantamento do pescog¢o e chumbagéo do tampéo
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). UNIDADE: und REFERENCIA: -
ORG. oD, EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. [ QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SQIL_C sg(’;lchls C/SIIE_\II\_IC HgLF:SA-I;IOO
SICRO P9821  |Pedreiro h 1,00 10,20 178,45% 28,40 28,40
Dggis 20060 Encarregado de O.A.C. h 0,20 15,04 157,27% 38,69 7,73
SICRO P9824  [Servente h 1,00 7,01 208,81% 21,64 21,63
(B) TOTAL 57,76
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 2,89
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 60,65
ORG. COD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10257 Pescoco p/ PV H= 9,30 m diam= 0,60 m ud 1,0000 100,54 100,54
ROD. (anel de concreto pré-moldado)
(F) TOTAL 100,54
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Argamassa de cimento e areia 1:3 -
SICRO 1109669 |confeccdo em betoneira e lancamento manual m3 0,0060 469,33 2,82
- areia comercial
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,1000 44474 44,47
comercilais
(G) TOTAL 47,29
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
ORG. coD. TRANSPORTE s DM T = CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 208,48
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COD: 420001 |SERVI(;O: Regularizag&@o do Subleito com adi¢éo de 50% de bica corrida e 3% de cimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). UNIDADE: m3 REFERENCIA:
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. CcOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
SICRO |  E9605 f;glr\’/vhao tangue com capacidade de 6.0001-4 ), 1,00 0,90 0,10 25358 | 69,24 235,14
DER-ES ) . R
ROD 30080 Conjunto moto bomba diam. 4 1,00 0,45 0,55 27,56 17,90 22,24
SICRO |  E9518 (sz};je de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,00 035 0,65 4,96 3,46 3,98
SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 2,00 1,00 0,00 289,90 124,39 579,79
Rolo compactador liso tandem vibratério
SICRO E9682 autopropelido de 1,6 t - 18 KW M 1,00 0,60 0,40 105,80 58,60 86,91
SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério M 100 0.30 0.70 226.84 100.02 138.06
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW ’ ’ ’ ’ ’ '
SICRO | Eg7ez  |ROl0 compactador de pneus autopropelido de 1,00 1,00 0,00 256,73 | 123,33 256,72
27 t- 85 kW
SICRO E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW M 1,00 0,35 0,65 156,43 56,50 91,47
(A) TOTAL 1.414,31
. B - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. COD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS CJENC. HORARIO
DER-ES )
ROD 20063 Encarregado de pista h 0,50 15,04 157,27% 38,69 19,34
DES;ES 20088 Greidista h 1,00 8,25 157,27% 21,22 21,22
SICRO P9824 Servente h 4,00 7,01 208,81% 21,64 86,54
(B) TOTAL 127,10
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 6,36
(D) PRODUGCAO DA EQUIPE 60,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 25,80
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
Dgg;fs 10118 Bica corrida sem frete m3 0,7000 106,13 74,29
DES;ES 10092 Cimento CP IlI kg 63,0000 0,57 35,91
(F)TOTAL 110,20
ORG. CcOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G) TOTAL 0,00
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. .
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
5914359 ) ) _—
SICRO 5914374 ‘kl)';e;r;zrr;::g (ig :tg:a corrida - Caminhéo 1.0
5914389
5914449
SICRO 5914464 |Cimento - Caminhdo Carroceria 15 t 0,0630
5914479
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+ (F)+(G)+(H)+(I) 136,00
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COD: 420002 |SERVI(;O: Travessdo de Travamento do Pavimento
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). UNIDADE: m REFERENCIA:
. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ORG. cOD. EQUIPAMENTO COND. DE &
TRAB. | QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
) ; - SAL. ENC. SAL. CUSTO
ORG. cOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/ ENC. SOCIAIS C/ ENC. HORARIO
(B)TOTAL 0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  5,00% 0,00
(D) PRODUCAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B +C)/D=(E) 0,00
ORG. cOD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(F) TOTAL 0,00
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
CUNCICWITCR = ZU ViFa = bulllu\,gau Il
SICRO 1107892 |betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,0075 444,74 3,34
DER-ES I’\\Ill‘l:'IU Illj l..il:‘ Curitieww }JIC'IIIUIUGIUU \J.L A JU X
ROD 43018 15) cm, inclusive caiag&o e transporte do meio M 1,0000 82,49 82,49
s £
(G)TOTAL 85,83
ORG. cOD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
. . D.M.T. i
ORG. cOD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+(I) 85,83
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COD: 810001 [SERVICO: Administragéo local
DATA-BASE: DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25). SICRO (jan-25). UNIDADE: und REFERENCIA: -
SR COD. EQUIPAMENTO COND. DE UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
TRAB. | QuUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO
(A) TOTAL 0,00
ORG. CcOD. MAO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE S/SQII\IC SOEEICA.IS C/SI?IN_C Hg:i;?o
SICRO P9812 Engenheiro més 0,20 14.131,70 85,19% 26.170,20 5.234,03
SICRO P9903 Auxiliar técnico meés 0,20 2.303,40 130,85% 5.317,43 1.063,48
SICRO P9949 Topografo més 0,20 3.204,10 116,32% 6.931,26 1.386,25
SICRO P9950 Auxiliar de topografia meés 0,20 2.833,60 121,35% 6.272,21 1.254,44
(B) TOTAL 8.938,20
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS  0,00% 0,00
(D) PRODUGAO DA EQUIPE 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO (A+B +C)/D=(E) 8.938,20
ORG. coD. MATERIAIS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
DER-ES 10587 Alugu~el mensal de instrumento de topografia ( Mes 0,2000 4.293,62 858,72
ROD. Estacéo Total )
DER-ES 10585 f’-\lugu.el mensal dl? veiculos tipo Gol 1.6, Mes 0.2000 3.089.55 617,91
ROD. inclusive combustivel
DER-ES 10859 Gasolina L 23,0000 6,28 144,44
ROD.
(F) TOTAL 1.621,07
ORG. cOD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
(G)TOTAL 0,00
ORG. coD. TEMPO FIXO UND CONSUMO CUSTO UNITARIO CUSTO
0,00
(H) TOTAL 0,00
) i D.M.T. i
ORG. COD. TRANSPORTE CONSUMO (tkm) CUSTO UNITARIO CUSTO
XP XR
0,00
(1) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E)+(F)+(G)+(H)+ (1) 10.559,27
CUSTO UNITARIO TOTAL PARA EXECUQAO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 6,00 MESES) R$ 63.355,62
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7.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES
DE TRANSPORTES
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7.6 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE
TRANSPORTES

A sequir é apresentada a tabela com o calculo dos momentos de transporte orcados na planilha
para cada servico e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada
no SICRO em que é feito o calculo do momento de transporte de cada insumo referente a um
determinado servico e referente a DMT para a obra em questdo, considerando também o tipo de
veiculo a realizar o transporte. O quadro de DMTs é apresentado abaixo:

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 2,15 km

e e DIST. PAV. |DIST. REVEST.
(Km) PRIM. (Km)
MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 5,35 2,15
AREIA A1 41,85 2,15
AREIA SUJA ARACRUZ 3,95 2,15
FERRO / ACO /ETC ARACRUZ 3,95 2,15
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 3,95 2,15
CAL HIDRATADA ARACRUZ 3,95 2,15
CIMENTO ARACRUZ 3,95 2,15
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 3,95 2,15
TUBO DE CONCRETO / PVC ARACRUZ 3,95 2,15
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 3,95 2,15
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 67,35 2,15
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 3,95 2,15
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 3,95 2,15
SINALIZACAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 67,35 2,15
SINALIZACAO VERTICAL VITORIA 67,35 2,15
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 3,95 2,15
REMOGOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ < 5,90
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C MG-Betim p/ pistal 578,00 2,15
EMULSOES ASFALTICAS EALL MG-Betim p/ pista 578,00 2,15
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

COD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO  |MOM. TRANSP.
=l A e SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. > = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
5501700 Eijesmzi::?;”dtg‘"?j;:;caac’g?z‘v';”:éfi z?éamrgf::;?gclag;m 440,00 Limpeza para BF Caminhdo basculante 10m¢ | 0,065000 | 0,00 | 590 | 2860000 0,00000 168,74000
5501701 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m 3,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 0,208744 0,00 5,90 0,62623 0,00000 3,69477
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m 2,00 Arvores para BF Caminh&o carroceria 15 t 4,319690 0,00 5,90 8,63938 0,00000 50,97234
Escoramento de valas com tabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,00388 3,95 2,15 1,88242 7,43556 4,04720
2106292 pmﬂ‘j: d? " ;:;;“a'téej”;”_cgz :ecif‘adion';egfi’l;:gé'gﬂz'gflse'zes ) 485,16 Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 000009 | 395 | 215 | 004366 017247 0,09388
confecgéo, instalagéo e retirada Tabua de 2,5 x 30 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,01137 3,95 2,15 5,51627 21,78926 11,85998
320001 Reaterro com areia e ad‘asazﬂergfnz:‘ra““m' tudo incluido em 100,21 Transp. de Areia suja jazida ¢/ carreg. Mecanico Caminhdo basculante 10me | 1,950000 | 3,95 | 2,15 | 19540950 771,86753 420,13043
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,09700 3,95 2,15 18,04200 71,26590 38,79030
43018 Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive 186,00 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 001177 | 4185 | 215 2,18889 91,60523 4,70612
40348 caiacéo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 3,95 2,15 0,44431 1,75501 0,95526
Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,040465 41,85 2,15 0,60697 25,40184 1,30499
Concreto magro - confecg@o em betoneira e langamento
1106057 n?anual B areiz e brita comerlciais < 0,04500 Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,049618 5,35 2,15 0,74427 3,98184 1,60018
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,012624 3,95 2,15 0,18936 0,74796 0,40712
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000162 3,95 2,15 0,00243 0,00960 0,00522
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem -
3103302 iizagdo do 3 et cosfecgéopinstala(;éo ot 5,40000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0016416 | 3,95 | 215 | 024624 0,97265 0,52942
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,054594 3,95 2,15 0,81891 3,23469 1,76066
1109669 Canaleta em concreto com Grelha metalica em perfil "I" de ago A de ci " ia1:3 . ol 0.05000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,075327 41,85 2,15 1,12990 47,28621 2,42928
. : — : — rgamassa de cimento e arela 1:3 - arela comerciat !
330001 laminado (largura '“‘emad‘ 0’50”21 e a'é”;‘) '”)tema =0,80m, 15,00 Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0022001 | 395 | 215 | 0,34351 1,35685 073854
espessura da parede = 0,20m)
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m? 0,520740 5,35 2,15 7,81110 41,78939 16,79387
Aditivo plastificante e 'fi:irlg‘;‘d"r tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000393 | 395 | 215 | 0,00589 0,02327 0,01266
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e X . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,438905 41,85 | 2,15 6,58357 275,52238 14,15467
1106165 1107892 langamento manual - areia, brita e pedra de ma Concreto fck = 20 MPa - confecgap em betor.me.lra e lancamento 0,66000 0.70000 ] o
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,254705 5,35 2,15 3,82058 20,44009 8,21424
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m? 0,254705 5,35 2,15 3,82058 20,44009 8,21424
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,130353 3,95 2,15 1,95530 7,72343 4,20389
Tubo de concreto armado PA2-D =0,40m Guindauto 20 t.m 0,172680 3,95 2,15 2,41752 9,54920 5,19767
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,002727 41,85 2,15 0,03817 1,59749 0,08207
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00165
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,000598 3,95 2,15 0,00837 0,03306 0,01799
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,119139 5,35 2,15 1,66795 8,92351 3,58608
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . innag carroceria 15 t 0000090 | 395 | 215 0,00126 0,00497 0,00270
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e B ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,100416 4185 | 2,15 1,40582 58,83377 3,02252
804015 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 14,00 015100 0,7000 . -
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,058273 5,35 2,15 0,81583 4,36468 1,75403
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,058273 5,35 2,15 0,81583 4,36468 1,75403
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,029823 3,95 2,15 0,41753 1,64923 0,89768
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000015 3,95 2,15 0,00021 0,00083 0,00045
3103302 Fomﬁ‘:ag;?euzsvgie‘zrfh;ﬁgca;gjp;i;;gi;;j::ﬂazm ; 0,50000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhdo carroceria15t | 0,001520 | 3,95 | 215 [ 002128 0,08406 0,04575
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhdo carroceria 15 t 0,005055 3,95 2,15 0,07077 0,27954 0,15216
Tubo de concreto armado PA2-D =0,60 m Guindauto 20 t.m 0,354000 3,95 2,15 39,29400 155,21130 84,48210
. X X . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,007106 41,85 2,15 0,78872 33,00790 1,69575
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00430
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001558 3,95 2,15 0,17294 0,68309 0,37181
Pedra de médo Caminh&o basculante 10 m3 0,177525 5,35 2,15 19,70528 105,42322 42,36634
Aditivo plastiicante e retardador de pega para ConCreto | o innag carroceria 15t | 0,000134 | 3,95 | 2,15 | 001486 0,05870 0,03195
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de méo | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e B ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,149627 41,85 | 2,15 16,60855 695,06781 35,70838
804023 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fek = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento 111,00 | 022500 0,7000 . -
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,086831 5,35 2,15 9,63828 51,56478 20,72230
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,086831 5,35 2,15 9,63828 51,56478 20,72230
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,044439 3,95 2,15 4,93269 19,48412 10,60528
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000018 3,95 2,15 0,00200 0,00789 0,00430
3103302 FOLTI;‘ZSE‘;;ZZU;‘SV :‘:e‘z”_h;Efaercaggpi‘r’iglzz;oeed:ﬂ;gc;m ; 0,60000 Tabua de 2,6 x 10 cm Caminhdo carroceria 15t | 0,001824 | 3,95 | 215 [ 020246 0,79973 0,43530
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,006066 3,95 2,15 0,67333 2,65964 1,44765
Tubo de concreto armado PA2-D =0,80 m Guindauto 20 t.m 0,544620 3,95 2,15 4,35696 17,20999 9,36746
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,008014 41,85 2,15 0,06412 2,68323 0,13785
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00485
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,001757 3,95 2,15 0,01406 0,05553 0,03022
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,243012 5,35 2,15 1,94410 10,40091 4,17981
Aditivo plastiicante e retardador de pega para concreto | o innag carroceria 15t | 0,000183 | 3,95 | 2,15 | 000147 0,00579 0,00315
e argamassa
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao | Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e ~ ) Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,204822 41,85 | 2,15 1,63858 68,57446 3,52294
804031 | 1106165 1107892 comerciais langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais | Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento 8.00 030800 0,7000 ) .
manual - areia e brita comerciais Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3? 0,118862 5,35 2,15 0,95090 5,08731 2,04443
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,118862 5,35 2,15 0,95090 5,08731 2,04443
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,060832 3,95 2,15 0,48665 1,92228 1,04630
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000021 3,95 2,15 0,00017 0,00066 0,00036
3103302 FO:Ii‘l?zsa‘;g;adiuzsvg‘:e‘zrfh;E::g;pﬂss':;gz;:ed:ﬂ%zm . 0,70000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0002128 | 395 | 215 | 001702 0,06724 0,03660
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhéo carroceria 15 t 0,007077 3,95 2,15 0,05662 0,22363 0,12172
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

COD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO  |MOM. TRANSP.
=l A o SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. > = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Aditivo plasificante e g;‘:‘iﬁ:‘:‘dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001376 | 395 | 215 | 0,00138 0,00544 0,00296
_ ~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 1,538066 41,85 2,15 1,53807 64,36807 3,30684
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 161900
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,892571 5,35 2,15 0,89257 4,77525 1,91903
804101 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita 100 Brita 2 Caminhéo basculante 10 m? 0,892571 535 | 2,15 0,89257 4,77525 1,91903
comerciais - alas retas ! . L .
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,456801 3,95 2,15 0,45680 1,80436 0,98212
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000205 3,95 2,15 0,00020 0,00081 0,00044
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 6,83000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0020763 | 395 | 215 | 002076 0,08201 0,04464
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,069051 3,95 2,15 0,06905 0,27275 0,14846
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . isnag carroceria 15 t 0000396 | 395 | 215 | 0,00396 0,01566 0,00852
e argamassa
_ o . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,442990 41,85 2,15 4,42990 185,39117 9,52428
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 046630
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 0,257076 5,35 2,15 2,57076 13,75356 5,52713
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,257076 5,35 2,15 2,57076 13,75356 5,52713
2003415 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e 10.00 Cimento Portland CP Il - 32 CaminhZo carroceria 15 t 0,131567 395 | 2,15 1,31567 5,19688 2,82868
brita comerciais ’
N . ~ Acgo CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,031606 3,95 2,15 0,31606 1,24844 0,67953
407820 Armagcéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo 28,73290
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000431 3,95 2,15 0,00431 0,01702 0,00927
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000091 3,95 2,15 0,00091 0,00358 0,00195
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 3,02460 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0000195 | 3,95 | 215 | 009195 0,36319 0,19769
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,030579 3,95 2,15 0,30579 1,20786 0,65744
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto | - . iqnag carroceria 15 t 0001287 | 395 | 215 0,00129 0,00508 0,00277
e argamassa
_ o . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 1,438600 41,85 2,15 1,43860 60,20542 3,09299
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 151430
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,834849 5,35 2,15 0,83485 4,46644 1,79492
. i 3 3
~o034SS Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de Lo Brita 2 Caminhao basculante 10 m 0,834849 5,35 2,15 0,83485 4,46644 1,79492
mao comerciais ' Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,427260 3,95 2,15 0,42726 1,68768 0,91861
Pedra de mao Caminh&o basculante 10 m3 0,895050 5,35 2,15 0,89505 4,78852 1,92436
Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000162 3,95 2,15 0,00016 0,00064 0,00035
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - 5,40660 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0016436 | 395 | 215 0,01644 0,06492 0,03534
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,054661 3,95 2,15 0,05466 0,21591 0,11752
Tampao de ferro fund p &guas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 125,50 | 0,00 0,10400 13,05200 0,00000
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900 . isnag carroceria 15 t 0,043000 | 12550 | 0,00 0,04300 539650 0,00000
mm e capacidade de 300 Kn
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,322218 3,95 2,15 0,32222 1,27276 0,69277
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 1.53000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,035781 41,85 2,15 0,03578 1,49744 0,07693
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,000719 395 | 2,15 0,00072 0,00284 0,00155
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,004027 3,95 2,15 0,00403 0,01591 0,00866
. X X . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,090392 41,85 2,15 0,09039 3,78290 0,19434
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,06000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,027481 3,95 2,15 0,02748 0,10855 0,05908
isi i = Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,01870 0,07387 0,04021
330003 407819 Pogo~de visita c/ caixa ralo acoplada ((tubo D=0,60 m) ¢/ Armagao em ago CA-50 1,00 17,00000 !
tampao e grelha F.F.A.P. (0,00m < H < 1,50m) - PVA-08 Arame recozido 18 BWG Caminhéo carroceria 15 t 0,000340 395 | 2,15 0,00034 0,00134 0,00073
Aditivo plastificante e g‘:n‘irlg?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001952 | 395 | 215 | 000195 000771 000420
_ ~ . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 2,181223 41,85 2,15 2,18122 91,28418 4,68963
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 229600
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m3 1,265808 5,35 2,15 1,26581 6,77207 2,72149
Brita 2 Caminhéao basculante 10 m3 1,265808 5,35 2,15 1,26581 6,77207 2,72149
Cimento Portland CP I - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,647816 3,95 2,15 0,64782 2,55887 1,39281
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000464 3,95 2,15 0,00046 0,00183 0,00100
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,46000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminh&o carroceria 15 t 0046998 | 395 | 215 0,04700 0,18564 0,10105
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E =25 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,156301 3,95 2,15 0,15630 0,61739 0,33605
5 Aco CA 60 Caminh&o carroceria 15 t 0,018700 3,95 2,15 0,01870 0,07387 0,04021
407820 Armagéo em ago CA-60 17,00000
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000340 3,95 2,15 0,00034 0,00134 0,00073
Aditivo plastificante e 'Sei:irlgfdor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0001420 | 395 | 215 | 000142 0,00561 0,00305
_ ~ . Areia média lavada Caminhéao basculante 10 m3 1,586517 41,85 2,15 1,58652 66,39572 3,41101
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 1.67000
2003680 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais manual - areia e brita comerciais 1,00 ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,920688 5,35 2,15 0,92069 4,92568 1,97948
Brita 2 Caminhéao basculante 10 m3 0,920688 5,35 2,15 0,92069 4,92568 1,97948
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,471191 3,95 2,15 0,47119 1,86120 1,01306
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000452 3,95 2,15 0,00045 0,00178 0,00097
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 15,05000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhéo carroceria 15 t 0045752 | 395 | 215 | 004575 0,18072 0,09837
utilizacéo de 3 vezes - confecgdo, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,152156 3,95 2,15 0,15216 0,60101 0,32713
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

COD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO  |MOM. TRANSP.
=l A o SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. > = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Tampao de ferro fundido para 4guas pluviais TD 600 - Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 125,50 | 0,00 0,10400 13,05200 0,00000
Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm Caminh&o carroceria 15 t 1,173042 3,95 2,15 1,17304 4,63352 2,52204
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com 557000 Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,130262 41,85 2,15 0,13026 5,45146 0,28006
i i Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia »
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial 9 ! ' Com'emial Lo ! 0,01500 Cal hidratada Caminho carroceria 15 t 0002618 | 395 | 215 0,00262 0,01034 0,00563
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,014662 3,95 2,15 0,01466 0,05792 0,03152
. X . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,135588 41,85 2,15 0,13559 5,67435 0,29151
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,09000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,041221 3,95 2,15 0,04122 0,16282 0,08862
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,02891 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,059952 3,95 2,15 0,05995 0,23681 0,12890
iné isita - - arei i Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 3,95 2,15 0,00594 0,02346 0,01277
2003716 407819 Chaminé dos pogos de V'S“e_l _CPV 02 - areia e brita Armacé&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 1,00 5,40000 ¢
comerciais Arame recozido 18 BWG Caminhao carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,00011 0,00043 0,00023
Aditivo plastificante e g:f]‘irl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhao carroceria 15 t 0000162 | 395 | 215 | 0,00016 0,00064 0,00035
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,180502 41,85 2,15 0,18050 7,55400 0,38808
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 0.19000
manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 5,35 2,15 0,10475 0,56041 0,22521
Brita 2 Caminhao basculante 10 m3 0,104749 5,35 2,15 0,10475 0,56041 0,22521
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 0,05361 0,21175 0,11526
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00008 0,00031 0,00017
3103302 Formas de tébuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 395 | 215 | 000787 0,03110 0,01693
utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminhd&o carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 0,02618 0,10343 0,05630
Tampao de ferro fundido para &guas pluviais TD 600 Caminh&o carroceria 15 t 0,104000 125,50 | 0,00 0,10400 13,05200 0,00000
Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm Caminhd&o carroceria 15 t 1,516320 3,95 2,15 1,51632 5,98946 3,26009
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 720000 Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m? 0,168382 41,85 2,15 0,16838 7,04677 0,36202
1109697 espessura de 20 cm - areia comercial Argamassa de cimento ' 0,01500 Cal hidratada Caminh&o carroceria 15 t 0,003385 395 | 2,15 0,00338 0,01337 0,00728
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,018953 3,95 2,15 0,01895 0,07486 0,04075
. . . . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,165718 41,85 2,15 0,16572 6,93531 0,35629
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhao carroceria 15 t 0,050381 3,95 2,15 0,05038 0,19901 0,10832
1109680 Argamassa para reparos e grouteamento 0,04148 Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar Caminh&o carroceria 15 t 0,086019 3,95 2,15 0,08602 0,33978 0,18494
iné isita - - arei i Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,005940 3,95 2,15 0,00594 0,02346 0,01277
2003718 | 407819 Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita Armag&o em ago CA-50 1,00 5,40000 ¢
comerciais Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000108 3,95 2,15 0,00011 0,00043 0,00023
Aditivo plastificante e 'Seilmairl‘;?dor tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0000162 | 395 | 215 0,00016 0,00064 0,00035
~ . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m3 0,180502 41,85 2,15 0,18050 7,55400 0,38808
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 019000
manual - areia e brita comerciais ’ Brita 1 Caminh&o basculante 10 m? 0,104749 5,35 2,15 0,10475 0,56041 0,22521
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,104749 5,35 2,15 0,10475 0,56041 0,22521
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,053609 3,95 2,15 0,05361 0,21175 0,11526
Prego de ferro Caminh&o carroceria 15 t 0,000078 3,95 2,15 0,00008 0,00031 0,00017
3103302 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - 2,59000 Tabua de 2,5 x 10 cm Caminhao carroceria 15 t 0007874 | 3,95 | 215 | 000787 0,03110 0,01693
utilizacéo de 3 vezes - confecgao, instalacéo e retirada
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,026185 3,95 2,15 0,02618 0,10343 0,05630
Pescoco p/ PV H=0.30 m diam= 0.60 m Caminh&o carroceria 15 t 0,140600 3,95 2,15 0,14060 0,55537 0,30229
. X X . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,009039 41,85 2,15 0,00904 0,37829 0,01943
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,00600
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,002748 3,95 2,15 0,00275 0,01085 0,00591
Nivelamen}o de Poco de Visita com o nivel do revestimento Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto Caminh&o carroceria 15 t 0,000085 3,95 2,15 0,00009 0,00034 0,00018
330004 apods pavimentag&o, constando de arrancamento do anel 1,00 € argamassa
existente, levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéo . . Areia média lavada Caminhao basculante 10 m? 0,095001 41,85 2,15 0,09500 3,97579 0,20425
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento 0.10000
1107892 manual - areia e brita comerciais ! Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,055131 5,35 2,15 0,05513 0,29495 0,11853
Brita 2 Caminhéao basculante 10 m3 0,055131 5,35 2,15 0,05513 0,29495 0,11853
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,028215 3,95 2,15 0,02822 0,11145 0,06066
42505 Remogé&o de pavimentacéo poliédrica em Vias Urbanas 35,00 Material retirada para reutilizagédo Caminhéo Basculante 10 m3 0,875000 0,00 5,90 30,62500 0,00000 180,68750
420001 Regularizagio do Subleito com adi¢io de 50% de bica corrida 11254 Transporte da bica corrida Caminh&o basculante 10 m3 0,64200 5,35 2,15 72,25068 386,54114 155,33896
e 3% de cimento ' Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,06420 395 | 2,15 7,22507 28,53902 15,53390
Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m3 0,07500 41,85 2,15 39,07500 1635,28875 84,01125
40884 colchéo areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte 521,00 . .
dos blocos e areia Transp. de Bloco p/ pavimentacao - esp= 8 cm Caminh&o Basculante 10 m? 0,19200 3,95 2,15 100,03200 395,12640 215,06880
Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15cm X 1 m Caminh&o carroceria 15 t 0,097000 3,95 2,15 1,26100 4,98095 2,71115
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive X - A
43018 ™ N X 1,00000 Transp. de Areia grossa jazida Caminhao basculante 10 m? 0,01177 41,85 2,15 0,15299 6,40252 0,32892
caiagdo e transporte do meio fio em Vias Urbanas Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 0,00650 i 9 )
Transp. de Cimento Caminh&o carroceria 15 t 0,00239 3,95 2,15 0,03105 0,12266 0,06677
) Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou Caminhéo carroceria 15 t 0,00001 395 | 215 | 0,00008 0,00033 0,00018
420002 Travessao de Travamento do Pavimento 13,00 similar
~ . Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,00713 41,85 | 2,15 0,09263 3,87640 0,19915
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento 000750
manual - areia e brita comerciais ' Brita 1 Caminhéo basculante 10 m3 0,00413 5,35 2,15 0,05375 0,28758 0,11557
Brita 2 Caminh&o basculante 10 m3 0,00413 5,35 2,15 0,05375 0,28758 0,11557
Cimento Portland CP Il - 32 Caminh&o carroceria 15 t 0,00212 3,95 2,15 0,02751 0,10866 0,05915
Areia média lavada Caminh&o basculante 10 m3 0,899220 41,85 | 2,15 6,74415 282,24268 14,49992
1106057 Concreto magro - confecgao em betoneira e langamento 7,50 Brita 2 Caminhzo basculante 10m® | 1,102620 | 535 | 215 | 826965 44,24263 17,77975
manual - areia e brita comerciais
Cimento Portland CP Il - 32 Caminhéo carroceria 15 t 0,280530 3,95 2,15 2,10398 8,31070 4,52355
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CALCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE

COD QTDE QTDE QTDE " FATOR DIST (km) PESO A MOMENTO  |MOM. TRANSP.
=l A e SERVICO SERVICO AUX SERVICO AUX 2 SERV AUX AUX2 DESCRICAO TRANSPORTE TIPO TRANSPORTE UTILIZ. > = TRANSP TRANSP. (P) (RP)
Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm Caminhéo carroceria 15 t 0,004480 3,95 2,15 0,08781 0,34684 0,18879
Desmoldante para férmas de madeira Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 3,95 2,15 0,00039 0,00155 0,00084
3106120 Formas de tabuas de pinho - utilizag&o de 2 vezes - confecgao, 19.60 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm Caminh&o carroceria 15 t 0,003820 3,95 2,15 0,07487 0,29574 0,16097
instalagéo e retirada ' Prego de ferro Caminhao carroceria 15 t 0,000590 3,95 | 2,15 0,01156 0,04568 0,02486
Sarrafo madeira de terceira E=25cm L=5cm Caminhao carroceria 15 t 0,002830 3,95 2,15 0,05547 0,21910 0,11926
Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm Caminh&o carroceria 15 t 0,014440 3,95 2,15 0,28302 1,11794 0,60850
5 . . Aco CA 50 Caminh&o carroceria 15 t 0,001100 3,95 2,15 1,31120 5,17924 2,81908
407819 Armacédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 1.192,00
Arame recozido 18 BWG Caminh&o carroceria 15 t 0,000020 3,95 2,15 0,02384 0,09417 0,05126
Lancamento mecéanico de concreto com bomba rebocavel com
1106088 capacidade de 30 m3h - confeccéo em central dosadora de 30 29,80 Concreto Caminh&o betoneira 8 m3 2,400000 3,95 2,15 71,52000 282,50400 153,76800
m3/h
2003866 Aplicagédo de geotextil ndo-tecido agulhado RT 14 155,60 Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 Caminh&o carroceria 15 t 0,000260 3,95 2,15 0,04046 0,15980 0,08698
Gabido tipo caixa em liga de zinco e aluminio revestido
3205864 Gabizo caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - 12750 com polimero de malha Caminh&o carroceria 15 t 0,01400 5,35 2,15 5,98500 32,01975 12,86775
pedra de mao comercial - fornecimento e assentamento ! hexagonal - C=2,00m,L=1,00meH=0,50m
Pedra de m&o ou rachao Caminhao basculante 10 m? 1,72500 5,35 2,15 737,43750 3945,29063 1585,49063
Arame liso em aco galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) Caminh&o carroceria 15 t 0,00007 3,95 2,15 0,00490 0,01936 0,01054
Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de Grampo em ago galvanizado para cerca - C =25, mme| . ins o carroceria 15 t 0,00001 395 | 215 0,00070 0,00277 0,00151
3713613 . A 70,00 E =376 mm
madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m d
Mourédo de madeira-H=2,10meD=0,10m Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 3,95 2,15 0,48510 1,91615 1,04297
Mourédo de madeira-H=2,20meD=0,15m Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 3,95 2,15 0,05460 0,21567 0,11739
Caminh&o basculante 10 m3 9698,9677 3100,7994
Caminhao Carroceria 15 t 305,6579 192,2270
TOTAIS -
Guindauto 20 t.m 181,9705 99,0472
Caminhao betoneira 8 m? 282,5040 153,7680
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7.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS
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7.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instrucdes detalhadas para obtencdo dos custos dos insumos
betuminosos estao apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtencao dos precos dos materiais asfalticos pela
ANP (Agéncia Nacional do Petréleo) de 3 localidades mais proximas a obra. Com utilizacao de
um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolu¢ao n° 366, de 22 de novembro de
2022 do TCE, obtém-se o preco final da aquisi¢do de cada localidade. Em fun¢do das distancias
médias de transporte em relagdo as refinarias, ¢ calculado através das formulas fornecidas (as quais
necessitam correcdo pelos indices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte dos
mesmos. Através do bindmio “aquisi¢ao do insumo betuminosos + transporte” define o custo do
mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor.

A férmula para célculo dos transportes, incluindo as corre¢des que o Manual do SICRO indica sao
as seguintes:

ATUALIZAGAO DA FORMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO EQUACAO TARIFARIA
COM REVESTIMENTO ASFALTICO 26,939 + 0,253 x Dist
EM REVESTIMENTO PRIMARIO 26,939 + 0,299 x Dist
indice de Pavimentacio - JULHO/2014 270,237
indice de Pavimentagdo - MARGCO/2025 587,366
indice de Reajustamento de Pavimentagdo 2,1735
Rod. Pav. Rod. N3o Pav. Férmula Atualizada (Pav.)=
TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE): 58,552 58,552
0550 0650 Y =58,552 +0,55x D

Os materiais asfalticos e seus precos de aquisi¢do e transporte (sem BDI) sdo os seguintes:

CUSTO TOTAL
PRECODE | ™" |\ o
DATA PRODUTO ORIGEM |AquisicAo T
R$
(R$) (RS)
mar/25 | EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO | Minas Gerais | 3149,75 525,78

A seguir ¢ apresentado a tabela com os calculos que originaram os custos finais:
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7.8 - COMPOSIGCAO DO BDI
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7.8 - COMPOSICAO DO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI), conforme a Resolugdo TC n°366, de 22 de

novembro de 2022 -TCE-ES, é de 23,32%, conforme composicao.

INDICES:

Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

| - Incidéncias sobre o custo

Administracao Central 4,03%
Despesas Financeiras 1,00%‘
Riscos 0,50%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 6,30%

Total 12,23%

Il - Incidéncias sobre o prego de venda

ISSON 5,00%
COFINS 3,00%"
PIS 0,65%
CPRB 0,00%"

Total 8,65%

lll - Demonstrativo de calculo do BDI

BD| = (((( 14+AC+R+SG) x (1+DF) x (1+1))

— 0/ =
(1-L1-L2 —L3 —L4) ) 1) x100%= 2332 %

Onde:

AC = Administracdo Central; L1 =ISSON
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 =PIS

DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB

L = Lucro
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DISCRIMINACAO DO BDI:
A — DESPESAS FINANCEIRAS

Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes
do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média
proposta no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRACAO CENTRAL

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicéo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias
terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (&gua, luz, telefone, material para escritério,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - BENEFICIO/LUCRO

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aqueles referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisao de onde sera
retirado o lucro do construtor, apos desconto de todos os encargos decorrentes de inlimeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo constante no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

— Impostos sobre servicos de qualquer natureza — ISS, é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso 11, da Constituigéo Federal.

— Contribuicdo para o Programa de Integracdo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela
Lei 9.718/98, € de 3%, sobre a receita operacional bruta.
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7.9 - MEMORIA DE CALCULO
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7.9 - MEMORIA DE CALCULO

A seguir serdo apresentadas as memorias de calculo dos quantitativos presentes no orgamento do
projeto. E importante salientar que a metodologia de quantificacdo dos servicos é baseada nos
projetos apresentados, nas vistorias e pareceres dos engenheiros em visitas técnicas ao local de
execucdo dos servicos e, dependendo do servigco a ser quantificado, estimativas baseadas em
experiéncias anteriores na execucgéo de atividades similares.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

=l

SERPENGE

MEMéRlA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRICAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVACOES
1.0 [INSTALACAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 |[CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 |Placade obranas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES Largura (m) Altura (m) Quantidade Total
6,00 3,00 1 18,00 M2
18,00 M2
Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento
1.1.2 |term/acust., 2 luminarias, Quantidade Meses Total
janela de vidro, tomadas computador e telefone
Tapume para canteiro 1 6 6,00 Mes
6,00 Mes
1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Quantidade Meses Total
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 6 6,00 Mes
6,00 Mes
Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar
1.1.4 |condicionado, 2 luminérias e 2 Quantidade Meses Total
janelas de vidro
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 6 6,00 Mes
6,00 Mes
Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitérios, lavatoério,
1.1.5 |mictério, 5 chuveiros, 2 Quantidade Meses Total
venezianas e piso especial
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 1 6 6,00 Mes
6,00 Mes
Rede de 4gua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN,
1.1.6 |incl. tubos e conexdes p/ Extensé&o (m) Total
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M
25,00 M
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de
1.1.7 |ligaco entre caixas, Extensédo (m) Total
considerando distancia de 25m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 25,00 25,00 M
25,00 M
Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligacéo até
1.1.8 |barracdes, quadro distrib., disj. e Extensédo (m) Total
chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 20,00 20,00 M
20,00 M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

=l

SERPENGE

MEMéRlA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRICAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVACOES
119 Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de Quantidade Total
7x12cm, elevado de 4m
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 3 3,00 ud
3,00 ud
11.10 Tapume Telha Metallca"OrLdulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. Extenso (m) Largura (m) Perimetro (m) Total
montagem estr. mad. 8"x8",
Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado 30 40,00 140,00 140,00 M
140,00 M
1.1.11 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) Quantidade Distancia (km) Veloc. (km/h) Total
De SERRA para ARACRUZ 10,00 60,00 60,00 10,00 h
10,00 h
1.1.12 |Mobilizagcdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) Quantidade Distancia (km) Veloc. (km/h) Total
De SERRA para ARACRUZ 6,00 60,00 60,00 6,00 h
6,00 h
1.1.13 |Mobilizagdo e desmobilizagédo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) Quantidade Distancia (km) Veloc. (km/h) Total
De SERRA para ARACRUZ 6,00 60,00 60,00 6,00 h
6,00 h
1114 MOPI!IZ&Q&O e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha Quantidade Distancia (km) Veloc. (km/h) Total
(méaximo)
De SERRA para ARACRUZ 10,00 60,00 60,00 10,00 h
10,00 h
1.1.15 |Mobilizagdo e desmobilizagéo de container até 50 km Quantidade Mobilizagéo Desmobili. Total
Aluguel de container p/ escritério 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container para almoxarifado 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container tipo refeitério 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
Aluguel de container tipo sanitario 1,00 0,50 0,50 1,00 ud
4,00 ud
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

=l

SERPENGE

MEMORIA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
1.2 |[SINALIZACAO DE OBRAS
1.2.1 |Cones para sinalizacao, fornecimento e colocagao Taxa Extensé&o (km) Total
40 und/Km 0,110 4,00 ud
4,00 ud
1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizag&o - cavaletes Taxa Extensé&o (km) Total
30 und/Km 0,110 3,00 ud
3,00 ud
123 ;’s]l:lidzzgggtsgiobtrj:sseguranga de PVC cor laranja com suporte para Taxa Extensao (km) Total
300 m/Km 0,110 33,00 M
33,00 M
1.2.4 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético Taxa Extenséo (km) Total
15 m2/Km 0,110 2,00 M2
2,00 M2
125 azg:zzgio noturna (fio com lampada e balde ), fornecimento e Taxa Extensao (km) Total
150 m/Km 0,110 17,00 M
17,00 M
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 c?ieélsmr'r;z;lin;teggoyig?nstocamento elimpeza de area com arvores de Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) X Lados Total
0 + 0,0 5 + 10,0 | LD/LE 110,00 2,00 X2 440,00 m?2
440,00 m2
2.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m Estaca Lado Total
0 + 50 LD 3,00 un
3,00 un
2.1.3 |Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m Estaca Lado Total
0 + 50 LD 2,00 un
2,00 un
2.1.4 |Demolicdo de concreto simples com martelete Total
Eventuais reparos 10,00 m?
10,00 m3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

=l

SERPENGE

MEMéRlA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRICAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
indice de preco para remocé&o de entulho decorrente da execugéo de
2.1.5 |obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo Total
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Demolicédo de concreto simples com martelete 10,00 m3
10,00 m3
2.2 |TERRAPLENAGEM
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50
2.2.1 |a200 m - caminho de servigo em revestimento primario - com Volume (m3) Total
escavadeira e caminh&o basculante de 14 m3 De acordo com o projeto de
Compensagéo Lateral 156,07 156,07 m3 terraplenagem
0-200 175,65 175,65 m?3
331,73 m3
2.2.2 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal Volume (m3) Total b ’ otod
e acordo com o projeto de
0, 3
Aterro 100% PN 83,88 83,88 m terraplenagem
83,88 m3
2.2.3 |Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediario Volume (m3) Total 4 oo d
De acordo com o projeto de
0, 3
Aterro 100% PI 181,50 18150 |m terraplenagem
181,50 m3
—— ™ -
294 |Transporte com‘ca’m‘mhao basculante de 14 m® - rodovia em Volume (m?) Peso Esp. (m?) DMT Total .
revestimento primario De acordo com o projeto de
152,46 1,875 5,90 1686,59  |tkm terraplenagem
1686,59 tkm
2.2.5 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo Volume (m3) Total )
152 46 152 46 s De acordo com o projeto de
’ ! m terraplenagem
152,46 m3
2.2.6 |Escalonamento de taludes com escavadeira Estaca Inicial Estaca Final Lado Arse:gémoe?rﬁz)d a Extensédo (m) Total
4 + 0,0 4 + 14,0 LD 48,00 14,00 672,00 M3
672,00 M3
3.0 |[(DRENAGEMEO.A.C
3.1 |[SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
311 R.ellga(;ao de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Taxa Extensao (km) Total
Vias Urbanas
150 m/Km 0,11 17,00 M
17,00 M
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB

=l

SERPENGE

MEMéRIA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
3.1.2 |Religacédo de rede de &gua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes Taxa Extensé&o (km) Total
150 m/Km 0,11 17,00 M
17,00 M
313 Saisgﬁ(r;s;)nc;z rede de &gua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Taxa Extensao (km) Total
150 m/Km 0,11 17,00 M
17,00 M
314 St:ge:;zjamento de ligagédo e religacdo de redes de esgoto, em Vias Taxa Extensao (km) Total
150 m/Km 0,11 17,00 M
17,00 M
3.2 |ESCAVACOES E MOVIMENTOS DE TERRA
3.2.1 |Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 categoria Total
De acordo com a meméria de escavagdes 345,92 m3
345,92 m3
3.2.2 |Escavacdo manual de vala em material de 12 categoria Total
De acordo com a memodria de escavagdes 25,69 m3
25,69 m3
Escoramento continuo de valas com tabuas de 2,5x30cm e
323 Iongarin'as de6x16cm - estron'cas a cadg.metro ndo incluidas - Total
profundidade de até 4 m - madeira com utilizacdo de 3 vezes -
confeccgao, instalagédo e retirada
De acordo com a memodria de escavagdes 485,16 m?
485,16 m2
324 Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Total
Urbanas
De acordo com a memodria de escavagdes 100,21 m3
100,21 m3
3.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério Total
De acordo com a memdria de escavacdes 191,38 m3
191,38 m3
3.2.6 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactacéo Total
De acordo com a memodria de escavagdes 154,54 m3
154,54 m3
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB o SERPENGE

MEMéRIA DE CALCULO SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRIQAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRI(;AO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVACOES
327 ;F;\zjgsst?;rést(;o’;r:i:;rzg\hao basculante de 14 m3 - rodovia em Volume (m?) Peso Esp. (tm?) DMT Total
154,54 1,875 5,90 1709,60 tkm
1709,60 tkm
3.3 |SERVICOS
Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagdo
3.3.1 |etransporte do meio fio Estaca Inicial Estaca Final Lado Extensdo (m) Total
em Vias Urbanas
0 + 0,0 5 + 10,0 | LD/LE 186,00 186,00 M
186,00 M
Canaleta em concreto com Grelha metalica em perfil "I" de ago
3.3.2 [|laminado (largurainterna = 0,50m e altura interna = 0,80m, espessura Estaca Lado Extenséo (m) Total
da parede = 0,20m)
0 + 0,0 EX 5,00 5,00 m
1 + 18,0 EX 5,00 5,00 m
5 + 10,0 EX 5,00 5,00 m
15,00 m
3.3.3 |[Caixaralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA Estaca Lado Quantidade Total
3 + 9,0 LE 1,00 1,00 und
3 + 18,0 LE 1,00 1,00 und
2,00 und
334 ggr:]peorcdi:ilsBSTc D =0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de méo Total
QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA 14,00 m
14,00 m
335 Sgr:]pecicdisilsBSTc D =0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de méo Extensdo (m) ol
TRIN-01 - TRIN-02 37,00 37,00 m
TRIN-02 - PV-1 19,00 19,00 m
PV-1 - PV-2 25,00 25,00 m
PV-2 - TRIN-03 30,00 30,00 m
111,00 m
336 S:rrnpec;g;SBSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de méo Extenso (m) Total
TRIN-03 - BOCA 8,00 8,00 m
8,00 m
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MEMORIA DE CALCULO SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
337 Zt;(;arstiESTC D =0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - Quantidade Total
TRIN-03 - BOCA 1,00 1,00 un
1,00 un
3.3.8 Sjr?g?c"?;'ségua de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita Estaca Inicial Estaca Final Lado Extens&o (m) Total
BOCA-DEB| 5 + 10,0 5 + 10,0 LD 10,00 10,00 m
10,00 m
339 (I:Dli)snfz::ida?; de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de méo Estaca Inicial Estaca Final Lado Quantidade Total
Ap6s DAD 06| 5 + 10,0 5 + 10,0 LD 1,00 1,00 un
1,00 un
R e e L B
2 + 15,0 LE 1,00 1,00 und
1,00 und
3.3.11 |Poco de visita- PVI 02 - areia e brita comerciais Estaca Lado Quantidade Total
4 + 0,0 LE 1,00 1,00 un
1,00 un
3.3.12 |Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais Estaca Lado Quantidade Total
2 + 15,0 LE 1,00 1,00 un
1,00 un
3.3.13 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais Estaca Lado Quantidade Total
4 + 0,0 LE 1,00 1,00 un
1,00 un
Nivelamento de Pogo de Visita com o nivel do revestimento apds
3.3.14 |pavimentacdo, constando de arrancamento do anel existente, Estaca Lado Quantidade Total
levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéao
1 + 12,0 LE 1,00 1,00 und
1,00 und
4.0 |PAVIMENTACAO
4.1 |SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 |Remocdao de pavimentacao poliédrica em Vias Urbanas Estaca Inicial Estaca Final Lado Extensédo (m) Largura (m) Area (m2) Total
0 + 0,0 0 + 7,0 EX 7,00 5,00 35,00 35,00 M2
35,00 M2
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MEMORIA DE CALCULO w SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PREVISTOS DESCRICAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
4.2 |SERVICOS DE PAVIMENTACAOQ
421 CRit;?:[:ir)lzagéo do Subleito com adigdo de 50% de bica corrida e 3% de Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m) Total
0 + 0,0 0 + 7,0 EX 7,00 5,40 0,20 7,56 m3
0 + 7,0 4 + 7,0 EX 80,00 5,40 0,20 86,40 m3
Limpa rodas LE 0,20 18,58 m3
112,54 m3
4.2.2 |Imprimacdo com emulsao asféltica Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) Area (m?) Total
0 + 0,0 0 + 7,0 EX 7,00 5,00 35,00 35,00 m?
0 + 7,0 4 + 7,0 EX 80,00 5,00 400,00 400,00 m?
Limpa rodas LE 86,00 86,00 m?
521,00 |m?
Pavimentag&do com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchéo
4.2.3 |areia esp.=5cm, Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) Area (m?) Total
inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
0 + 0,0 0 + 7,0 EX 7,00 5,00 35,00 35,00 M2
0 + 7,0 4 + 7,0 EX 80,00 5,00 400,00 400,00 M2
Limpa rodas LE 86,00 86,00 M2
521,00 M2
4.2.4 |Travessdo de Travamento do Pavimento Estaca Lado Extensédo (m) Total
3 + 18,0 LE 4,00 4,00 m
4 + 7,0 LE 4,00 4,00 m
4 + 7,0 EX 5,00 5,00 m
13,00 m
4.3 |AQUISICAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
4.3.1 |Aquisicdo de E.A.l. (Imprimagéo) Area (m2) txa dzemizl)icac;éo Total
Item 4.2.2 - Imprimag&o com emulsé&o asfaltica 521,00 0,0013 0,68 t
0,68 t
4.3.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimagé&o) Total
0,68 t
0,68 t
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS PREVISTOS DESCRIGAO DOS PARAMETROS UNITARIOS DA MEMORIA TOTAL UND OBSERVAGOES
5.0 [MURO DE GABIOES
5.1 Esn:,avagéo manual em material de 1% categoria na profundidade de 1 a Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m) Total
4 + 0,0 4 + 2,0 LD 2,00 5,50 0,50 5,50 m3
4 + 2,0 4 + 4,0 LD 2,00 5,50 0,50 5,50 m?3
4 + 4,0 4 + 6,0 LD 2,00 5,50 0,50 5,50 m3
4 + 6,0 4 + 8,0 LD 2,00 5,50 0,50 5,50 m3
4 + 8,0 4 + 10,0 LD 2,00 5,50 0,50 5,50 m?3
4 + 10,0 4 + 12,0 LD 2,00 5,00 0,50 5,00 m3
4 + 12,0 4 + 14,0 LD 2,00 5,00 0,50 5,00 m?3
37,50 m3
5.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15cm Estaca Inicial Estaca Final Lado Extenséo (m) Largura (m) Total
4 + 0,0 4 + 20 LD 2,00 5,50 11,00 m?
4 + 2,0 4 + 4,0 LD 2,00 5,50 11,00 m?
4 + 4,0 4 + 6,0 LD 2,00 5,50 11,00 m?
4 + 6,0 4 + 8,0 LD 2,00 5,50 11,00 m?
4 + 8,0 4 + 10,0 LD 2,00 5,50 11,00 m?
4 + 10,0 4 + 12,0 LD 2,00 5,00 10,00 m?
4 + 12,0 4 + 14,0 LD 2,00 5,00 10,00 m?
75,00 m?2
5.3 ;Z?:;egorigig(:;‘;:C?Zifscgéo em betoneira e langamento manual - Estaca Inicial Estaca Final Lado Extensé&o (m) Largura (m) Espessura (m) Total
4 + 0,0 4 + 2,0 LD 2,00 5,50 0,10 1,10 m3
4 + 2,0 4 + 4,0 LD 2,00 5,50 0,10 1,10 m?3
4 + 4,0 4 + 6,0 LD 2,00 5,50 0,10 1,10 m?3
4 + 6,0 4 + 8,0 LD 2,00 5,50 0,10 1,10 m?3
4 + 8,0 4 + 10,0 LD 2,00 5,50 0,10 1,10 m3
4 + 10,0 4 + 12,0 LD 2,00 5,00 0,10 1,00 m?3
4 + 12,0 4 + 14,0 LD 2,00 5,00 0,10 1,00 m3
7,50 m?3
5.4 ::rgtr;]lzsg;: etzéTrZLtji?deae pinho - utilizagdo de 2 vezes - confecgdo, Estaca Inicial Estaca Final Lado Extens&o (m) Largura (m) Altura (m) Total
4 + 0,0 4 + 10,0 LD 10,00 5,50 0,40 12,40 m?
4 + 10,0 4 + 14,0 LD 4,00 5,00 0,40 7,20 m?
19,60 m2
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5.5 |Armag&o em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo cc\)/r?cllrjg:c? (dni) Cons(tlj(rg/;(:)e ago Total
29,80 40,00 1192,00 |kg
1192,00 |kg
56 Cor‘mreto'fck =30 M.P.a - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - Total
areia e brita comerciais
De acordo com o quadro de quantidades - muro de gabides 29,80 m3
29,80 m3
5.7 Lancamento mecéanico de concreto com bomba rebocéavel com Total
capacidade de 30 m3h - confec¢cdo em central dosadora de 30 m3/h
29,80 m3
29,80 m3
5.8 |Adensamento de concreto por vibrador de imersdo Total
29,80 m?3
29,80 m3
5.9 Apligagéo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tracao Total
longitudinal de 14 kN/m
De acordo com o quadro de quantidades - muro de gabides 155,60 m?
155,60 m2
510 Gabido 'caixa 2 X 1.X 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de médo Total
comercial - fornecimento e assentamento
De acordo com o quadro de quantidades - muro de gabides 427,50 m3
427,50 m?3
5.11 |Reaterro e compactacdo com soquete vibratério Total
37,50 m3
37,50 m3
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
6.1 Cercacom 4 fio§ de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a Total
cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
De acordo com o projeto de obras complementares 70,00 m
70,00 m
6.2 |Demolicdo de cerca de madeira com 4 fios Total
De acordo com o projeto de obras complementares 70,00 M
70,00 M
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7.0 |TRANSPORTE
7.1 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia pavimentada Total
De acordo com a planilha de transportes apresentada 9698,97 tkm
9698,97 tkm
79 Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia em Total
’ revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 3100,80 tkm
3100,80  |tkm
7.3 |Transporte com caminhdo carroceria de 15t - rodovia pavimentada Total
De acordo com a planilha de transportes apresentada 305,66 tkm
305,66 tkm
Transporte com caminh&o carroceriade 15t - rodovia em
7.4 ; . Total
revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 192,23 tkm
192,23 tkm
7.5 |Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada Total
De acordo com a planilha de transportes apresentada 282,50 tkm
282,50 tkm
Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento
7.6 S Total
primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 153,77 tkm
153,77 tkm
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7t e com
7.7 . : : Total
guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
De acordo com a planilha de transportes apresentada 181,97 tkm
181,97 tkm
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7t e com
7.8 . ; . S Total
guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primario
De acordo com a planilha de transportes apresentada 99,05 tkm
99,05 tkm
8.0 |ADMINISTRACAO LOCAL
8.1 |Administracao local Total L
Pessoal responsavel pela administragéo local 1,00 und Medlga_o de_ acord.o como
avanco fisico-financeiro da obra
1,00 und
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LEGENDA:

L (vala)

H (médio)
Comprim. (m)
VOL ESCAVADO.
ESC. MANUAL
ESCORAMENTO
VOL. OCUP. DISP.
VOL. REAT. AREIA
VOL. REAT. SOLO
VOL. BOTA FORA

LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, E CONSIDERADO A LARGURA DO BERCO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO

ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVICO DE DRENAGEM)

COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POCOS DE VISITA (PV)
VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA =L x H x Comprim.

ESCAVACAO MANUAL DOS ULTIMOS 10CM = L(vala) x Comp. x 0,1

SE H (médio) >
VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERCO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)
CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATE O MAX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUP.DO TUBO
CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATE A COTA DA TERRAPLANAGEM
DIFERENCA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO

1,5

(m) HA NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE = H (médio) x Comp. x 2 (LADOS DO ESCORAMENTO)

MEMORIA DE ESCAVAGOES

i X VOL. ESC. VOL. OCUP. | VOL. OCUP. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. REAT. | VOL. BOTA
(1) L (vala) |H (médio) | Comprim. )
TRECHO il TIPO (m) (m) (m) ESCAVADO | MANUAL |ESCOR. (m?) DISP. DISP. AREIA AREIA SoLo FORA
(m?) (m?) (m*/m) (m?) (m*/m) (m?) (m?) (m?)
COLETORES 400 BSTC 1,12 1,10 13,00 16,02 1,43 0,00 0,3638 4,73 0,6106 7,94 4,78 11,24
lao2 600 BSTC 1,36 2,24 37,00 112,72 8,29 165,76 0,6783 25,10 0,8313 30,76 65,15 47,57
2a03 600 BSTC 1,36 1,85 19,00 47,80 3,52 70,30 0,6783 12,89 0,8313 15,79 22,64 25,17
3a04 600 BSTC 1,36 2,21 25,00 75,14 5,53 110,50 0,6783 16,96 0,8313 20,78 42,93 32,22
4a05 600 BSTC 1,36 2,31 30,00 94,25 6,93 138,60 0,6783 20,35 0,8313 24,94 55,89 38,36
TOTAL| 345,92 25,69 485,16 - 80,02 - 100,21 191,38 154,54
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QUADRO DE QUANTIDADES - MURO DE GABIOES

o VOLUME AREA DE VOLUME DE VOLUME
ESTACA ALTL{RA AREA~DE VOLUM~E DE ACUM. DE CONCRETO CONCRETO ACUM. DE
GABIOES GABIOES GABIOES GABIOES ARMADO ARMADO CONCRETO
ARMADO
4 + 0,00 10,00 32,50 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00
4 + 2,00 10,00 32,50 65,00 65,00 2,20 4,40 4,40
4 + 4,00 10,00 32,50 65,00 130,00 2,20 4,40 8,80
4 + 6,00 10,00 32,50 65,00 195,00 2,20 4,40 13,20
4 + 8,00 10,00 32,50 65,00 260,00 2,20 4,40 17,60
4 + 10,00 9,00 27,00 59,50 319,50 2,00 4,20 21,80
4 + 12,00 9,00 27,00 54,00 373,50 2,00 4,00 25,80
4 + 14,00 9,00 27,00 54,00 427,50 2,00 4,00 29,80
VOLUME TOTAL DE GABIOES 427,50
VOLUME TOTAL DE CONCRETO ARMADO 29,80
AREA TOTAL DE GEOTEXTIL 155,60
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8.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informac0es e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucéo da obra
e como referencial para elaboracdo do plano de ataque aos servicos.

Basicamente 0s servigos a executar sdo:

e Canteiro de Obras;

e Servicos Preliminares e de Terraplenagem;
Servicos de Drenagem, incluindo reparos;
Servicos de Pavimentacao;

Servigos de Obras Complementares.

A empresa construtora sera responsavel pelo controle de qualidade dos servicos executados,
independentemente da atuacao da equipe de fiscalizacdo e/ou supervisao da obra.

Em funcdo deste fato a construtora deverd dispor na obra de méao-de-obra especializada,
equipamento de topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos servicos.

A liberacdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificacdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢des das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverd manter no canteiro de obras, laboratério para a realizacdo dos ensaios rotineiros
previstos nas Especificagbes de Servi¢o ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizacdo diurna e noturna durante a execucdo das obras, deverdo
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizacdo das mesmas,
quando necessario.

Os servicos deverdo ser realizados no periodo entre 0 més de mar¢o e novembro, evitando assim
o0 periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrolégicos.

8.1 - Projeto do Canteiro de Obras

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retangulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?, atendendo
as disposicdes relativas a protecdo ambiental, esta instalacdo devera ser dotada de sistema de
tratamento de esgoto domeéstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalages minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

Escritorio para Fiscalizag&o;

Sanitario e Vestiéario;

Refeitdrio;

Escritorio para Administracdo local da Construtora;

Almoxarifado e guarita.
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CANTEIRO DE OBRAS

LAYOUT

30,00

ESCRITORIO DA CONSTRUTCRA

VESTIARIO

SISTEMA FOSSA,
FILTRO E SUMIDOURO

ALMOXARIFADO

PCRTAC

N

REFEITORIO

TANQUE PARA
MATERIAIS
BETUMINOSOS

AREIA

BRITA 1

BRITA O

40,00

GUARITA

N INSTALACOES
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9.0 - ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificacdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos 0s
servicos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicacgdes pelo referido Orgéo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execucao dos servicos previstos deverao ser atendidas as recomendacdes do Projeto Executivo
elaborado, as disposi¢cdes do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as
Normas da ABNT pertinentes e as Especificagbes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

9.1 - Relacéo das Especificacdes Adotadas
a) Servicos Preliminares
DNIT 104/2009 — Servicos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;
DNIT 108/2009 — Aterros.

b) Drenagem
DNIT 020/2023 - Meios-fios e guias;

DNIT 021/2004 - Drenagem - Entradas ¢ descidas d’agua;

DNIT 022/2006 - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2006 — Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 027/2004 — Demolicdo de dispositivos de concreto;

DNIT 028/2004 — Limpeza e desobstrucdo de dispositivos de drenagem;
DNIT 029/2004 - Restauracédo de dispositivos de drenagem danificados;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

¢) Pavimentacgéo
DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo — Regularizacdo do subleito;
DNIT 144/2014-ES — Imprimacao;

DNER-ES 327/97 — Pavimentacdo com pecas pré-moldadas de concreto.

d) Obras complementares
DNIT 103/2009 - Protecédo do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabido;

DNIT 099/2009-ES - Cercas de arame farpado.
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MUNICIPIO DE ARACRUZ
E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

DECLARACAO DE REFERENCIAL DE PRECOS
Obra: Contencéo na Rua Projetada — Bairro Vila Nova — Sede — Aracruz/ES

Declaro que, para a elaboracdo da planilha orcamentaria referente ao Projeto de
Engenharia para Obras de Conteng¢ado na Rua Projetada, localizada no Bairro Vila Nova,
no municipio de Aracruz/ES, cujo objeto é a execucao de estrutura de contencao em
gabibes, drenagem pluvial, pavimentacdo e obras complementares, foi adotada a
seguinte hierarquia de referenciais de precos: SICRO (Sistema de Custos Referenciais
de Obras) e DER-ES (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito
Santo) — este subdividido em Rodovias e Edifica¢bes, conforme dispde a Resolugéo n°
366 de 22 de novembro de 2022 do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo
(TCE-ES).

Foi constatado que, para diversos itens da planilha orcamentaria, a referéncia SICRO
nao contemplava plenamente os servicos exigidos para a execuc¢do da obra. Nesses
casos, a utilizagdo do referencial DER-ES mostrou-se mais adequada, especialmente
guanto a disponibilidade de insumos, composicao dos servicos e coeréncia com as
praticas de infraestrutura urbana adotadas no estado. Adicionalmente, a referéncia
CESAN (Companhia Espirito Santense de Saneamento) foi utilizada em situagdes nas
guais os sistemas SICRO e DER nao abrangiam o servico completo necessario ou
mesmo quando ndo apresentavam item correspondente compativel com as
caracteristicas especificas do projeto.

Declaro, ainda, que a elaboragcédo do orcamento respeitou o disposto no art. 24 da Lei n°
14.133/2021 (Nova Lei de LicitagBes), no que tange a contratacdo de obras e servicos
de engenharia com base em tabelas referenciais. O valor referencial foi acrescido dos
percentuais de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais (ES) cabiveis,
definidos conforme a seguinte ordem de prioridade:

| - composi¢cdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servigos
e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices de Construgéo Civil (Sinapi), para as demais obras e servicos de
engenharia;

II - utilizagc&o de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletrdnicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a
hora de acesso;

Il - contratagBes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
observado o indice de atualiza¢@o de precos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma de
regulamento. § 3° Nas contratacoes realizadas por Municipios, Estados e Distrito
Federal, desde que n&o envolvam recursos da Unido, o valor previamente estimado
da contratacéo, a que Logo do Municipio se refere o caput deste artigo, podera ser
definido por meio da utilizagdo de outros sistemas de custos adotados pelo
respectivo ente federativo.



MUNICIPIO DE ARACRUZ
E ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aracruz/ES, 09 de junho de 2025.

Assinado de forma digital por

NILTON VALERIO ROSA ' NiLTON VALERIO ROSA

VALADAO: 13543060740 VALADAO:13543060740
Dados: 2025.06.09 18:53:50 -03'00'

Nilton Valério Rosa Valadao
ES-043292/D
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servi(;o
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820230263255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
NILTON VALERIO ROSA VALADAO

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816067996
Registro: ES-043292/D
Empresa contratada: SERPENGE-SERVICOS E PROJETOS DE Registro: 3711

ENGENHARIA LTDA
2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ CPF/CNPJ: 27142702000166
Rua: AVENIDA MOROBA No: 20

Complemento: CEP: 29192733

Cidade: ARACRUZ UF: ES Bairro: MOROBA

Telefone: 2732707000

Contrato:  155/2018 N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$7.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: PROX A RUA PEDRO CAETANO DA SILVA Ne:

Complemento: Bairro: VILA RICA Quadra Lote

Cidade: ARACRUZ UF: ES CEP: 29194157

Data de inicio:  02/01/2023 Prev. Término: 01/02/2024 Coord. Geogr.: |

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ CPF/CNPJ:27142702000166
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,403 - COMBATE A EROSAO,2001 -
SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA DOS PROJETOS DE CONTEN(;AO NUMA RUA DENOMINADA PROJETADA, PROXIMO A RUA PEDRO CAETANO DA -
SILVA NO BAIRRO VILA NOVA E INFRAESTRUTURA DAS VIAS ADJACENTES NUMA EXTENSAO DE 0,11 KM. CONTEMPLA AS COMPOSICOES DE CUSTO, COMPOSICA!
BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, ETC., CONFORME CONTRATO N°155/2018.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
o ) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
oca Data do profissional e do contratante com o objetivo de
NILTON VALERIO ROSA Assinadodeform gl por NLTON VALERIO ROSA £
VALADAO:13543060740 Do 20250609 155307 0500 documentar o vinculo contratual.
NILTON VALERIO ROSA VALADAO - CPF. 13543060740
RAFAEL MACHADO RSk utpeals o ATAEL acHADO
BORGO0:09965107700 Data: 2025.07.23 15:49:18 0300 b b
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CPF/CNPJ: 27142702000166 www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 04/09/2023 Data de pagamento: 11/09/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000013995184
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820230263249

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART de Equipe

1. Responséavel Técnico
DANIEL PEREIRA SILVA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0800040198
Registro: ES-011430/D
Empresa contratada: SERPENGE-SERVICOS E PROJETOS DE Registro: 3711

ENGENHARIA LTDA
2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ CPF/CNPJ: 27142702000166
Rua: AVENIDA MOROBA No: 20

Complemento: CEP: 29192733

Cidade: ARACRUZ UF: ES Bairro: MOROBA

Telefone: 2732707000

Contrato:  155/2018 N° do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorarios: R$7.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: PROX A RUA PEDRO CAETANO DA SILVA Ne:

Complemento: Bairro: VILA RICA Quadra Lote

Cidade: ARACRUZ UF: ES CEP: 29194157

Data de inicio:  02/01/2023 Prev. Término: 01/02/2024 Coord. Geogr.:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ CPF/CNPJ:27142702000166
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 1 Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 223 - TERRAPLENAGEM,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,403 - COMBATE A EROSAO,2001 -
SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVIGO(S): 14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAGAO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIGCOS

Apés a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
ELABORACAO DOS PROJETOS DE CONTENQAO NUMA RUA DENOMINADA PROJETADA, PROXIMO A RUA PEDRO CAETANO DA SILVA NO BAIRRO VILA NOVA E
INFRAESTRUTURA DAS VIAS ADJACENTES NUMA EXTENSAO DE 0,11 KM. CONTEMPLA OS PROJETOS GEOMETRICOS, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E
CONTENCOES. CONFORME CONTRATO N° 155/2018.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

RA SIL¥&siraBé dXB6Dirt RAFAEL
RAFAEL Mmﬁ&g@ MAEHADOQ%ORGO:OE%EEIO77OO

BORGO0:09965107700  pata: 2025.07.23 15:49:01 -0300
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CPF/CNPJ; 27142702000166 Www.Creaes.org.or - creaes@creaes.org.br ﬂ CREA' Es
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br o Corsaa tegons e et

ronomis do Espirits Santo

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 04/09/2023 Data de pagamento: 11/09/2023 Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 140000000013995028

Assinado de forma digital por

DANIEL PEREIRA DANIEL PEREIRA

SILVA:08694577720
SILVA:08694577720 pados: 2025.07.23 15:18:57

-03'00"
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SERVICOS E PROJETOS DE ENGENHARIA

Servicos e Projetos de Engenharia LTDA

NILTON FERREIRA e dfoms o
VALADAQO:24195 VALADAO:24195979749

Dados: 2025.06.09 18:54:02

979749 s

Engenheiro Coordenador da Serpenge:
Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D

DANIEL PEREIRA Assinado de forma digital

por DANIEL PEREIRA

SILVA:08694577 SILVA:08694577720
Dados: 2025.06.09

720 18:54:10 -03'00"

Responsével Técnico da Serpenge pela elaboracdo do Projeto:
Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

NILTON VALERIO Assinado de forma digital

ROSA por NILTON VALERIO ROSA
VALADAO:13543060740

VALADAO:1354306  pados: 2025.06.09

0740 18:54:17 -03'00"

Responsével Técnico da Serpenge pela elaboracdo do Orgamento:

Nilton Valério Rosa Valadao

Crea: ES-043292/D

Matriz - R. Padre Anténio Ribeiro Pinto, 195 - Guizzardi Center - Sala 902 - Praia do Sua - Vitéria/ES
29052-290 | 27 3315-5302 | serpenge@serpenge.com.br
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Obra Publica de Contencao de Encostas, Implantacdo de Sistema
de Drenagem Pluvial, Sinalizagao Viaria e Urbaniza¢ao da Rua
Projetada, Localizada no Bairro Vila Nova, no Municipio de
Aracruz/ES.

E cedico no ambito publico que nos processos licitatérios e, posteriormente, na fase de
execucgdo contratual, sdo constatados vicios que atrasam a finalizagdo do certame e da
pretendida contracdo, sendo que em muitos contratos a ocorréncia de fatos supervenientes
a sua celebracdo podem levar ao desequilibrio da equagdo econdmico-financeira,
ocasionando prejuizos a uma das partes e se ndo houver um reequilibrio, gerando uma sua

resolucio e, consequentemente, paralisagao da obra contratada.

Para evitar e ou minimizar esses problemas e vicios nos contratos publicos, durante a fase
de planejamento, a Administragcdo Publica deve debrugar-se sobre os fatos ja conhecidos
em contratagdes anteriores, € pelo seu historico, prever as possibilidades deles vierem a
ocorrer nas novas contratacoes, de forma a mitigar suas consequéncias e aumentar as

probabilidades de sucesso destas contratacdes.

No intuito de antecipar a ocorréncia de problemas que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execugao do contrato, que sera celebrado para realizagao da Obra Publica
de Contencgao de Encostas, Implantacéo de Sistema de Drenagem Pluvial, Sinalizagao Viaria
e Urbanizacdo da Rua Projetada, Localizada no Bairro Vila Nova, no Municipio de
Aracruz/ES, foi elaborada a “Analise de Risco”, conforme disposto nos termos do Art. 18,
inciso X da Lei n® 14.133/2021, identificando os principais riscos que possam afetar a referida
contratagdo e definidas agbes de prevengdo e contingenciamento para assegurar 0s

resultados pretendidos pela Administragao.

Salienta-se que para a contratagdo de empresa com a finalidade de executar a referida obra
cujo valor global estimado é de R$ 1.197.805,76 (um milhdo, cento e noventa e sete mil,
oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos), foi adotado o regime de empreitada
por PRECO UNITARIO, na forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime nos termos do
art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorréncia Publica.

A empreitada por prego unitario, conforme disposto no art. 6°, inciso XXVIII, é a “contratagcéo

da execugao da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas”. Tal
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modalidade € util em hipoteses nas quais a quantidade do servico e dos materiais nao
possam ser definidos com precisdo exata e, no caso de oscilagdo, a variagdo dos
quantitativos (servigcos e materiais) nao gere prejuizos as partes contratantes, de forma que
o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar pregos fixos relativos a unidades
especificas. Esta forma de contratacédo ja diminui os riscos de prejuizos que podem ser
causados as partes, cabendo somente a Administragao Publica, no caso concreto, elaborar
um gerenciamento/analise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatorio e a

execugao contratual da obra pretendida.

Cumpre informar para esta contratagédo ndo ha obrigatoriedade de fazer uma Matriz de
Risco, posto nédo se tratar a obras e servigos de grande vulto, nem foram adotados os
regimes de contratagao integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3°, Art. 22, da
Lei n® 14.133/2021.

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboragdo da Analise de Risco foram
identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questdo e
caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las,
além da respectiva alocagao, onde se identifica o responsavel pela assun¢ao do Risco

apontado, conforme sera exposto na tabela a seguir.

ANALISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAGOES

A andlise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorréncia de problemas que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugao contratual, definindo acoes
de prevengdo e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela
Administracao, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021.

RISCO 01
Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagcao técnica profissional
e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATAGCAO:
QII‘SOCC(')A‘ CAO DO Contratante
DANOS: Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do
' fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
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Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Observar o que dispde artigo 67, da Lei n°
14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e

SEMOB OU SETOR

ggg\?l?NTIVAS/ valor significativo do objeto da licitacao (§1°, REQUISITANTE
SETOR do artigo 67).
RESPONSAVEL Observar as orientagbes dos orgédos de
controle e fiscalizagdo da Administracéo SEMOB OU SETOR
Publica, como o Tribunal de Contas do REQUISITANTE
Estado e da Unido.
ACOES DE E . ~ N
CONTINGENCIA/ | EM caso de impugnagdo, republicagdo do|  oppinp oy seTOR
SETOR certgr_ne, _com a revisao dos itens de REQUISITANTE
RESPONSAVEL qualificacao técnica.
RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagcdo, por motivos diversos,
RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento
estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES
PREVENTIVAS/
SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados
por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua
execucgdo por equipe de fiscalizacdo que
contenha profissionais técnicos habilitados
para a fungao.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Para os projetos de arquitetura e de
engenharia elaborados pela equipe de
projetos do 6rgao da Prefeitura de Aracruz,
efetuar revisdo dos projetos e orgamento,
de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR
RESPONSAVEL

Em casos de impugnagdes por erros nos
documentos  técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos dos projetos e
orcamentos que procedam com as
corregdes.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Republicacdo do Edital, com a reabertura
da contagem de prazos.

COMISSAO DE
LICITACAO
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execugdo ou fracassado, caso nenhuma das

RISCO: propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administragio.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Necessidade de republicacdo da licitagcdo ou da realizagcdo de
dispensa de licitacdo, impactando no planejamento das obras

DANOS: pretendidas pela Administracao Publica.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ |Correto planejamento das exigéncias SEMOB OU SETOR
SETOR postas para a contratagao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL

) Verificar junto as empresas do ramo de

ACOES DE atividade quais seriam os motivos do 3
CONTINGENCIA/ |desinteresse pelo servico no caso da COMISSAO DE
SETOR licitacdo deserta ou revisdao dos valores LICITACAO
RESPONSAVEL |estimados no caso de licitacdo fracassada

para uma possivel repeticdo do certame.

RISCO 04
. Valor estimado da contratagdo acima do valor do crédito orgamento

RISCO: g L o -

do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orgamentaria.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Indisponibilidade orgamentaria impossibilidade de contratacido ou
atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da
obra.
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Correto planejamento das exigéncias

ACOES postas para a contratacdo. Equipe de
PREVENTIVAS/ |planejamento verificar junto ao setor SEMOB OU SETOR
SETOR requisitante a informagcdo sobre a REQUISITANTE
RESPONSAVEL |disponibilidade orcamentaria que comporte

o valor estimado para a contratacéo.
ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

saneamento do processo no menor prazo
possivel a fim de eliminar os vicios e

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 05

. Empresas sem qualificagdo técnica adequada para a prestacdo de

RISCO: . I e e
servigos de terceirizag&o participando da licitac&o.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
niveL oe risco | SO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Contratagdo de empresas incapazes de executar a avenca, com
consequente ndo obtencdo do objeto contratado e descumprimento,

DANOS: SN . . - ”
pela contratada, das obrigagcdes previstas em legislacdo especifica e
no contrato, gerando danos ao erario no aspecto financeiro e social.

ACOES Correto planejamento das exigéncias

PREVENTIVAS/ |postas para a contratagdo, devendo incluir SEMOB OU SETOR

SETOR no TR exigéncias de qualificagdo técnica, REQUISITANTE

RESPONSAVEL | nos termos da Lei n® 14.133/21.

ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao

CONTINGENCIA/ | saneamento do processo no menor prazo SEMOB OU SETOR

SETOR possivel a fim de eliminar os vicios e REQUISITANTE.

RESPONSAVEL |irregularidades.

RISCO 06
A CPL da PMA ndo possuir as competéncias multidisciplinares

RISCO: necessarias a execugado da atividade (conhecimentos técnicos do
objeto, conhecimentos juridicos aprofundados)

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO

5
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FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO

RISCO Contratante

Aceitacdo ou a recusa de propostas em desacordo com o edital, com
DANOS: consequente contratagdo de empresa incapaz e/ou inidonea para a
execucgao do objeto

Manter no quadro de integrantes da CPL
funcionarios devidamente capacitados,

ACOES possuindo as competéncias
PREVENTIVAS/ | multidisciplinares necessarias a execugao SEMGE
SETOR da atividade, além de que deverao estar

RESPONSAVEL |atualizados com as jurisprudéncias e
normas em geral no tocante ao processo

licitatorio.
égﬁEISN[C);EN CIA/ Autoridade competente deve reavaliar a
SETOR Equipe ou capacitar os membros de forma SEMGE
RESPONSAVEL |tempestiva.
RISCO 07
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
' termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGCAO:
QII‘SOCCC')A‘ CAO DO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
~ Basico, sancbes que contemplem ésta SEMOB OU SETOR
ACOES situa éo REQUISITANTE
PREVENTIVAS/ ¢90. :
SETOR Observar o prazo de vall_d_adeNda prop_osta
RESPONSAVEL apresentada na fase de licitacado e enviar o| SEMOB OU SETOR
contrato para assinatura dentro do prazo de REQUISISTANTE
vigéncia da proposta.
= Nos termos de inc. Il, art. 40 da Lei
ACOES DE ’ .
CONTINGENCI | [ TCC es, na ordom de classifoagao,|  COMISSAQ DE
SETOR obraas §ao, LICITACAO
RESPONSAVEL |Para a ce ebracéao d(_) _ contrato nas
condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.
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Aplicar as sancbes previstas na| SEMOB OU SETOR
contratagao. REQUISISTANTE
RISCO 08
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
) contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Insignificante

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, sanc¢des que contemplem esta Si'\égagﬁ.iﬁ.}:gl?
ACOES situagéo.
PREVENTIVAS/ | Observar os prazos previstos para entrega
SETOR i i

. do contrato assinado e das garantias SEMOB OU SETOR

RESPONSAVEL |contratuais e acompanhar a entrega, REQUISITANTE

notificando a contratada caso seja

verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE
CONTINGENCIA/ |Aplicar as sangdes previstas na SEMOB OU SETOR
SETOR contratacao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL

RISCO 09

Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de

RISCO: Servigo, por restrigbes da Contratante (liberagdo do local de

implantacdo, necessidade de execucgdo prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades,etc.).

PROBABILIDADE:

Média/Alta a depender

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RiscO | SO R
FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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Possibilidade de aumento de custos n&o previstos, principalmente
com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.

3 Verificar junto ao setor competente
ACOES Administragao Publica, antes da emissao da
PREVENTIVAS/ |Ordem de Servigo, se ha algum SEMOB OU SETOR
SETOR impedimento para inicio da execugao dos REQUISITANTE
RESPONSAVEL |servigos nos prazos determinados na
contratagao.
Suspender a emissdo da Ordem de Servico,
N solicitando que a Contratada néo realize a| SEMOB OU SETOR
AGOES DE mobilizagdo até que os servicos sejam| REQUISISTANTE
CONTINGENCIA/ | hovamente liberados.
SETOR
RESPONSAVEL Verificar a necessidade de alteragbes| sSEMOB OU SETOR
contratuais para prorrogagao dos prazos de REQUISISTANTE
execucao e vigéncia do contrato.
RISCO 10
RISCO: Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por

solicitacdo da Contratante.

PROBABILIDADE:

Baixa

IMPACTO:

Médio/Critico a depender do nivel de alteragao a ser implementada
no projeto.

FASE DO
PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execug¢éo do objeto,
que no caso de Obras de Construgcao e/ou elaboragao de projeto
executivo podera haver acréscimo ou supressao de até 25% do valor

DANOS: inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos sera de
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei n® 14.133/21.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
ACOES Elaboragdo dos projetos de engenharia e
PREVENTIVAS/ |arquitetura de forma participativa, baseado SEMOB OU SETOR
SETOR no Plano de Necessidades apresentado REQUISITANTE
RESPONSAVEL | pela unidade demandante.
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3 Revisdo do escopo da contratagio,
ACOES DE realizando-se uma alteragao contratual de

CONTINGENCIA/ |prazo e/ou financeira através de aditivo, a| SEMOB OU SETOR
SETOR ser analisada no caso concreto, devendo se REQUISITANTE
RESPONSAVEL |atentar aos limites estabelecidos no Artigo
125, da Lei n® 14.133/21.
RISCO 11
Identificacdo de falhas ou omissbes na execugdo dos servigos
RISCO: contratados em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,

especificagdes ou memoriais que compde a contratagio.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO: Médio/Critico (a depender do problema identificado)
NIiVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANOS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas, EMPRESA

PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua

SETOR execugao por equipe de fiscalizacdo que TERCERIZADA

, ao por equipe ge i €49 AUe| cONTRATADA/SEMOB

RESPONSAVEL | contenha profissionais técnicos habilitados
para a fungao.

Apoés avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apés efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde

CONTINGENCIA/ |a contratagéo, realizando-se uma alteragdo SEMOB OU SETOR

SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISITANTE

RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,
devendo se atentar aos limites
estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°
14.133/21.

RISCO 12
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RISCO:

Diferengca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os
quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servicos que compde o
objeto.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANGS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Por se tratar de obra em que os

ACOES quantitativos dos servicos a serem

PREVENTIVAS/ |executados ndo podem ser definidos com SEMOB OU SETOR

SETOR precisao (grande parte é reforma), optou-se REQUISITANTE

RESPONSAVEL |por adotar o regime de execucdo de
empreitada por prego unitario.

Apébs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apés efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde

CONTINGENCIA/ |a contratagdo, realizando-se uma alteragdo SEMOB OU SETOR

SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISITANTE

RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,
devendo se atentar aos limites
estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°
14.133/21.

RISCO 13
RISCO: Precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do preco
' de mercado.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

10
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Alteragao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido

DANOS: algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do

ACOES principe ou em decorréncia de fatos

PREVENTIVAS/ |imprevisiveis ou previsiveis de SEMOB OU SETOR

SETOR consequéncias incalculaveis, que REQUISITANTE

RESPONSAVEL |inviabilizem a execugdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d").

AGOESDE |0560 2 Corbalete e e o

CONTINGENCIA/ es, a n ¢ ; SEMOB OU SETOR

SETOR anallsar_ ,tegnlcamen’fe se h_ouve Ou n&o o REQUISITANTE

RESPONSAVEL desequnlbrlo. econOmico-financeiro, nos
termos da Lei.

RISCO 14
Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Atrasos para conclus&o da obra decorrentes da necessidade de

DANOS: . ;
refazimento de servigos.
ACOES Fiscalizar continuamente a execugdo dos SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ servigos, realizando visitas in loco. REQUISITANTE
Prever, dentre as clausulas do Projeto
SETOR L] ~ SEMOB OU SETOR
RESPONSAVEL 3?5;%%0 sangdes que contemplem esta REQUISITANTE
ACOES DE Notificar prontamente a Contratada sempre

CONTINGENCIA/

que verificada a necessidade de correcao
de algum servico ja executado.

11
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SETOR Aplicacdo das sangdes previstas na| SEMOB/Fiscalizagcéo
RESPONSAVEL contratagao. Técnica
RISCO 15
. Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem
RISCO: ~ SN
alteracdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Insignificante
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para

DANOS: ~
execucgao da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ . -
SETOR N&o identificadas. -
RESPONSAVEL
ACOES DE Revisdo do escopo da contratagao
CONTINGENCIA/ |realizando-se uma alteragao contratual de| SEMOB OU SETOR
SETOR ) prazo e/ou financeira, a ser analisada no REQUISITANTE
RESPONSAVEL |caso concreto.
RISCO 16

RISCO: Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com

’ FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Médio
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO |
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucdo do objeto e
paralisacdo ou redugdo o andamento do contrato e atraso na
conclusao.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

12
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Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o pagamento das
obrigagcbes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Acompanhar e fiscalizar a execugado do

) contrato, ,s_0I|C|tando 0s _documentos SEMOB OU SETOR
ACOES comprobatérios de cumprimento das REQUISITANTE
PREVENTIVAS/ |obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
SETOR com FGTS pela Contratada.

RESPONSAVEL Prever a possibilidade de possibilidade de
rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos salarios e demais verbas| SEMOB OU SETOR
trabalhistas, bem como pelo néo REQUISITANTE
recolhnimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em
relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do
contrato.
Reter o pagamento da fatura mensal, em

ACOES DE | Valor proporcional ao inadimplemento, até| SEMOB OU SETOR

CONTINGENCIA/ | que a situagéo seja regularizada. REQUISITANTE

SETOR

RESPONSAVEL Rescisao contratual. SEMOB OU SETOR

REQUISITANTE
RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servicos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

DANOS:

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagcido funcional que causa a morte ou a perda ou reducgao,
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

13
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indenizagoes.

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na
execugao dos servigos.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga
no Trabalho.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

AQOES Avaliar, durante as visitas rotineiras da
PREVENTIVAS/ |equipe de fiscalizagdo, as condigbes do
SETOR canteiro de obras, verificando a utilizagcao
RESPONSAVEL |de Equipamentos de Protegdo Individual e a SEMOB/CONTRATADA
instalacdo de Equipamentos de Protegao
Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as Si'\églagﬁ.psﬁ;gl?
normas de seguranga no trabalho.
Em caso de persisténcia da irregularidade,
instaurar processo para aplicagdo das SII%%%?JI%H?EI’ER
sancodes previstas na contratagao.
Em caso de acidentes, solicitar que a
ACOES DE Contratada realize o0s procedimentos
CONTINGENCIA/ administrativos necessarios junto aos SEMOB OU SETOR
SETOR orgdos competentes e encaminhe a REQUISITANTE
RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente de
Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.
RISCO 18
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RiSCO |
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para

DANOS: ~

execugao da obra.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto
PREVENTIVAS/ B.aﬁ'f‘o’. que @ bCO“tratada devera g?l?”te,r SEMOB OU SETOR
SETOR vigilancia da obra e se responsabilizara REQUISITANTE
RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de roubos

e furtos.

14
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ACOES DE
CONTINGENCIA/ . -
SETOR , Nao identificadas.
RESPONSAVEL
RISCO 19
. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
RISCO: . .
e ambientais.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Compartilhado

DANOS: Atrasos para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, que a Contratada arcara com os
ACOES prejuizos advindos de chuvas ocorridas
PREVENTIVAS/ |dentro das médias histéricas dos ultimos 12 SEMOB OU SETOR
SETOR meses, sendo justificavel atrasos na REQUISITANTE
RESPONSAVEL |execugdo da obra somente se

registradas chuvas acima da média

histérica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do
ACOESDE (B0 te oxecucio do oieto peie
CONTINGENCIA/ ’ . SEMOB OU SETOR
SETOR preenchem  0s requisitos  de REQUISITANTE
RESPONSAVEL excgpmonalldade. Em~ caso afirmativo,

realizar a prorrogacdo do prazo de

execucao.

RISCO 20

Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execugao da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas

publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada ou Contratante

15
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DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra

para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido
algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdOmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

ACOES
PREVENTIVAS/
SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execucgdo da obra,
nao decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de
reajuste contratual.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d")

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR

Caso a Contratada venha requerer tais
valores, a Administracdo Publica devera
analisar tecnicamente se houve ou ndo o
desequilibrio  econdémico-financeiro, nos

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

RESPONSAVEL :

termos da Lei.

RISCO 21

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administracdo, o Contratado podera optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situagao.

Atrasos para entrega da obra.
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AGOES Licitacdo da obra somente com a garantia
PREVENTIVAS/ da disponibilidade do recurso orgamentario SEMOB OU SETOR
SETOR .y ’ REQUISITANTE
RESPONSAVEL indicada pelo setor competente.
ACOES DE Em caso de dificuldades no repasse de
CONTINGENCIA/ | recursos orgamentarios, planejamento dos SETOR
SETOR pagamentos para evitar a suspensdo da REQUISITANTE
RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 22
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO | A O
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.

Atrasos na execucdo do objeto.

DANOS: : — I _
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da Administragéo
Publica.

ACOES . :
PREVENTIVAS/ Pr,e\'/er, dentr? as clausulas do Projeto SEMOB OU SETOR
SETOR Basico, sangbes que contemplem esta REQUISITANTE
RESPONSAVEL | Situagac.

ACOES DE Instaurar processo para aplicagdo das SEMOB OU SETOR
CONTINGENCIA/ penalidades a Contratada. REQUISITANTE
RESPONGAVEL |obra, nos temos do. art. 41 da Lei| SEMOBIGOMISSAO

12.462/2011.

Apds demonstrada a tabela de “Andlise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar

sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nivel de risco que

foram utilizados como parametros identificadores dos possiveis problemas que ocorrem na

fase preparatoria da licitacao e da execucgao contratual.

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medi¢do de o quao provavel é a ocorréncia

do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quao facil ou dificil € que determinado risco aconteca.
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Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os
objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Critico”. Ja o “Nivel de Risco”,
deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em

termos da combinacao das consequéncias e de suas probabilidades.

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificagéo alta (cor vermelha na matriz)
devem ser priorizados em relagao aos riscos classificados como médios (cor amarela na
matriz) que por sua vez sdo mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir.

Alta
Probabi .
ey Media
Baixa
Insignificante Médio Critico

Sob esta ética de avalicao dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliagao qualitativa dos
riscos identificados na contratagdo, denominada de “Avaliagcao Qualitativa dos Riscos”
(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nivel de Risco, uma vez que este
é a combinacao da probabilidade e as consequéncias dos problemas identificados, a fim de

que a Administrag@o se atente para ndo deixar acontecer.

A seguir encontra-se a matriz de avaliagao qualitativa dos riscos identificados na
contratagdo, devendo ser analisados pela administracdo o Nivel dos Riscos que se
enquadra em Médios e Altos, para mitigagcao destes, conforme descritas e proposto

na Tabela de “Analise dos Riscos”.
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Avaliagcao Qualitativa dos Riscos
NiVEL DE RISCO
BAIXO MEDIO ALTO

Risco 01 Risco 04 Risco 05
Risco 02 Risco 07 Risco 06
Risco 03 Risco 12 Risco 09
Risco 08 Risco 14 Risco 10
Risco 13 Risco 17 Risco 11
Risco 15 Risco 19 Risco 16

- Risco 20 Risco 18

- Risco 21 Risco 22

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratagdo para execugao de empresa
com a finalidade de executar a Obra Publica de Contencao de Encostas, Implantagao de
Sistema de Drenagem Pluvial, Sinalizacdo Viaria e Urbanizacdo da Rua Projetada,
Localizada no Bairro Vila Nova, no Municipio de Aracruz/ES, a Administracao Publica deve
se atentar em especial ao RISCOS DE NIVEL ALTO da tabela, no intuito de evitar atrasos

para a entrega da obra e, consequente, 0 aumento dos custos iniciais para a Contratante.

Aracruz, 23 de julho de 2025
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Ana Paula Baiécco
Gerente de Especificagdo e Orgcamentacio de Obras
Decreto n° 49.318/2025
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