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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

1. DO OBJETO

Contratagcao de empresa de engenharia especializada para execugdao de obra
publica de contencao de encostas, implantagdo de sistema de drenagem
pluvial, sinalizagao viaria e urbanizacao da Rua Projetada, localizada no bairro

Vila Nova, no municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o
pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela

fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definigdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei
14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

A obra visa solucionar risco geotécnico de deslizamento de encosta, recuperar a
integridade estrutural da via publica e garantir a seguranga da populagao,
assegurando ainda a urbanizacdo do entorno e a funcionalidade da drenagem
urbana local. Trata-se de demanda priorizada no planejamento da Secretaria
Municipal de Obras, com base em estudos técnicos e manifesta¢cdes da comunidade

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  1/43



=

st g PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

local.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Em consonancia com o inciso VII do §1° do art. 18 da Lei n° 14.133/2021 e com o
item 14 do Estudo Técnico Preliminar — ETP, a presente contratagao visa a execucgao
de obras de estabilizacdo e urbanizagao da Rua Projetada, localizada no bairro Vila
Nova, no municipio de Aracruz/ES, abrangendo uma extensao de aproximadamente

110 metros lineares.

A solucao técnica adotada contempla a contencdo de talude por meio de solo
grampeado com revestimento em concreto projetado, integrando também obras de
drenagem pluvial, sinalizagdo viaria e urbanizagdo do entorno. A técnica foi definida
com base em estudos topograficos e analises geotécnicas que evidenciaram a
existéncia de instabilidade nos taludes, agravada pela presenca de solo de baixa
coesédo, além de restrigdes geométricas associadas a proximidade de edificagdes,

calcadas estreitas e a condi¢gao urbana consolidada da area.

Dentre as alternativas tecnoldgicas analisadas, a solugdo de solo grampeado
revelou-se a mais vantajosa sob os critérios de seguranga, eficiéncia construtiva,
durabilidade, sustentabilidade ambiental e compatibilidade urbana, com excelente
relacdo custo-beneficio e baixa interferéncia no cotidiano dos moradores durante a

execugao.
A solucgao global adotada contempla os seguintes elementos técnicos e operacionais:

« Execucdo de grampos metalicos inclinados, conforme projeto geotécnico e

dimensionamento estrutural especifico;

e Aplicagcdo de revestimento em concreto projetado, com tela metalica

eletrossoldada para reforco superficial;

o Implantagdo de sistema de drenagem profunda e superficial para controle de
aguas pluviais;

e Urbanizagcdo com instalacdo de calgcadas acessiveis, meio-fio, sinalizacao
viaria e dispositivos de seguranca;
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o Tratamento das bordas superior e inferior do talude com elementos de

contencgao e protecao contra erosao;

« Implantagédo de canteiro de obras com controle ambiental e logistico, conforme
plano de gerenciamento e diretrizes municipais.

A estrutura projetada requer manutengdo minima ao longo de sua vida util,

restringindo-se, em geral, a inspegao visual periddica, limpeza dos sistemas de

drenagem e eventuais reparos localizados em casos de desgaste por agcdo de

intempéries ou eventos pontuais.

A contratada devera oferecer garantia minima de 5 (cinco) anos sobre os servigos
executados, incluindo os elementos estruturais da contengao, sistema de drenagem
e obras urbanas complementares. Durante esse periodo, sera exigida assisténcia
técnica sempre que constatadas falhas decorrentes de vicios construtivos, erros de

projeto ou defeitos nos materiais empregados, nos termos da legislagéo vigente.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS
5.1. Descricao detalhada do objeto

O objeto desta contratagdo consiste na execugao de obra de contenc&o de encosta,
drenagem pluvial, sinalizagéo viaria e urbanizagdo da Rua Projetada, no bairro Vila

Nova, municipio de Aracruz/ES, com extensdo aproximada de 110 metros lineares.

A solugéo técnica aprovada contempla muro de gabides sobre fundagédo associada a
talude vegetado com grama, conforme detalhado nos projetos técnicos anexos.

5.2. Requisitos técnicos e padroes de qualidade

Todos os servigos deverdo ser executados com observancia as seguintes normas e

orientacdes:

« Normas da ABNT (especialmente NBR 11682, NBR 5629, NBR 7480, NBR
1461 e NBR 13207);

o Especificagdes e padroes do DER-ES e DNIT;
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o Boas praticas recomendadas pelo IBRAOP;
e Legislagdo municipal vigente;
o Diretrizes ambientais vigentes.

Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, novos, isentos de
defeitos, com comprovacgdo de origem e desempenho técnico com certificados ou

laudos laboratoriais, conforme exigéncia da fiscalizagao.

5.3. Critérios de aceitagcao dos servigos
Seréao considerados aceitos 0s servigos que:

« Atendam integralmente as especificagbes dos projetos executivos e

memoriais;
« Tenham conformidade dimensional e técnica com os critérios de projeto;

o Apresentem resultados satisfatorios em ensaios laboratoriais e inspegdes in

loco, conforme plano de controle tecnolégico

« Estejam de acordo com o cronograma fisico-financeiro, sem inadimpléncia de

prazos intermediarios.

A aceitacdo parcial e final dependera de vistoria da fiscalizagdo, com emissdo de
termo de recebimento provisorio e definitivo, nos moldes do art. 141 da Lei n°
14.133/2021.

5.4. Métodos e técnicas construtivas
Os métodos construtivos a serem adotados incluem:

o Perfuragdo e instalagdo de grampos metalicos com inclinagdo técnica de
acordo com o projeto geotécnico;

e Execugcdo de concreto projetado com aplicacdo de malha metalica

eletrossoldada como revestimento superficial;
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Implantacao de drenos sub-horizontais e canaletas para escoamento de aguas

pluviais;

Reurbanizacdo do trecho com passeio publico acessivel, meio-fio,

recomposicao da pavimentacio, além de sinalizagao viaria.

Todas as técnicas devem ser executadas conforme os procedimentos definidos nos

volumes técnicos da contratagao.

5.5. Equipamentos e materiais exigidos

A CONTRATADA devera dispor, no minimo, dos seguintes equipamentos:

Soquete vibratorio;

Bomba rebocavel com capacidade de 30 m3/h;

Caminh&o-pipa para umectacgao e controle de poeira;
Equipamentos de terraplenagem, compactagao e acabamento;

Equipamentos de sinalizagéo, topografia e controle tecnoldgico.

Os materiais deverao incluir:

Material granular do tipo brita de bica corrida e cimento para composigdo do

subleito.

Blocos poliédricos pré-moldados de concreto;
Bueiro Simples Tubular de Concreto — BSTC;
Canaleta com grelha em perfil "i"* de ago laminado;
Gramas em placas face;

Demais materiais especificados nos projetos técnicos anexos.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

5.6. Cronograma fisico-financeiro

A execugao da obra seguira o cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta
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da CONTRATADA, devidamente aprovado pela fiscalizagdao. O prazo total previsto é
de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servigo,

com marcos intermediarios definidos por etapas mensais de medicao.

5.7. Condigdes de seguranga

A obra devera atender as exigéncias da NR-18, NR-35 e demais normas de
segurancga do trabalho, com uso obrigatorio de EPI/EPC, plano de seguranga da obra
e controle de acesso de pedestres.

Sera exigido da Contratada a entrega do Plano de Controle Geral de Qualidade como

condicdo preliminar a execug¢ao dos servicos.

5.8. Condig¢oes de acessibilidade

Todas as areas de passeio e elementos urbanos deverdo obedecer as normas de
acessibilidade vigentes, especialmente a NBR 9050, garantindo a circulagao segura

e autdbnoma de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

5.9. Sustentabilidade
Deveréao ser adotadas praticas de sustentabilidade, tais como:
« Uso racional de materiais e insumos;
o Destinagdo ambientalmente correta de residuos (RCC);
o Reutilizagao ou reaproveitamento de materiais, quando possivel,
o Reducao de emissdes atmosféricas e controle de ruidos.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.
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5.10. Fiscalizagao

A fiscalizagcado sera exercida por servidor designado pela Secretaria Municipal de
Obras, com prerrogativas para acompanhar a obra, exigir ajustes, suspender etapas

e aplicar penalidades.

A contratada devera apresentar relatérios semanais, boletins de medicao, laudos

laboratoriais € documentos comprobatdérios do cumprimento técnico.

5.11. Garantia da obra

Sera exigida garantia minima de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 123 da Lei n°
14.133/2021, para os sistemas estruturais e drenantes, contados a partir da data de

emissao do termo de recebimento definitivo.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questio.

Eventuais falhas por vicio construtivo deverdo ser corrigidas pela contratada, sem

o6nus adicional ao contratante.

5.12. Sangoes por descumprimento

O nao atendimento as especificagdes técnicas, aos prazos ou a qualidade minima
exigida podera ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos arts. 156 a 162 da Lei
n° 14.133/2021, incluindo adverténcia, multa, impedimento de licitar e declaracado de

inidoneidade.

6. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A CONTRATADA devera executar a obra objeto deste Termo de Referéncia conforme

0os projetos técnicos aprovados, as normas técnicas vigentes, os critérios de
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qualidade estabelecidos pela Administragcdo e as boas praticas de engenharia,
responsabilizando-se integralmente pela perfeita execugdo dos servigos e pela
adocao de todas as medidas necessarias a seguranga, a qualidade, a durabilidade e
a funcionalidade da obra.

Devera ser mantido, durante toda a execugao contratual, profissional legalmente
habilitado, que atuara como Responsavel Técnico, com emissdo da respectiva
Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT). Este profissional devera acompanhar, coordenar e atestar a fiel
execucgao dos servigcos, em articulagdo com a fiscalizagao designada pela Secretaria
Municipal de Obras (SEMOB).

A Administragdo podera, a seu critério, determinar a demoli¢gao e reconstrugao de
servigos executados com impericia técnica, em desconformidade com os projetos ou
especificacdes técnicas, ou ainda em desacordo com as normas da ABNT, do DER-

ES, ou com as orientagcdes complementares fornecidas pela fiscalizacao.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servico Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Assinaturas do responsavel técnico e do fiscal da obra.

O canteiro de obras devera permanecer limpo, organizado e sinalizado durante toda
a execucdo contratual. E vedada a entrega da obra com empecilhos de qualquer

natureza que comprometam sua funcionalidade, desempenho ou seguranca.
A CONTRATADA sera responsavel por:

« Manter vigilancia constante sobre o local da obra;
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o Garantir a remocgao e o descarte adequado de entulhos e residuos gerados,
conforme previsto no art. 10 da Resolugao CONAMA n° 307/2002;

o Submeter todos os materiais a aprovacao prévia da fiscalizagado, devendo ser
comprovadamente novos, de boa qualidade, e compativeis com os parametros

de desempenho exigidos;

« Empregar mao de obra capacitada e qualificada, compativel com a natureza e

a complexidade da obra.

A execucdo dos servicos compreendera o fornecimento de todos os materiais, mao
de obra, equipamentos, maquinas e acessoérios necessarios a realizacdo da
obra, inclusive sinalizagdo de seguranga, protegcdo coletiva e individual, conforme

legislac&o trabalhista e normas regulamentadoras (NRs).

Os servicos deverdo ser prestados de forma continua nos dias uteis, podendo,
mediante autorizacao expressa da SEMOB, estender-se ao periodo noturno, feriados
ou finais de semana, sempre que necessario para garantir a fluidez dos trabalhos ou

mitigar impactos ao entorno.

A critério da Administragdo, poderdo ser ajustados os horarios de execugao,
considerando o impacto sobre o transito local, o atendimento a moradores e o bom

andamento da obra.

Para o inicio dos trabalhos, sera exigida a apresentagao e validagdo, em conjunto
com a SEMOB e equipe de assessoria técnica contratada, do Plano de Ataque e do
Cronograma Fisico-Financeiro, constantes no Caderno de Encargos. Caso surjam
justificativas técnicas para adequacgdes durante a execugado, estas deverdo ser
formalmente apresentadas e analisadas em conjunto com a fiscalizagdo, sem

prejuizo dos prazos contratuais e da entrega final da obra.

Todos os projetos, especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias, composigcbes de
custos e memoriais de calculo deverdo ser analisados com rigor pela CONTRATADA.
Em caso de duvidas ou lacunas, a CONTRATADA devera consultar previamente a

fiscalizacdo, sendo suas orientacdes formalizadas por escrito.
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Alteracbes de projeto, substituicdo de materiais ou métodos executivos s6 serao
admitidas mediante solicitagao formal devidamente justificada pela
CONTRATADA e estardo condicionadas a aprovagdo técnica expressa da
fiscalizagdo da contratante.

Os servicos sO serdo recebidos apds atestados técnicos emitidos pelo
engenheiro da contratada e pela fiscalizagdo da contratante, mediante

comprovacao da execucgao conforme os parametros estabelecidos no contrato.

A CONTRATADA devera garantir, durante o prazo de garantia legal e contratual
(minimo de 5 anos), a corregdo, por sua conta, de quaisquer defeitos, falhas ou
anormalidades decorrentes de vicios ocultos, execug¢ao inadequada ou materiais

improéprios, ressalvadas as hipoteses de forga maior ou mau uso das instalagdes.

Eventuais prejuizos causados a infraestrutura existente, ao patriménio publico ou
privado, ou a terceiros, serdao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que

devera arcar com todos os custos de reparacao, conforme previsto no contrato.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 1.197.805,76 (um milhao,

cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de
Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da

férmula seguinte:
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Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacdo Getulio

Vargas, relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais

documentos comprobatorios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTAGAO ORGCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagao correrdo por conta de dotagdo orgcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras, conforme disposto no
item 6 do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), elaborado pela

Secretaria Municipal de Obras, abaixo descriminado:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construgao e Ampliacédo de Infraestrutura Urbana

Classificagao Funcional: 15.451.0037.1.0123

Cddigo Reduzido: 720

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes
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Vinculo: 2.755.000.0000 — Recursos de Alienacao de Bens/Ativos

10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 270 (duzentos e setenta) dias,

contados da publicagcdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de

acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se

o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contrata¢gdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao
eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  12/43



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.ED"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

indispensaveis ao inicio da execu¢ao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos

solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Morob4, n°® 20 - Bairro
Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,

conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
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empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder

representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S pregos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que nado participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacado da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢cbes deste Projeto
Basico.
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Nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio, grupo de
empresas ou qualquer outra forma de associagcao que denote interdependéncia entre

licitantes.

A vedacédo a formagédo de consorcios encontra amparo no art. 15, §1°, da Lei n°
14.133/2021, sendo motivada pela natureza do objeto desta contratacdo, que se
caracteriza por sua simplicidade técnica, execucao direta e padronizada, auséncia de
necessidade de especializagdes complementares e ampla disponibilidade de

operadores econdémicos individualmente aptos a executa-lo com plena eficiéncia.

Ressalta-se que o objeto ndo se enquadra no conceito de obra ou servigo de grande
vulto, previsto no art. 6° inciso XXIl, da Lei n° 14.133/2021, nem apresenta
complexidade técnica que justifique a formagao de consorcios. A vedagéo, portanto,
visa preservar a eficiéncia da contratagcédo, garantir a isonomia entre os participantes
e ampliar a competitividade entre empresas individuais, conforme entendimento

consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido.

Os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

12.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.
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12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situagao ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situagcdao — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.

12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servigos referentes a obra em
questdo, as empresas que apresentarem comprovante de Registro ou inscrigdo da
licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA), ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou CRT - Conselho Regional dos Técnicos Industriais
da regiao da sede da empresa (art. 67, V, da Lei 14.133/2021) — Pessoa Juridica,
valida na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o documento que né&o

apresentar rigorosamente a situagao atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.
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A comprovagado do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentagcédo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragcao de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacao do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, I, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo IlI) de que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagcao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada

pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(dao) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigco de

caracteristicas semelhantes, para fins de contratagéo (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitag&o, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao,
conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Nos termos do §2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida a comprovagao

de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto,
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limitada a 35% do quantitativo individual de cada item solicitado, considerados como

parcelas de maior relevancia, conforme detalhado a seguir:

Quantidade a
Item . ser
conforme | Cédigo | Orgao Descrigédo do Servigo Und. | apresentada
Planilha (35%)
5.10 3205864 | SICRO | Gabido caixa m3 149,60
4.2.3 40884 | DER-ES | Pavimentagdo com blocos de concreto m? 182,40
ROD.
3.3.5 804023 | SICRO | Corpo de Bueiro Simples Tubular de m 41,65
3.3.6 804031 Concreto

Tabela 1: Servicos considerados como relevantes

Item
conforme
Planilha

Descrigao do Servigo

Justificativa

5.10

Gabiao caixa

- Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de R$ 516.522,60 representando 43,12% em relagéo
ao valor total da planilha, logo se considera servigo
com valor significativo.

- A relevancia desse item decorre de sua fungao
estrutural essencial na contencao de taludes, encostas
e estabilizacdo de terrenos com risco de
movimentacdo de massa ou erosdo. Trata-se do
elemento principal da solugdo de engenharia adotada
para o muro de contengao, responsavel por resistir aos
esforcos de empuxo do solo, dissipar energia
hidraulica (quando associado a cursos d’agua) e
garantir a estabilidade global da estrutura.

A execugcdo correta do gabido caixa impacta
diretamente na eficiéncia e durabilidade da obra,
exigindo projeto especifico de dimensionamento,
selecdo adequada dos materiais (malha metalica,
pedras, geotéxteis), controle rigoroso da montagem
(nivelamento, amarragao, travamento) e conformidade
com normas técnicas

4.2.3

Pavimentagdo com blocos de

concreto

- Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de R$ 82.750,43 representando 6,91% em relagédo ao
valor total da planilha, logo se considera servico com
valor significativo.

- A relevancia desse item, no contexto da obra se da
por ser o elemento final de uso direto pelo cidadao,
impactando diretamente na seguranga, acessibilidade,
conforto e funcionalidade do espaco publico.

3.3.5
3.3.6

Corpo de Bueiro Simples

Tubular de Concreto

- Por se tratarem de itens com procedimentos
executivos idénticos, unificou-se seus quantitativos e
valores a fim de chegar a um valor Unico na
representagao da exigéncia da qualificagado técnica.
- Conforme planilha orgamentaria, o somatério dos
itens possui valor de R$ 71.749,77 representando
5,99% em relagéo ao valor total, logo se considera
servigo com valor significativo.
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- Arelevancia deste item fundamenta-se na
necessidade de uma execuc¢ao precisa do servigo,
garantindo o escoamento adequado das aguas pluviais
e prevenindo alagamentos, processos erosivos e
comprometimento da estrutura viaria. O correto
posicionamento, nivelamento e vedagao dos tubos séo
determinantes para o desempenho hidraulico do
sistema e para a durabilidade da infraestrutura.

Tabela 2: Justificativa dos servigos considerados como relevantes

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugédo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,

primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagido Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao

dos seguintes servicos:

Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou
construcado de edificacbes publicas ou privadas considerando as parcelas de maior
relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens/subsistemas da edificagao,

conforme tabela a seguir, devidamente justificada na tabela 2:
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Quantidade a
Item ’ ser
conforme | Coédigo | Orgao Descrigao do Servigo Und. | apresentada
Planilha (35%)
5.10 3205864 | SICRO | Gabido caixa m? 149,60
4.2.3 40884 | DER-ES | Pavimentagdo com blocos de concreto m? 182,40
ROD.
3.3.5 804023 | SICRO | Corpo de Bueiro Simples Tubular de m 41,65
3.3.6 804031 Concreto

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

A comprovacgédo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo

orgao ou entidade publica ou privada declarante.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior valor significativo do objeto da licitagdo, guardando propor¢gdo com
a dimensao e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total

estimado da contratagéo, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

A exigéncia de itens de maior relevancia esta fundamentada na complexidade da
obra, que envolve, além de técnicas convencionais de construgao civil, o
cumprimento de normas sanitarias, requisitos especificos de infraestrutura predial
voltados a area da saude (como instalagdes elétricas especiais, climatizagéo, rede de
gases medicinais, acessibilidade e ambientes com controle de infecgdo hospitalar),
bem como a correta execugcdo de acabamentos que garantam o adequado

funcionamento das atividades assistenciais.

Portanto, a demonstragdo de experiéncia prévia na execucdo de servigos
semelhantes garante maior seguranga a Administragdo Publica quanto a capacidade
técnica da contratada de cumprir com os padrées de qualidade e prazos exigidos,
evitando riscos a execugao contratual e, sobretudo, prejuizos a populagao que sera

atendida pela nova unidade de saude.
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12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdémica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta
forma, necessaria a apresentagédo da seguinte documentagao, nos termos do art. 69,
I ell, da Lei 14.133/2021:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,

para as demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitacdo, além

de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo No Circulante Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)
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d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 34,65% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
execucao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracéo.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugcdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econ6mica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo

diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) seréo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢des Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagdao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acoérdados 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverao atender a todas

as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
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balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da
Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

12.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na
licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaracéo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condig&o de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitagao, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
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de menor prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela

Administracio.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracao do Ato Convocatdrio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacgéao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderéo
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de

Licitagcao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo
Contratado.

A aceitagao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
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Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicoes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as
despesas de conserto ou modificacdo correrdao por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria OU titulo de capitalizagéo.

15.1.1 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme

inciso | do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA
DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento
bancario, devidamente registrada em cartorio de registro de titulos e documentos,

conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
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15.1.2.1 - Cédpia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de

procurador do banco;
15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

Administracao contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicédo geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto

do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade

da importancia segurada indicada na apdlice.

15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo
contratual, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a

assegurar sua efetividade durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execugédo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.
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15.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo

entre as partes, nos termos da legislagao vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasiao da assinatura do
Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacido e/ou ao reforco da

garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

15.5.1. Em caso de celebragcdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique
acréscimo do valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no

prazo maximo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser

glosado de pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,

sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.

15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do

contrato.
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16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condicbes estabelecidas neste Projeto

Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as

mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizagcao dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos

poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugcdo do Contrato, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitagcao e qualificagédo exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.
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Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos
comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execugao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga

de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos

os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
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adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 17.

17. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do
servigo, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacado das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagao.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que

quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o
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respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdao de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagado ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

18. DA MEDICAO

18.1. Para fins de medicao, os servigos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o
pleito da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e

atestar a efetiva execucao dos servigos pleiteados.

18.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o

cronograma fisico-financeiro.

18.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medi¢cao por parte da

contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
18.4. O processo de medi¢do sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo

informacdées como numero da medi¢ao, periodo da medigdo e numero do
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contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da

empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medicao (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢cdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoéria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por
item medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda

conter a identificagdo do local de prestacéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificagcdo das
localidades de prestacdo dos servicos devidamente assinado pelo responsavel
técnico;
18.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente
quanto as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de
Aracruz), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  33/43



s PREFEITURA

] ARACRUZ

v ".., i
Amacwgl
m‘l.'.'.aracruz.es.guu.br

Secretaria
cle Obras

dos efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

18.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servicos finalizados

e entregues.

18.7. A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servigcos executados.

18.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada
no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugdo fisico
financeiro, apés a medigdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e

fiscalizar a execug¢do do contrato.

19.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura
de processo eletrénico

(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre
Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execug¢ao dos servigos, memoria
de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras, acompanhada da documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.

19.4. Apds a analise da solicitagado e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o
ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a

emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.
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19.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao
devolvidos a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo
CONTRATANTE.

19.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do CONTRATADO,;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de
Aracruz/ES;

e) Anotacédo de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos

cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia

Social;

j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

19.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucao de obras ou a prestacéo de servicos.

19.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras
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e servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até

05 (cinco) dias uteis.

19.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da
em funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica
realizada pela equipe de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e

avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
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Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
os respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela
autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagéo

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgao do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagcao técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a
execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagado e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Historico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da
Administragao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugcdo processual e o envio da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos
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de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogagéo, visando a solu¢do de continuidade;

VIII — constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢do do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial,

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

O Caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informacdes pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagcdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
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decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigcbes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para
0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;

VIIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente

desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;
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Il — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracio;

IV — atuar tempestivamente na solugéo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigag¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do

Contrato.

Durante a execucédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

21. SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:
(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a

Administracido ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;

(e) apresentar documentacgéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao

do contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 41/43



s PREFEITURA

] ARACRUZ

-—"_
v ".., i
Amacwgl

MV'.'.'.L‘IF:']C:'LIZ.ES.BD“\.‘.br

Secretaria
cle Obras

(g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

21.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as

seguintes sangdes:

21.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art.
156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

21.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

21.2.3 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,

§ 5°, da Lei 14.133/2021);

21.2.4 - Multas (art. 156, Il, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

21.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
21.2.4.2 - Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 15.2;

21.2.4.3 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
“b”, e “d” a “h” do subitem 15.2;

21.3.4.4 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por

cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato,

descrita na alinea “c” do subitem 15.2;

21.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacio, suplementacéo ou reposi¢ao da
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garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢bes da

presente clausula subsidiariamente.

21.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do Contrato.

21.5 - A aplicagcdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese

alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

21.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangdes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

21.7 - Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o Contratante;

(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

21.8 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

21.9 - A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n° 43.665/2023 e caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes

regras:

21.9.1 - Antes da aplicacido de qualquer sancdo administrativa, a Administragao

devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacido de defesa prévia;

21.9.2 - A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com

confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  43/43



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.ED"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicacdo da penalidade, a sangao que se pretende aplicar, o prazo e o local de

entrega das razbes de defesa;

21.9.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e
serao contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

21.9.4 - O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificagcbes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

21.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracéo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

21.10 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislacéo

21.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e so6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

21.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as

sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
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Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.13 - As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art.
163 da Lei 14.133/2021.

21.14 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoria e as indenizagdes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia

prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

21.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros

contratos administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

21.15 - Sem prejuizo da aplicagdo das sangdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcdo publica na licitagdo ou na execug¢dao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.

22. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera, por meio de
diligéncia, solicitar a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos do licitante classificado em primeiro lugar, a serem apresentadas no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagédo de

penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso néo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composi¢coes analiticas de custos componentes da planilha
de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatdria/exigida a apresentacao das
composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.
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Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 24 de julho de 2025.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente

ub ANA PAULA BAIOCCO
g Data: 24/07/2025 13:20:44-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Ana Paula Baiécco
Gerente de Especificagdo e Orcamentacao de Obras
Decreto n° 49.318/2025
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....ocooiiiiiiiii e

documento de identificagdo N® ..........ccccciiiiiiiiieeeee , Profiss@o.........cccoovveeiiiiiicnnnn.

................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ P= 1S PR o[o] = [

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES
CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (a)
, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro

que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser

executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade

de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisao ou repactuagao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  48/43



PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  52/43



		2025-07-24T13:20:44-0300




