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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

SETOR REQUISITANTE: Subsecretaria de Atencao Primaria

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execucdo da obra de Reforma e Ampliacdo da
Unidade de Saude de Guaxindiba, inclusive Hemodialise, localizada no

Municipio de Aracruz — ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o
pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela

fiscalizacao.

A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definicdo de obra comum de engenharia, conforme disposto na NOTA TECNICA IBR
001/2021-R2025 do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas,
nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO
Em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saude, entre outras agoes

de investimentos, bem como o atendimento as recomendacgdes do Ministério Publico
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do Estado do Espirito Santo — MPES (Inquérito Civil MPES N° 2022.0002.2022-29 e
Inquérito Civil MPES N° 2020.0005.9361-13) e demais 6rgaos de fiscalizagao, faz-se
necessaria a contratacdo da Obra de Reforma e Ampliacdo da Unidade de Saude de
Guaxindiba, localizada no Municipio de Aracruz — ES.

O Bairro Guaxindiba constitui um dos maiores conglomerados urbanos da sede do
municipio, e a respectiva Unidade de Saude concentra, além da sua propria
populacdo, a demanda de diversos bairros adjacentes, como Guanabara, Pér do Sol,
Sao Marcos, Planalto, Sdo José e Vila Nova, somando aproximadamente 20.900

habitantes vinculados a uma unica UBS.

Acrescenta-se que o complexo onde se localiza a Unidade de Saude de Guaxindiba
possui instalacbes de extrema importancia para o sistema de saude municipal e

estadual, como:

» Centro de Hemodialise de Aracruz, em parceria com o Hospital Sdo Camilo, que

exige infraestrutura fisica adequada e segura, dada a especificidade do atendimento;

» Farmacia Cidada, instalada no pavimento superior, responsavel pelo fornecimento
de medicamentos de alto custo em cooperagao com a Secretaria Estadual de Saude
— SESA;

» Centro de Especialidades Odontologicas — CEO, que também funciona nas

dependéncias da unidade.

Diante da amplitude e diversidade dos servicos prestados, evidencia-se a
necessidade premente de adequacédo fisica e estrutural da unidade, de modo a
garantir um ambiente salubre, seguro e compativel com as atividades
desempenhadas, beneficiando tanto os usuarios do sistema de saude quanto os

profissionais envolvidos.

A obra de reforma e ampliacdo devera contemplar a observancia das normas

técnicas vigentes, especialmente:
* Normas do Corpo de Bombeiros;
* Requisitos de acessibilidade universal,

* Instalagbes hidrossanitarias, elétricas, de gas, de climatizagcdo e de combate a
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incéndio;

» Cabeamento estruturado e requisitos de seguranga;

» Boas praticas de engenharia aplicaveis as edificagées de saude.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratagdo busca assegurar:

* Fortalecimento da Atencao Basica, garantindo o direito da populagdo a uma saude

publica resolutiva, humanizada e de qualidade;

+ Condicbes adequadas de trabalho para os profissionais de saude, com

infraestrutura compativel as demandas assistenciais;

» Seguranca e eficiéncia na prestacao dos servigos, em conformidade com as normas

técnicas e sanitarias;

* Protegéo da coletividade, ao possibilitar a manuten¢do do atendimento qualificado a

milhares de cidadaos que dependem da unidade.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdénico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Encargos e Especificagées, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global
da obra/servigcos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagcédo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo
de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizacbes dos
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mesmos no momento das realizagcdes dos servicos.

Deverao ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servicos.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA
OBRA

Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel,
foram adotados nos projetos elaborados e deverao ser observados, na execugao da

obra, os seguintes critérios de sustentabilidade:
Materiais, técnicas construtivas e insumos

— Adocdo de metodologia construtiva tradicional com concreto armado e
alvenaria de tijolo ceramico, priorizando o uso de insumos produzidos na
regidao, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao

transporte.

— Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de

fornecedores que cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

— Estimulo a utilizagdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto

ambiental, como tintas a base de agua e madeiras certificadas.
Eficiéncia energética e hidrica

— Projeto de instalagbes visando ao baixo consumo de energia, incluindo
iluminagao eficiente do tipo LED, inclusive fotocélulas para acionamento da

iluminacao externa.

— Sistemas hidraulicos com dispositivos economizadores de agua como

torneiras com fechamento automatico e descargas com duplo acionamento.
Gestao de residuos
— Implementacédo de plano de gerenciamento de residuos da construgao civil,

em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307.
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— Garantia de destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos,

privilegiando reciclagem e reaproveitamento.

— Previsdo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme

legislacéo especifica.
Impactos ambientais e licenciamento

— Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel),
incluindo medidas de mitigagado e compensagao ambiental.

— Minimizagdo de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a
execucao da obra.

Inclusado social e geragéo de trabalho

— Preferéncia pela utilizagdo de mao de obra local, contribuindo para a geragao
de emprego e renda no municipio e reduzindo deslocamentos de

trabalhadores.

— Garantia de condigdes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as

etapas do projeto e execucgéo.

— Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando
condi¢cdes adequadas para todos os trabalhadores.

Aspectos socioeconémicos e ciclo de vida

— Avaliagdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operacgao,
manutengdo e desmobilizagdo), privilegiando solu¢ées com maior vida util e

menor custo de manutencao.

— Priorizagdo de tecnologias inovadoras que reduzam a pressao sobre recursos

naturais.
Certificacbes e conformidade

— Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.
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7. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

Data do servigo;

Dia da Semana;

Servico Realizado;
— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da

obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

Durante a execucgao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
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servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado
possivel.

Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,

material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras, ser

estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execucao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de
custos, memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdao também ser atendidas
as recomendacodes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais € mao-de-obra empregados na execugao dos

servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,

durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questio.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as

recomendacgdes previstas na legislagao vigente.
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A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecédo individual e
coletiva, necessarios a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizacido dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
vencedora do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no
Caderno de Encargos e o Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a
aplicacao das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra
algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a
alteracdo/ adequagao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deveréao tratar o caso no intuito de dar a solugédo mais vantajosa e eficiente para a

Administracédo, sem alterar o prazo de execugéao e vigéncia contratual.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacédo, sendo as decisdes finais comunicadas

sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apdés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades

durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de for¢ga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences
da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

8. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo ¢ R$ 5.171.091,97 (cinco milhdes,

cento e setenta e um mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

As composicdes de custos dos precos unitarios do referido orcamento tiveram como
base as tabelas referenciais de precos para obras de edificagcbes publicadas na
seguinte ordem sequencial, atendendo a Resolugdo TCE-ES N° 366 de 22 de
novembro de 2022 — Anexo Il:

a) Laboratério de Orcamento do Instituto da Universidade do Espirito Santo
LABOR/ITUFES/ES e do DER-ES;

b) SINAPI/ES,

C) Tabela de Composigdes de Pregos para Orcamento (TCPO ES) da Editora
Pini.

E, na auséncia de composicdo de custo para alguns servicos em tais tabelas
listadas, foram adotadas composi¢cdes de precos unitarios provenientes de outros
sistemas mantidos por 6rgédos e entidades publicas ou privadas, substituindo nelas
os custos unitarios dos insumos pelos das tabelas de referéncia ordenadas

anteriormente.

No caso de precos dos insumos dos materiais e m&o de obra nido disponibilizados
nas tabelas referenciais listadas foram efetuadas cotacdes pregcos no mercado,
conforme orienta a Resolugdo TCE-ES N° 366/2022, Art. 3°, Iltem Ill, alineas “a” e “b”,

§1° §2°.
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9. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da
Construgdo — INCC - Fundagédo Getulio Vargas, desde que comprovado O seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precgos referenciais, por meio da

formula seguinte:

R=Vx(l—lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacdo Getulio Vargas,

relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais

documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitagao correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Saude, conforme disposto no
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item 6 do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), elaborado pela

Secretaria Municipal de Planejamento, abaixo descriminado:

Ficha: 1078

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificagao: 10.301.0017.1.0043

11. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 420 (quatrocentos e vinte) dias,

contados da publicagcdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de

acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se

o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢éo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo

CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
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vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao
eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos

solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art.
111, paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

12. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Morob4, n°® 20 - Bairro
Moroba4, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.
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Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder

representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com

0S pregos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
nédo podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacédo da realizagcao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

13. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
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compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢cdes deste Projeto

Basico.

N&o sera aceita proposta apresentada por consoércio ou grupo de firmas ou qualquer
outra modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, ja que nao se trata de
obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba

por permitir a participagao de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagdo serdao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

13.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizagdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.

13.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situagao ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;
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c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.

13.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servigos referentes a obra em
questao, as empresas que apresentarem comprovante de Registro ou inscrigdo da
licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA), ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa (art. 67, V, da Lei
14.133/2021) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitagdo, sendo
invalidado o documento que nao apresentar rigorosamente a situagcao atualizada da

empresa.

Na hipdtese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagado do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a
licitante, deve admitir apresentagéo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcdo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que

acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacao do pessoal técnico, das instalagdes e do

aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 15/46



=

st g PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.BD"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, I, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo IlI) de que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagcéo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada
pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(dao) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigco de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacado (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao,
conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos

seguintes servigos:

Parcela de maior relevancia Justificativa
Comprovagcdo de execugdo de obras de |[A exigéncia de comprovacdo de execugdo de

edificacbes prediais, publicas ou privadas, [obras de edificagbes prediais, publicas ou
destinadas a unidade de saude ou superior, que |privadas, destinadas a unidade de saude ou
apresentem caracteristicas semelhantes e |superior, que apresentem caracteristicas
compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive |[semelhantes e compativeis com o objeto a ser
climatizagédo e renovacéo de ar. licitado, inclusive climatizagdo e renovagao de ar,
justifica-se pela necessidade de assegurar que a
empresa contratada possua experiéncia
comprovada em obras com elevado grau de

complexidade técnica.

Edificacdbes hospitalares demandam atencao
especial quanto a requisitos estruturais, funcionais
e de infraestrutura predial, contemplando normas
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de saude, acessibilidade, segurancga, instalagcbes
elétricas e hidrossanitarias especificas, além de
padrdées construtivos diferenciados. A
comprovagdo de experiéncia em obras dessa
natureza garante maior seguranga na execugao,
reduz riscos de falhas construtivas ou de
inadequacdo ao uso pretendido e assegura a
entrega de uma obra compativel com as

exigéncias do setor.

Trata-se, portanto, de requisito essencial a
protecdo do interesse publico e a adequada
execugao contratual, em consonancia com o
disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021, que
permite a exigéncia de qualificagdo técnica como
forma de assegurar o cumprimento das

obrigacdes assumidas.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucédo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;
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b.2) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

seguintes servigos:

A comprovacgédo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo

orgao ou entidade publica ou privada declarante.

Comprovagao de execugcao de obras de edificacdes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de saude ou superior, que apresentem caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive climatizagao e
renovagao de ar, com area construida total igual ou superior a 50% da area

prevista para contratagao (1.049,68 m?).

Destacamos que o objeto da presente licitagdo se refere a ampliagédo de salas de
uma escola com area total de 2.099,37 m? o que justifica a exigéncia de
comprovacao de execucao de obras de edificagdes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de saude ou superior, que apresentem caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive climatizacéo e
renovagdao de ar, com area construida igual ou superior a 50% da area a ser

contratada, ou seja, 1.049,68 m>.

A comprovacgdo sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo

orgao ou entidade publica ou privada declarante.

13.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdbmica do
licitante para cumprir as obrigagbes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta
forma, necessaria a apresentagéo da seguinte documentagao, nos termos do art. 69,
I ell, da Lei 14.133/2021:

a) Certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacao na licitacao;
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b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,

para as demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitacdo, além

de cumprir todos os demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -

Passivo Circulante) de, no minimo, 6,15% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
execucao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracéao.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
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d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugcdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econdmica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo

diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo

balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da

Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.
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13.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagédo na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declarac&o da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de
Licitagao, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precgos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo

Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precgos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administracao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracao do Ato Convocatodrio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 21/46



s PREFEITURA

] ARACRUZ

-—"_
v ".., i
Amacwgl

MV'.'.'.L‘IF:']C:'LIZ.ES.BD“\.‘.br

Secretaria
cle Obras

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacéao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de
Licitagao.

15. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo

Contratado.

A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicoes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as
despesas de conserto ou modificacdo correrdao por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo

minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurancga
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dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrugéo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).

16. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria.

A garantia devera cobrir todo o prazo de vigéncia do contrato. Havendo aditivo de
prazo, a CONTRATADA providenciara a garantia contratual referente, também, ao

prazo acrescido.

Caso a CONTRATADA opte pela modalidade de seguro-garantia, tera o prazo de 1
(um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do

contrato para a prestagdo da garantia.

No caso de seguro-garantia, a garantia devera ser apresentada no maximo até a

data de assinatura do contrato.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA
devera realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a
CONTRATANTE autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros

e pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

A garantia destina-se a boa e fiel execugédo do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.

A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
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RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administracao e,

quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

O atraso na apresentagdo da garantia podera ensejar a aplicagédo de multa de mora
em desfavor da CONTRATADA.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis.

17 OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
17.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto
Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as
mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentagdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para

realizacao dos servigos abrangidos nesta contratagéo.
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17.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagédo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora

devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitagcao e qualificagédo exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestagdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacido de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecéo Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigcdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

segurancga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execucgao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
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de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissdo de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 17.

18. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que nado constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do
servigo, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,

regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratagdo pontual
de servigos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira,

sem, contudo, transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser
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integralmente executadas pela empresa contratada.

Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de
descumprimento contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a
empresa vencedora detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar

diretamente a maior parte do objeto licitado.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.

A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao
CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

19. DA MEDIGAO

19.1. Para fins de medicao, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o
pleito da medi¢ao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e

atestar a efetiva execucao dos servigos pleiteados.

19.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o

cronograma fisico-financeiro.

19.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medicdo por parte da

contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
19.4. O processo de medi¢ao sera instruido com as seguintes documentacgdes:

a) Requerimento formal de medigdo, devidamente assinado, contendo
informacdes como numero da medi¢ao, periodo da medigdo e numero do
contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da

empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medicao (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢cdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoéria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por
item medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda

conter a identificagdo do local de prestacéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificagcdo das
localidades de prestacado dos servicos devidamente assinado pelo responsavel

técnico;
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19.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da
despesa, as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente
quanto as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de
Aracruz), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao

dos efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagc&o dos trabalhadores efetivos da obra em questéo;

19.6. O fiscal responsavel devera realizar a medic¢ao “in loco” dos servicos finalizados

e entregues.

19.7. A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servigos executados.

19.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO

20.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada
no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugdo fisico
financeiro, apés a medicdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e

fiscalizar a execugdo do contrato.
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20.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura
de processo eletrénico

(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre
Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execug¢ao dos servigos, memoria
de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

20.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
Obras, acompanhada da documentagdo comprobatéria da Regularidade Fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.

20.4. Apds a analise da solicitagao e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o
ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a

emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

20.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao
devolvidos a CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo
CONTRATANTE.

20.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de
Aracruz/ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
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f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos

cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia

Social;

j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

20.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucgao de obras ou a prestacédo de servigos.

20.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras
e servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até

05 (cinco) dias uteis.

20.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da
em funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica
realizada pela equipe de fiscalizagdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

21. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e

avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de
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forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
0s respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela
autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagéo

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagado técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a
execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as

medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras 33/46



e ]

st g PREFEITURA

RACRUZ

WAL arac FUZ.ES.ED"\.‘.bF

Secretaria
cle Obras

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Historico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da

Administracio;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos

de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogagéo, visando a solu¢do de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢do do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.

158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme
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O Caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informacdes pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a

regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagcdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execu¢ao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigcbes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para
0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagéo;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;

VIIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de

obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
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art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente

desta licitagao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informacdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solugéo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacéo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigag¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
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a regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos

a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

Durante a execucgédo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizagc&do e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugcdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou

pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob

pena de aplicagdo das medidas legais cabiveis.

22. SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:
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a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;
c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragcdo falsa durante a

execucgao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

22.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangoes:

22.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da
Lei 14.133/2021);

22.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

22.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

22.2.4. Multas (art. 156, I, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

22.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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22.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 22.1;

22.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
“b”, e “d” a “h” do subitem 22.1;

22.2.4.4. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por

cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéo total do contrato,

“on

descrita na alinea “c” do subitem 22.1;

22.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacdo ou reposi¢cao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposigbes da

presente clausula subsidiariamente.

22.4. Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do Contrato.

22.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese

alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2022.

22.7. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagado ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

22.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.
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22.9. A aplicagcdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes

regras:

22.9.1. Antes da aplicagcdo de qualquer sangdo administrativa, a Administracéo
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

22.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacido de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicagado da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de

entrega das razdes de defesa;

22.9.3. O prazo para apresentacédo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e
serdo contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

22.9.4. O contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

22.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracio proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

22.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislagao

22.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
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que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

22.13. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagcdo, na forma do art. 163 da Lei
14.133/2022.

22.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoéria e as indenizagoes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administragcdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia

prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

22.14 1. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

22.15. Sem prejuizo da aplicagcdo das sangbes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcdo publica na licitagdo ou na execuc¢ao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n° 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.

23. DISPOSIGOES GERAIS

Juntamente com a proposta de precos, a licitante melhor classificada devera

apresentar as composi¢oes analiticas de custos unitarios integrantes de sua
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planilha orgamentaria. As referidas composi¢cées deverao ser entregues no

prazo maximo de 03 (trés) dias,

sob pena de desclassificagdao da licitante e

aplicacao das penalidades previstas no edital, em conformidade com o
disposto no art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n° 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo

digital, contendo a planilha orgcamentaria e as composi¢cdées analiticas de

custos unitarios em formato editavel. Nos documentos apresentados, todos os

valores deverao estar expressos com, no maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 02 de outubro de 2025.

Elaborado pela Comisséo de Planejamento Para Contratagdes de Obras e Servigos
de Engenharia e Arquitetura - COPEA, conforme Decreto n° 49.597/2025:

ERLON s =ocome
COUTINHO e .
PEREIRA: :=
0986704172055
Erlon Coutinho Pereira
Membro

Documente assinado digitalmente

b ANA CAROLINA PERUCHI
g ! Data: 02/10/2025 10:30:02-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Carolina Peruchi
Membro

govb

Documento assinado digitalmente

b LUCAS FERNANDES HUGUINIM CAMPOS
g ol Data: 02/10/2025 10:56:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas F. Huguinim Campos
Membro

Documento assinado digitalmente

b THALLES SOEIRO DESOUZA
g » Data: 02/10/2025 10:38:11-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Thalles Soeiro De Souza
Membro

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA BAIOCCO
Data: 02/10/2025 10:27:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiocco

Presidente
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees

documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.

................................................. para representar esta empresa na realizag&do da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (@)

, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade
de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario

ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas
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