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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

1. DO OBJETO

Contratacao de Empresa para Execucao dos Servicos de Recuperagao

Funcional de Pavimentos, em diversas localidades do Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUGAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art.
33, |, da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5° da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGCO
UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o
pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela
fiscalizacao.

Os servicos a serem executados, em razao de suas caracteristicas, estido
compreendidos na definicdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°,
XXl, a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Obras, e no ambito das
acdes de investimento em infraestrutura urbana, torna-se necessaria a contratagao
de servicos de Recuperacdo Funcional de Pavimentos em diversas localidades do

Municipio de Aracruz/ES, abrangendo uma extensao total de 128,73 km.

O aumento expressivo das demandas comunitarias por manutencdo e melhoria das
vias urbanas decorre da multiplicagdo de patologias — trincas, deformagdes, falhas de
conservacgao e remendos provenientes de intervengdes em redes subterraneas — que
comprometem o desempenho estrutural e funcional dos pavimentos existentes.

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  1/47



| e

Tmems PREFEITURA

2 RACRUZ

WA arac FUZ.ES.BD‘-‘.bF

Secretaria
cle Obras

Esse quadro se agrava diante do crescimento econdmico local, impulsionado pela
inclusdo de Aracruz na area de atuagao da Superintendéncia do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, que possibilita o0 municipio atrair novos empreendimentos, mas
que, na contramao do processo, eleva o fluxo de veiculos muito além das premissas
originais de projeto da pavimentagao existente.

Nesse contexto, a Administracao pretende, com a presente contratacio:

e Restabelecer a capacidade estrutural e funcional das vias, prolongando sua
vida util;
e Assegurar a mobilidade urbana e a segurancga de pedestres e veiculos;

e Promover a eficiéncia na gestdo dos recursos publicos, por meio de solugdo

preventiva que evite intervengdes emergenciais mais onerosas.

Adicionalmente, busca-se antecipar e mitigar potenciais desgastes do pavimento ao
longo do tempo, garantindo respostas tempestivas as demandas de manutencao,
bem como assegurando racionalidade econémica e sustentabilidade da infraestrutura

viaria do Municipio de Aracruz.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A descrigdo da solugédo foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e

memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os préprios projetos e
memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva utilizada, sequéncias executivas e especificagdes, visando

adequar os materiais empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, ao Plano de manutencéo
basico, ao projeto basico e especificagcbes gerais, bem como as Normas e
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Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto

Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no

Volume Unico.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global
da obra/servigcos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza,
apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulagc&o ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo
de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizacbes dos

mesmos no momento das realizagcdes dos servicos.

Deverao ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execug¢ao dos servicos.

6. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execugédo dos servigos.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢cao de qualquer parte
dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as

seguintes informagdes:

— Data do servico;
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Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucéo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da

obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de
empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a

sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados
em conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdgo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado

possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,

material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
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Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigcos para execucao da obra, poderado a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de

atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicoes de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdao também ser atendidas
as recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
quanto a qualidade dos materiais € mao-de-obra empregados na execugao dos

Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacdes em questao.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as

recomendagdes previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecédo individual e
coletiva, necessarios a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva

utilizacido dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa
vencedora do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no
Caderno de Encargos e o Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a
aplicacao das melhores praticas no ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra
algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA suscite e justifique a
alteracdo/ adequagao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes envolvidas
deveréao tratar o caso no intuito de dar a solugédo mais vantajosa e eficiente para a
Administracédo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.
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Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO
para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais comunicadas

sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovacao dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades

durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de for¢ca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences
da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao
ressarcidos a CONTRATANTE.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é R$ 55.156.770,10 (cinquenta e
cinco milhdes, cento e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta reais e dez

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria anexa.

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  6/47



PREFEITURA

RACRUZ

WA arac FUZ.ES.BD‘-‘.bF

Secretaria
cle Obras

8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do or¢camento estimado, de acordo com as Leis
Federais n.° 14.133/2021 e 10.192/2001, através do através do Indice de
Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagéao Getulio Vargas, desde que
comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base nos precos

referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(I-lo)
lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundacdo Getulio

Vargas, relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em

relacdo ao més anterior a data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do célculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a
respectiva discriminagdo dos servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais

documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos

procedimentos em fungdo das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras.
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10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 450 (quatrocentos e cinquenta)

dias, contados da publicagdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP),
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado
em até 10 (dez) anos, com base nos artigos 106 e 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 360 (trezentos e sessenta)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e
de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e

incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contrata¢gdes Publicas (PNCP), nos termos do art.
94 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugao da
obra, provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o

prazo de vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da

data da convocacéo para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo
CONTRATANTE, podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicacao
eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execucao da obra. Para tanto, sera realizada reunido de
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abertura dos servigos, com lavratura de ata, compondo todas as obrigagdes que

caracterizam o inicio das atividades.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso,
o prazo de execucdo sera contado a partir da data de recebimento dos

esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive
justificando os motivos da paralisacédo, que poderdo ou n&o ser aceitos pela
CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a
publicagdo do Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente
junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro
Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas
conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade,

isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da

empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento
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equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder

representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria

Municipal de Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagcdo da proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a

nao ser emergente necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com
0S pregos propostos.

Todos o0s custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da

licitante.

A empresa licitante que nado participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo,
nao podera alegar desconhecimento das condigdes da area fisica da referida obra ou
do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
CONTRATANTE, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas
da Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacédo da realizagcao de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderdo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfagam as condi¢cées deste Projeto

Basico.

Nao sera admitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, grupo de
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empresas ou qualquer outra forma de associagao que denote interdependéncia entre

licitantes.

A vedacdo a formagédo de consorcios encontra amparo no art. 15, §1°, da Lei n°
14.133/2021, sendo motivada pela natureza do objeto desta contratacdo, que se
caracteriza por sua simplicidade técnica, execucao direta e padronizada, auséncia de
necessidade de especializacdes complementares e ampla disponibilidade de

operadores econdmicos individualmente aptos a executa-lo com plena eficiéncia.

Ressalta-se que o objeto n&o se enquadra no conceito de obra ou servigo de grande
vulto, previsto no art. 6° inciso XXIl, da Lei n° 14.133/2021, nem apresenta
complexidade técnica que justifique a formagao de consorcios. A vedagéao, portanto,
visa preservar a eficiéncia da contratagcédo, garantir a isonomia entre os participantes
e ampliar a competitividade entre empresas individuais, conforme entendimento

consolidado pelo Tribunal de Contas da Unido.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se
fase de habilitacdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei
14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei
14.133/2021.

12.1 HABILITAGAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigagoes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacdo de existéncia
juridica da pessoa e, sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade,
conforme disposto no art. 66 da Lei 14.133/2021.
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12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com
situagao ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de

atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega

dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situagcdao — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na
data da entrega dos envelopes;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a
Resolugao Administrativa do TST n°® 1470/2011.

12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispbe artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e
qualificadas tecnicamente para a execucdo dos servigos referentes a obra em
questdo, as empresas que apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na
entidade profissional competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida
na data da abertura da Licitagdo, sendo invalidado o documento que n&o apresentar

rigorosamente a situagao atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu

registro no Conselho Regional/ES.

A comprovagdo do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a

licitante, deve admitir apresentagcédo de cépia de carteira de trabalho (CTPS) em que
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conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcdo de
contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaragado de anuéncia do profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos (art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaracdo (Anexo IlI) de que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagéo (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada

pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigco de

caracteristicas semelhantes, para fins de contratacado (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevéancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacao,
conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos

servigcos elencados no quadro abaixo.

Ressalta-se que os referidos servicos, definidos como itens de maior relevancia,

estdo sendo incluidos em atendimento a solicitacdo constante no despacho as fls.
629/630 do processo n° 35301/2025.
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Item ’ ser
conforme | Codigo Orgao Descrigao do Servigo Und. | apresentada
Planilha (50%)
3.1.1 310001 | COMPOSICAO | Pavimento Rigido m? 4.500,00
3.1.9 4915630 SICRO Remendo Profundo m? 3.000,00
3.1.13 4011495 SICRO Concreto Asfaltico t 29.693,04
3.1.14 4011463

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

Item
conforme
Planilha

Descrigao do Servigo

Justificativa

3.1.1

Pavimento Rigido

- Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de R$ 2.444.432,67 representando 4,43% em relagéo
ao valor total da planilha, logo se considera servigo
com valor significativo.

- A relevéncia desse item decorre de sua
representatividade técnica e econémica no conjunto
dos servicos a serem contratados. Trata-se do
elemento estrutural principal da via, responsavel pela
durabilidade, desempenho funcional e seguranga do
pavimento, influenciando diretamente na qualidade
final da obra e na vida util do empreendimento.

Além de demandar mao de obra especializada,
controle tecnoldgico rigoroso e uso de materiais com
especificacdes normativas especificas (NBR 7187,
NBR 6118, NBR 16697, entre outras), sua execugao
requer planejamento detalhado, controle de prazos de
cura e técnicas adequadas de langamento e
adensamento do concreto.

Remendo Profundo

- Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor
de R$ 2.762.565,31 representando 5,01% em relacéo
ao valor total da planilha, logo se considera servigo
com valor significativo.

- O item “Remendo Profundo” é considerado de maior
relevancia na presente licitagdo, tendo em vista sua
importancia técnica e o impacto direto na durabilidade
e funcionalidade do pavimento. Trata-se de um servico
essencial para a corregdo estrutural de trechos
deteriorados, envolvendo a remocdo das camadas
comprometidas e a recomposicdo completa do
pavimento, incluindo base e revestimento.

A adequada execugao desse servigco demanda méo de
obra qualificada, equipamentos apropriados e controle
rigoroso de materiais e espessuras, sendo
determinante para garantir a qualidade final da via e a
longevidade do investimento publico.

3.1.13
3.1.14

Concreto Asfaltico

- Por se tratarem de itens com procedimentos
executivos idénticos, unificou-se seus quantitativos e
valores a fim de chegar a um valor uUnico na
representacao da exigéncia da qualificagdo técnica.

- Conforme planilha orgcamentaria, o somatério dos
itens possui valor de R$ 12.881.697,95 representando
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23,35% em relagédo ao valor total, logo se considera
servigo com valor significativo.

- O item “Concreto Asfaltico” é definido como de maior
relevancia nesta licitagdo em razdo de sua importancia
técnica, representatividade no custo global da obra e
influéncia direta na qualidade, durabilidade e
desempenho do pavimento.

Trata-se do revestimento final da via, responsavel por
garantir aderéncia, conforto e segurangca ao trafego,
além de proteger as camadas inferiores contra
infiliragcbes e esforgos mecanicos. A execugdo desse
servigo requer controle rigoroso de temperatura,
granulometria, teor de ligante e compactagéo,
demandando, portanto, equipamentos adequados,
equipe técnica  especializada e  experiéncia
comprovada na aplicagao de misturas asfalticas.

Por representar a etapa mais sensivel e tecnicamente
exigente da pavimentagcado, o concreto asfaltico € um
dos principais indicadores da capacidade técnica e
operacional da contratada, influenciando diretamente o
desempenho e a vida util da infraestrutura implantada.

Tabela 2: Justificativa dos servigos considerados como relevantes

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugédo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,

primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por
Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugao de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao objeto desta licitagao;

b.2.) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos

seguintes servigos:

Av. Moroba, n°20, Bairro Morob4, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27) 9.9919-3345. — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  15/47



Secretaria
cle Obras

ARACRUZ

WAL Aracruz. es.gow. br

Item conforme
Planilha Coédigo Orgao Descrigao do Servigo
3.1.1 310001 COMPOSICAO | Pavimento Rigido
3.1.9 4915630 SICRO Remendo Profundo
3.1.13 4011495 SICRO Concreto Asfaltico
3.1.14 4011463

Tabela 1: Servicos considerados como relevantes

A comprovagao sera feita por meio de apresentagédo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade

publica ou privada declarante.

12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,

para as demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que
a interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitacdo, além

de cumprir todos os demais requisitos de habilitacdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2

(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)
ILG =

Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)
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Ativo Total (AT)
ISG =

Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante (PNC)

Ativo Circulante (AC)

ILC=
Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante -
Passivo Circulante) de, no minimo, 10,06% do valor estimado da contratagéo;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro
(Ativo Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de
execucao da obra, correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracéao.
Esse percentual tem como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos
financeiros suficientes para custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra,
materiais e encargos, especialmente nas etapas iniciais da execugao, até que sejam

realizados os repasses financeiros referentes as medi¢des realizadas.
d.3. Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

A exigéncia de patrimonio liquido equivalente e n&o inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura
financeira compativel com a execugcdo do objeto em questdo. Este tipo de
empreendimento exige investimentos iniciais significativos, capacidade técnica
operacional e solidez econémica para garantir a continuidade dos servigos, mesmo

diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) seréo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada
ao SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢des Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacao,
quando a data de apresentagdao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01
de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao
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SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas
contabeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acoérdados 1999/2014 e 119/2016, ambos do
Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcido deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo

balanco de abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-do0 ao ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas

pelo licitante a documentacgao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderdo ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Pregos (IGP-DI) da

Fundacao Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

12.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagédo na

licitacdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declarac&o da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de

Licitacdo, caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.
Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo
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Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando
identificar possiveis disparidades de precos, apresentadas em precgos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos precos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da
Lei 14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo
de menor prego para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administracao.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes

Gerais para Elaboracao do Ato Convocatorio, Iltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos
moldes do art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacéao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob
pena de desclassificacdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao
ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise
técnica de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissédo de
Licitagao.
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14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagédo escrita pelo

Contratado.

A aceitagao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias
uteis apds a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicbes ou vicios que
eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstancia em que as
despesas de conserto ou modificagcdo correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurancga
dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgao,
pela corregao, pela reconstrugdo ou pela substituigdo necessarias (Art. 140, §6°, da
Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo
96, § 1° da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal
supracitado, a saber: caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-

garantia OU ainda fianga bancaria OU titulo de capitalizagéo.
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15.1.1 - CAUGAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme

inciso | do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA
DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento
bancario, devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,

conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
15.1.2.1 - Cdpia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdao, em se tratando de

procurador do banco;
15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, € em nome da

Administragéo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta

ao site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em
relacdo a obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como

condicdo geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugéo e concluir o objeto
do contrato e, serdo observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da

obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugado do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apdlice.
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15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao
contratual, estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a

assegurar sua efetividade durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execugédo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servigcos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo

entre as partes, nos termos da legislagao vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do
Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovacido e/ou ao reforco da

garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacgéo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

15.5.1. Em caso de celebragdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique
acréscimo do valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no

prazo maximo de 10 (dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - Ainobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagcédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser

glosado de pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%

(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei,

sem prejuizo da manutengao da multa aplicada.
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15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do

contrato.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condicbes estabelecidas neste Projeto
Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo
para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as

mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execucgao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentagdo de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para
realizacédo dos servigos abrangidos nesta contratagéo.

16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagédo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
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A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do
inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de
20 de dezembro de 2021.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais

ou comerciais da execucdo do Contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servico.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo

do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros
meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da

empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos.
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Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de

habilitagcao e qualificagédo exigidas na licitagéo.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servico para representa-la na execucdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual)

e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
segurancga e bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida
no caderno de especificacbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
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for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislagao.

Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o

cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucao do contrato.

Em caso de permisséo de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 17.

17. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo, se previamente
aprovado pela FISCALIZACAO, e que néo constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a
empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do
servigco, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do

processo correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA
a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda
ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato,
sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de

qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no
Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de
pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,

companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas

18. DA MEDIGAO

18.1. Para fins de medicéao, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o
pleito da medi¢ao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e
atestar a efetiva execucgao dos servigos pleiteados.

18.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o

cronograma fisico-financeiro.
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18.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servigcos pleiteados na medi¢cao por parte da

contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
18.4. O processo de medi¢do sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo
informacdées como numero da medi¢ao, periodo da medigdo e numero do
contrato. Referido documento devera ser efetuado em papel timbrado da
empresa, devidamente datado e assinado pelo seu representante legal,

b) A planilha de medigcao (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medi¢do), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por
item medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda

conter a identificagao do local de prestacéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificagcdo das
localidades de prestacido dos servigos devidamente assinado pelo responsavel
técnico;
18.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da
despesa, as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente

quanto as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais,

trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de
Aracruz), CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de
Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
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ENGENHARIA medidos;
c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao

dos efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagc&o dos trabalhadores efetivos da obra em questéo;

18.6. O fiscal responsavel devera realizar a medic¢ao “in loco” dos servicos finalizados

e entregues.

18.7. A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos

servigcos executados.

18.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada
no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugdo fisico
financeiro, apés a medigdo pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e

fiscalizar a execugdo do contrato.

19.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da emissado da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura
de processo eletrénico

(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre
Luiz Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medigao, constando o periodo de execug¢ao dos servigos, memoria

de calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de
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Obras, acompanhada da documentagdo comprobatdria da Regularidade Fiscal e
trabalhista da CONTRATADA.

19.4. Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orgcamentaria com o
ateste do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a

emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

19.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao
devolvidos a CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacgao,
devidamente corrigida, sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo
CONTRATANTE.

19.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo dos seguintes

documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Geral de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de
Aracruz/ES;

e) Anotacédo de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS - 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos

cobrados, todas as faturas;
h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia

Social;
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
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[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

19.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagéo de servigos.

19.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras
e servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que,
apés o encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até
05 (cinco) dias uteis.

19.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da
em funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica
realizada pela equipe de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais
documentagdes para envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de
pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de

pagamento conforme previsao contratual.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e

avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucéo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da obra ou do servico e da alocagado dos recursos necessarios, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou

mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do
servico e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal
de Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por

profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim,
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na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou
os respectivos substitutos, serdo representantes da Administragcdo designados pela
autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagéo

administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execucgao do contrato.

As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor
do contrato, auxiliado pela fiscalizagcao técnica e administrativa, de acordo com as
disposicdes do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacdes relacionadas a
execugao dos contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato;
[l — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencdo das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de
riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagado e pagamento

da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no Histoérico de Gerenciamento do

Contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes
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e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
nao de eventuais adequacdes ao contrato para que atenda a finalidade da
Administracio;

by

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da
documentacgao pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos

de que dispde o inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogagéo, visando a solu¢do de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo
174 da Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execug¢do do

contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com

apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mencéo ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme

regulamento;

XI — diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme

O caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;

I — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a
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regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

Il — emitir notificagcdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando

prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracédo, conferindo as notas fiscais e as documentacgdes exigidas para

0 pagamento, e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII
do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova

contratagao ou prorrogacao;

VIIl — participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatério da avaliacéo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do
art. 16 da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente
desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
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impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

informagdes pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutenc¢ao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administracao;

IV — atuar tempestivamente na solugéo de eventuais problemas de descumprimento
das obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do
contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no
inciso |X do caput do art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do
documento comprobatério da avaliacédo realizada na fiscalizagcdo do cumprimento de
obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos

a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicoes,
fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho,

nao comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdo do
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Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagao de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades

ou danos na execugao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurangca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o

contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da
CONTRATANTE encarregado da fiscalizacdo do Contrato deverdao ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob

pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

21. SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse

coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao

sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragcdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

21.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangoes:

21.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da
Lei 14.133/2021);

21.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

21.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g9” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

21.2.4. Multas (art. 156, I, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

21.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.2.4.2. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por

cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do
subitem 21.1;

21.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas
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“b”, e “d” a “h” do subitem 21.1;

21.2.4.4. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéo total do contrato,

descrita na alinea “c” do subitem 21.1;

21.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementacao ou reposicao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢bes da

presente clausula subsidiariamente.

21.4. Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor
total das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento)

sobre o valor total do Contrato.

21.5. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato n&do exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sangoes, na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

21.7. Na aplicagao das sang¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos érgaos de controle.

21.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

21.9. A aplicagdo das sancgbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no Decreto Municipal n° 43.665/2023, caput e paragrafos do
art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar

e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como as seguintes
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regras:

21.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer sancdo administrativa, a Administragao

devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

21.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacédo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivacdo para
aplicagado da penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

21.9.3. O prazo para apresentacédo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e
serao contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

21.9.4. O contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado,

na auséncia da comunicagao;

21.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, a Administracéo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos
termos da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

21.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei 14.133/2021, no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
12.846/2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida

Legislacéo

21.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e so6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de
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fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,

a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

21.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas

Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

21.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagcdo, na forma do art. 163 da Lei
14.133/2021.

21.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes
cabiveis poderdao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao
contratado e, se insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia

prestada ou ser objeto de cobranga judicial.

21.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

21.15. Sem prejuizo da aplicagcdo das sangdes acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcdo publica na licitagdo ou na execuc¢ao do
contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, Lei n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n°
43.665/2023.

22. DISPOSIGOES GERAIS

Juntamente com a proposta de pregos, a licitante melhor classificada devera
apresentar as composi¢oes analiticas de custos unitarios integrantes de sua
planilha or¢gamentaria. As referidas composi¢cées deverao ser entregues no
prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo da licitante e
aplicacao das penalidades previstas no edital, em conformidade com o
disposto no art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n° 4.244/2019.
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Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo

digital, contendo a planilha orgcamentaria e as composi¢cdes analiticas de

custos unitarios em formato editavel. Nos documentos apresentados, todos os

valores deverao estar expressos com, no maximo, 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 13 de novembro de 2025.

Elaborado pela Comisséo de Planejamento Para Contratagdes de Obras e Servigos
de Engenharia e Arquitetura - COPEA, conforme Decreto n°® 49.597/2025:

do digitalmente por ERLON COUTINHO

ERLON e =o o
COUTINHO e
PEREIRA: s
09867041720

Erlon Coutinho Pereira

Membro

Documento assinado digitalmente

ub ANA CAROLINA PERUCHI
g Data: 13/11/2025 09:06:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Carolina Peruchi

Membro

govb

Documento assinado digitalmente
“b LUCAS FERNANDES HUGUINIM CAMPOS
g Data: 13/11/2025 09:04:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Lucas F. Huguinim Campos

Membro

Documento assinado digitalmente

“b THALLES SOEIRO DE SOUZA
g Data: 13/11/2025 08:50:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
Thalles Soeiro De Souza
Membro

Documento assinado digitalmente

ANA PAULA BAIOCCO
Data: 13/11/2025 08:23:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiocco

Presidente
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ....ocooiiiiiiiii e

documento de identificagdo N® ..........ccccciiiiiiiiieeeee , Profiss@o.........cccoovveeiiiiiicnnnn.

................................................. para representar esta empresa na realizagao da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na data de
........................................ P= 1S PR o[o] = [

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES
CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o] (a) Senhor (a)
, portador  do RG
N° , CPF n° , declaro

que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser

executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade

de adequacao de objeto e/ou recomposigéo (reequilibrio, revisao ou repactuagao) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razéo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade
de conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o
objetivo de permitir a verificagdo das condigbes locais, para avaliagdo propria da
quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagao
do objeto contrato, forma e condi¢gdes de suprimento, meios de acesso ao local e
obtengdo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos
servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que ndo podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area
fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou
outras reivindicacbes da CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composic¢ado do Custo Unitario
ltem Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais € BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢cao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagio e o julgamento das propostas
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