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Objeto: Obras de Reforma da U.S. Barra do Riacho  
Barra do Riacho - Aracruz/ES 
 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
Trata-se da obra de Reforma da US Barra do Riacho com intervenção nas seguintes 
atividades: 
 

 Substituição de gradis pesados e enferrujados, literalmente caindo em pedaços, pelos 
gradis tipo Nylofor pré-pintados, mais leve e mais resistente à corrosão, e ainda, mesmo 
corroído não haverá perigo de provocar o acidente; 

 Reposição de vidros que faltam nas janelas e fornecimento de cobertura tipo 
fibrocimento ondulado e policarbonato substituindo os quebrados nas coberturas; 

 Instalação de buzinote na calha da cobertura inclusive instalação de tubo de queda para 
esgotamento eventual no entupimento de ralo existente; 

 Reparo nas portas com substituição somente de portas quebradas e/ou de fechaduras; 

 Reconstituição de reboco e pintura no ponto de infiltrações provocadas pelos 
vazamentos ocasionais no sistema hidrossanitário e/ou entupimento de calha; 

 Instalação de porta de correr para entrada de paciente transportado pela ambulância; 

 Capina e pintura das faixas demarcadoras de estacionamento; 

 Instalação de dutos em tubos plásticos transparentes e em tubos PVC rígidos fixados 
nas paredes para condução de dreno para todos os aparelhos existentes; 

 Pintura nas paredes externas com lixamento de paredes externas em reboco; 

 Melhoramento e adequação na quadra de esporte; 

 Eventual remoção, demolição, rasgo nas paredes na execução dos diversos  serviços 
de reparos propostos; 

 Instalação de bicicletário na entrada de atendimento da Unidade. 
  

 
 

COMPOSIÇÃO BDI 
 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 27,64% para os serviços e 
20,30% para fornecimentos de materiais. 
 
Metodologia de Verificação 
Conforme orientação da PMA serão adotados os índices conforme descrição abaixo 
Sem Desoneração 
 
Dados do Empreendimento: 
Tipologia: Orçamento de reforma da US Santa Rosa. 
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ÍNDICES: 
 

 Para Serviços Para Equipamentos 

Grupo A 

Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59% 

Total (A) 0,59% 0,59% 

Grupo B 

Administração Central (B) 3,00% 3,00% 

Administração Local (B) 2,03% 2,03% 

Total (B) 5,03% 5,03% 

Grupo C 

Bonificação 6,16% 5,65% 

Total (C) 6,16% 5,65% 

Grupo D   

Seguros / Garantia 0,80% 0,80% 

Riscos 0,97% 0,97% 

Total (D) 1,77% 1,77% 

Grupo E 

ISS 5,00% 0,00% 

PIS 0,65% 0,65% 

COFINS 3,00% 3,00% 

CPRB 2,00% 2,00% 

Total (E) 10,65% 5,65% 

 
 
Demonstrativo de cálculo do BDI: 
 

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1  
                        (1 – E) 
 

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} – 1 = 20,30% 
                                                       (1-0,0565) 

 
 

BDI (Serviços) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0616)} – 1 = 27,64% 
                                                       (1-0,1065) 

 
 
 
A = DESPESAS FINANCEIRAS 
B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 
C = BENEFÍCIO / LUCRO; 
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS; 
E = ISS + PIS + COFINS + INSS 
 
 
DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 
 
 

 
 

A – DESPESAS FINANCEIRAS: 
  
São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas 
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. 
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B – ADMINISTRAÇÃO  
 
B1 – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: 
São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da 
empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de 
imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar 
condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar 
de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo 
(água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 
 
B2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 
São as despesas relativas ao custo da administração local da obra fim de dimensionar a 
estrutura administrativa de apoio necessária a sua perfeita execução, e deverá constar pelo 
menos de:  placa de construtora,   ART, taxas de licenças e habite-se de obra,  fretes e 
carretos diversos,   locação de equipamentos;  custo com ferramentas diversas, manutenção 
das instalações provisórias;  aquisição e manutenção dos equipamentos do escritório local  
da obra (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas 
(engenheiro, técnico de edificações e de segurança, almoxarife e apontador, mestre e 
encarregado de obra,  vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo 
das instalações provisórias do canteiro  (água, luz, telefone, material para escritório, material 
para limpeza, cópias heliográficas e xerográficas, etc).  Foi apropriada por estimativa do 
percentual sobre o valor global da obra. 
 
 
C – BENEFÍCIO / LUCRO: 
 
É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor 
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas 
referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como 
uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os 
encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras. 
 
D – RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS: 
 
Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 
Projeto Básico e orientação. 
 
E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:  
 
– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS é imposto de competência municipal, 
consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da 
nota fiscal.(Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei 
Municipal 2661/2006). 
 
– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 
Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 
 
– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 
 
– Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 12.844, de 19 de julho de 
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta. 
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A obra será executada obedecendo rigorosamente ao projeto de urbanização, estrutural, 
elétrico, hidrossanitário/drenagem, caderno de encargos, especificações e planilha de 
orçamento. 

 
Os materiais empregados na construção, a serem fornecidos pela Construtora, serão 
previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser 
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os 
materiais impugnados pela fiscalização dentro do prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 
Os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da SEMOB antes de sua 
aquisição. Para tanto, a firma contratada solicitará a aprovação dos mesmos por escrito, 
acompanhados de amostras, catálogos técnicos e especificações, cabendo a SEMOB definição 
em 05 (cinco) dias úteis após a apresentação dos referidos materiais através do protocolo da 
SEMOB. 

 
A mão de obra a ser utilizada será também de primeira qualidade, executada com pessoal 
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor 
acabamento possível. 
 
Para execução da obra compreenderão o fornecimento e a montagem dos equipamentos, 
materiais, acessórios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas 
diretas e indiretas, de mão-de-obra, assistência técnica, encargos sociais, seguros, 
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais. 
 
A presente especificação de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos, 
deverão ser usados em conjunto, pois se completam. 
 
A empresa construtora será responsável por qualquer serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo. 
 
Destina-se ainda a dissipar quaisquer dúvidas que venham a surgir na interpretação dos 
desenhos, prevalecendo sempre às cotas do projeto. 
 
Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o 
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 
 
Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas 
decorrentes do mau uso das instalações em questão. 
 
Para execução da Obra de reforma da Unidade Sanitário em Barra do Riacho necessário se faz 
que a firma contratada mantenha um rigoroso controle do cronograma físico financeiro da obra, 
a ser apresentado juntamente com sua proposta de execução. O horário de execução da obra 
será de segunda a sexta feira em horário de expediente normal, porém se for necessário, a 
contratada colocará turnos de trabalho para o período extra expediente normal incluindo 
sábados, domingos e feriados, para cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 120 
(cento e vinte) dias corridos, sem tal fato vir a gerar ônus ao SEMOB, por motivo de atraso 
injustificável.  
 
Durante a execução de todas as etapas da obra, deverá ser observada a legislação quanto à 
higiene, saúde e segurança do trabalho. Para tanto a firma contratada deverá manter na obra e 
utilizar os equipamentos de segurança necessários, incluindo ainda a utilização de andaimes 
tubulares com plataformas de madeira e tela de proteção com fornecimento do material 
necessário. 
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Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações 
previstas na legislação vigente. 
 
A CONTRATADA deverá fazer a limpeza periódica da obra as suas custas removendo sobras, 
entulhos, lixos e etc. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem 
como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à execução dos 
serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do trabalho, 
responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 
 
Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser 
examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou 
suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores 
esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 
 
As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão 
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela 
CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. 
 
Após o término dos serviços em questão, a CONTRATADA deverá fornecer cópia, em papel e 
em mídia eletrônica, de todo o projeto executivo revisado conforme construído (“as built”) à 
CONTRATANTE. Este projeto deverá ser executado em software CAD, nos mesmos formatos 
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequações deverão ser 
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalações sofrerem mudanças, sempre 
autorizadas pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente testados por técnicos 
e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua 
própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o 
período de garantia. 
 
Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados 
dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de 
força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for 
causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, 
ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 
 
01- SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Demolição manual de concreto simples e armado, demolição de alvenaria, retirada de portas e 
janelas de madeira, inclusive batentes, retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e 
portões, retirada de revestimento antigo em reboco, retirada de pontos elétricos (luminárias, 
interruptores e tomadas), capina com enxada entre blocos de concreto da área de 
estacionamento; 
 
Bota-fora de todos os materiais demolidos transportando ao local previamente determinado 
pela PMA.  
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Regularização das áreas após a demolição, de forma a permitir livre locomoção, locações das 
obras conforme previstos e instalação provisória de canteiros de obra. 
 
 
02- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE 

OBRA: 
 
A obra deverá ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e 
administrativa mínima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo deverá 
estar incluso no BDI do orçamento proposto pela Contratada: 
a) Engenheiro responsável; 
b) Encarregado; 
c) Técnico em Segurança do Trabalho. 
 
Deverá ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orçamento proposto pela 
Contratada): medicamentos de emergência, consumo de combustíveis, consumo de energia e 
água, locação de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material, 
locação de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro, 
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocação de placa da construtora e 
dos responsáveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da 
obra, e demais exigências dos órgãos competentes. 
 
As instalações provisórias de canteiro de obra deverão conter ainda: 

 Barracões ou containers para obras; 

 Execução de instalações de água, luz e força, telefonia para viabilizar o funcionamento 
normal do canteiro de obra;  

 Rede de luz e força, inclusive padrão de entrada de energia, cabo de ligação até os 
barracões, chaves de força e iluminação interna.  

 Rede de água, inclusive o padrão de água com cavalete diâmetro ¾” conforme 
especificação da CESAN, abrigo e alimentação para caixa d’água terá seu padrão 
fornecido pela SEMOB; 

 Rede de esgoto deverá ser interligada à rede pública existente ou esgotado 
mecanicamente sem ônus para municipalidade; 

 
Deverá ser considerada também nesse item: cópias heliográficas e xerográficas, as taxas de 
licença da obra, Anotação de Responsabilidade Técnica pela Execução-ART, inscrição no 
INSS com CND - Certidão Negativa de Débito da obra após sua conclusão, cadastramento da 
obra Prefeitura, licença para execução da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de 
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigência mínima de 120 (cento e vinte) dias. 
O seguro deverá ser efetuado logo após a assinatura do contrato de execução da obra. Na 
obra deverá constar permanentemente o livro “Diário de Obra”, em 04 (quatro) vias. 
  
03- MOVIMENTO DE TERRA 
 
- Escavação manual de material de material de 1a categoria: trata-se do serviço necessário a 
execução de cavas de fundação ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados são 
de pequena monta só viável de execução de forma manual: Medição de praxe será o volume 
geométrico em m3 da cava de fundação, com apresentação de croquis da cava de fundação. 
 
- Remoção de saldo do material decorrente das escavações: trata-se do serviço necessário a 
retirar da obra (bota fora) o material proveniente das escavações executadas na obra (manual 
ou mecanizada), transportando estes até uma distancia de 20Km, a medição do referido 
serviço será: 
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 De material de 1ª categoria e 2ª (argila, areia, terra em geral, material contendo 
cascalho) = será medidos em peso (tonelada) conforme o volume escavado e reaterro 
apurados aritmeticamente e multiplicado pelo peso referencial.  

 
A escavação manual para a execução da infraestrutura (cintas/vigas, pilaretes, lajes e 
contenções) e reaterros das fundações, deverão ser executados de acordo com as Normas 
Brasileiras.  
 
- material sem detritos vegetais; 
 
- não será permitida a utilização de reaterro com entulho, terra em decomposição ou misturada 
com materiais orgânicos. 
 
Todo o serviço de reaterro deverão ser acompanhados por rigoroso controle tecnológico 
(ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada. 
 
04- ESTRUTURAS 
 
Os serviços estruturais serão executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT 
devendo satisfazê-las integralmente. 
 
- O concreto deverá ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratório 
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a 
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m³ de concreto. 
 
O traço do concreto obedecerá a resistência mínima de 25MPa ou mais conforme indicado no 
projeto. 
 
OBSERVAÇÕES GERAIS: 
 
Todas as cavas de fundação deverão ser convenientemente apiloadas para receber lastro de 
concreto Fck 300 Kgf/cm2 com 5,0cm de espessura antes da colocação de formas e ferragens. 
 
Elementos em concreto armado deverá ser executado com todo o cuidado, obedecendo as 
prescrições das normas e métodos da ABNT e resistência mínima de Fck = 30MPa e projeto 
estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida útil este deverá ter os 
cobrimento mínimos da armadura, conforme projeto estrutural. 
 
Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e água deverão ser da melhor qualidade. 
 
Na execução das formas deve-se considerar a reprodução fiel do desenho, a adoção de contra-
flechas quando necessárias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiência de 
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao lançamento 
do concreto, furos para passagem das tubulações, vedação, limpeza e uso de madeira de boa 
qualidade; 
 
Na execução da armadura deve-se levar em conta dobramento, número de barras e suas 
bitolas de acordo com o projeto, posição correta das barras, armação e recobrimento, sendo 
portando utilizado aço CA-50. 
 
No amassamento, lançamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescrições das 
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resistência, 
verificando-se: 
 
1. O amassamento mecânico, sendo vedado o reamassamento; 
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2. O tempo máximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lançamento do concreto 
 
3. A saturação das formas quando molhadas, antes do lançamento do concreto; 
 
4. A posição da armadura durante o lançamento e adensamento do concreto; 
 
5. A retirada das formas, após os prazos previstos pela ABNT; 
 
6. O transporte e o lançamento do concreto, a fim de evitar a segregação das misturas ou 
perdas de seus elementos. 
 
CURA ÚMIDA: 
 
O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resistência) 
contra secagem rápida, mudanças bruscas de temperatura, excesso de água, incidência de 
raios solares, agentes químicos, vibração e choques. 
Para evitar uma secagem muito rápida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras 
e redução da resistência em superfícies muito grandes, tais como lajes, é necessário iniciar a 
cura úmida do concreto tão logo a superfície esteja seca ao tato. 
Cura úmida por aspersão de água durante 07 (sete) dias. 
 
05- ACABAMENTOS 
 
- Os serviços de pintura e acabamentos em geral sempre que executado, serão por 
profissionais de comprovada competência e todas as superfícies serão preparadas para o tipo 
de pintura a que forem destinadas, observando em tudo as recomendações do fabricante. 
 
Será feita a correção e eliminação de toda poeira depositada na superfície a pintar, tomando-se 
precauções especiais contra levantamento de pó durante os trabalhados de pintura, até que as 
tintas sequem inteiramente. 
 
A limpeza será perfeita, procedendo-se a lavagem das superfícies, sempre que necessário, só 
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente já estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo 
mínimo de 24 horas entre as demãos sucessivas.  
 
As superfícies de paredes serão preparadas com aplicação de líquido selador acrílico.   
 
Deverão ser executados os seguintes revestimentos de paredes: 
 
a) Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, a três demãos, conforme projeto de acordo com o seguinte procedimento: 
- lixamento; 
- aplicação de 01 (uma) demão de selador interior; 
- aplicação de 02 (duas) / 03 (três) demãos de tinta acrílica. 
Medição de praxe: área medida total da superfície da parede descontando os vãos que 
excedem a 2,00m² 
 
PAREDES E PAINÉIS 
 
Fornecimento e instalação de gradil em aço galvanizado tipo Nylofor formados por telas e 
colunas pré-fabricadas, executado em painéis conforme detalhe em projeto e aparafusados as 
respectivas bases de concreto, na cor branca pré-pintados, para fechamentos internos e parte 
do muro externo.  
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Os revestimentos internos e externos deverão ser executados conforme abaixo especificado: 

 
- Chapisco: Todas as paredes de alvenarias e superfícies de concreto, internas e externas, 
muro, bem como, platibandas, serão convenientemente chapiscadas com argamassa de 
cimento e areia média ou grossa sem peneirar esp. 5mm no traço 1:3. 

 
- Reboco Paulista: os tetos internos e externos, as paredes internas e externas, que 
receberão pintura, deverão receber revestimento reboco tipo Paulista, executado com 
argamassa de cimento, areia fina e cal hidratado, peneirados, no traço 1:0,5:6, na espessura 
média de 25mm, rigorosamente sarrafeadas, desempenadas, aprumadas, livres de 
ondulações e sinuosidades, alisadas a feltro, com arestas vivas perfeitamente retas; 

 
 
TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 
 
Limpeza geral de obras. 
 
A obra deverá permanecer sempre limpa e em condições de ser ocupada. 
 
Não serão admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega 
final da obra. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Vila Velha, 09 de abril de 2015 
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