

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BARRA DO RIACHO
Local: BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%
BDI: 20,30% - Equipamentos
27,64% - Serviços
(materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.192,33	4,64%
02	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	12.193,85	4,64%
03	MOVIMENTO DE TERRA	2.007,67	0,76%
04	ESTRUTURA E COBERTURA	11.520,37	4,39%
05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	610,49	0,23%
06	PORTAS, PORÕES E GRADÍS	144.090,79	54,87%
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	1.220,29	0,46%
08	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	201,63	0,08%
09	SERVIÇOS EM DRENAGEM	16.091,36	6,13%
10	PINTURA	47.013,83	17,90%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.575,36	1,74%
12	SISTEMA CONTRA INCÊNDIO	9.092,93	3,46%
13	OUTROS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS	1.808,28	0,69%
TOTAL PLANILHA		R\$ 262.619,18	100,00%