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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE — Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposigdes do
Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme
processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboracgao
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura Acesso a Escola Honorio Nunes de Jesus
numa extensao total de 400,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

- Volume 1 — Relatério do Projeto;

- Volume 2 — Projeto de Execucao;

- Volume 3 — Notas de Servigo e Calculo de Volumes

- Volume 4 — Orgamento ¢ Plano de Execucao da Obra.

O presente Volume 4 — Or¢camentos e Plano de Execucio da Obra apresentam os custos para
implantacdo dos servigos propostos no ambito do projeto executivo referido, assim como os
aspectos intervenientes na estruturacao dos custos de implantagao.

Estdo apresentados também um Cronograma Fisico-Financeiro sugerido para os servigos, um
resumo das Especifica¢des Técnicas relativas a execugdo de cada servigo.

As Especificacdes Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus numeros, uma vez que
sao padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em servigos
rodoviarios.

O Orgamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de
cada projeto e com o valor do preco de cada servigo as planilhas de orgamento da Obra.
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4.0 - METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do
preco de cada servico, foram elaboradas as planilhas de orcamento da Obra.

A discriminacdo e forma de remuneragdo dos servigos executados sdo aquelas utilizadas na praxe
de obras rodovidrias e estdo em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de
Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz.

Os pregos unitarios utilizados foram obtidos na publicacdo mensal feita pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo DER-ES, referido a Janeiro de 2014,
publicacao esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviaria do estado. Além disso,
foram elaboradas composicdes de pregos desenvolvidas pela Consultora na execucao de servigos
que nao constavam na publica¢do anteriormente mencionada.

O or¢amento das obras que contemplam o projeto foi dividido em servigos de infraestrutura:
Servigos Preliminares, Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Sinalizacdo e Iluminagdo. Os
resumos do orcamento e a planilha de or¢camento geral estdo apresentados separadamente para
melhor compreensao.

A seguir sdo apresentados os seguintes quadros:

Quadro Resumo do Orcamento;

A Planilha de Or¢amento Geral para a execu¢do da obra;
Cronograma Fisico Financeiro;

Composigdes de Servigo;

Quadro de Densidades;

Quadro das distancias de transporte.
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SERVIGO: Regularizagdo de subleito com adigao de 40% de p6 de pedra

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. | QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
Caminhao tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 0,90 0,10 | 105,51 | 29,30 97,89
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,45 0,55 15,95 | 12,07 13,82
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,00 0,35 0,65 16,18 | 14,84 15,31
Motpnlveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou 30022 2,00 1,00 0.00 | 185,99 | 70,16 371,98
equivalente
Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente 30038 1,00 0,60 0,40 139,12 | 49,21 103,16
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 1,00 0,30 0,70 | 138,13 | 47,81 74,91
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 1,00 0,00 133,01 | 45,03 133,01
Trat'or agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou M 30030 1,00 0.35 0.65 8519 | 25,31 46,27
equivalente
(A)TOTAL| 856,33
N . < CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
Encarregado de pista 20063 h 0,50 17,05 8,53
Greidista 20088 h 1,00 9,27 9,27
Servente 20002 h 4,00 7,86 31,44
(B) TOTAL 49,24
PRODUGAO DA EQUIPE (C)-m?® 70,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D) 12,94
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
Pé de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 10120 m? 36,09 0,53333 19,25
(E) TOTAL 19,25
) D.M.T.
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) CUS,TO
(XP) (XR) UNITARIO
Transporte do p6 de pedra 1028 4.7 1,5 4,97 0,80000 3,9783
(F)TOTAL| 3,9783
CUSTO DIRETO TOTAL (D )+ (E)+(F) R$ 36,16
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 12,66

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 48,82




SERVICO: Imprimagao CM-30, tudo incluso

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m2
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. | QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L
(CONSMAQ) ou equivalente M 30009 1,00 1,00 0,00 | 117,39 | 41,41 117,39
Tanque estacionario 20.000 L 30084 1,00 1,00 0,00 4,53 3,24 4,53
Trat'or agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 30030 1,00 0,50 0.50 8519 | 25,31 55,25
equivalente
Vassoura mecanica VM-2440 (CMV) ou equivalente 30051 1,00 0,50 0,50 7,10 4,45 5,78
(A) TOTAL| 182,95
% . < CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
Encarregado de pista 20063 h 1,00 17,05 17,05
Servente 20002 h 6,00 7,86 47,16
(B) TOTAL 64,21
PRODUGAO DA EQUIPE (C ) - m? 500,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D) 0,49
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
CM-30 10006 t 1.801,57 0,0012 2,16
Bonificagédo de 15,0% sobre Materiais Betuminosos 40972 % 0,15 2,16 0,32
(E) TOTAL 2,49
) D.M.T.
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) CUS,TO
(XP) (XR) UNITARIO
Transp. De CM-30 (CR - 250) 60008 615,0 1,5 228,03 0,0012 0,2736
(F)TOTAL| 10,2736
CUSTO DIRETO TOTAL (D )+ (E)+(F) R$ 3,25
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 1,14

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 4,39




SERVICO: Pavimentacao com Blocos de Concreto , esp 8 cm e colchdo de areia 5 cm, tudo incluso

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014

UND: m2

PRODUGAO DA EQUIPE (C)-m?

UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. | QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 30032 1,00 0,10 0,90 | 127,03 | 46,55 54,60
(A) TOTAL 54,60
B ] < CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
Calceteiro 20035 h 1,00 10,69 10,69
Encarregado de Pavimentagédo 20065 h 0,50 17,05 8,53
Servente 20002 h 2,00 7,86 15,72
(B) TOTAL 34,94
Ferramentas Manuais 5% 1,75
5,00

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D) 18,26

. CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE CuUsTO CONSUMO UNITARIO
Areia grossa jazida com carregamento mecanico 10109 m? 50,00 0,05000 2,50
Bloco para pavimentagao intertravado - esp= 08cm, resisténcia 35 MPa 10267 m? 33,60 1,00000 33,60
(E) TOTAL 36,10
D.M.T.
TRANSPORTE CODIGO CUsTO CONSUMO (t) Uﬁ#i;?o
(XP) (XR)
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecéanico 60002 39,2 4,3 22,82 0,0750 1,7114
Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 8 cm 60002 4,3 0,5 4,29 0,1920 0,8229
(F) TOTAL| 2,5343
CUSTO DIRETO TOTAL (D )+ (E)+(F) R$ 56,89
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 19,91
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 76,80




SERVICO: Base de brita graduada, tudo incluso

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. | QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
Caminhao tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 1,00 0,00 | 105,51 | 29,30 105,51
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,50 0,50 15,95 | 12,07 14,01
Motpnlveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou M 30022 1,00 1,00 0,00 | 18599 | 70,16 185,99
equivalente
Rolo AP liso de ago CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 30038 1,00 0,80 0,20 139,12 | 49,21 121,14
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 0,50 0,50 133,01 | 45,03 89,02
(A)TOTAL| 515,67
% . 5 CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
Encarregado de pista 20063 h 0,50 17,05 8,53
Greidista 20088 h 1,00 9,27 9,27
Servente 20002 h 4,00 7,86 31,44
(B) TOTAL 49,24
PRODUGAO DA EQUIPE (C ) -m? 70,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D) 8,07
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
Brita graduada, especificada sem pd, sem frete 10119 m? 46,63 1,40000 65,28
(E) TOTAL 65,28
) D.M.T.
TRANSPORTE CODIGO CUSTO CONSUMO (t) CUS,TO
(XP) (XR) UNITARIO
Transp. de Brita graduada 60002 4,7 1,5 4,97 2,20000 10,9404
(F) TOTAL| 10,9404
CUSTO DIRETO TOTAL (D )+ (E)+(F) R$ 84,29
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 29,50

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 113,79




SERVIGO: CBUQ (camada pronta-faixa"C") - tudo incluso

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: t
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
EQUIPAMENTO TCR(,)ANBE,:\L?-IEO COD. | QUANT. | PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. Hg:i.lgloo
Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente 30041 1,00 0,84 0,16 164,63 | 86,29 152,10
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 30032 1,00 0,96 0,04 | 127,03 | 46,55 123,81
Rolo AP liso de ago TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 30035 1,00 0,30 0,70 | 72,35 | 37,66 48,07
Z;e;ts;lz;g:]rti:ola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou M 30030 1,00 0.59 0.41 8519 | 2531 60,64
Vassoura mecanica VM-2440 (CMV) ou equivalente M 30051 1,00 0,59 0,41 7,10 4,45 6,01
(A)TOTAL| 390,63
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA Hggi.lgloo
Encarregado de pista 20063 h 1,00 17,05 17,05
Rasteleiro 20156 h 4,00 9,27 37,08
Servente 20002 h 8,00 7,86 62,88
(B)TOTAL| 117,01
Ferramentas Manuais 5% 5,85
PRODUGAO DA EQUIPE (C)-m? 36,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D)[ 14,26
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE|,  CUSTO CONSUMO USESAL?O
Brita O (incl. 0% IUM) sem frete 10113 m? 55,91 0,16667 9,32
Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete M3 10114 m?3 49,13 0,10000 4,91
Filler 10098 t 110,00 0,02000 2,20
Pé de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 10120 m? 36,09 0,14194 5,12
Areia média jazida com carregamento mecanico 10110 m?3 51,25 0,20000 10,25
CAP 50/70 10001 t 1.089,55 0,06000 65,37
Bonificagédo de 15,0% sobre Materiais Betuminosos 40972 % 0,15 65,37300 9,81
(E) TOTAL| 106,98
SERVICOS CODIGO|UNIDADE, ~ CUSTO CONSUMO UI\?#?\L?O
ransports comaroil o oled combustel o 40840 | ¢ 221 100000 | 2621
(F)TOTAL| 26,21
TRANSPORTE cODIGO DM.T. CuUsTO CONSUMO (t) cusTo
(XP) (XR) UNITARIO
Transp. de Brita e P6 de Pedra 60002 10,0 0,0 6,76 0,62000 4,1893
Transp. de Filler 60004 10,0 0,0 4,38 0,02000 0,0876
Transp. de CAP 50/70 60007 550,0 0,0 229,50 0,06000 13,7699
Transporte da Areia 60002 10,0 0,0 6,76 0,30000 2,0271
Transporte da Massa Asfaltica 60006 67,0 1,5 54,68 1,00000 54,6765
(G) TOTAL| 74,7504
CUSTODIRETO TOTAL (D )+ (E)+(F)+(G) R$ 222,21
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 77,77

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 299,99




SERVICO: Travessao de Travamento do Pavimento

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014

UND: m
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. | QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
(A) TOTAL 0,00
~ . < CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
(B) TOTAL 0,00
Ferramentas Manuais 5% 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE (C)-m 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D) 0,00
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
(E) TOTAL 0,00
) CUSTO
SERVICOS CODIGO|UNIDADE CUSTO CONSUMO | “ubo
Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagédo 40662 m 40,90 1,00000 40,90
Qoncreto estrutural. fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, 42475 m3 355,01 0,00360 1.28
cimento e pedra britada
Concreto de regularizagdo em Vias Urbanas 42714 m? 317,59 0,02250 7,15
(F) TOTAL 49,32
TRANSPORTE cODIGO D-M.T. CUSTO CONSUMO (t) CUSTO
(XP) (XR) UNITARIO
(G)TOTAL| 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 49,32
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 17,26

CUSTO UNITARIO TOTAL

R$ 66,58




SERVICO: POCO DE VISITA - BSTC 1,50, tudo incluido

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: und
UTILIZAGAO CUSTO OPERAC.
COND. DE CUSTO
EQUIPAMENTO TRABALHO COD. [ QUANT.| PROD. | IMPR. | PROD. | IMPR. HORARIO
(A) TOTAL| 0,00
- . A CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO| KouR | QUANTIDADE |SALARIO HORA HORARIO
Encarregado de OAC 20063 h 26,28 17,05 448,07
(B) TOTAL| 448,07
Ferramentas Manuais 15,5% 69,45
PRODUGAO DA EQUIPE ( C ) - und 1,00
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (A+B)/C=(D)| 517,53
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO|UNIDADE| CUSTO CONSUMO UNITARIO
Forma.s planas de madeira sem rear?roveltamento (forma perdida), inclusive 40310 m? 122,90 14,83600 1.823.34
fornecimento e transporte das madeiras
Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluido 40358 m?3 533,19 4,38000 2.335,37
Ac,o CA-50, fornecimento, dobragem e colocagdo nas formas (prego médio das 40376 kg 8.11 31,60000 256,28
bitolas)
(E) TOTAL| 4.414,99
. D.M.T. CUSTO
TRANSPORTE CODIGO XP) XR) CuUsTO CONSUMO (t) UNITARIO
(G)TOTAL| 0,0000
CUSTO DIRETO TOTAL (D)+(E)+(F)+(G) R$ 4.932,52
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS 35,0% R$ 1.726,38
CUSTO UNITARIO TOTAL R$ 6.658,90
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4.5 - Quadro de Densidades
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QUADRO DE DENSIDADES

BAIRRO MOROBA

LOCAL: ARACRUZ-ES

EXTENSAO: 5,4 Km

DENSIDADE DOS MATERIATS
BRITA 1 tin? 1,50
BRITA 0 e 1,50
BRITA GRADUADA /e 1,55
PO DE PEDRA e 1,55
AREIA /e 1,50
BLOCOS DE CONCRETO (COM h = 0,08 m) t/e 2,50
CM-30 tin? 0,92

TAXAS DE APLICAGAO

IMPRIMAGAO (CM-30) [ e | 1,20
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4.6 - Quadro de Distancias de Transporte
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DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DIST. PAV. | DIST, NAO PAV.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
PO DE PEDRA P-1 470 1,50
BRITA GRADUADA P-1 470 1,50
BRITA BICA CORRIDA P-1 4,70 1,50
BRITA ZERO /UM P-1 4,70 1,50
PEDRA DE MAO P-1 4,70 1,50
AREIA A 39,20 5,00
AREIA A2 82,00 1,50
FERRO VITORIA 87,40 —
MADEIRA VITORIA 87,40 —
CIMENTO VITORIA 67,40 —_
TUBQ DE CONCRETO ARACRUZ 4,50 1,50
BLOCOS DE CONCRETOQ ARACRUZ 4,50 1,50
CONCRETO PRONTO ARACRUZ 4,50 1,50
DISTANCIAS DE TRANSPORTE
PARA CBUQ (TRAVESSIAS ELEVADAS)
DIST. PAV. | DIST. NAO PAV.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
CBUQ (MASSA) USINA 67,00 1,50
MATERIAL BETUMINOSO CAP 50/70 RJ para U 550,00 —
IMPRIMAGAO CM-30 RJ-PISTA 615,00 1,50
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
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5.0 - PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

As informagdes e parametros apresentados, servirdo de subsidio para o plano de execucdo da
obra e como referencial para elabora¢do do plano de ataque aos servigos.
Basicamente os servicos a executar sao:

Servigos Preliminares;
Terraplenagem;

Pavimentacao;

Drenagem e Obras de Arte Corrente;
Sinalizagdo e Obras Complementares;
Elétrico e Iluminagao.

A empresa construtora serd responsavel pelo controle de qualidade dos servigos executados,
independentemente da atuacdo da equipe de fiscalizagdo e/ou supervisdo da obra.

Em fun¢do deste fato a construtora deverd dispor na obra de mao-de-obra especializada,
equipamento de laboratério e topografia que forem necessarias ao acompanhamento dos
Servigos.

A liberagdo das etapas de servico concluidas s6 devera ser feita apds verificagdo pelo empreiteiro
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposi¢cdes das Normas
pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa devera manter no canteiro de obras, laboratdrio para a realizacdo dos ensaios
rotineiros previstos nas Especificagdes de Servico ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto a sinalizagdo diurna e noturna durante a execugdo das obras, deverao
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realizagdo das mesmas,
quando necessario.

Os servigos deverdo ser realizados no periodo entre o més de margo e novembro, evitando assim
o periodo mais chuvoso da regido, conforme estudos hidrologicos.

5.1 Projeto do Canteiro de Obras

A érea prevista para instalacdo do canteiro de obras compreende um retdngulo regular com
extensdo de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma area de cerca de 1.200,00 m?,
atendendo as disposi¢des relativas a protecdo ambiental, esta instalacdo deverd ser dotada de
sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalagdes minimas que esta
unidade devera abrigar, dentre as quais:

- Escritorio para Fiscalizagao;

- Sanitario e Vestiario;

- Refeitoério;

- Escritorio para Administrag@o local da Construtora;
- Almoxarifado e guarita.
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Layout do Canteiro de Obras
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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6.0 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

De uma maneira geral as Especificagdes Técnicas a serem obedecidas na execugdo de todos os
servigos indicados pelo projeto, sdo aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais
existem em publicagdes pelo referido Orgdo e estdo apenas listadas com seus codigos adiante.

Na execugdo dos servigos previstos deverdo ser atendidas as recomendacgdes do Projeto
Executivo elaborado, as disposi¢des do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem
como as Normas da ABNT pertinentes e as Especificagdes Complementares e Particulares ora
estabelecidas.

6.1 Relagéo das Especificagdes Adotadas
a) Terraplenagem

DNIT 104/2009 — Servigos Preliminares;

DNIT 106/2009 — Cortes;

DNIT 108/2009 — Aterros;

DNER S 279/97 (*) - Terraplenagem - caminhos de servico.

b) Pavimentacio

DNIT 137/2010 — Regularizagdo do Subleito;

DNIT 141/2010— Base estabilizada granulometricamente;

DNIT 144/2010 — Pavimentos asféltica — Imprimagao;

DNER ES - 327/97 — Pavimento com pegas pré-moldadas de concreto;
DNIT 031/2006 — Pavimentos flexiveis — Concreto Asfaltico;
DER/PR ES-P 05/05 — Base de Brita Graduada

¢) Drenagem

DNER ES - 280/97 — Cortes;

DNER ES — 337/97 — Escoramentos;

DNIT 026/2004 - ES (*) - Drenagem — Caixas coletoras;
DNIT 030/2004 — Dispositivos de drenagem pluvial urbana;
DNIT 020/2006 — Meio-fios e guias;

DNIT 023/2006 - Bueiros tubulares de concreto;

d) Sinalizacao

DNIT 100/2009 — Sinalizagdo Horizontal;
DNIT 101/2009 — Sinalizagao Vertical.
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