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2.0 – APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do 
Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura Acesso à Escola Honório Nunes de Jesus 
numa extensão total de 400,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 
 
- Volume 1 – Relatório do Projeto; 
- Volume 2 – Projeto de Execução; 
- Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes  
- Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

 
O presente Volume 4 – Orçamentos e Plano de Execução da Obra apresentam os custos para 
implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo referido, assim como os 
aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 
 
Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

 
As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

 
O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de 
cada projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIA 
 
A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 
 
A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 
de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de 
Obras da Prefeitura Municipal de Aracruz. 
 
Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação mensal feita pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES, referido à Janeiro de 2014, 
publicação esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviária do estado. Além disso, 
foram elaboradas composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução de serviços 
que não constavam na publicação anteriormente mencionada.  
 
O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Serviços Preliminares, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Iluminação. Os 
resumos do orçamento e a planilha de orçamento geral estão apresentados separadamente para 
melhor compreensão. 
 
 
  
A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 
 Quadro Resumo do Orçamento; 
 A Planilha de Orçamento Geral para a execução da obra; 
 Cronograma Físico Financeiro; 
 Composições de Serviço; 
 Quadro de Densidades; 
 Quadro das distâncias de transporte. 
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4.1 – Resumo do Orçamento  
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4.2 – Demonstrativo do Orçamento 
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4.3 – Cronograma Físico-Financeiro
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4.4 – Composição de Preços 
 
 
 



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 0,90 0,10 105,51 29,30 97,89

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,45 0,55 15,95 12,07 13,82

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,00 0,35 0,65 16,18 14,84 15,31

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 30022 2,00 1,00 0,00 185,99 70,16 371,98

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 30038 1,00 0,60 0,40 139,12 49,21 103,16

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente M 30040 1,00 0,30 0,70 138,13 47,81 74,91

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 1,00 0,00 133,01 45,03 133,01

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 30030 1,00 0,35 0,65 85,19 25,31 46,27

856,33

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 8,53

20088 h 9,27

20002 h 31,44

49,24

70,00

12,94

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10120 m³ 19,25

19,25

(XP) (XR)

Transporte do pó de pedra 1028 4,7 1,5 3,9783

3,9783

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m³

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Encarregado de pista 0,50 17,05

Greidista 1,00 9,27

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Servente 4,00 7,86

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 36,09 0,53333

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO CONSUMO (t)

SERVIÇO: Regularização de subleito com adição de 40% de pó de pedra

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 48,82

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m³

4,97 0,80000

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 36,16

35,0% R$ 12,66

 CUSTO 
UNITÁRIO



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Equipamento espargidor de asfalto 1315C DA-6C 6.500L 
(CONSMAQ) ou equivalente

M 30009 1,00 1,00 0,00 117,39 41,41 117,39

Tanque estacionário 20.000 L 30084 1,00 1,00 0,00 4,53 3,24 4,53

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 30030 1,00 0,50 0,50 85,19 25,31 55,25

Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente M 30051 1,00 0,50 0,50 7,10 4,45 5,78

182,95

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 17,05

20002 h 47,16

64,21

500,00

0,49

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10006 t 2,16

40972 % 0,32

2,49

(XP) (XR)

Transp. De CM-30 (CR - 250) 60008 615,0 1,5 0,2736

0,2736

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CONSUMO (t)

SERVIÇO: Imprimação CM-30, tudo incluso

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 4,39

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m²

228,03 0,0012

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 3,25

35,0% R$ 1,14

 CUSTO 
UNITÁRIO

Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos 0,15 2,16

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

CM-30 1.801,57 0,0012

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Servente 6,00 7,86

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Encarregado de pista 1,00 17,05

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m²

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 30032 1,00 0,10 0,90 127,03 46,55 54,60

54,60

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 h 10,69

20065 h 8,53

20002 h 15,72

34,94

5% 1,75

5,00

18,26

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10109 m³ 2,50

10267 m² 33,60

36,10

(XP) (XR)

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico 60002 39,2 4,3 1,7114

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 8 cm 60002 4,3 0,5 0,8229

2,5343

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m²

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Calceteiro 1,00 10,69

Encarregado de Pavimentação 0,50 17,05

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

Servente 2,00 7,86

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

Areia grossa jazida com carregamento mecânico 50,00 0,05000

Bloco para pavimentaçao intertravado - esp= 08cm, resistência 35 MPa 33,60 1,00000

0,1920

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO CONSUMO (t)

SERVIÇO: Pavimentação com Blocos de Concreto , esp 8 cm e colchão de areia 5 cm, tudo incluso

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 76,80

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m³

22,82 0,0750

4,29

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 56,89

35,0% R$ 19,91

 CUSTO 
UNITÁRIO



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 30007 1,00 1,00 0,00 105,51 29,30 105,51

Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,00 0,50 0,50 15,95 12,07 14,01

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

M 30022 1,00 1,00 0,00 185,99 70,16 185,99

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 30038 1,00 0,80 0,20 139,12 49,21 121,14

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou equivalente 30033 1,00 0,50 0,50 133,01 45,03 89,02

515,67

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 8,53

20088 h 9,27

20002 h 31,44

49,24

70,00

8,07

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10119 m³ 65,28

65,28

(XP) (XR)

Transp. de Brita graduada 60002 4,7 1,5 10,9404

10,9404

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

SERVIÇO: Base de brita graduada, tudo incluso

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 113,79

CUSTO OPERAC.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m³

4,97 2,20000

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) R$ 84,29

35,0% R$ 29,50

 CUSTO 
UNITÁRIO

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

CUSTO CONSUMO (t)

Brita graduada, especificada sem pó, sem frete 46,63 1,40000

Servente 4,00 7,86

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

Greidista 1,00 9,27

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Encarregado de pista 0,50 17,05

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m³

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

Acabadora de asfalto AF 5000, esteira, CIBER ou equivalente 30041 1,00 0,84 0,16 164,63 86,29 152,10

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente M 30032 1,00 0,96 0,04 127,03 46,55 123,81

Rolo AP liso de aço TH-10 (6,3t) (TEMA TERRA) ou equivalente 30035 1,00 0,30 0,70 72,35 37,66 48,07

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

M 30030 1,00 0,59 0,41 85,19 25,31 60,64

Vassoura mecânica VM-2440 (CMV) ou equivalente M 30051 1,00 0,59 0,41 7,10 4,45 6,01

390,63

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 17,05

20156 h 37,08

20002 h 62,88

117,01

5% 5,85

36,00

14,26

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

10113 m³ 9,32

10114 m³ 4,91

10098 t 2,20

10120 m³ 5,12

10110 m³ 10,25

10001 t 65,37

40972 % 9,81

106,98

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

40840 t 26,21

26,21

(XP) (XR)

Transp. de Brita e Pó de Pedra 60002 10,0 0,0 4,1893

Transp. de Filler 60004 10,0 0,0 0,0876

Transp. de CAP 50/70 60007 550,0 0,0 13,7699

Transporte da Areia 60002 10,0 0,0 2,0271

Transporte da Massa Asfaltica 60006 67,0 1,5 54,6765

74,7504

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

SERVIÇO: CBUQ (camada pronta-faixa"C") - tudo incluso

1,00000

0,02000

229,50 0,06000

Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete 36,09 0,14194

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m³

6,76

49,13 0,10000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 299,99

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 222,21

35,0% R$ 77,77

 CUSTO 
UNITÁRIO

( G ) TOTAL

Filler 110,00 0,02000

54,68

0,62000

4,38

0,15 65,37300Bonificação de 15,0% sobre Materiais Betuminosos

SERVIÇOS CUSTO

1,00000

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: t

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Encarregado de pista 1,00 17,05

Rasteleiro 4,00 9,27

Brita 0 (incl. 0% IUM) sem frete 55,91 0,16667

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

Servente 8,00 7,86

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

6,76 0,30000

( F ) TOTAL

CAP 50/70 1.089,55 0,06000

Areia média jazida com carregamento mecânico 51,25 0,20000

CONSUMO

Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), inclusive 
transporte comercial do oleo combustível

26,21

CUSTO CONSUMO (t)

Brita 1 (incl. 0% IUM) sem frete M3



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5% 0,00

1,00

0,00

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

0,00

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

40662 m 40,90

Concreto estrutural fck = 10,0 MPa, inclusive transportes areia, 
cimento e pedra britada

42475 m³ 1,28

Concreto de regularização em Vias Urbanas 42714 m³ 7,15

49,32

(XP) (XR)

0,0000

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

( F ) TOTAL

CONSUMO

Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação 40,90

SERVIÇOS CUSTO

355,01

317,59

0,00360

( G ) TOTAL

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: m

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 66,58

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 49,32

35,0% R$ 17,26

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

1,00000

0,02250

CUSTO CONSUMO (t)

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - m

 CUSTO 
UNITÁRIO

Ferramentas Manuais

MATERIAIS CUSTO CONSUMO



EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRABALHO
COD. QUANT. PROD. IMPR. PROD. IMPR.

 CUSTO 
HORÁRIO

0,00

CÓDIGO K ou R
 CUSTO 

HORÁRIO

20063 h 448,07

448,07

15,5% 69,45

1,00

517,53

CÓDIGO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO

40310 m² 1.823,34

40358 m³ 2.335,37

40376 kg 256,28

4.414,99

(XP) (XR)

0,0000

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO CONSUMO (t)

Concreto estrutural fck -> 15,0 MPa, tudo incluído

Formas planas de madeira sem reaproveitamento (forma perdida), inclusive
fornecimento e transporte das madeiras

122,90 14,83600

( B ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B) / C = ( D )

Ferramentas Manuais

MATERIAIS CUSTO CONSUMO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR QUANTIDADE SALÁRIO HORA

Encarregado de OAC 26,28 17,05

BASE: DER-ES / DATA : JANEIRO/2014 UND: und

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

CUSTO OPERAC.

 CUSTO 
UNITÁRIO

( G ) TOTAL

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das 
bitolas)

8,11 31,60000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL R$ 6.658,90

CUSTO DIRETO TOTAL  ( D ) + ( E ) + (F ) + ( G ) R$ 4.932,52

35,0% R$ 1.726,38

SERVIÇO: POÇO DE VISITA - BSTC 1,50, tudo incluido

( E ) TOTAL

TRANSPORTE CÓDIGO
D.M.T.

PRODUÇÃO DA EQUIPE ( C ) - und

533,19 4,38000
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4.5 – Quadro de Densidades 
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t/m³

t/m³

t/m³

t/m³

t/m³

t/m³

t/m³

l/m²

BAIRRO MOROBÁ

QUADRO DE DENSIDADES

LOCAL: ARACRUZ-ES

BRITA 1 1,50

1,50

1,55

DENSIDADE DOS MATERIAIS

BRITA 0 1,50

EXTENSÃO: 5,4 Km

PÓ DE PEDRA

IMPRIMAÇÃO (CM-30) 1,20

TAXAS DE APLICAÇÃO

CM-30

BRITA GRADUADA

0,92

1,55

BLOCOS DE CONCRETO (COM h = 0,08 m) 2,50

AREIA



PMA ________________________________________________   

 30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 – Quadro de Distâncias de Transporte 
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 
As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da 
obra e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 
Basicamente os serviços a executar são: 
 

 Serviços Preliminares; 
 Terraplenagem; 
 Pavimentação; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Sinalização e Obras Complementares; 
 Elétrico e Iluminação. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos 
serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios 
rotineiros previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

 
5.1 Projeto do Canteiro de Obras 
A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², 
atendendo às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de 
sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

 
O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 
- Escritório para Fiscalização; 
- Sanitário e Vestiário; 
- Refeitório; 
- Escritório para Administração local da Construtora; 
- Almoxarifado e guarita. 
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Layout do Canteiro de Obras 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

 
Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto 
Executivo elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem 
como as Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 
 
6.1 Relação das Especificações Adotadas 
 

a) Terraplenagem 
 
DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 
DNIT 106/2009 – Cortes; 
DNIT 108/2009 – Aterros; 
DNER S 279/97 (*) - Terraplenagem - caminhos de serviço. 
 
b) Pavimentação 

 
DNIT 137/2010 – Regularização do Subleito; 
DNIT 141/2010– Base estabilizada granulometricamente; 
DNIT 144/2010 – Pavimentos asfáltica – Imprimação; 
DNER ES - 327/97 – Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 
DNIT 031/2006 – Pavimentos flexíveis – Concreto Asfáltico; 
DER/PR ES-P 05/05 – Base de Brita Graduada 
 

c) Drenagem 
 

DNER ES – 280/97 – Cortes; 
DNER ES – 337/97 – Escoramentos; 
DNIT 026/2004 - ES (*) - Drenagem – Caixas coletoras; 
DNIT 030/2004 – Dispositivos de drenagem pluvial urbana; 
DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 
DNIT 023/2006 - Bueiros tubulares de concreto; 
 
d) Sinalização 
 
DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 
DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical. 

 




