
Data plan.: 28/10/14

Data orç .: 28/10/14

Preço unit. Preço total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 20305 IOPES 09/14
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 3.0 m, padrão

IOPES
m² 6,00 241,53 1.449,18 2,44%

1.2 20901 IOPES 09/14

Barracão para escritório com sanitário área de 10,00m², de

chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso

cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto

de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

m² 10,00 444,33 4.443,30 7,48%

1.3 05.003.00016.SER TCPO 05/14 ESCORAMENTO METÁLICO DE LAJES (h=2,00 e 3,20) m² 125,08 21,82 2.729,25 4,59%

1.4 73804/001 SINAPI 09/14

PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE

POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE

MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

m² 304,20 26,32 8.006,54 13,47%

1.5 72817 SINAPI 09/14
BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM

TABUA 
m 35,60 319,33 11.368,15 19,13%

1.6 74220/001 SINAPI 09/14

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm,

2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portão, com 2.20 m

de altura.

m² 41,80 61,18 2.557,32 4,30%

1.7 40206 IOPES 09/14

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm, levando-se

em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,

montagem, escoramento e desforma)

m² 21,60 63,28 1.366,85 2,30%

Valor total do item 31.920,59 53,71%

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 10209 IOPES 09/14 Demolição de alvenaria m³ 56,13 38,02 2.134,06 3,59%

2.2 10211 IOPES 09/14
Demolição de concreto armado, com utilização de

rompedor pneumático
m³ 20,38 547,22 11.152,34 18,76%

2.3 10234 IOPES 09/14 Demolição de laje pré-moldada de concreto m² 125,08 16,48 2.061,32 3,47%

2.4 10255 IOPES 09/14 Remoção de telhas cerâmicas m² 10,00 15,25 152,50 0,26%

2.5 30304 IOPES 09/14

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da

execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga,

transporte e descarga em área licenciada.

m³ 118,97 42,77 5.088,35 8,56%

2.6 310304 IOPES 09/14
Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho

em carrinho de mão.
m³ 118,97 25,21 2.999,23 5,05%

2.7 10334 IOPES 09/14
Demolição de edificação existente (hora de máquina - pá

carregadeira)
h 20,00 153,87 3.077,40 5,18%

Valor total do item 26.665,20 44,87%

3.0 COBERTURA

3.1 90212 IOPES 09/14 Cobertura nova de telhas cerâmicas, conforme existente. m² 10,00 85,39 853,90 1,44%

Valor total do item 853,90 1,44%

59.439,69 100,00%

Secretário: João Cleber Bianchi

Local: Rua Tabelião Francisco Devens, Santa Cruz, Aracruz-ES

Obra: Edificação a demolir
ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Gerência: Ana Paula Baiôcco

Elaborado por: Nayani

4) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

Item Código Referência Serviço Un. Quant.  Preço total do item 
% sobre 

total

5) Todo o entulho e material orgânico deverá ser recolhido pela construtora e disposto nos locais indicados pela PMA.Não será admitido materiais  espalhados pelo canteiro de obras.

2) BDI incluso = 27,64% (Leis Sociais 134,87%)

3) Prazo estimado para execução da obra =60 dias

6) A planilha consiste apenas no orçamento para a demolição da edificação, devendo ser preservando o muro de arrimo e o muro da casa ao lado.

TOTAL GERAL DA OBRA

Observação:
1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais:  SINAPI (09/2014), IOPES (09/2014)  e TCPO (05/2014)  reajustado pelo INCC  de Maio/14 a Agosto/14 com variação de 0,01491)
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