SECRETARIA
DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

E INFRAESTRUTURA

Geréncia: Adilson Rodrigues

Secretario: Jodo Cleber Bianchi

ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUCAQO Data plan.: out/15
Obra: Contratacdo de Empresa para prestagao de servigos — Projetos de Extensado de Rede de Distribuigdao de Energia Elétrica Data org .: out/15
Local: Aracruz/ES

Servigos Valor do sub-item % sobre total
RECURSOS HUMANOS E FiSICOS 461.277,20 40,83%
PROJETOS 165.773,24 14,67%
TOPOGRAFIA 502.871,44 44,50%
TOTAL GLOBAL 1.129.921,88 | 100,00%
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SECRETARIA
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ORCAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUGCAO Data plan.:|out/15

Obra: Contratagao de Empresa para prestagédo de servigos — Projetos de Extensdo de Rede

de Distribuigdo de Energia Elétrica Data org .: |out/15

Local: Aracruz/ES

0,
Item Caédigo | Referéncia | Servigo l un. | | Quant. | Preco unit.| Preco total | Pregi(:et;tal do A:tzi):lre
1.0 RECURSOS HUMANOS E FiSICOS
11 Composicdo | DER/jan2015 |Engenheiro Pleno més 8,00 27.622,61 | 220.980,88 19,56%
1.2 Composicdo [ DER/jan2015 [Engenheiro Auxiliar més 8,00 20.803,77 | 166.430,16 14,73%
13 Composicdo | DNIT/jan2015 | Técnico Pleno més 8,00 9.233,27 | 73.866,16 6,54%
Valor total do item 461.277,20 40,83%
2.0 PROJETOS
DER/jan2014
2.1 43118 ’ee}g‘:/‘;gfsp_ara Projeto de lluminag&o Vidria Km 150,88 | 816,80 | 123.238,78 10,91%
INCC
2.2 Composicdo [ DER/jan2015 [Impressdes do projeto final em 05 vias cj 74,00 574,79 42.534,46 3,76%
Valor total do item 165.773,24 14,67%
3.0 TOPOGRAFIA
31 42531 DER/jan2015 |Fduipe de Topografia (04 equipes/més), sendo O1| oo | 400 | 400 |22.180,65 | 354.890,40 31,41%

topogréafo chefe, 01 nivelador, 02 auxiliares de topografia

Locacéo de veiculo tipo GOL 1.000 a gasolina ou
|OPES equivalente, com até 01 (um) ano de uso, em bom estado
3.2 220803 jan/2015 de conservagdo com: seguro total, manutencdo,| veic/més | 4,00 4,00 2.557,71 | 40.923,36 3,62%

combustivel, eventuais taxas e emolumentos, bem como
eventual substituicdo do veiculo (se necessario)

33 10587 DER/jan2015 (Estag&o total Leica TC 403L equip/més | 4,00 6,00 1.400,00 | 33.600,00 2,97%
3.4 10420 DER/jan2015 |Nivel Wild para totpografia/engenharia equip/més | 4,00 6,00 319,33 7.663,92 0,68%
35 310802 _IOPES Um_forme completo (calca e camisa), conforme padrdo unid/mes | 4,00 4,00 69,58 111328 0,10%
jan/2015 estipulado pela PMA.
3.6 310804 i;(r?/zgfs Pares de botas sem biqueira, com cadargo. unid/més | 4,00 4,00 42,53 680,48 0,06%
3.7 11490 DER/jan2015 [Aluguel de GPS Geodésico dupla frequéncia (L1/L2) més 4,00 4,00 4.000,00 [ 64.000,00 5,66%
Valor total do item 502.871,44 44,50%
TOTAL GERAL DA OBRA 1.129.921,88 100%
Observacéo:

1) Pregos unitarios base na planilha de custos : Tabela referencial de precos LABOR/IOPES/Jan2015 e DER/Jan2015 e Tabela de precos Consultoria DNIT/Jan2015.

2) Prazo estimado para elaboragédo dos projetos = 08 meses / BDI = DER Jan/2015 26,05% - Leis Sociais: 84,04%.

3) Atribuigdoes da equipe técnica do item 1.0:coordenacéo geral do contrato, planejamento de atividades, interface com a Prefeitura de Aracruz, acompanhamento e orientagdo de campo as equipes de
topografia, gerenciamento das equipes de elaboragéo de projetos, levantamento de quantitativos de servicos, elaboragdo de composicdes de custo de servicos, cotagdes de precos, elaboracéo de planilha
orcamentaria, elaboragdo de cronograma fisico-financeiro, elaborag@o de memorial descritivo, submissdo e acompanhamento dos processos de aprovagéo de projeto junto a concessionaria, organizagéo
documental, entre outros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Data: Out/2015
Local: Aracruz/ES

Obra: Contratacao de Empresa para prestagao de servigcos — Projetos de Extensao de Rede de Distribuicao de Energia Elétrica

VALORES DO ITEM

EVOLUCAO DOS SERVICOS

ITEM SERVICO R$ % 1°més 2°més 3°més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més
1 |RECURSOS HUMANOS E FiSICOS 461.277,20 40,83% 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65 57.659,65
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2 |PROJETOS 165.773,24 14,67% 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66 20.721,66
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 |TOPOGRAFIA 502.871,44 44,50% 83.979,53 83.778,38 83.778,38 83.778,38 83.778,38 83.778,38
16,70% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66%
TOTAL GERAL 1.129.921,88 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 162.360,840 | 162.159,690 | 162.159,690 | 162.159,690 [ 162.159,690 162.159,690 78.381,310 78.381,310
[PORCENTAGEM % 14,37% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 14,35% 6,94% 6,94%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS R$ 162.360,84 | 324.520,53 | 486.680,22 [ 648.839,91 810.999,60 973.159,29 1.051.540,60 1.129.921,88
[ PORCENTAGEM ACUMULADO % 14,4% 28,7% 43,1% 57,4% 71,8% 86,1% 93,1% 100,0%
Gerente de Obras Elétricas - Adilson Rodrigues
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COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: [Engenheiro Pleno (Consultoria) | UNIDADE: | Més
A - Mo de Obra
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
1.1 Valor do Engenheiro Pleno - DER jan/2015 - Item 20069 Més 9416,54 1 R$ 9.416,54
A - Custo Total de M&o de Obra: [ R$ 9.416,54
B — Equipamentos
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢do do Custo Unitéario

Iltem Descricao Custo Total:
A Mé&o de Obra R$ 9.416,54
Al Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 84,04% R$ 7.913,66
B Equipamentos
C Materiais
D Qutros
E Célculo Fator K (Const)
K1 = Despesas Gerais (referéncia DNIT) 1,3000
K2 = 1+ Remuneragdo da empresa 1,12
K3 = Despesas Legais 1,09469
K (MOD) = K1 * K2 * K3 1,5939
TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional R$ 27.622,61

Preco Unitério : R$ 27.622,61




SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: [Engenheiro Auxiliar | UNIDADE:| Més
A - Mo de Obra
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
1.2 Valor do Engenheiro Auxiliar - DER jan/2015 - Item 20077 Més 7092 1 R$ 7.092,00
A - Custo Total de M&o de Obra: [ R$ 7.092,00
B — Equipamentos
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢do do Custo Unitéario

Iltem Descricao Custo Total:
A Mé&o de Obra R$ 7.092,00
Al Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 84,04% R$ 5.960,12
B Equipamentos
C Materiais
D Qutros
E Célculo Fator K (Const)
K1 = Despesas Gerais (referéncia DNIT) 1,3000
K2 = 1+ Remuneragdo da empresa 1,12
K3 = Despesas Legais 1,09469
K (MOD) = K1 * K2 * K3 1,5939
TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional R$ 20.803,77

Preco Unitério : R$ 20.803,77
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COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: [Técnico Pleno | UNIDADE:| Més
A - Mo de Obra
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
1.3 Valor do Técnico Pleno - DNIT jan/2015 Més 3147,62 1 R$ 3.147,62
A - Custo Total de M&o de Obra: [ R$ 3.147,62
B — Equipamentos
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composic¢do do Custo Unitéario

Iltem Descricao Custo Total:
A Mé&o de Obra R$ 3.147,62
Al Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 84,04% R$ 2.645,26
B Equipamentos
C Materiais
D Qutros
E Célculo Fator K (Const)
K1 = Despesas Gerais (referéncia DNIT) 1,3000
K2 = 1+ Remuneragdo da empresa 1,12
K3 = Despesas Legais 1,09469
K (MOD) = K1 * K2 * K3 1,5939
TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional R$ 9.233,27

Preco Unitério : R$ 9.233,27
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SERVICO: [Equipe de topografia, sendo 01 topogréfo, 01 nivelador e 01 auxiliar de topografia | UNIDADE: | Més
A - Mo de Obra
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
3.1 Topogréafo - DER/jan2015 - Item 20014 Més 3147,62 1 R$ 3.147,62
;'ggigrafo auxiliar (nivelador) - DER ES Jan/2015 - Item Més 2526 39 1 R$ 2.526.39
Auxiliar de topografia - DER ES Jan/2015 - Item 20029 Més 1887,37 1 R$ 1.887,37
A - Custo Total de Mao de Obra: | R$ 7.561,38
B — Equipamentos
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicdo do Custo Unitario
Item Descricdo Custo Total:
A Ma&o de Obra R$ 7.561,38
Al Encargos Sociais DER/ES (Mensalista) 84,04% R$ 6.354,58
B Equipamentos
C Materiais
D Outros
E Célculo Fator K (Const)
K1 = Despesas Gerais (referéncia DNIT) 1,3000
K2 = 1+ Remuneracédo da empresa 1,12
K3 = Despesas Legais 1,09469
K (MOD) = K1 * K2 * K3 1,5939
TOTAL: K (Const) x Valor do Profissional R$ 22.180,65
Preco Unitério : R$ 22.180,65
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COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: [Impressées do projeto - 05 vias | UNIDADE: | Cj
A - Mo de Obra
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
A - Custo Total de M&o de Obra: | R$ -
B — Equipamentos
Iltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Iltem Discriminagéo | Unidade | Preco por Unidade [ Coeficiente Custo
2.2 Planilhas, memoriais, especifica¢cbes, demais documentos
Cépia Xeroz - formato A4 - DER Jan/2015 - ltem 11476 [ und 0,2 150 R$ 30,00
Levantamento topogréfico e projeto de iluminagao/extensédo
Plotagem de desenho P/B em papel sulfit - DER Jan/2015 - M 852 50 R$ 426,00
Iltem 11407
C - Custo Total de Materiais: [ R$ 456,00
D — Outros
Item Discriminagdo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composicdo do Custo Unitario
Item Descricdo Custo Total:
A Mé&o de Obra R$ -
Al Encargos Sociais R$ -
B Equipamentos
C Materiais R$ 456,00
D Outros
E BDI 26,05% R$ 118,79
Preco Unitério : R$ 574,79

Nota: Para estabelecer as quantidades de insumos da referida composi¢do considerou-se:

* Cada projeto tera em média 2 Km de Extensao (74 projetos com extenséo total de 150.879,57 m);

* Topografia: 02 pranchas formato A1 por Km (4 pranchas do projeto, totalizando 4 m de papel sulfite por via, total de 20 m para as 05

vias;

* Projeto de lluminagao: 03 pranchas formato Al por km (06 pranchas por projeto, totalizando 6 m de papel sulfite por via, total de 30 m

para 5 vias);

* Memoriais, planilhas, especificagdes e demais documentosque comp&em 01 projeto: 30 folhas;

* Prancha formato A1 com perdas = 1 m de extensao;

* 01 conjunto de documentos do projeto sera composto de 05 vias, sendo 01 para analise preliminar da PMA, 02 para avaliagao da

concessiondria e 02 para entrega final.
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