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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia para Elaboração de Projeto de 

Extensão de Rede Elétrica no Parque de Iluminação Pública, neste Município 

de Aracruz-ES. 

 A contratação se dará pela modalidade Concorrência Pública, do tipo técnica e 

preço, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço 

unitário. 

 

2 – OBJETIVO 

Elaboração de Projetos de Extensão e/ou Reformulação de Rede de 

Distribuição de Energia Elétrica para Iluminação Pública com a finalidade de 

formatar o conceito estabelecido nos projetos desenvolvidos em termos 

técnicos construtivos. 

Encontrar eficiência na execução técnica das soluções, contratando 

profissionais especialistas na área de Extensão de Redes Elétricas e 

Iluminação Pública. 

 

3 – JUSTIFICATIVA 

Considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrura é 

responsável pelo planejamento das melhorias do Parque de Iluminação Pública 

Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminação nas novas 

vias deste município, e, após análise dos locais que necessitam dessas 

melhorias, providencia o Projeto Básico e Projeto Executivo das Extensões de 

Redes Elétricas. 
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Assim, este acompanhamento é indispensável para que essas Extensões 

ocorram de forma ordenada e que atendam demandas a longo prazo, 

acompanhando a evolução tecnológica de iluminação pública com novos 

conceitos e aplicação de equipamentos mais eficientes e sustentáveis, sempre 

com o intuito de melhorar os critérios de acessibilidade, segurança pública,  

proporcionando aos moradores de Aracruz, uma melhor qualidade de vida. 

 

4- DAS LOCALIDADES 

As localidades previstas foram definidas, após vistoria “in loco”, elaboração de 

levantamento estimado nos projetos geométricos existentes e nas solicitações 

dos munícipes à SEMOB/GOE – Gerência de Obras Elétricas: 

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA 

INDICAÇÃO DE REDE: ADILSON RODRIGUES 
BASE: GOOGLE EARTH 

PROJETO: THIAGO 
PLANILHA: THIAGO PANDOLFI DEPIZZOL 

Item: LOCALIDADE 
UNIDADE 
MEDIDA: 
METROS 

STATUS 

1 BARRA RIACHO À NUTRIPRETO 768,14 14/10/14 

2 BARRA RIACHO - ALDEIA 1.234,83 14/10/14 

3 CAEIRAS VELHA 1.028,53 14/10/14 

4 
TREVO DA FABRICA ATE PONTE DEPOIS 
JURONG/BARRA SAHY 5.584,34 14/10/14 

5 
GUARANÁ - TREVO CORREGO D`´AGUA ATE LOT. SÃO 
JORGE  442,50 14/10/14 

6 
IRAJÁ/ESCOLA/ESTRADA DO PORTO ATÉ A CASA DO 
CACIQUE NILSON 1.510,60 14/10/14 

7 PAU BRASIL E NOVO IRAJA 3.736,57 14/10/14 

8 
GARAGEM EXPRESSO ATE TREVO FABRICA/BARRA 
SAHY 20.000,19 29/10/14 

9 
ENTRADA DO STIO SANTA JOANA ATE A PONTE 
DEPOIS BROETO/ CASA DE PEDRA 5.190,38 29/10/14 

10 BAIRRO BALSA COQUEIRAL ATE TREVO SANTA CRUZ 4.629,99 29/10/14 

11 PUTIRI 793,51 29/10/14 

12 PRAIA DOS 15 488,35 29/10/14 

13 BARRA SAHY/ARCA 279,70 29/10/14 

14 SANTA ROSA TREVO ATE CURVA DA PEDRA 1.931,14 29/10/14 

15 
BIRIRICAS/LARANJEIRAS ATE MARLI 
ROLDI/LOUREURO 4.775,64 29/10/14 

16 AV. CASTELO BRANCO ATE TREVO SANTA ROSA 1.653,73 29/10/14 

17  ENTRADA TAQUARAL ATE ENTRADA RETIRO 1.487,56 29/10/14 
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18 RETIRO ATE A IGREJA AZUL 202,77 29/10/14 

19 RETIRO ATE MATADOURO 869,25 29/10/14 

20 CUPIDO 651,52 29/10/14 

21 ASSENTAMENTO 962,59 29/10/14 

22 RIO FRANCÊS 479,54 29/10/14 

23 SÃO JOSÉ 308,64 29/10/14 

24 SITIO ACARÍ 1.474,30 29/10/14 

25 ALDEIA AREAL PAU BRASIL 5.453,70 29/10/14 

26 COMBOIOS 2.427,00 29/10/14 

27 MUCURATA TERRENO DUDUCA DA HORA 1.678,26 29/10/14 

28 SANTA ROSA TERRENO MARQUINHO/PAIXÃO 2.043,30 29/10/14 

29 MAR AZUL 2007,09 10/11/14 

30 SANTA CRUZ-NOVA SANTA CRUZ 1164,77 10/11/14 

31 CAIEIRA VELHA, ESCOLA 532,21 10/11/14 

32 SANTA ROSA-PONTE 1590,19 10/11/14 

33 VILA DO RIACHO CENTRO EMPRESARIAL 7931,84 11/11/14 

34 COMBOIOS 1 3.318,70 11/11/14 

35 JACUPEMBA RIO FRANCÊS TRECHO 1 A 3 10.908,27 11/11/14 

36 AV. GUAXINDIBA ENTRADA GIMUNA 1.481,36 11/11/14 

37 SANTA MARIA 1.432,04 11/11/14 

38 SANTA MARIA GOIABAS 410,77 11/11/14 

39 TREVO IBIRAÇU A ARACRUZ 1.434,99 11/11/14 

40 IRAJÁ ATE DESTACAMENTO 6.708,13 11/11/14 

41 
POLIVALENTE PREDIO NOVO A CAPELA MORTUÁRIA 
B. JARDINS 348,46 11/11/14 

42 PROJETO BETÂNEA 609,13 11/11/14 

43 ALDEIA OLHO D'ÁGUA  1.125,71 11/11/14 

44 PEDRINHAS 229,04 11/11/14 

45 BALSA 565,86 11/11/14 

46 CENTRO INDUSTRIAL 616,93 11/11/14 

47 CAIEIRA VELHA CASA SIZENANDO 1.401,58 11/11/14 

48 CAIEIRA VELHA LAGOA CACHIMBO 1.512,79 11/11/14 

49 COQUEIRAL ESCOLA PRIMO BITTI 1.535,82 11/11/14 

50 ITAPUTERA 512,83 11/11/14 

51 PELEGRINO 246,22 11/11/14 

52 JARDINS R. FLOR DE GUARANÁ 127,36 11/11/14 

53 COQUEIRAL ALDEIA NOVA 449,75 11/11/14 

54 ALDEIA DO PERU/GUARANI 2.894,13 11/11/14 

55 RIO PRETO 4.932,75 12/11/14 

56 BARRA RIACHO LINHA FERREA 1.697,62 12/11/14 

57 CACHOEIRINHA DO RIACHO 3.222,52 12/11/14 

58 GUARANÁ ASA DO URUBU 408,28 12/11/14 

59 
TRÊS IRMÃOS JEQUITIBÁ TERRENO DO MAURILIO 
TESSAROLO 885,98 12/11/14 

60 TRÊS IRMÃOS QUADRA POLIESPORTIVA 191,91 12/11/14 

61 RETIRO ESTRADA PARA IGREJA AZUL 1.493,22 12/11/14 

62 CORREGO D'ÁGUA  ATÉ O TREVO 3.666,28 12/11/14 

63 RIBIERÃO DO SAPE ENTRADA SIRIO BOFE 235,22 12/11/14 

64 RIBEIRÃO DE CIMA 149,50 12/11/14 

65 
ESTRADA DE RETIRO JOÃO NEIVA CAMPO BOLA DE 
PAU 261,81 12/11/14 
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66 DESTACAMENTO 1.720,14 12/11/14 

67 PRAIA DOS PADRES 598,47 12/11/14 

68 COQUEIRAL COQUEIRO 1.760,19 12/11/14 

69 PRAIA DO SAUÊ 367,62 12/11/14 

70 SANTA CRUZ PRAIA 445,84 12/11/14 

71 PAU BRASIL 2.699,32 14/11/14 

72 BATALHÃO 484,22 14/11/14 

73 SENAI 2.253,52 14/11/14 

74 CORREGO D'ÁGUA TICO SELVATICE 222,62 14/11/14 

  TOTAL 150.879,57   

 

5- METODOLOGIA 

A metodologia de execução de cada trabalho se dará por: 

 Realização de reunião inicial entre a contratada e o setor responsável 

para definição de prazos e prioridades; 

 Levantamento de campo; 

 Entrega dos Projetos Básicos para aprovação na concessionária de 

energia; 

 Entrega dos Projetos Executivos; 

 Apresentar Plano de Trabalho com demonstração da metodologia a ser 

aplicada nos serviços iniciais e projetos, e a organização administrativa 

e técnica para execução do contrato. 

 

6- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Levantamento de campo: 

- Levantamentos de Dados, através de visitas in loco para coleta de 

informações e definição de diretrizes que orientarão o projeto, em 

qualquer localização obedecendo às limitações do município. 

- Levantamento topográfico, para conhecimento geométrico do trecho, 

como também cadastro dos postes das redes que serão afetadas pelo 

projeto e dos transformadores existentes;  
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 Projeto Básico; 

 Projeto Executivo Elétrico de Extensão de Redes; 

 Projeto Executivo Luminotécnico de Iluminação Pública; 

 Relatório de Projetos, Memória de Cálculo, Composição de Custos, 

Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Especificações 

Técnicas para contratação das obras de extensão. 

 

6.1 - DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS: 

a) Contemplar Travessias Subterrâneas, Caixas de Passagens, 

Tubulações e outros; 

b) Uniformizar o uso de luminárias, exceção para os casos em que o 

projeto urbanístico exija mais de um modelo; 

c)  Utilizar lâmpadas de VAPOR METÁLICO em todas as avenidas, trevos, 

cruzamentos. 

d) Torres com projetores em pontos estratégicos das praias da orla, 

objetivando valorizar a orla no período noturno, além de propiciar maior 

segurança aos veranistas. 

Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a interferência entre os elementos dos diversos temas, 

atendendo às seguintes diretrizes gerais do projeto:  

 Normas de Construção de Redes da EDP Escelsa; 

 Normas da ABNT – NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 

5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195; 

 Seguir as diretrizes de Paisagismo e Urbanismo, dispostas no PDM – 

Plano Diretor Municipal e demais legislações pertinentes; 
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 Conter todos os elementos indispensáveis e perfeitamente definidos, 

acompanhados de memória de cálculo e descrição, de forma a torná-los 

auto-explicativos, permitindo a realização das obras, aquisição de 

materiais, equipamentos e montagens respectivas; 

 Adotar solução construtiva prática, elegendo sempre que possível, 

sistemas de modulação e padronização compatíveis com as 

características do município; 

 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção 

dos diversos componentes e sistemas de iluminação pública; 

 Adotar soluções técnicas economicamente viáveis; 

  Nos projetos deverão estar inclusos todas as orientações para a perfeita 

execução dos serviços tais como: trechos de AT e BT, detalhes das 

caixas de passagem, da fundação para fixação dos postes; das 

tubulações subterrâneas, das subidas laterais, aterramentos e outros 

quando necessários. 

 

6.2 - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 Em caráter provisório os projetos poderão ser entregues 

eletronicamente, acompanhados de uma cópia impressa em papel 

sulfite, dos textos, planilhas e pranchas que envolvem o Projeto, para 

que os mesmos sejam analisados e devolvidos para proceder as 

alterações pertinentes; 

 O recebimento oficial do Projeto será um livro composto de mídia digital, 

três cópias em papel sulfite dos textos, planilhas e pranchas 

devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos que envolvem o 

Projeto, com suas respectivas ART – Anotações de Responsabilidades 

Técnicas (autoria projeto e elaboração do orçamento); 

 As planilhas orçamentárias e memoriais decorrentes dos projetos 

desenvolvidos, deverão ser entregues no formato A4 (297 x 210 mm); 



 

 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3256-6016 – Secretaria Municipal de Obras 7 

 

 A mídia digital deve conter os documentos em arquivos DOC ou RTF 

(textos), XLS (planilhas). As plantas, imagens, projetos, desenhos e 

outras representações gráficas em arquivo PDF e DWG; 

 Todos os preços unitários deverão ser oriundos de tabelas referenciais, 

homologadas pelo TCE-ES. Na falta destes, cotação de mercado de no 

mínimo 03 (três) empresas. Apresentar composição de custo para todo 

item orçado; 

 Todos projetos deverão ser apresentados georreferenciados. 

 

7 - DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja 

compatível com o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste 

Termo de Referência. 

 

7.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993. 

 

7.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, 

conforme abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional 

Competente - Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) 

indicado(s) pela empresa). 

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional 

de outro Estado, deverá apresentar no ato de recebimento da Ordem de 

Serviço o visto do seu registro no Conselho Regional/ES. 
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A empresa licitante deverá apresentar para fins de comprovação de vínculo 

empregatício carteira de trabalho (CTPS) do(s) profissional(is) engenheiro(s) 

responsável(is) técnico(s). Quando se tratar de contrato a comprovação do 

vínculo deverá ser feita através de cópia do contrato de prestação de serviços, 

devendo o nome do profissional constar na Certidão de Registro da Empresa 

junto ao CREA. 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), 

do(s) profissional(is) habilitados, em conformidade com o disposto na Lei 

Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que comprove que foi 

responsável tecnicamente pela execução de serviço(s), limitadas as parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo. O(s) responsável(is) técnico(s) 

supramencionado(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) como tal(is) 

no CREA até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo com o 

inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.  

Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância 

as especificadas a seguir, conforme disciplina o art. 30, § 2º da Lei federal 

8.666/1993. 

a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração dos(s) Responsáveis Técnico(s) aceitando a indicação realizada 

pela licitante. 

     a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas 

que façam parte das atribuições legais do profissional: 

Item Descrição dos Serviços 

1 Elaboração de Projeto de Extensão de Rede Elétrica de Baixa Tensão  

2 
Elaboração de Projeto de Extensão de Rede Elétrica de Média ou Alta 

Tensão 

3 Elaboração de Projeto de Iluminação Pública 
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade 

técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se 

sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação 

técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste 

Termo. 

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como 

responsável técnico, estas serão inabilitadas.  

 

7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993. 

 

7.4 - REGULARIDADE FISCAL  

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993. 

8 – DA PROPOSTA TÉCNICA 

8.1 DOS RECURSOS HUMANOS 

A licitante deverá apresentar a relação nominal dos técnicos destacando a 

função que desenvolverá na execução dos serviços, bem como autorização de 

inclusão do nome na equipe. 

A licitante deverá comprovar a qualificação dos profissionais conforme abaixo: 

Profissionais: Qualificação exigida: Pontuação Máxima: 

Engenheiro Pleno Experiência profissional 
≥ 5 anos. 

5,0 

Engenheiro Auxiliar Formação de 3º Grau 5,0 

Técnico Pleno Experiência profissional 5,0 
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≥ 5 anos. 

TOTAL MÁXIMO DA PONTUAÇÃO: 15,0 

 

8.2 DOS PROJETOS 

A proposta técnica consistirá na apresentação de atestados emitidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente acompanhados das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), dos profissionais de nível 

superior, responsáveis técnicos da empresa, que comprovem que os aludidos 

profissionais foram responsáveis tecnicamente pela execução de serviços 

compatíveis com o objeto desta licitação. 

Os atestados acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

deverão ser diversos daqueles apresentados para fins de qualificação técnica. 

Considerando que os atestados/acervos técnicos a serem apresentados 

podem contemplar a elaboração de projetos de extensão de rede de baixa 

tensão, elaboração de projetos de extensão de rede de média ou alta tensão, 

elaboração de projeto de instalação de transformadores, elaboração de projeto 

de iluminação pública, os mesmos limitar-se-ão ao número máximo de 03 

(três). 

Cada atestado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT será 

pontuado em 5,0 (cinco) pontos, com pontuação máxima de 15,0 (quinze) 

pontos. 

Será admitida a apresentação de apenas 01 (um) atestado/acervo técnico para 

cada tipo de projeto. 

Os atestados/acervos serão pontuados por tipo de projeto. Havendo 

atestados/acervos em duplicidade (ex.: dois projetos de extensão de rede de 

baixa tensão) será atribuído à licitante apenas a pontuação referente a 01 (um) 

dos atestados/acervos. 
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8.3 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE 

PREÇOS 

A nota final será baseada na Nota Técnica e na Nota de Preço. 

8.3.1 – Nota Técnica 

A Nota Técnica será baseada no somatório das notas obtidas no item de 

recursos humanos e de projetos, totalizando pontuação máxima de 30,0 (trinta) 

pontos. 

8.3.2 – Nota de Preço 

As propostas de preços serão analisadas, avaliadas e julgadas de acordo com 

a aplicação da seguinte fórmula: 

NP = P0x30 

           PI 

Onde: NP = Nota de Preço 

           P0 = Menor preço apresentado, entre as propostas válidas 

           PI = Preço apresentado pela proponente  

8.3.4 – Nota Final 

A Nota Final será definida de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:  

NF = 7,0 x (NT) + 3,0 x (NP) 

                       10 

Onde: NF = Nota Final  

           NT = Nota Técnica 

           NP = Nota de Preço 

Será considerada vencedora a proponente que obtiver a maior Nota Final. 
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Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, a Comissão de Licitação 

após obedecido o disposto no § 2º do Art. 3º da Lei nº 8.666/93, procederá ao 

sorteio, em local e data a serem definidos, para o qual todas as licitantes serão 

convidadas. 

A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para verificar se 

estão completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração, e se os 

documentos foram adequadamente assinados. 

Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver 

discrepância entre valores propostos, prevalecerá o montante por extenso. Se 

a proponente não aceitar a correção do erro, sua proposta será rejeitada. 

Deverão ser lavrados relatórios dos trabalhos, apontando os fundamentos das 

desclassificações e da seleção efetuada. 

As proponentes serão notificadas do resultado referente ao julgamento desta 

licitação, através da Comissão Permanente de Licitação. 

 

9 – PRAZOS E REAJUSTES 

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 360 (trezentos e sessenta) 

dias, contados da assinatura do contrato, sendo o prazo para a assinatura do 

Contrato de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da convocação para 

esse fim. 

O prazo de execução fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados 

a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, 

excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, onde deverá 

apresentar comprovante de caução garantia de execução de 5% (cinco por 

cento) do valor contratado. Os prazos de entrega dos projetos serão aqueles 

acordados entre o setor demandante e a empresa contratada. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo 

com a Lei, a CONTRATADA deverá proceder ao reforço da caução inicial no 

mesmo percentual estabelecido. 
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A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela 

CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos 

indispensáveis ao início da prestação dos serviços. 

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá 

solicitar por escrito, explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 

(oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Gerência de 

Obras Elétricas). Nesse caso, o prazo de execução será contado a partir da 

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem 

o início dos serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente 

no órgão contratante. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão 

e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato 

e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que 

ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93. 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o 

transcurso de prazo de 01 (um) ano, da data da apresentação da proposta, de 

acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do Índice de Obras 

Rodoviárias - DNIT – Fundação Getúlio Vargas. 

 

10 - VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 1.129.921,88 (um 

milhão cento vinte e nove mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito 

centavos).  

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da 

planilha orçamentária elaborada por esta Secretaria, conforme anexo. 
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Os recursos financeiros serão liberados de acordo com produtos entregues e 

efetivamente aceitos. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 

indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

Os serviços constantes deste Termo deverão ser desenvolvidos no âmbito da 

contratada, exceto quando disposto em contrário pela municipalidade. 

O condutor do veículo locado é de responsabilidade da contratada. 

Durante a elaboração dos projetos, a Contratada deverá: 

 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica 

– ART`s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, 

nos termos da Lei nº 6.496/77; 

 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, 

particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto 

do contrato; 

 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até 

o recebimento definitivo dos serviços; 

 Os profissionais contratados devem estar cientes de que, todo e 

qualquer produto pertencerá ao poder público municipal, ressalvada a 

autoria, não se caracterizando a obrigatoriedade de contratação do autor 

que elaborou, para modificações futuras porventura necessárias; 

 A Prefeitura Municipal de Aracruz terá irrestrito acesso a todo material 

produzido pela empresa para o cumprimento da contratação norteada 

por este Termo, bem como, a quaisquer sistemas digitais porventura 

utilizados, como os respectivos códigos de acesso. A contratada se 
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obriga a manter sigilo sobre informações a ela confiadas em caráter 

reservado; 

 A aprovação formal nos órgãos de fiscalização e controle: EDP, DER, 

IDAF, PETROBRÁS, VALE e outros, será realizada diretamente pelo 

autor do projeto e será de sua responsabilidade a introdução das 

modificações necessárias a aprovação. A aprovação dos projetos não 

eximirá os autores do projeto das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislações pertinentes às atividades 

profissionais; 

 Os projetos só serão aceitos por esta secretaria, mediante comprovação 

de aprovação nos demais órgãos competentes; 

  Será de responsabilidade da contratada, a contratação de mão de obra 

inerente aos serviços a executar e as instalações físicas e de 

equipamentos necessárias a realização dos projetos.  

 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos 

integrantes do acervo do Serviço de Iluminação Pública disponíveis; 

Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos 

locais onde se deseja executar projetos, objeto do contrato; 

Supervisionar os trabalhos resultantes da contratação, que será exercida por 

servidor da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – Gerência de Obras 

Elétricas. O mesmo fará o recebimento dos produtos e delegará aos setores 

responsáveis por cada área, a tarefa individual ou conjunta, de análise e aceite 

dos produtos.  

 

13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 
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Código Reduzido: 700 

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

Projeto/Atividade: Extensão de Rede de Iluminação Pública 

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Vínculo: 1.602.0000 – COSIP 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do 

BDI integram o orçamento e devem constar no envelope de proposta de 

preços. As licitantes devem apresentar juntamente com as propostas de preços 

o cronograma físico financeiro. 

A proposta de preços deverá ser em via impressa e arquivo digital. 

Vale ressaltar, que a qualificação técnica deverá ser analisada pela 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura antes da publicação do 

resultado da licitação. 

 

Aracruz, 05 de Outubro de 2015. 

 

 

João Cleber Bianchi 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura  
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ANEXO I 
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

_________________________ 

(Local e data)  

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita 

Técnica do Edital de Concorrência Pública nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

Atenciosamente, 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 

   

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            

            

            

            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    

 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 B - Custo Total de Equipamentos:    

 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

            

 C - Custo Total de Materiais:    

 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 D - Custo Total de Outros:    

 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    

 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      

 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    

 C   Materiais   [transportar subtotal C]    

 D   Outros   [transportar subtotal D]    

   BDI       

     Preço Unitário :    

Observações: 
    1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.  

2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos e BDI em 
percentual. 

 

3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso 
etc. 

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. Esta planilha 
deverá ser inserida no envelope B - "Proposta de Preço".  


