



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ [www.aracruz.es.gov.br](http://www.aracruz.es.gov.br)

**PMA**

SECRETARIA  
DE OBRAS  
E INFRAESTRUTURA

Elaborado por: Ana Paula Baiôcco

Secretário: João Cleber Bianchi

Gerência: Ana Paula Baiôcco

**ORÇAMENTO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO**

**Obra: Contratação de Empresa para prestação de serviços – Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico**

**Local: Aracruz/ES**

Data plan.: 03/09/14

Data orç.: 03/09/14

Item	Código	Referência	Serviço	Un.	Quant.	Preço unit.	Preço total	Preço total do item	% sobre total
<b>1.0</b>			<b>PROJETOS PARA EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS</b>						
1.1	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	m²	21.094,97	2,36	49.784,13		16,02%
1.2	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Projeto de SPDA (Pararaio)	m²	21.094,97	2,08	43.877,54		14,12%
1.3	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Planilha orçamentária, inclui planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços	m²	21.094,97	4,16	87.755,08		28,24%
1.4	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Levantamento arquitetônico	m²	14.766,48	4,05	59.804,24		19,25%
							<b>Valor total do item</b>	<b>241.220,99</b>	<b>77,63%</b>
<b>2.0</b>			<b>PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ESPORTIVOS (INCLUSIVE GINÁSIOS)</b>						
2.1	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	m²	8.367,72	1,24	10.375,97		3,34%
2.2	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Projeto de SPDA (Pararaio)	m²	8.367,72	2,08	17.404,86		5,60%
2.3	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Planilha orçamentária, inclui planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de preços	m²	8.367,72	3,59	30.040,11		9,67%
2.4	Tabela Referencial de Projetos	IOPES/2014	Levantamento arquitetônico	m²	3.347,09	3,49	11.681,34		3,76%
							<b>Valor total do item</b>	<b>69.502,28</b>	<b>22,37%</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>								<b>310.723,27</b>	<b>100,00%</b>

**Observação:**

1) Preços unitários base na planilha de custos referenciais: Tabela referencial de projetos do IOPES/2014.

2) BDI incluso = 28% (Leis Sociais 160,37%)

3) Prazo estimado para execução da obra = 360 dias