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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa para prestagdo de servicos de atualizacdo da Base Cartografica e Cadastro
Técnico, a partir de levantamento aerofotogramétrico digital e visitas in loco, possibilitando a execugdo do
Monitoramento / Recadastramento / Criacdo de Cadastro Imobiliario Multifinalitario Georrefenciado, nas zonas
Urbana ¢ Rural do Municipio, Atualizacdo e Criagdo de Planta Genérica de Valores Georrefenciada nas Zonas
Urbana e Rural do Municipio, recadastramento ¢ avaliagdo de ativos imobiliarios Municipais, implantagdo de
sistema de gestdo da base de dados geograficos (SGBDG) corporativo Web — Desktop ¢ Mobile, bem como demais
atividades necessarias a execugdo das atividades que se encontram descritas neste Termo de Referéncia;

1.2 O prazo total para execucdo dos servigos objetos deste termo de referéncia ¢ de 30 (trinta) meses a contar
da assinatura do contrato, observados os prazos estipulados para cada item, que terdo seus prazos contados a partir
da autorizagdo de execug¢do individual, sendo 18 (dezoito) meses para execucdo e entrega dos produtos, acrescido de
12 (doze) meses de suporte técnico operacional, manutencao e atualiza¢do dos Sistemas implantados. O Municipio,
a seu critério, podera exigir que os servicos sejam realizados de forma concomitante.

1.3 As licitantes devem apresentar a proposta somente em um lote para a execucao do servigo que devera en-

globar toda execugdo do objeto.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justificativa da contratacao

Segundo o Ministério das Cidades, “O Cadastro Territorial Multifinalitario (CTM), quando adotado pelos Munici -
pios brasileiros, serd o inventario territorial oficial e sistematico do municipio e sera embasado no levantamento dos
limites de cada parcela, que recebe uma identificagdo numérica inequivoca”.

Nesta perspectiva, atualmente, entende-se que a utilizagdo de modernos processos calcados na utilizagao da aerofo-
togrametria digital conjugados com a complementacao realizada pela vistoria aos iméveis (visita in

loco) se traduzem nos meios mais sofisticados para a detecgdo das possiveis inconsisténcias existente entre 0 CTM e

espago fisico municipal.
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A Prefeitura Municipal de Aracruz necessita de servicos especializados voltados ao Cadastro Técnico Multifinalita-
rio e demais servigos pertinentes a base de dados cadastrais, possibilitando o correto conhecimento do uso do solo
urbano e rural municipal, fator fundamental para o alcance dos objetivos das acdes governamentais e do bem-estar

social, bem como possibilitando um aumento de receita de forma equilibrada e com justica fiscal.

Ainda, o uso de modernos processos da aerofotogrametria digital auxiliam na integracdo e no relacionamento
interno da Prefeitura, dado que o insumo dos trabalhos realizados ndo se aplica somente ao interesse da area
tributaria, mas também aos interesses de toda a gestdo Municipal, conforma alguns exemplos destacados na tabela

abaixo:

SECRETARIA ACOES

Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:10.000, possibilita
o cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
AGRICULTURA setor, como beneficiarios (propriedades rurais que disponibilizam
merenda nas escolas locais, pescadores cadastrados em projetos
especificos, etc.), propriedades rurais e suas respectivas atividades, etc.
Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita a
DESENVOLVIMENT | gestdo e implementa¢do de novos polos industriais, além de um melhor
O ECONOMICO controle sobre o avango industrial, comercial e de prestacdo de servigos,
¢, 0s caminhos comerciais em solo municipal
A partir da atualizagdo da ortoimagem, possibilita o cadastro
DESENVOLVIMENT georreferenciado e melhor forma de gerir os projetos e equipamentos
publicos relacionados ao setor, como beneficiarios (bolsa familia,

O SOCIAL E . o . . .
cadastro unico, etc.), andlise da abrangéncia dos equipamentos socio
TRABALHO assistencial, historico de rota ou pontos atendidos pelos assistentes
sociais em campo, etc.
Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
EDUCACAO cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao

setor, além do estudo sobre as areas abrangentes de seus equipamentos.
Auxilio no estudo sobre as rotas escolares.
Através da atualizagdo da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilitara o
cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, como academias populares, quadras poliesportivas, campos abertos
para pratica esportiva pré existentes em solo municipal.
ESPORTE, LAZER E | A partir do novo levantamento, serd possibilitado a inser¢do de novos
JUVENTUDE programas e incentivos direcionados a pratica de esportes e convivio
social para os municipes
Estudo de novos projetos, como aplicagdo da rede de ciclovias propostas
pelo PLANMOB 2014, ampliagdo do atendimento sobre pratica
esportiva, etc.
FINANCAS Cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, atualizagdo do cadastro imobiliario, eclaboracdo do cadastro
georreferenciado mobiliario (empresas), atualizacdo da Planta Genérica
de Valores (PGV) e na gestdo financeira municipal georreferenciada,
através do monitoramento dos cadastros imobiliarios e mobiliarios,
incidéncia de equipamentos publicos (e demais dados que incidem sobre
o calculo do Imposto Predial e Territorial Urbano — IPTU),
recadastramento de logradouros, etc.
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SECRETARIA ACOES

Cadastro da parcela rural do municipio, comunidades e propriedades,
com o levantamento da ortoimagem em escala 1:10.000, para a criacdo
da Planta Genérica de Valores (PGV) para que o Municipio passe a
regulamentar e recolher os impostos pertinentes a zona rural do
municipio.
Auxilio na avaliacdo de novas implantagdes de agOes assistenciais e
emergenciais;
HABITACAO E Auxiliq no desenvolvimento das agdes conjuntas com o Corpo de
Bombeiros Estadual.
DEFESA CIVIL S < .
O novo mapeamento auxiliara na producdo de estudos e medidas com a
finalidade de Regulariza¢do Fundiaria do solo municipal, bem como no
levantamento da situacdo das areas e bairros (irregulares e regulares).
Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
controle e gestdo das areas destinadas a preservagdo ambiental, além do
cadastro de equipamentos publicos relacionados ao setor, como parques
urbanos e areas publicas destinadas a preservagao.
Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, bem como o georreferenciamento das obras municipais, cadastro
de conservacao, postes, lampadas, vias de transmissdo de energia (rede
de energia), vias de transmissdo de dados (fibra optica), facilitando a
manutencdo dos equipamentos que cabem a municipalidade.

OBRAS E Através da atualizagdo cadastral podera vincular dados pertinentes a
INFRAESTRUTURA gestdo de desenvolvimento urbano, bem como do desenvolvimento do
perimetro ocupado, edificado e parcelado, e, também auxiliard na
produgdo de estudos e projetos oriundos das definicdes do PDM
municipal
A atualizagdo cadastral fomentara o controle da expansdo da malha
urbana ndo oficial e proporciona medidas de controle e possivel inducdo
a ferramentas urbanisticas existentes no PDM
Através do fornecimento da ortoimagem e a atualizagdo do sistema,
possibilita a verificagdo da aplicagio do PDM bem como o surgimento
de novas medidas de planejamento e gestdo do Perimetro Urbano

MEIO AMBIENTE

PLANEJAMENTO, | v+ 2200
ORCAMENTO E o 1;. P T T ep—— m
GESTAO atualiza¢ao 0 Sistema agiliza oS proce mentos € consulta ¢

liberagdo de informagdes cruzadas a partir dos dados nele contidos, como
foto e georreferenciamento, com a legislagdo vigente, referente a
zoneamento, macrozonas e etc.

Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, como pacientes, colaboradores, e na gestdo da satde (origem de
pacientes, focos endémicos mediante andlise espacial relacionada as
SAUDE incidéncias no atendimento), rotas e pontos de atendimento do Saude da
Familia, etc.

A atualizagdo da ortoimagem podera vir a ser agente facilitador do
trabalho de fiscalizagdo das equipes de Vigilancia Sanitaria e Zoonoses,
além de outras atuacgOes de vistoria e a¢do in loco

Partindo de uma ortoimagem atualizada, possibilita o cadastro
SUPRIMENTOS georreferenciado dos equipamentos e 4reas publicas existente no
municipio, facilitando o controle ¢ administragdo desses locais.
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SECRETARIA ACOES

Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, como bueiros, logradouros, ferrovias, postes, lampadas, vias de
transmissdo de energia (rede de energia), vias de transmissdo de dados
(fibra optica), facilitando a manutengdo dos equipamentos que cabem a
municipalidade

A atualizacdo dos dados e da ortoimagem podera auxiliar no trabalho de
fiscalizacdo da equipe de posturas, enquanto visita in loco, e,
armazenamento de dados de vistoria ¢ documentacdo pertinente a esta
setorial, além de cadastro de conservagao (evitando atos de vandalismo,
pontos viciados de lixo urbano, etc.), dentre outras agdes.

Através do fornecimento da ortoimagem em escala 1:1.000, possibilita o
cadastro georreferenciado dos equipamentos publicos relacionados ao
setor, como bem como no estudo da viabilidade de ocorréncia de eventos
culturais na cidade.

TRANSPORTE E
SERVICOS URBANOS

TURISMO E CULTURA

2.2 Justificativa do tipo de licitacio

O presente processo tem por objeto a contratacdo de empresa para prestagdo de servigcos de atualizacdo da Base

Cartografica e Cadastro Técnico.

Para que possamos estabelecer a modalidade adotaremos o critério de analise do escopo dos servigos descrito no

termo de referéncia e o valor estimado para a contragao.

A adogdo da modalidade Concorréncia justifica-se pela observancia dos principios da supremacia do interesse

publico, legalidade, economicidade e igualdade.

Em que pese a concorréncia ndo ter limite de valor o que a caracteriza pela universalidade, ao nosso sentir ¢
modalidade mais complexa com prazos dilatados que servem melhor a contratagdes de servicos de grade vulto,
conforme alinea “c”, do inciso II, do art. 23 da Lei de Licitagdes, conforme atualizagdo de valores feita pelo Decreto

n°® 9.412/2018. Vejamos:

Art. 23. As modalidades de licitagdo a que se referem os incisos I a IIl do artigo anterior serdo

determinadas em fun¢do dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratagdo:

Il - para compras e servigos ndo referidos no inciso anterior: (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)

(Vide Decreto n°9.412, de 2018) (Vigéncia)

¢) concorréncia — acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cingiienta mil reais). (Redag¢do dada pela Lei n°

9.648, de 1998) (Vide Decreto n°9.412, de 2018) (Vigéncia)
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A adocdo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisigdo dos bens e servigos, que tera previsdo
de entregas parceladas, segundo a nossa necessidade, conforme as disponibilidades or¢amentarias, uma vez que

segundo Decreto n° 7.892/2013:

Art. 2° Serd adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipoteses:

I — quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de contratag¢ies frequentes,

Il — quando for mais conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou contrata¢do

de servigos necessarios a Administragdo para o desempenho de suas atribuicoes;

[-]

1V - quando pela natureza do objeto ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado

pela Administragdo.

Sistema de Registro de Pregos é um procedimento especial de licitagdo que se efetiva por meio de uma concorréncia
ou pregdo sui generis, selecionando a proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para
eventual e futura contratagdo pela Administrag@o. (Jorge Ulisses Jacoby Fernandes. Sistema de Registro de Precos e

Pregao, 2006, pg.31)

A utilizagdo do referido procedimento, propde desburocratizagdo da administragdo publica, permite a contratagdo

por demanda, ganho em economia de escala, diminui¢do dos custos de varias licita¢gdes, dentre outros fatores.

Em se tratando do principio da vantajosidade elencado na Administragdo Publica, temos que o SRP ndo compromete
recursos financeiros, pois somente havera a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da

aquisi¢do/prestagdo do servigo.

Vale ainda salientar que a necessidade da licitacdo ser em lote inico, se justifica no fato da licitagdo por lote inico
ser mais satisfatoria do ponto de vista da eficiéncia técnica, por manter a qualidade da prestagdo de servico, haja

vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador.

Nesse ponto, as vantagens seriam o maior nivel de controle pela Administracdo na execug@o dos servigos, a maior
interac@o entre as diferentes fases do contrato, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e
na observancia dos prazos, concentracdo da responsabilidade pela execu¢do do servico em uma s6 pessoa e
concentragdo da garantia dos resultados. Ademais, que haveria um ganho para a Administragdo na economia de

escala, que aplicada na execugdo de determinada prestagdo de servigo, implicaria em aumento de quantitativos e,
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consequentemente, numa redugdo de pregos a serem pagos pela Administragdo.

Por ultimo, ndo ha prejuizo a administragdo publica pela modalidade concorréncia, tipo menor prego global, por
registro de pregos, uma vez que os servigos a serem contratados estdo especificados no termo de referéncia e o edital
estipulara a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade técnica, atendendo desta forma o melhor

interesse publico pois restara intacta a ampla competigao.

23 Justificativa da prova de conceito

A prova de conceito garante a constatagdo do funcionamento e a garantia de que o sistema atendera as necessidades
da CONTRATANTE, uma vez que o licitante vencedor devera realizar a demonstragdo completa do atendimento
das funcionalidades e caracteristicas exigidas neste Termo de Referéncia, logo apods a defini¢do do licitante
vencedor, conforme estipulado pela Comissdo de Licitacdo, em sessdo aberta e publica, evitando problemas e

desperdicio de tempo e dinheiro pubico apds a contratagdo efetivada.

Assim, a Prova de Conceito destina-se a permitir que a Administragdo confirme a efetiva adequacdo da proposta do
licitante ao objeto exigido no processo licitatorio, ou seja, busca verificar se a solugdo apresentada pelo licitante
atende as exigéncias do ato convocatorio, no que se refere as suas caracteristicas, qualidade, funcionalidade,

desempenho, niveis de servigos entre outros.

3. DEFINICOES E INFORMACOES

3.1 Regime de Execucio: Empreitada por prego unitario

3.2 Permite participacio de Consoércios: Nao

33 Permite subcontratacio: Sim. Entretanto, ndo sera permitida a subcontratagao total dos servigos, nem

mesmo de parcelas relevantes do objeto, devendo o prestador indicado pela licitante, antes do inicio da realizagdo
dos servigos, apresentar a fiscalizacdo do Municipio comprovantes de registro nos orgdos competentes, bem como
capacidade de execugdo.

34 Tipo de Licitacdo: O presente processo deve seguir como Registro de Precos, visando alcangar maior
flexibilidade na contratacdo dos servigos, bem como permitir que os demais 6rgdos dessa Administragdo possam
adquirir os servigos descritos, com maior facilidade.

35 Modalidade da Licita¢io: Concorréncia.

4. ESCOPO

Descrevemos a seguir as etapas e os requisitos minimos para execucdo dos servigos objeto da contratacdo, bem como

os valores maximos para a contratagdo apresentados na tabela abaixo:
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5. Detalhamento

ITE DESCRICAO QTD |UNIDADE | PRAZO | VALO | SUBTOTAL

M (DIAS) |RUNIT

1 |Diagndstico da situagdo atual e desenvolvimento| 1 Projeto 20
de Plano de Agao

2 | Planejamento e Desenvolvimento do Plano de 1 Projeto 15
Trabalho / expansdo da base de dados

3 |Levantamento, Analise, Diagnéstico el 1 Projeto 20
Organizacao dos Cadastros Referenciais

4 |Fornecimento e Implantagdo de Sistema de| 1 Projeto 45
Gestao da Base de Dados Geograficos (SGBDG)
corporativo Web - Desktop e Mobile

5 |Cobertura Aerofotogramétrica conforme escala e| 80 km? 30
precisdo 1:1.000 com obtengdo de fotografias
aéreas verticais coloridas com GSD 10cm da area
urbana

6 |Cobertura Aerofotogramétrica para obtencdo de|1.340 km? 30
fotografias aéreas verticais coloridas na escala
1:5.000 da area rural

7 |Geragdo de Ortofotocartas digitais coloridas da| 80 km? 45
area urbana, na escala 1:1.000 (GSD de 10 cm)

8 |Geracdo de Ortofotocartas digitais coloridas da|1.340 km? 45
area rural, na escala 1:5.000

9 |Registro Fotografico Georreferenciado — Zona| 540 km 60
Urbana

10 |Atualizagao da Base Cartografica |40.00| Lotes 360
Georreferenciada -conforme especificagdes 0

11 |Atualizagdo da Planta de Valores Genéricos —| 1 Projeto 180
Urbana

12 | Criagao da Planta de Valores Genéricos — Rural 1 Projeto 180

13 |Atualizacdo do  Cadastro Imobiliario e |70.00| Unidades 360
Multifinalitario — através de sistema movel de| O
coleta de dados — Zona Urbana

14 | Criagao do Cadastro Imobiliario e Multifinalitario —|20.00 | Unidades 360
através de sistema movel de coleta de dados —| O
Zona Rural

15 |Recadastramento e Avaliagdo dos Ativos| 1 Projeto 360
Imobiliarios Municipais

16 | Customizacgdo do Sistema 2.000| Horas 540

17 |Mddulo A - Treinamento em Sistema de Gestdo| 20 | Pessoas 30
da Base de Dados Geograficos (SGBDG)
corporativo;

18 |Mddulo B - Treinamento em Coleta de dados; 20 | Pessoas 30

19 |Suporte técnico operacional, manutengcdo e| 12 Meses 360
atualizagdes dos Sistemas implantados

20 |Gerenciamento do Projeto 18 Meses 540
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5.1 Diagnostico da situacio atual e desenvolvimento de Plano de Acéao

Realizacdo de diagnoéstico da situagdo administrativa / financeira do Municipio, bem como a identificacdo dos
Planos e Programas Estratégicos definidos pelas Secretarias Municipais que poderdo ser contemplados pelo

Recadastramento Multifinalitario.

Deste modo, no PRODUTO devera ser realizado um detalhamento, que consiste em:

a) Realizacdo de Reunido inicial junto a fiscalizagdo do contrato ¢ a equipe técnica da Administragéo,
com o objetivo de definir a abrangéncia, recursos, restrigdes, prazos e cronogramas referentes ao projeto;

b) Avaliago das informacdes disponiveis na Administragdo, considerando a necessidade de atualiza-
¢30 das mesmas;

c) Definicdo das Informacdes, objeto do Recadastramento Imobilidrio, que constituirdo banco de da-
dos confiavel de informagdes técnicas e gerenciais tabulares e geograficas.

d) Desenvolvimento de Plano de Agdes da execucdo das demais Fases contemplando entre ou-

tros aspectos os fatores condicionantes e escopo do recadastramento imobilidrio/cadastramento multifinalitario.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, sendo um relatério consolidando o PRODUTO final que devera

ser entregue, no prazo definido no Escopo, em 1 (uma) via impressa ¢ 1 (uma) via em meio digital.

5.2 Planejamento e Desenvolvimento do Plano de Trabalho para atualizacio/expansao da base de dados

Realizar levantamento, diagndstico e organizacdo dos cadastros referenciais necessarios a realizagdo dos trabalhos
relativos ao Recadastramento Imobilidrio e Multifinalitario, apresentar planejamento tatico e operacional, bem como
desenvolver plano de trabalho que descreva de forma detalhada todas as atividades que serdo executadas,
considerando o levantamento da legislagdo Municipal vigente e os dados preexistentes no Cadastro Técnico

Municipal.

Deste modo, no PRODUTO dever4 ser realizado um detalhamento, que consiste em:

a) Pano de Trabalho, observando os principios do MPI® (Project Management Institute);
b) Descritivo da metodologia a ser adotada;
c) Locagdo de um escritdrio de apoio com instalagdes adequadas as atividades pertinentes aos servi-

¢os objeto da licitacdo, localizado na regido Central do Municipio, conforme indicado pela Fiscalizagao.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, sendo um relatdrio consolidando o PRODUTO final que devera

ser entregue, no prazo definido no Escopo, em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via em meio digital.
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5.3 Levantamento, Analise, Diagnostico e Organizacio dos Cadastros Referenciais

O PRODUTO compreende a execucdo dos servigos de estruturacdo das informagdes publicas disponiveis de
abrangéncia do Municipio, de modo a compor a base de dados que sera integrada as ferramentas que subsidiardo o

Geoplanejamento Municipal.
Deste modo, no PRODUTO deverdo ser realizadas as agdes descritas a seguir:

a) Realizar levantamento do acervo de informagdes existentes no Municipio junto as secretarias res-

ponsaveis, tanto digital como analdgico, necessarios para organiza¢ao dos diversos cadastros e de seus cadastros au-

xiliares;
b) Construir o Metadado da informagao (fonte, data, escala, responséavel);
c) Organizar, consolidar e estruturar as informagdes em dados tabulares, definindo quais informagdes

sdo relevantes para o Recadastramento e que tratamentos deverdo ser dados aos documentos e dados existentes para
a constitui¢do e integra¢do do Cadastro Imobiliario Georreferenciado;

d) Realizar o georreferenciamento das informagdes em Sistema de Informagdes Geograficas — SIG,
materializando todas as fei¢des especializadas em formato shapefile, ou outro formato solicitado pelo Municipio. Os

cadastros deverdo ser sistematizados de forma integrada conforme itens a seguir:

1. Cadastro Imobiliario;

IL. Cadastro de Logradouros;

II1. Cadastro de Loteamentos;

IV. Cadastro de Bairros;

V. Cadastro de Seguimento de Logradouro (Faces de Quadra);

VL Cadastro Técnico Municipal Georreferenciado - CTM Geo deverd ser organizado contemplando a

localizacdo de seus registros pela menor parcela espacial, que ¢ a parcela de LOTES.

O Georreferenciamento das informagdes preexistentes realizadas no periodo deverdo ser consolidadas em um
relatorio de acompanhamento com periodicidade definida pela fiscalizagdo do contrato, descrevendo as atividades

desenvolvidas e apresentando a quantidade de elementos georreferenciados.

Os Relatdrios deverao ser entregues em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via digital, acompanhada da base de dados

geografica em formato shapefile.

5.4 Fornecimento e Implantacio de Sistema de Gestao da Base de Dados Geograficos (SGBDG) corporativo -

Web Desktop e Mobile

O PRODUTO compreende o fornecimento de licenga de uso permanente de Sistema Web SIG para gestdo e
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acompanhamento do cadastro Multifinalitario, bem como Aplicativo Mobile, de modo que seu uso seja irrestrito aos

colaboradores da CONTRATANTE, conforme especificagcdes contidas no presente termo de referéncia.

O PRODUTO deve ser disponibilizado em nuvem fora das dependéncias fisicas da Prefeitura de Aracruz e deve ser
fornecido um link de acesso via internet pela CONTRATADA;
Todos os custos para fornecimento, infraestrutura para armazenamento, bem como licenga de softwares para o

funcionamento do PRODUTO a ser entregue devem ser por conta da CONTRATADA;

Esse requisito também deve se aplicar a todos os modulos, aplicativos e softwares complementares que compdem a

Solug¢do fornecida.

Os sistemas deverdo possibilitar a Gestdo Integrada com Dados Alfanuméricos, Graficos e espaciais, dos cadastros

Municipais de todas as areas como: Satde, Educagdo, Planejamento, Meio Ambiente, Fiangas dentre outros.

As licencas de uso dos produtos envolvidos na instalacdo, manutencdo e utilizacdo do sistema sdo de

responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve garantir a manutengdo corretiva e evolutiva do sistema por intermédio de novas versoes,

visando atualizag¢des tecnologicas e adequagdes a legislagdo enquanto perdurar a vigéncia do contrato.

Os sistemas devem possuir rotinas de controle e distribui¢do automatica (com prévia comunicagdo a autorizagdo do

CONTRATANTE) de novas versdes do sistema sempre que houver alteragdes.

O sistema Web SIG devera possuir as seguintes caracteristicas minimas obrigatorias:

a) O modulo devera ser integralmente acessivel em ambiente Web através de navegadores (browsers), sem
qualquer restri¢ao de funcionalidade para os atuais navegadores de mercado (Microsoft Edge, Mozilla Firefox 8.0 e

superiores e Google Chrome 16 e superiores);

b) Possuir perfil de acesso externo, somente para visualizagdo dos dados previamente escolhidos pela CON-
TRATANTE, permitindo aos administradores de sistema, parametrizar tanto os temas que serdo disponibilizados ao
publico em geral, bem como em demais caracteristicas do sistema, como por exemplo, a geracdo de Mapas Temati-

cos ou emissdo de documentos, devidamente congruente aos seus respectivos anexos.

C) Permitir o acompanhamento por parte dos técnicos da Prefeitura sobre o andamento dos trabalhos de reca-

dastramento, PGV e areas de levantamento;

Pagina 10 de 43



d) Permitir simulagdo da carga tributaria, bem como todos os elementos descritos nos itens de atualizagdo /

criacdo da PGV;

e) Possibilitar a sobreposi¢cdo de imagens rasterizadas (ortoimagens) no mapa digital da Solucdo de Gestao In-

tegrada, como uma camada ou layer.

f) Fungdo de compartilhamento de informagdes através do envio de correio eletronico (e-mail), diretamente

pela aplicagao.

g) Fungido de plataforma de reunido online com envio do convite para reunido por e-mail, registro das reunides

agendadas, e envio de alerta ou aviso de inicio da reunido com defini¢cdo do tempo de antecedéncia customizavel.

h) O sistema deverd permitir customizagdo diferenciada com campos, relatorios e funcionalidades distintas

para o cadastro de imdveis ruais ¢ urbanos, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE;

1) Estar customizado para 0o CONTRATANTE e com interface ao usudario totalmente em portugués;

j ) O sistema devera ser dividido em camadas (quadras, lotes, imagens 360, dentre outras), de facil a utilizacdo

€ navegacéo entre as mesmas;

k) Permitir a inser¢do e criacdo de novas camadas de acordo com a necessidade da CONTRATANTE;
1) Possuir ferramenta de pesquisa avangada, podendo pesquisar por um campo, ou combinar varios campos;
m) Possuir mecanismos para controle de processos de desmembramentos e remembramentos, por acesso ao

sistema com a visualizagdo do Municipio a partir das imagens orbitais de uso livre, como por exemplo Google Maps

ou similar, que permita o acompanhamento do processo todo pela WEB;

n) Funcdo para demarcagdo de area com desenho de poligonos através de desenho livre ou com a inser¢ao

através das coordenadas geograficas dos vértices;

0) Fungdo para diferenciacdo dos poligonos por cores ¢ aplicagdo de transparéncias nos poligonos;
p) Funcédo de Upload e Download de Shapes / Layers e outros documentos e plantas;
q) Funcdo de exportacdo dos dados alfanuméricos, seja de uma inscricdo individual ou de um grupo de
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inscrigdes selecionadas, para arquivos no formato .txt ou formato compativel com o excel;

r) Controle de Usuarios e Servidores Municipais com senhas e permissdes especificas por usuarios ou grupo

de usuarios. Possibilitar integrag@o, exportagdo da base de dados com o active directory;

S) Fungdo de armazenamento de informag¢des em nuvem por poligono com controle de andamento do
processo;

t) Fungédo que possibilite gerar relatérios que serdo customizados conforme solicitado pela CONTRATANTE.
u) Permitir a visualizagao dos relatdrios em tela, bem como a gravacdo opcional dos mesmos em arquivos nos

seguintes formatos:

- PDF (Formato de Documento Portatil);

- HTML (Linguagem para Marcacdo de Hipertexto);

. DOC (compativel com Microsoft Word);

- CSV (valores separados por virgula);

. XLS (compativel com Microsoft Excel);

V) Todos os modulos da Solugdo de Gestdo Integrada com Dados Alfanuméricos e Graficos deverdo possuir a

fungdo de geragdo de mapas tematicos, customizados para 0 CONTRATANTE, de modo a possibilitar, aos mais
diversos usuarios, incluindo ao publico, acesso & mapas relacionados ao temas selecionado, gerados de modo

dindmico.

W) O processo de edigdo das informagdes deve ocorrer em tempo real, de modo que apds a confirmagdo da
respectiva edigdo, elas sejam replicadas, em tempo real para, ao(s) banco(s) de dado(s) espacial relacional e também

aqueles tabulares (integragdo com os sistemas legados).

X) Todos os mddulos do Sistema deverdo possuir a fun¢do de edigdo cartografica na WEB. O processo de
edigdo cartografica devera possuir ferramentas de precisdo (snap), no minimo para fim de linha/polilinha (endpoint),

meio de linha/polilinha (midpoint), perpendicular e intersec¢do, para qualquer camada.

y) Possibilitar o processo automatico de criagdo de novas tabelas e novos formularios quando da criagdo da es-
trutura da tabela, assim o sistema devera automaticamente montar toda estrutura de interface com o usuario, possibi-
litando a edicdo total dos registros, critérios de pesquisas e permitir ainda a interligagdo com a base de dados espaci-

al e o campo de ligagdo entre as bases de dados alfanuméricas e graficas.
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Z) Apos criada a interface, devera ser possivel importar uma tabela existente (carga de dados) os dados alfanu-

méricos conforme a estrutura criada.

aa) Toda e qualquer operacdo realizada na Solugdo de Gestdo Integrada, com excegdo de somente visualizar os

dados, deve registrar um log, contendo minimamente:

- Usuario responsavel pela ultima alteracao;

. Detalhamento do periodo em que a ultima alteracdo foi realizada (dia, més, ano, hora, minutos e segundos);

bb) O registro de logs deve ser parametrizavel em relacdo ao evento, de modo que a CONTRATANTE consiga

configurar no caso de perda excessiva de desempenho por conta da referida funcionalidade.

ccC) Fungdo para abertura de ordem de servi¢o que permita incluir, excluir ou alterar uma ordem de servigo para

uma inscrigdo ou um grupo de inscrigdes;

dd) Possibilitar ao cadastrador visualizar (de forma espacial ou tabular) todas ordens de servigo sob sua respon-

sabilidade, com possibilidade de filtro por status e adi¢ao para atendimento das mesmas;

ee) O sistema deve permitir e manter registrado em cada inscricdo quantas ordens de servigos forem necessa-

rias para a mesma, mantendo seus dados;

ff) O sistema devera possuir camada de acompanhamento para que seja possivel medir espacialmente o

andamento dos trabalhos;
gg) A fungdo de ordem de servigo deve permitir customizagdo para adequacdo a realidade do Municipio, con-
tendo minimamente os campos: descri¢do, status (pendente, em execucdo, entregue, validada); data de criagdo, dada

de validacdo, descri¢do das demandas a serem analisadas e observagdes de campo;

hh) O sistema deve ter o ambiente do gestor que podera visualizar todas as ordens de servigo, bem como seu

status atual e do usuario que vera as ordens de servigo sob sua responsabilidade;

1) Permitir customizagdes que o Municipio julgue necessario para o desempenho dos trabalhos, sempre pre-

vendo a integragdo com os sistemas ja utilizados pelo Municipio.
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i)

Funcdo para simulagdo WEB da PGV proposta e novas versdes que a administragdo queira criar futuramen-

te, contendo as seguintes caracteristicas:

kk)

1.

Visualizar as pesquisas realizadas em campo, com valor da pesquisa, local da pesquisa e foto do imdvel
pesquisado;

Visualizar as zonas de valores diretamente no mapa como uma camada;

Cadastrar dinamicamente as formulas para calculo do IPTU, podendo ser alterado diretamente na aplicagdo
qualquer um dos indices estabelecidos para teste das simulagdes e impacto no langamento;

Simular o calculo de um imoével;

Simular o calculo do langamento geral com a PGV proposta;

Ter possibilidade de informar para uma ou todas as zonas homogénas um fator de atualizagdo para estudos
dos proximos exercicios;

Possibilidade de simular o valor do IPTU com os parametros da nova PGV;

Possuir gerador de relatorios (analitico e estatisticos) dindmicos e personalizados a serem gerados pelos

usuarios para avaliacdo dos valores propostos por Regido, Bairro, etc.

Disponibilizar médulo de edi¢ao de croquis para todos os cadastros de lotes, contendo as seguintes caracte -

risticas minimas:

1)

A T

A partir do modulo de imobilidrio ser possivel escolher um lote e solicitar edi¢do de croqui;
Funcgdo para escolha de Layer;
Fungdo para desenho a partir de um recuo informando as medidas;
Func@o para fechar o poligono a partir da 3" linha;
Fungao para corrigir tltimas medidas;
Fungdo para desenho de Arco, Meio-Arco, Circulo;
Fungdo para retornar no ponto de origem para poder fechar o desenho;
Fungdo para desenho de linhas que ndo estejam a 90° com processo de triangulagdo;

Metragens das arestas e area total;

. O sistema devera permitir o salvamento do novo croqui no banco de dados geografico e ja associando a

chave imobiliaria a qual pertence.

Fungdo para atendimento dos contribuintes apds o recadastramento com as seguintes fungdes:

Tela para abertura do processo no inicio do atendimento;

Acesso ¢ visualizac¢do dos dados do cadastro do imével, bem como, croquis e fotos;

Pesquisa em processos abertos;

Agendamento de visitas por periodo (matutino ou vespertino);

Fungdo para retorno da situacdo da vistoria ao reclamante com opg¢ao de impressdo da 2% via do IPTU,

Visualizar a gerac¢do das Vistorias;
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7. Fungdo para imprimir as Vistorias agendadas por data;

8. Fungdo para baixar a vistoria com o resultado obtido.

O Aplicativo Mobile devera possuir as seguintes caracteristicas minimas obrigatorias:

a) Devera permitir o preenchimento eletronico das Fichas de Cadastro Imobilidrio Eletronica, a ser definido e
aprovado pela Prefeitura, contendo as informagdes dos imdveis, infraestrutura publica que atende os mesmos e seus

respectivos proprietarios;

b) A coleta de dados em campo devera ser realizada com a utilizagdo de coletores de dados portateis, que
devera ter funcionalidades especificas para atualizagdo dos dados alfanuméricos e graficos, incluindo o desenho do
croqui do imdvel que devera ser elaborado eletronicamente, com software especifico para o desenho do croqui da
edificagdo com sua amarragdo dentro do lote e demais edificagdes no caso de existir mais de uma unidade

imobilidria no terreno;

C) O aplicativo devera ter ferramenta que permita o desenho e/ou edi¢ao e complementacdo do croqui do imo-

vel diretamente em campo;

d) Possuir um sistema de gestdo que permita o gerenciamento da carga e descarga dos dados, o controle de
qualidade e consultas permitindo a gestdo dos dados alfanuméricos e graficos com as mesmas funcionalidades do

coletor de dados e integracdo com os sistemas ja utilizados pelo Municipio;

e) Estar customizado para 0o CONTRATANTE e com interface ao usudario totalmente em portugués;

f) Permitir o controle de usudrios através de senhas para acesso ao software instalado nos equipamentos de

coletas de dados e a visualizagdo do cracha eletronico de identificagdo funcional do cadastrador em campo;

g) Permitir a coleta e armazenamento dos dados com suas referéncias geograficas, baseadas em mapas

alojados nos equipamentos de coletas, integrando informagdes cadastrais, cartograficas e fotos;

h) Permitir a edi¢do dos dados cadastrais dos imoveis com criticas de inconsisténcias em tempo real, bem

como diversas inconsisténcias cruzadas visando assegurar o correto preenchimento dos dados em campo;

1) Permitir transmissao dos dados coletados por meio de conexdo a internet, dados moéveis ou wifi, para que

seja possivel atualizagdo dos dados coletados por meio do aplicativo, no banco de dados do Sistema Web SIG ainda
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em campo, quando necessario;

) Permitir que os dados sejam armazenados no dispositivo para que o cadastro seja efetuado offline quando
necessario;
k) Possuir mecanismos de visualizagdo das fragdes cartograficas instaladas nas memorias dos equipamentos

de coleta de dados, com controles de posicionamento da visualizag@o através de fungdes de Zoom, Pan e outros

recursos graficos;

1) Posicionar geograficamente as edificagdes nos terrenos diretamente nas fragdes dos mapas instalados nas

memorias dos equipamentos de coleta de dados, com procedimento de medigdo das edificagdes;

m) Possibilitar o desenho dos croquis que representam as projecdes dos lotes e das edificagdes, registrando
suas dimensdes e areas construidas diretamente nas fragdes dos mapas instalados nas memorias dos equipamentos

de coletas, bem como, ferramentas para desconto de beiras em desenhos preexistentes;

n) Possibilitar o desenho dos croquis e os descontos, quando necessario, das areas dos poligonos internos que

representam as areas vazadas das edificacdes;

0) Possibilitar aos cadastradores tirar fotos de fachadas das edificagdes, com dispositivos de captura de

imagens incorporados aos equipamentos de coleta, georreferenciadas e indexadas aos respectivos imoveis;

p) Mostrar graficamente toda a area de trabalho, possibilitando a sele¢do de qualquer fei¢ao para checar dados

de posigdo e atributos;

q) Possibilitar ao cadastrador visualizar (de forma espacial ou tabular) todas ordens de servigo sob sua respon-

sabilidade, com possibilidade de filtro por status e adi¢ao para atendimento das mesmas;

r) Permitir cadastro das pesquisas de mercado efetuada na fase de atualizagdo / criagcdo da PGV;

S) Permitir simulac@o da carga tributaria, bem como todos os elementos descritos nos itens de atualizagdo /
criacdo da PGV,

t) Permitir integracdo com aplicativos de navegagdo GPS, como Waze ou Google Maps, para defini¢do de ro-

tas ao clicar num determinado lote;
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u) Apos a identificacdo e atualizagdo cadastral dos imoveis com discrepancias, devera ser atualizado o Mapa

Digital adotando os mesmos critérios quanto aos "layers";

V) Permitir customizagdes que o Municipio julgue necessario para o desempenho dos trabalhos, sempre

prevendo a integragdo com os sistemas ja utilizados pelo Municipio.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga, instalacdo, configuracdo, execucao e fornecimento de
backup, e manuten¢do do banco de dados dos sistemas, que deverdo ser armazenados em nuvem (banco de dados e

aplicagdes), sem utilizacao da estrutura do Municipio.

Eventuais assinaturas/mensalidades referente ao armazenamento em nuvem, disponibilizagdo do aplicativo nos
canais de acesso para download (lojas virtuais de aplicativos moveis, tais como: google play, app store, microsoft
store ¢ outros...) ou aos trabalhos descritos no paragrafo anterior, deverdo ser custeados pela CONTRATADA desde
o inicio da implantagdo até 6 (seis) meses apos encerramento do contrato, quando a CONTRATADA devera

fornecer ao Municipio todo o suporte necessario para que 0 mesmo passa assumir.;

O PRODUTO sera composto da entrega dos sistemas Web e Mobile devidamente customizados para realidade do
Municipio de Aracruz, integrados aos sistemas utilizados pelo Municipio, em pleno e perfeito funcionamento, bem

como do Termo de Segdo de Licenca de Uso Permanente dos mesmos.

5.5 Cobertura Aerofotogramétrica conforme escala e precisao 1:1.000 com obtencao de fotografias aéreas

verticais coloridas com GSD 10cm da area urbana

A empresa vencedora, ou sua subcontratada, deverd obter a autorizagdo de aerolevantamento, a ser solicitada ao
Ministério da Defesa, e para execugdo da etapa de Cobertura Aerofotogramétrica, deverd comprovar previamente a
inscrigdo junto ao Ministério da Defesa na categoria “A”, como empresa especializada para execugdo de servicos de

aerolevantamento, para as etapas de execugdo da cobertura aerofotogramétrica e seu processamento.

A Cobertura Aerofotogramétrica deverd ser efetuada conforme escala e precisdo 1:1.000 com obtencdo de

fotografias aéreas verticais coloridas com GSD 10cm ou melhor, de toda a area urbana do Municipio.

Os servigos de levantamentos aerofotogramétricos deverdo ser realizados por camera digital, equipada com sistema
optico para fins cartograficos, devidamente calibrada, com certificado de calibragdo com prazo de emissdo nio

superior a 02 (dois) anos.

A cobertura estereoscopica devera ter superposicdo longitudinal de 80% (oitenta por cento) e superposicdo lateral de

40% (quarenta por cento)

A imagem fornecida devera ser tratada, estar livre de ruidos, nitida e sem recorte.
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Restituicdo estereofotogramétrica planialtimétrica digital, na escala 1:1.000.

I. A restituicdo devera ser executada em estagdes fotogramétricas digitais, devendo possuir software de
fotogrametria e sistema computacional de desenho apropriado, possibilitando que as informagdes coletadas sejam
registradas e armazenadas de forma adequada, com precisdes compativeis para restituicdo em escala 1:1.000 ou

melhor;

II. Os originais da restitui¢do deverdo ser produzidos na forma digital, gerando-se arquivos vetoriais, estruturados
em planos de informagao padronizados para todas as folhas da planta 1:1.000, distribuidos de acordo com o plano de

organizacdo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo Municipio;

III. Da mesma forma, devera haver padronizagdo na escolha dos tipos de entidades graficas e seus atributos graficos
para representacdo cartografica das diferentes feigoes e informagdes marginais, nas folhas de planta 1:1.000. A
CONTRATADA devera apresentar uma proposta de organizagdo logica dos arquivos vetoriais, com vistas a

aprovacdo do Municipio.

Ap6s a edicao cartografica, revisdo e correcdo dos arquivos digitais devera ser procedida a limpeza e estruturacao
topoldgica dos arquivos, com vistas a eliminacdo de falhas decorrentes dos processos de restituicdo e

compilagdo/edigdo cartografica, bem como garantir, principalmente:

a) A continuidade de elementos graficos lineares;

b) O fechamento de poligonos;

¢) A eliminacdo de elementos duplicados ou desnecessarios (fragmentos);
d) A eliminacdo ou correcdo de “gaps” e “dangles”;

e) As ligacdes das partes de feicdes representadas em mais de uma folha;

O PRODUTO a ser entregue sera as ortofotos geradas apos o voo relizado conforme especificagdes no presente
termo de referéncia. As imagens deverdo ser entregues em meio digital, bem como inseridas no sistema SIG

fornecido ao Municipio.

5.6 Cobertura Aerofotogramétrica para obtenciio de fotografias aéreas verticais coloridas na escala 1:5.000

da area rural

A empresa vencedora, ou sua subcontratada, devera obter a autorizagdo de aerolevantamento, a ser solicitada ao
Ministério da Defesa, e para execugdo da etapa de Cobertura Aerofotogramétrica, devera comprovar previamente a
inscricdo junto ao Ministério da Defesa na categoria “A”, como empresa especializada para execugdo de servigos de

aerolevantamento, para as etapas de execugdo da cobertura aerofotogramétrica e seu processamento.

A Cobertura Aerofotogramétrica devera ser efetuada conforme escala e precisdo 1:5.000 (GSD de 25cm ou melhor)

com obtencdo de fotografias aéreas verticais coloridas de toda a area Rural do Municipio.
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Os servigos de levantamentos aerofotogramétricos deverdo ser realizados por camera digital, equipada com sistema
optico para fins cartograficos, devidamente calibrada, com certificado de calibragdo com prazo de emissdo nao

superior a 02 (dois) anos.

A cobertura estereoscopica devera ter superposi¢ao longitudinal de 80% (oitenta por cento) e superposicédo lateral de

40% (quarenta por cento)
A imagem fornecida devera ser tratada, estar livre de ruidos, nitida e sem recorte.
Restituigdo estereofotogramétrica planialtimétrica digital, na escala 1:5.000.

I. A restituigdo devera ser executada em estagdes fotogramétricas digitais, devendo possuir software de
fotogrametria e sistema computacional de desenho apropriado, possibilitando que as informagdes coletadas sejam
registradas e armazenadas de forma adequada, com precisdes compativeis para restituicdo em escala 1:5.000 ou

melhor;

II. Os originais da restituigdo deverdo ser produzidos na forma digital, gerando-se arquivos vetoriais, estruturados
em planos de informagao padronizados para todas as folhas da planta 1:5.000, distribuidos de acordo com o plano de

organizagdo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pelo Municipio;

III. Da mesma forma, devera haver padronizagdo na escolha dos tipos de entidades graficas e seus atributos graficos
para representacdo cartografica das diferentes feigdes e informacdes marginais, nas folhas de planta 1:5.000. A
CONTRATADA devera apresentar uma proposta de organizacdo logica dos arquivos vetoriais, com vistas a

aprovacao do Municipio.

Apds a edigdo cartografica, revisdo e correcdo dos arquivos digitais devera ser procedida a limpeza e estruturagdo
topoldgica dos arquivos, com vistas a eliminagdo de falhas decorrentes dos processos de restituicdo e

compilagdo/edigdo cartografica, bem como garantir, principalmente:

a) A continuidade de elementos graficos lineares;

b) O fechamento de poligonos;

¢) A eliminacdo de elementos duplicados ou desnecessarios (fragmentos);
d) A eliminacdo ou corregdo de “gaps” e “dangles”;

e) As ligagdes das partes de feigcdes representadas em mais de uma folha;

O PRODUTO a ser entregue sera as ortofotos geradas apds o voo realizado conforme especificagdes no presente
termo de referéncia. As imagens deverdo ser entregues em meio digital, bem como inseridas no sistema SIG

fornecido ao Municipio.

5.7 Geragao de Ortofotocartas digitais coloridas da area urbana, na escala 1:1.000 (GSD de 10 cm)
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A CONTRATADA devera tratar as imagens obtidas por meio do voo, que deverdo apresentar uniformidade de cor e
densidade e devem estar isentas de ruidos, presencas de manchas, riscos, elementos distorcidos de cena original cau-

sado por problemas de processamento ou de aquisi¢ao da imagem

Deverdo ser geradas ortofotos digitais em escala 1:1.000 (GSD de 10cm ou melhor) para toda a area urbana do Mu-

nicipio.

A ortorretificagdo devera ser complementada por ajuste radiométrico das imagens visando a eliminar mudangas de
luminosidade entre imagens adjacentes e uniformizar o contraste e tonalidade do produto final, sem perda de infor-

macdes visuais

O objeto da Retificagdo Diferencial ¢ a obtengdo de imagens ortorretificadas, em que cada uma cobrira a area de um

Ortofotocarta — 1 (um) Km x 1 (um) Km.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, que devera ser entregue, no prazo definido no Escopo, em via di-
gital e inserido no sistema SIG a ser fornecido ao Municipio, bem como compatibilizado no sistema com as

imagens da Zona Rual.
5.8 Geracio de Ortofotocartas digitais coloridas da drea rural, na escala 1:5.000

A CONTRATADA devera tratar as imagens obtidas por meio do voo, que deverdo apresentar uniformidade de cor e
densidade e devem estar isentas de ruidos, presencas de manchas, riscos, elementos distorcidos de cena original cau-

sado por problemas de processamento ou de aquisi¢do da imagem.

Deverao ser geradas ortofotos digitais em escala 1:5.000 (GSD de 25c¢m ou melhor) para toda a area rual do Munici-
pio.

A ortorretificagdo devera ser complementada por ajuste radiométrico das imagens visando a eliminar mudangas de
luminosidade entre imagens adjacentes e uniformizar o contraste ¢ tonalidade do produto final, sem perda de infor-

magoes visuais

O objeto da Retificagdo Diferencial € a obteng@o de imagens ortorretificadas, em que cada uma cobrira a area de um

Ortofotocarta — 5 (cinco) Km x 5 (cinco) Km.
O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, que devera ser entregue, no prazo definido no Escopo, em via di-
gital e inserido no sistema SIG a ser fornecido ao Municipio, bem como compatibilizado no sistema com as

imagens da Zona Urbana.

5.9 Registro Fotografico Georreferenciado — Zona Urbana
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O PRODUTO tem por finalidade a obtengdo de um conjunto de imagens fotograficas, com resolugdo minima de 2
Megapixel cada, representando uma visada em 360° Graus para visualizagdo das fachadas, acrescido de uma ima-
gem fotografica do pavimento, de mesma resolugdo, representando uma visada de -45° graus entre a lente da cAmera

fotografica e os pavimentos das vias percorridas.

O registro fotografico ocorrera de forma sistematizada e dinamica com o auxilio de veiculo especializado capaz de

realizar a captura das imagens a cada 10 metros, conforme o deslocamento.

Todas as imagens deverdo estar devidamente georreferenciadas e ortorretificadas, de modo a permitir a realizacdo de
medicdes espaciais dos dispositivos alvo, bem como, a transposicdo das coordenadas geograficas entre o ponto da

tomada da imagem e os respectivos alvos.

As imagens deverdo ser georreferenciadas e inseridas no sistema SIG fornecido ao Municipio, possibilitando a

consulta e edi¢do das mesmas.

O PRODUTO esta estruturado para que a CONTRATADA fornega, de forma consolidada, os seguintes

entregaveis:
a) Fotografias 360°

As tomadas fotograficas realizadas em 360° Graus deverdo proporcionar a visualizagdo das fachadas dos imoveis,

bem como a sua localizagdo espacial georreferenciada.

As imagens das fachadas que por ventura ficarem obstruidas, no momento do registro fotografico, deverdo ser
refeitas pela CONTRATADA por procedimento convencional, ou seja, com captura manual das imagens garantindo

a cobertura total dos imdveis em area urbana, sem Onus adicionais ao valor do PRODUTO.

Nos locais onde ndo ¢ possivel acessar com o veiculo utilizado para obtencdo das imagens como becos, vielas,
escadarias e simulares, as imagens deverdo ser obtidas pela CONTRATADA por procedimento convencional,

conforme paragrafo anterior, sem 6nus adicionais ao valor do PRODUTO
5.10 Atualizacdo da Base Cartografica Georreferenciada - conforme especificacdes.

A atualizagdo da base de dados georreferenciados que constitui o Mapa Digital deverdo utilizar os produtos
cartograficos existentes como, restituicdo estereofotogramétrica e ortofotocartas. Demais elementos necessarios para
elaboragdo do Mapa Digital serdo as plantas de quadras integrantes do Sistema Georreferenciado do Municipio e

serdo fornecidas pelo mesmo.

A representagdo grafica das Quadras e Lotes devera ser comparada com as Plantas de Quadras existentes,

Loteamentos, Base de Dados Tributaria atualmente usada no Sistema Tributario € com o Levantamento em campo
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realizado.

O Mapa Digital devera ser ajustado, adequado e geocodificado isento de erros topologicos nos elementos
representados, observando a base cartografica existente, e a restituigdo com base no voo a ser realizado conforme
especificagdes do presente edital, considerando a possibilidade de lancamento de novos lotes e projecdo de

edificagdes (poligonos).

A CONTRATADA devera proceder com o levantamento georreferenciado e atualizacdo dos Lotes e Edificagdes que
porventura nao sejam identificaveis na base do Municipio (Ex.: Loteamentos ou desmembramentos aprovados e nao

implantados, Lotes ndo existentes na Base Cartografica) e dos seguimentos de logradouros (Faces de Quadra);

A CONTRATADA devera efetuar todos os ajustes necessarios na base preexistente, bem como nos novos dados

coletados corrigindo possiveis distor¢des e erros;

O Cadastro Técnico Municipal Georreferenciado — CTM Geo devera conter além do Mapa Digital, em arquivos
separados e o Mosaico ortorretificado colorido, a restituicdo das edificagdes representados pelos perimetros de cada

edificacao, elaborados por “layers” conforme solicitado pelo Municipio.

As plantas de loteamentos aprovadas pelo Municipio de Aracruz, ainda que impressas, deverdo ser digitalizadas e

inseridas em camada no sistema SIG num mosaico georreferenciado permitindo sobreposi¢ao de outras camadas.

O fornecimento do Mapa Digital georreferenciado devera contemplar toda a area urbana e rural Municipal e deverdao
ser inseridos os layres preexistentes, bem como criados de acordo com a necessidade, devendo ter minimamente os

seguintes layres:

L] Limites do Municipio;

. Divisdo Distrital;

= Plantas de Loteamento;

. Limites zona Rural e Urbana;

- Limites de Bairros e Zonas fiscais;

. Contorno das Quadras;

- Divisas dos Lotes;

. Eixos de logradouros por trechos (segmentados);

. Rodovias Federais e Estaduais em solo Municipal;
. Linhas Férreas em solo Municipal;

. Faces de quadra;

. Projecdo das Edificagoes;

= Dados fisicos do sitio, como curvas de nivel e referentes a Hidrografia;
. Demarcagdo de area indigena;
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- Demarcac¢ao da Faixa de Preamar;

. Delimitagdo das Comunidades Rurais;

. Zonas da PGV Municipal,

. Zonas de Preservacdo Ambiental;

. Demarcagio de Areas, como Zoneamento e Macrozoneamento, regulamentados pelo PDM municipal, lei n°
4317/2020;

. Areas abertas, separadas em canto de quadra, Rotatdria, Canteiro Central, Algas Viarias.

Observamos que os shapes de Divisas do Municipio, Limites de Bairros ¢ Logradouros ndo poderdo sofrer

alteragdes em desacordo com a legislagdo Municipal.

Como PRODUTO deverd ser entregue um relatério de acompanhamento, conforme Plano de Trabalho,
descrevendo as atividades desenvolvidas, bem como, a quantidade de fei¢cdes vetorizadas executadas no periodo em
conformidade com as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia. Em cada Relatério devera constar o

Cronograma de Execugdo contemplando o andamento das atividades previstas.

Os Relatorios deverdo ser entregues em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital, acompanhada da base de

dados, bem como todo o trabalho devera ser inserido do sistema SIG.
5.11 Atualizacdo da Planta de Valores Genéricos — Urbana

Devera ser elaborada uma proposta de nova PGV pra toda a Zona Urbana do Municipio, sujeitos ao langamento de
IPTU e ITBI, objetivando a definicdo dos novos valores unitarios fiscais que formardo a base de calculo dos

tributos.
Deste modo, no PRODUTO deverao ser realizadas as a¢des descritas a seguir:

a) Providenciar pesquisa de mercado e tratamento dos dados coletados, através de homogeneizagdes com
utilizagdo de inferéncia estatistica.

b) Compilar todas as Leis vigentes no Municipio que sejam relacionadas a PGV, incluindo entre outras,
legislagdes esparsas.

c) Estudar a legislagdo municipal existente, incluindo a ultima alteracdio da PGV e todas as Leis que a
alteraram, inclusive os Decretos, Portarias, Instrugdes Normativas, Ordens de Servigos, que regulamentaram os
dispositivos legais, assim como a Lei Orgéanica do Municipio.

d) Adequar a nova PGV a realidade do Municipio, mantendo predominantemente as denominagdes e
nomenclaturas hoje utilizadas.

e) Fixar os valores basicos de mercado para os terrenos sujeitos ao lancamento dos tributos.

f) Definir os pregos fiscais, com base em percentual dos precos de mercado, estabelecendo, se for o caso,

novas areas ou zonas de valorizagdo no municipio.
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g) Produzir polos de valorizagdo e criar variaveis que influenciardo na formagao dos valores dos imoéveis,
homogeneizar e tratar os valores pesquisados.

h) A metodologia de avaliagdo deverd ser baseada no processo de avaliagdo em massa, com o objetivo de
abranger o maximo de iméveis nos modelos de avaliacao.

1) Avaliar os valores a fim de atender ao preconizado pela norma brasileira da ABNT - Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas, sobre avaliagdo de imodveis, bem como as normas publicadas pelo IBAPE — Associagdo
Brasileira de Avaliagdes e Pericias de Engenharia.

1) Apresentar os valores com menor indice de erros, conforme NBR 14653.

k) Buscar sintonia com o mercado imobiliario, de modo a permitir a definicdo de uma politica tributaria justa
e com equidade.

1) Simular os valores venais e do IPTU para o proximo exercicio fiscal e confrontacdo dos mesmos com os

pregos atualmente praticados pela Prefeitura.
Para realizagdo das A¢des Acima deverdo ser observados os critérios minimos abaixo:
Metodologia de Organizacio

Devera ser basear nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e nas recomendagdes

publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia — IBAPE.
Método Avaliatorio

O método avaliatorio exigido para este trabalho ¢ o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado — NB -
14653 - 2, ou seja, aquele que define o valor através da comparagdo de dados de mercado assemelhados quanto as

caracteristicas intrinsecas e extrinsecas do imovel.

E condi¢io fundamental para aplicagio deste método a existéncia de um conjunto de dados que possa ser tomado,

estatisticamente, como amostra do Mercado Imobiliario.
Nivel de Rigor de Precisdo

era adotado o nivel de rigor referido a “Avaliagdo Normal” - - -2, que admite o tratamento definido como
S dotad 1d ferido a “Aval N 1” - NB-14653-2, dmite o trat to definid
homogeneizagdo nos casos de avaliagdes coletivas ou avaliacdes em massa, como ¢ o caso da avaliacdo de imoveis

urbanos para fins tributarios.

Neste caso, os valores pesquisados deverdo ser tratados e homogeneizados observando os fatores abaixo destacados,
que deverdo ser estudados, observado a relevancia de cada um para sugestdo de manuten¢do ou ndo, e ainda a
possibilidade de inclusdo de novos fatores. Qualquer alteracdo de fatores deve ser amplamente discutida com o

Municipio entes da proposta.
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a) Elasticidade de oferta: Os elementos coletados a partir de antincios, ofertas e outras fontes de informagdes
podem nao refletir com absoluta exatidao o valor de mercado, pois admitem uma elasticidade de negociacao.

b) Fator Profundidade: influéncia da profundidade serd considerada a partir da Profundidade Equivalente
(divisdo da area do terreno por sua frente efetiva) do terreno.

c) Fator Testada: A influéncia da testada serd considerada a partir da Frente Efetiva, a ser definida na

elaboracdo do detalhamento metodologico.

d) Fator Situacio: ¢ a posicdo do terreno dentro da quadra, ou podera ser considerado o fator de multiplas
frentes.
€) Fator Topografia: ¢ a regularidade topografica do terreno, onde podera ser aclive, declive ou irregular,

sofrendo depreciagdo.

f) Fator Equipamentos Urbanos: presenga ou auséncia de equipamentos urbanos nos trechos dos
logradouros.
2) Fator Pedologia: que determina a situagdo da superficie do solo, por estarem sujeitas a inundagdes

periddicas ou permanentes.

h) Fator Acesso: ¢ calculada em fung@o da distancia do terreno até o local mais proximo que passa o
transporte coletivo.

i) Fator Gleba: para calculo de terrenos com area superior a 5.000 m2 além da corre¢do do valor basico do
metro quadrado do terreno.

j) Fator Forma: define a figura geométrica do terreno
Pesquisa de Valores Imobilidrios

Para a execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a nova versdo da PGV a equipe técnica
municipal e a Comissdo que serd constituida pelo Poder Executivo, para discussdo de cada topico, demonstrando em

relatorios de acompanhamento os reflexos das mudangas e de impacto da receita.

A CONTRATADA devera sugerir critérios objetivos na definicdo dos elementos a serem considerados para a
determinagdo da base de calculo do IPTU, adequados a realidade do municipio, mantendo predominantemente as
denominagdes e nomenclaturas hoje utilizadas no processo fiscal, os quais deverao ser apresentados a equipe técnica

municipal.

Adotar critérios especificos para a definicdo das aliquotas do IPTU, compatibilizadas com os principios da
capacidade contributiva e da fungfo social da propriedade, demonstrando através de relatérios de acompanhamento

os reflexos das mudangas ¢ o impacto na receita.

Dentro da pesquisa de valores imobiliarios, a CONTRATADA devera levantar junto as diversas fontes de
informagdes, com a finalidade de se obter através de tratamento estatistico, valores unitarios basicos de metro
quadrado de terreno por face de quadra ou trechos de logradouros considerando a especificacdo dos critérios de

homogeneizagao.
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A pesquisa devera considerar, preferencialmente, os elementos de uma mesma regido geoeconémica, de um mesmo
zoneamento € de um mesmo setor fiscal, evitando-se coletar dados com mais de doze meses anteriores a data da
avaliacdo. Essa definicdo se dard apds avaliagdo dos dados de divisdo de zoneamento disponibilizado pela

prefeitura, a fim de subsidiar os trabalhos.

A amostra devera ser representativa dentro do universo de imoveis (lotes) que constitui uma regido geoeconomica,

admitindo-se uma quantidade de amostras variando em torno de 1% a 2% deste universo.

Devera ser utilizado métodos estatisticos de eliminacdo das discrepancias para saneamento da amostra.

Estudo da Politica Tributaria

A CONTRATADA devera propor um estudo com vistas a estabelecer uma Politica Tributria para o Municipio, em

fung@o da nova PGV, estudo este, que podera ensejar modificagdes na legislagdo tributaria do Municipio.

Essa modifica¢do devera propor, principalmente, um novo modelo de avaliagdo imobiliaria para calculo do Imposto
Predial e Territorial Urbano modernizando as Fichas de Cadastro Imobiliario FAI-E (Edificagdo) e FAC-P (Terreno)
com novos parametros intrinsecos e extrinsecos para composicdo de uma nova féormula para obtengdo do Valor

Venal do Imével, contendo correlagdo com os valores atualmente adotados pelo municipio

Com o objetivo de maior assertividade nos valores venais totais calculados, a CONTRATADA devera revisar toda a

legislagdo referente ao IPTU, bem como as aliquotas e formulas de calculos.

A CONTRATADA deverd fazer os apontamentos na legislacdo atual do Municipio a fim de demonstrar as
alteragdes relevantes para a aplicagdo dos novos modelos de calculo do Valor Venal do Terreno e das Edificagoes,
consequentemente, o valor final do imposto, considerando as aliquotas ja dispostas na Legislagdo Municipal

Vigente.
Simulacio da Carga Tributaria

O sistema SIG fornecido pela CONTRATADA devera permitir o cadastramento de dados dos imdveis objetos da
Pesquisa de Valores Imobilidrios, demonstrando os indices de majoragdo dos valores do metro quadrado propostos

em tempo real em cada Logradouro / Bairro objeto da referida pesquisa.

O aplicativo devera permitir a visualizagdo de qualquer imovel objeto deste certame, demonstrando os valores
venais, valor utilizado para céalculo e valor langado de IPTU do ano anterior a aplica¢do da nova PGV, bem como

com as mesmas informagdes se aplicada a nova PGV.
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Qualquer imovel podera ser consultado, localizando o mesmo por inscrigdo imobiliaria ou endere¢o ou nome do

Contribuinte.

Elaboracio do Projeto de Lei

A CONTRATADA devera apresentar proposta de Projeto de Lei contemplando o Modelo de Avaliagdo Imobiliaria
para apuragdo do calculo do valor venal para terrenos ¢ edificagdes com as respectivas tabelas de fatores, Zonas de
Valorizacdo ou homogéneas, indices de pontos por caracteristicas de constru¢do por tipo, valor do metro quadrado

de terrenos e edificacdo por tipo.

Deste modo, no PRODUTO devera ser realizado um detalhamento, que consiste em:

a) Planta Genérica de Valores;

b) Aplicativo para simulagdo e acompanhamento;

c) Formulérios de Pesquisa de Valores Imobilidrios devidamente preenchidos;
d) Planilha de Calculo dos Valores Homogeneizados;

e) Tabela de Precos de Construgio por Tipo / Categoria .TPC;

f) Minuta de Projeto de Lei com ajustes na legislacao Tributaria;

2) Minuta de Projeto de Lei instituindo a nova PGV;

h) Atas das reunides de discussdo com a equipe técnica;

1) Atas das reunides de discussdo com a comissao.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, sendo um relatério consolidando os PRODUTOS finais que
devera ser entregue em 1 (uma) via impressa € 1 (uma) via em midia digital, acompanhada da base de dados

georreferenciada, bem como a inser¢ao dos dados no sistema SIG.
5.12 Criacao da Planta de Valores Genéricos — Rural

Devera ser elaborada uma proposta de criacdo de PGV pra toda a Zona Rural do Municipio, subsidiando o
lancamento de ITR e ITBI, objetivando a defini¢do dos valores unitérios fiscais que formardo a base de célculo dos

tributos.

Devera ser basear nas normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, sobretudo a NBR 14653-1 —
Procedimentos Gerais ¢ a NBR 14653-3 - Avaliagdo de bens, Parte 3: Imdveis rurais e nas recomendagdes

publicadas pelo Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia — IBAPE.

Sera adotado o nivel de rigor referido a “Avaliagdo Normal” - NB-14653-3, que admite o tratamento definido como
homogeneizagdo nos casos de avaliagdes coletivas ou avaliacdes em massa, como ¢ o caso da avaliacdo de imoveis

rurais.
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A empresa CONTRATADA devera definir os fatores a serem utilizados na avaliagcdo de acordo com as normativas

vigentes.

A pesquisa devera considerar, preferencialmente, os elementos de uma mesma regido geoecondémica, de um mesmo
zoneamento ¢ de um mesmo municipio, contudo, eventualmente poderd ser admitida pesquisa em municipios

circunvizinhos para completar as amostras.

O prego homogeneizado, devera ser utilizado métodos estatisticos de eliminacdo das discrepancias para saneamento

da amostra.

Os valores pesquisados deverdo ser tratados e homogeneizados, bem como devem ser sugeridos fatores que irdo

compor o calculo do valor venal.
Deste modo, no PRODUTO deverao ser realizadas as a¢des descritas a seguir:

m) Providenciar pesquisa de mercado e tratamento dos dados coletados, através de homogeneizagdes com

utilizagdo de inferéncia estatistica.

n) Estudar a Legislacdo referente a Municipalizagdo do ITR.

0) Adequar a nova PGV a realidade do Municipio, mantendo predominantemente as denominagdes ¢
nomenclaturas hoje utilizadas.

P) Fixar os valores basicos de mercado para as propriedades sujeitas ao lancamento dos tributos.

qQ Definir os pregos fiscais, com base em percentual dos precos de mercado, estabelecendo, se for o caso,
novas areas ou zonas de valoriza¢do no municipio.

r) Produzir polos de valorizagdo e criar variaveis que influenciardo na formagao dos valores dos imoveis,
homogeneizar e tratar os valores pesquisados.

s) A metodologia de avaliagdo devera ser baseada no processo de avaliagdo em massa, com o objetivo de
abranger o maximo de imdveis nos modelos de avaliagao.

t) Avaliar os valores a fim de atender ao preconizado pela norma brasileira da ABNT - Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas, sobre avaliagdo de imodveis, bem como as normas publicadas pelo IBAPE — Associagdo
Brasileira de Avaliacdes e Pericias de Engenharia.

u) Apresentar os valores com menor indice de erros, conforme NBR 14653.

V) Buscar sintonia com o mercado imobiliario, de modo a permitir a definicdo de uma politica tributaria justa
e com equidade.

W) Simular os valores venais e do ITR para o proximo exercicio fiscal.
Pesquisa de Valores Imobiliarios

Para a execugdo dos trabalhos, a CONTRATADA deverd apresentar a nova versdo da PGV a equipe técnica

municipal e a Comissdo que serd constituida pelo Poder Executivo, para discussdo de cada topico, demonstrando em
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relatorios de acompanhamento os reflexos das mudancgas e de impacto da receita.

A CONTRATADA devera sugerir critérios objetivos na definicdo dos elementos a serem considerados para a
determinag@o da base de calculo do ITR, adequados a realidade do municipio, mantendo predominantemente as
denominagdes e nomenclaturas hoje utilizadas no processo fiscal, os quais deverao ser apresentados a equipe técnica

municipal.

Adotar critérios especificos para a definicdo da cobranca do ITR de acordo com a legislacdo vigente,
compatibilizadas com os principios da capacidade contributiva e da funcdo social da propriedade, demonstrando

através de relatorios de acompanhamento os reflexos das mudancas e o impacto na receita.

Dentro da pesquisa de valores imobiliarios, a CONTRATADA devera levantar junto as diversas fontes de
informagdes, com a finalidade de se obter através de tratamento estatistico, valores unitarios basicos de metro
quadrado de terreno por face de quadra ou trechos de logradouros considerando a especificacdo dos critérios de

homogeneizagao.
Estudo da Politica Tributaria

A CONTRATADA devera propor a legislagdio Municipal necessaria para cobranca do ITR de acordo com o

convénio ja firmado pelo Municipio.

A CONTRATADA deverad fazer os apontamentos na legislacdo atual do Municipio a fim de demonstrar as
alteragdes relevantes para a aplicagdo dos novos modelos de calculo do Valor Venal do Terreno e das Edificagoes,

consequentemente, o valor final do imposto, considerando as aliquotas ja dispostas na Legislacdo Vigente.
Simulagio da Carga Tributaria

O sistema SIG fornecido pela CONTRATADA devera permitir o cadastramento de dados dos imdveis objetos da
Pesquisa de Valores Imobilidrios, demonstrando os indices de majoragdo dos valores do metro quadrado propostos

em tempo real em cada Logradouro / Bairro objeto da referida pesquisa.

O aplicativo devera permitir a visualizagdo de qualquer imovel objeto deste certame, demonstrando os valores

venais, valor utilizado para célculo e valor a ser langado de ITR com a aplica¢do da nova PGV.

Qualquer imovel podera ser consultado, localizando o mesmo por inscricdo imobilidria ou endere¢o ou nome do

Contribuinte.
Elaboracio do Projeto de Lei

A CONTRATADA devera apresentar proposta de Projeto de Lei contemplando o Modelo de Avaliagcdo Imobilidria
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para apuragdo do calculo do valor venal para terrenos e edificagdes, se for o caso, com as respectivas tabelas de
fatores, Zonas de Valorizagdo ou homogéneas, indices de pontos por caracteristicas de construgdo por tipo, valor do

metro quadrado de terrenos e edificagdo por tipo.

Deste modo, no PRODUTO devera ser realizado um detalhamento, que consiste em:

7 Planta Genérica de Valores;

k) Sistema para simulagdo e acompanhamento;

1) Formulérios de Pesquisa de Valores Imobilidrios devidamente preenchidos;
m) Planilha de Calculo dos Valores Homogeneizados;

n) Tabela de Precos de Construgio por Tipo / Categoria .TPC;

0) Minuta de Projeto de Lei com ajustes na legislagao Tributaria;

P) Minuta de Projeto de Lei instituindo a nova PGV;

qQ Atas das reunides de discussdo com a equipe técnica;

r) Atas das reunides de discussdo com a comissao.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, sendo um relatério consolidando os PRODUTOS finais que
devera ser entregue em 1 (uma) via impressa € 1 (uma) via em midia digital, acompanhada da base de dados

georreferenciada, bem como a inser¢ao dos dados no sistema SIG.

5.13 Atualizacdo do Cadastro Imobiliario e Multifinalitario — através de sistema movel de coleta de dados —

Zona Urbana

A CONTRATADA devera realizar um recadastramento / monitoramento completo da base de dados do cadastro
imobilidrio, com base na restituicdo planialtimétrica 3D e ortoimagens obtidas por meio do voo conforme
especificado no presente edital, e com utilizagdo de tecnologia que possibilite um controle dos dados através de um
sistema SIG e aplicativo especifico para coleta de dados em massa, este aplicativo devera coletar além de dados
alfanuméricos, dados graficos que permita o desenho e/ou edi¢do e complementagdo do croqui do imodvel

diretamente em campo.

Todos os custos para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive os coletores de dados, sdo de responsabilidade da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera alocar equipes em campo para a realizagdo de pesquisas, com a aplicagdo de um
formulario eletronico com questdes relacionadas a todos os elementos multifinalitarios que compdem, além do
cadastramento imobilidrio, as informagdes necessarias para preparagdo do processo de regularizagdo fundiaria, onde
for aplicavel, bem como outras informagdes necessarias para completar o cadastro multifinalitario conforme

definido pelo Municipio.

As equipes de cadastradores em campo deverdo estar uniformizadas e identificadas com o logotipo do Projeto de
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Recadastramento Imobilidrio, que sera desenvolvido pela CONTRATADA e aprovado pela Prefeitura.

A coleta de dados em campo devera ser realizada com a utilizacdo de coletores de dados portateis, que devera ter
funcionalidades especificas para atualizagdo dos dados alfanuméricos e graficos, incluindo o desenho do croqui do
imoével que devera ser elaborado eletronicamente, com software especifico para o desenho do croqui da edificagao
com sua amarragdo dentro do lote e demais edificagdes no caso de existir mais de uma unidade imobiliaria no

terreno.

O recadastramento das alteragdes urbanas efetuar-se-4 do confronto dos vetores (poligonos), obtidos através do
processo de vetorizacdo do contorno das edificagdes existentes, assim como das plantas de quadras e croquis
existentes, mesmo que analogicos, em todas as quadras fiscais com a restituicdo planialtimétrica 3D comparados e

ajustados com os dados coletados por meio da visita in loco.

Deverao ser coletados todos os atributos cadastrais de cada imdvel e também a realizagdo de medigdes em campo
como forma de confirma¢do das medidas geradas a partir do processo de restituigdo planialtimétrica. As

discrepancias deverdo ser corrigidas, sendo adotadas as medigdes de campo como referéncia.

Devera ser inserida em cada unidade imobilidria no minimo 3 (trés) fotos da fachada frontal em angulos diferentes
identificando a mesma, excetuando-se em casos de condominios em que deverdo ser identificadas as fachadas do

condominio e da edificag@o, conforme for acordado com a CONTRATADA na fase de planejamento.

Deverdo ser realizadas analises das imagens oriunda de voos anteriores fornecidos pela CONTRATANTE, bem
como pelo voo efetuado pela CONTRATADA, nas quadras fiscais, lote a lote, contemplando as discrepancias
quanto ao contorno das edificagdes ja existentes ou novas edificacdes, comparado com o trabalho de campo e

providenciado os ajustes necessarios a serem disponibilizados de forma corrigida ao Municipio.

A CONTRATADA devera codificar todas as unidades imobiliarias a serem acrescidas ao banco de dados em
conformidade com a base cadastral, atribuindo-se o co6digo de inscrigdo cadastral, atendendo aos critérios vigentes

no cadastro de imoveis do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera coletar todos os dados necessarios para registro do responsavel pelos imoveis que
estejam localizados em areas de ocupagdo irregular e/ou estejam sem registro consistente de responsavel no sistema
de gestdo tributaria. As areas em que serd necessaria a coleta dos dados dos responsaveis, serdo definidas pelo

Municipio na fase de planejamento, podendo ser atualizadas a qualquer momento.

Em caso da constatagdo na primeira tentativa de coleta dos dados, pelas equipes de Campo, da auséncia do
responsavel pelo imdvel, no fornecimento das informagdes sobre o referido iméovel, a CONTRATADA devera
proceder no minimo mais duas tentativas de execugdo, caso ndo seja possivel a realizagdo do levantamento, a

CONTRATADA deverd informar através de relatorio especifico do sistema os imoveis com impedimento, para
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analise por parte da Comissdo Técnica de Acompanhamento da Prefeitura.

Nos casos que nao seja possivel o levantamento, a CONTRATADA devera arbitrar as caracteristicas a serem
langadas com base dos dados que conseguir levantar, emitir relatorio detalhado, no formato a ser definido pela
CONTRATANTE, indicando todos os iméveis na referida situagao, e identificar o imével no sistema com o motivo:

Levantamento “ex oficio”.

A empresa CONTRATADA devera obter pelo menos trés fotografias digitais coloridas de alta resolucdo dos
terrenos e casas, de diferentes angulos, a serem confirmadas em campo evitando erros de transcri¢cdes e renomeacdes

de arquivos.

Quando nio for possivel proceder com a medigdo ou coleta de dados e imagens de algum imoével, devera constar no

Croqui e posteriormente no Banco de Dados, o motivo:

a) Proprietario ausente ou;

b) Levantamento ndo autorizado pelo proprietario ou;
c) Edificacdo ndo habitada;

d) Levantamento “ex oficio”

Deverdo ser programadas equipes para trabalhar aos sabados quando necessario, a fim de revisitar os locais em que
os proprietarios estavam ausentes. Cumpridos os procedimentos nos casos onde ocorrer a auséncia do responsavel
ou o impedimento da equipe responsavel pelo levantamento a area construida sera estimada a partir de elementos

existentes na Ortoimagem, com respectivo desconto de beiral.

A CONTRATADA devera identificar e demarcar os postes/torres de alta tensdo de energia elétrica dentro do

perimetro urbano do Municipio de Aracruz.

A CONTRATANTE devera participar do processo de priorizagdo de ordem da sequéncia dos levantamentos a serem
realizados nos distritos e respectivos bairros, devendo entregar os shapes dos bairros individualmente, e recebé-los

da mesma forma, evitando a paralisa¢@o das atividades demandadas referentes a outros bairros/distritos.

O Plano de Trabalho do processo de recadastramento devera ser aprovado pela equipe de técnicos da

CONTRATANTE.

Neste plano, devera estar contido a periodicidade de reunides e reportes da execucdo de cada etapa do

cadastramento.
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Como produtos deverdo ser entregues:

e Relatdrios de acompanhamento, conforme Plano de Trabalho, descrevendo as atividades desenvolvidas,
bem como, a quantidade de unidades recadastradas no periodo em conformidade com as especificagdes
técnicas deste Termo de Referéncia.

e Relatdrios Analitico e Sintético, ao final do Recadastramento, evidenciando as alteragdes proporcionadas
pelo recadastramento imobilidrio frente ao cadastro existente no municipio.

e Licenga de uso permanente do sistema/ aplicativo totalmente integrados com os sistemas utilizados

atualmente pelo Municipio.

Os Relatorios deverdo ser entregues em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital, acompanhada da base de

dados tabular.

5.14 Criacao do Cadastro Imobilidrio e Multifinalitario — através de sistema mével de coleta de dados — Zona

Rural

A CONTRATADA devera realizar cadastro completo das propriedades rurais do Municipio de Aracruz, com base
na restitui¢do planialtimétrica 3D e ortoimagens obtidas por meio do voo conforme especificado no presente edital,
e com utilizagdo de tecnologia que possibilite um controle dos dados através de um sistema SIG e aplicativo
especifico para coleta de dados em massa, este aplicativo devera coletar além de dados alfanuméricos, dados

graficos que permita o desenho e/ou edi¢do e complementacdo do croqui do imével diretamente em campo.

Todos os custos para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive os coletores de dados, sdo de responsabilidade da

CONTRATADA.

A CONTRATADA devera alocar equipes em campo para a realizagdo de pesquisas, com a aplicagdo de um
formulario eletronico com questdes relacionadas a todos os elementos multifinalitarios que compdem, além do
cadastramento imobiliario rural, as informagdes e campos necessarios no sistema para compor o cadastro de
Produtor Rural junto ao Estado e Unido, onde for aplicdvel, bem como outras informacdes necessarias para

completar o cadastro multifinalitario conforme definido pelo Municipio.

As equipes de cadastradores em campo deverdo estar uniformizadas e identificadas com o logotipo do Projeto de

Recadastramento Imobiliario, que sera desenvolvido pela CONTRATADA e aprovado pela Prefeitura.
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A coleta de dados em campo devera ser realizada com a utilizagdo de coletores de dados portateis, que devera ter
funcionalidades especificas para atualizacdo dos dados alfanuméricos e graficos, incluindo o desenho do croqui do
imovel que devera ser elaborado eletronicamente, com software especifico para o desenho do croqui da edificagdo
com sua amarragdo dentro do lote ¢ demais edificagdes no caso de existir mais de uma unidade imobiliaria no
terreno.

Deverao ser coletados todos os atributos cadastrais de cada imdvel e também a realizagdo de medigdes em campo
como forma de confirmagdo das medidas geradas a partir do processo de restituicdo planialtimétrica. As

discrepancias deverdo ser corrigidas, sendo adotadas as medi¢des de campo como referéncia.

Deverdo ser realizadas analises das imagens oriunda de voos anteriores fornecidos pela CONTRATANTE, bem
como pelo voo efetuado pela CONTRATADA, nas quadras fiscais, lote a lote, contemplando as discrepancias
quanto ao contorno das edificagdes ja existentes ou novas edificacdes, comparado com o trabalho de campo e

providenciado os ajustes necessarios a serem disponibilizados de forma corrigida ao Municipio.

A CONTRATADA devera identificar ¢ demarcar os postes/torres de alta tensdo de energia elétrica dentro do

perimetro rural do Municipio de Aracruz.

A CONTRATADA devera codificar todas as unidades imobilidrias a serem acrescidas ao banco de dados em
conformidade com a base cadastral, atribuindo-se o cddigo de inscri¢do cadastral, com modelo definido em conjunto

com a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera sugerir um modelo de Cadastro Rural a ser discutido com a equipe técnica do Municipio.
Sera definido em reunido na fase de planejamento os dados que deverdo ser coletados em campo ou por outras
fontes, sendo necessario inclusive obter informagdes como tipo de produgdo setorizado na propriedade e grau de

utilizagdo.

Em caso da constatagdo na primeira tentativa de coleta dos dados, pelas equipes de Campo, da auséncia do
responsavel pelo imovel, no fornecimento das informagdes sobre o referido imovel, a CONTRATADA devera
proceder no minimo mais duas tentativas de execug@o, que devera ser agendada com auxilio das regionais do
Municipio, caso ndo seja possivel a realizagdo do levantamento, a CONTRATADA devera informar, através de
relatério especifico do sistema, os imdveis com impedimento, para analise por parte da Comissdo Técnica de

Acompanhamento da Prefeitura.

Quando nio for possivel proceder com a medigdo ou coleta de dados e imagens de algum imoével, deverd constar no

Croqui e posteriormente no Banco de Dados, o motivo:

e) Proprietério ausente ou;

f) Levantamento ndo autorizado pelo proprietario ou;
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g) Edificagdo ndo habitada;

Deverdo ser programadas equipes para trabalhar aos sabados quando necessario, a fim de revisitar os locais em que
os proprietarios estavam ausentes. Cumpridos os procedimentos nos casos onde ocorrer a auséncia do responsavel
ou o impedimento da equipe responsavel pelo levantamento a area construida sera estimada a partir de elementos

existentes na Ortoimagem, com respectivo desconto de beiral.

A CONTRATANTE devera participar do processo de priorizagdo de ordem da sequéncia dos levantamentos a serem

realizados nos distritos e respectivas regioes.

O Plano de Trabalho do processo de recadastramento devera ser aprovado pela equipe de técnicos da

CONTRATANTE.

Neste plano, devera estar contido a periodicidade de reunides e reportes da execucdo de cada etapa do

cadastramento.
Como produtos deverdo ser entregues:

e Relatdrios de acompanhamento, conforme Plano de Trabalho, descrevendo as atividades desenvolvidas,
bem como, a quantidade de unidades recadastradas no periodo em conformidade com as especificagdes
técnicas deste Termo de Referéncia.

e Relatdrios Analitico e Sintético, ao final do Recadastramento, evidenciando as alteragdes proporcionadas
pelo recadastramento imobilidrio frente ao cadastro existente no municipio.

e Licenga de uso permanente do sistema/ aplicativo totalmente integrados com os sistemas utilizados

atualmente pelo Municipio.

Os Relatorios deverao ser entregues em 01 (uma) via impressa e 01 (uma) via digital, acompanhada da base

de dados tabular.

5.15 Recadastramento e Avaliacdo dos Ativos Imobilidrios Municipais

O objetivo do PRODUTO ¢ o desenvolvimento das agdes que irdo auxiliar a Administragdo Publica Municipal na

Gestdo de Ativos e no incremento das atividades inerentes ao planejamento e gestdo estratégica do Municipio.

A CONTRATADA devera realizar o levantamento de todas as areas publicas Municipais, identificando entre outros,
sua destinacdo, dimensdes, relatorio fotografico, localizagdo georreferenciada e valor de mercado. Devera considerar

toda a legislagdo Municipal e o cadastro preexistente.

Deste modo, no PRODUTO deverdo ser realizadas as agoes descritas a seguir:
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a) Inventério e Cadastro dos Ativos imdveis pertencentes a Administragio Municipal;
b) Avaliagdo dos valores de mercado dos Ativos inventariados de acordo com a NBR — 14.653;

C) Realizar o georreferenciamento das informagdes em Sistema de Informagdes Geograficas — SIG, materiali-
zando todas as fei¢des especializadas em formato shapefile e criagdo de camada / layer especifico para os

ativos Municipais.

O PRODUTO sera composto de 01 (um) entrega, sendo um relatério consolidando o PRODUTO final que devera

ser entregue, no prazo definido no Escopo, em 1 (uma) via impressa e 1 (uma) via em digital.

5.16 Customizacao do Sistema

A CONTRATADA devera efetuar a customizagao de Mdodulos ou Funcionalidades ndo especificadas no

presente edital, de acordo com a demanda do Municipio.

O PRODUTO a ser entregue sera o relatério informando detalhadamente a customizacdo efetuada, juntamente
com a justificativa de que tal funcionalidade ndo estd presente na contratacdo geral dos sistemas e

acompanhado do relatério técnico discriminando as horas utilizadas.

5.17 Mdédulo A — Treinamento em Sistema de Gestao da Base de Dados Geograficos (SGBDG) corporativo

A CONTRATADA devera fornecer o treinamento da equipe do Municipio em todas as funcionalidades do sistema.

Ao final da capacitacdo, deve ser emitido certificado de participacdo no treinamento a todos os servidores

municipais que cumprirem pelo menos 90% da carga horaria do curso

Todo o material utilizado no treinamento, também deve ser disponibilizado aos participantes em meio digital, em

formatos usuais, como PDF (Formato de Documento Portatil), DOCX (Microsoft Word) ou similares

O local de treinamento, bem como todo o equipamento necessario, sera disponibilizado pela CONTRATADA, que

arcara com todos os custos para que 0 mesmo aconteca.
O treinamento devera ocorrer preferencialmente na regido central do Municipio de Aracruz, e a analise de local
alternativo sera efetuada pela equipe de gestdo do Municipio se solicitado da CONTRATADA, que podera ou ndo

autorizar.

O PRODUTO a devera ser entregue por meio de relatério com cronograma, conteudo e material do treinamento,
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bem como lista de presenga, em meio fisico e digital.

5.18 Médulo B - Treinamento em Coleta de dados

A CONTRATADA devera fornecer o treinamento da equipe do Municipio em todas as funcionalidades do sistema,

incluindo uma visita a campo para demonstragao do sistema.

Ao final da capacitagdo, deve ser emitido certificado de participagdo no treinamento a todos os servidores

municipais que cumprirem pelo menos 90% da carga horaria do curso

Todo o material utilizado no treinamento, também deve ser disponibilizado aos participantes em meio digital, em

formatos usuais, como PDF (Formato de Documento Portatil), DOCX (Microsoft Word) ou similares

O local de treinamento, bem como todo o equipamento necessario, sera disponibilizado pela CONTRATADA, que

arcara com todos os custos para que 0 mesmo acontega.

O treinamento devera ocorrer preferencialmente na regido central do Municipio de Aracruz, e a analise de local
alternativo sera efetuada pela equipe de gestdo do Municipio se solicitado da CONTRATADA, que podera ou nao

autorizar.

O PRODUTO a devera ser entregue por meio de relatorio com cronograma, contetido e material do treinamento,
bem como lista de presenga, em meio fisico e digital.

5.19 Gerenciamento do Projeto

O servigo designado por Gerenciamento do Projeto corresponde as atividades necessarias ao planejamento,
programacao, e controle da execu¢do do conjunto dos trabalhos contratados, a administragdo dos mesmos, ao
recrutamento, selecdo e treinamento de pessoal para servigos locais, viagens e estadias, alugueis de escritorios

locais, elaboracdo de Relatdrios e demais despesas ndo passiveis de vinculagdo direta com um determinado servigo.

As atividades relacionadas a Gestdo de Projetos deve basear-se na metodologia do PMBoK (Project Management

Body of Knowledge) do instituto PMI (Project Management Institute), envolvendo no MINIMO as seguintes

disciplinas:

a) Escopo;
b) Prazo;
c) Custo;

d) Qualidade;

e) Comunicagao;
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f) Risco;
g) Contratos e Aquisigoes;

h) Integracao do Projeto;

Para assegurar a manutengdo do projeto, uma sistematica de reunides de acompanhamento devera ser definida em
conjunto com a fiscalizagdo quanto a sua periodicidade para apresentacdo do status dos projetos. Obrigatoriamente

devera ser elaborada a ata desta reunido com registro de analise de todos os temas a seguir:

a) Status geral do projeto, com a possibilidade de novas inclusodes, exclusdes e paralisagcdes de projetos;
b) Cronograma Fisico e suas atualizacgdes;

¢) Gestdo de recursos dos projetos (Humanos, Tecnoldgicos, Financeiros, etc);

d) Indicadores relacionados as etapas;

e) Necessidade de intervengdes e elaboracao de plano de agdo corretivo e preventivo;

f) Outros assuntos pertinentes ao tema;
O sistema SIG devera permitir a evolugdo do recadastramento de forma clara e simplificada.

Devera ser entregue um relatorio de acompanhamento em conformidade com as especificagdes técnicas deste Termo
de Referéncia. Em cada Relatorio devera constar o Cronograma de Execugdo contemplando o andamento das

atividades previstas.

O PRODUTO sera composto pela entrega de um relatério de acompanhamento contendo todas as atividades

realizadas no periodo. Este relatorio devera ser entregue em duas vias em arquivo fisico e digital.

5.20 Suporte técnico operacional, manutenc¢io e atualizacdes dos Sistemas implantados

A CONTRATADA devera fornecer suporte técnico operacional, manutencdo e atualizacdo do Sistema aos técnicos
da Prefeitura Municipal, por um periodo de 12 (doze) meses apos a entrega final dos produtos, através de consultas e

informagoes via internet e telefone.
A CONTRATADA, na prestagdo do servico de manutengdo, tera a responsabilidade de realizar manutengdo nos
Mobdulos, observados os requisitos de qualidade e eficiéncia exigidos, bem como a agilidade e seguranga na

execucao das tarefas.

Nas solicitagdes de suporte e manutencao corretiva, a CONTRATADA devera obrigatoriamente informar, apds o

registro e a analise da solicitagdo, o tempo necessario para a solugio do problema.

No caso de problemas criticos ou emergenciais (quando o sistema tornar-se totalmente inoperante), o tempo de

término dos trabalhos necessarios para a corregdo das falhas ndo podera ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas a partir
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do horario da solicitagdo, contudo o sistema ndo podera ficar inoperante por periodo superior a 6 (seis) horas a partir

do horario da solicitagdo.

As atualizacdes ndo consideradas criticas ou emergenciais ndo devem interromper o funcionamento do sistema
durante o horario de funcionamento da CONTRATANTE.
A Prefeitura podera solicitar, sem custo para CONTRATANTE, um profissional residente para cumprir uma carga

horéria equivalente ao horario de expediente da Prefeitura, de segunda a sexta, caso entenda necessario.

A CONTRATADA também devera oferecer suporte aos seus usuarios através de: servico de auxilio telefonico
(help-desk) e auxilio remoto pela Internet através de correio eletronico ou mensagens instantaneas (chat), além do

sistema de abertura de Ordem de Servigo.

A CONTRATADA devera fornecer Suporte Técnico, Manutencdo e atualizagdes tecnoldgicas previstas sem custo
adicional para a CONTRATANTE , durante o periodo de suporte, no minimo dos seguintes servigos:
L Manutengdes preventivas e corretivas do Sistema fornecendo reparo de defeitos identificados em
componentes de software, e fornecimento de versdes atualizadas do sistema de administragdo Publica;
II.  Orientagdes sobre uso, configuracdo ¢ instalagdo dos softwares ofertados;
II.  Interpretagdes da documentagdo dos softwares fornecidos;
IV.  Orientagodes para identificar a causa de falha ou defeito de softwares e a solugdo deste;

V.  Apoio para execugdo de procedimentos de atualizag@o para novas versdes dos softwares instalados.

A equipe interna de TI da CONTRATANTE devera ter acesso e acompanhar todos os procedimentos de instalagdo,

implantacdo, configuragdes, integracdo e manutencao do Sistemas

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga, instalagdo, configuracdo, execugdo e fornecimento de
backup, e manuten¢do do banco de dados dos sistemas, que deverdo ser armazenados em nuvem (banco de dados,

arquivos e aplicagdes), sem utilizagdo da estrutura do Municipio.

Eventuais assinaturas/mensalidades referente ao armazenamento em nuvem, ou aos trabalhos descritos no paragrafo
anterior, deverdo ser custeados pela CONTRATADA enquanto durar o contrato de suporte técnico, quando a
CONTRATADA devera fornecer ao Municipio todo o suporte necessario para que 0 mesmo passa assumir, caso
necessario.

6. PROVA DE CONCEITO

A Prova de Conceito sera aplicada somente aos produtos que sdo categorizados como Sistema, compreendendo o

item 5.4, e seus subitens, deste Termo de Referéncia.
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De tal forma, a equipe da Secretaria Municipal de Suprimentos convocara a licitante vencedora, que oferecer o
menor preco global e se enquadrar nos demais itens exigidos no presente edital, para apresentar os sistemas nas

versdes Mobile e Desktop.

A arrematante devera levar seu proprio equipamento (como laptops, coletores de dados, computadores etc.), com a

sua solugdo instalada e preparada para a avaliagdo da Equipe de Apoio Técnico da Prefeitura Municipal de Aracruz.

A licitante devera estar preparada para apresentagdo de seus Sistemas no dia e horario informados no encerramento
do certame, que acontecera em 3 (trés) dias uteis, a contar da data da declaragdo da licitante vencedora, ¢ a

apresentagdo tera duragdo maxima de até 2 (duas) horas, com tolerancia 30 (trinta) minutos adicionais.

O atendimento aos requisitos relacionados as funcionalidades e caracteristicas do Sistema, previstas no Termo de
Referéncia, serdo comprovados através de demonstragdo/ amostra dos produtos, de modo que a licitante que ndo as

demonstrar tera sua Proposta desclassificada.

A empresa vencedora devera atender a no minimo 80% dos requisitos exigidos no presente edital, e os outros 20%

deverdo ser atendidos no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contatos da assinatura do contrato.

Caso a empresa vencedora ndo atenda aos requisitos da PROVA DE CONCEITO, sera procedida a reclassificagdo a
segunda colocada, a qual sera avaliada, e assim por diante, até a apuragdo de uma licitante aprovada, que atenda a

todos os requisitos da PROVA DE CONCEITO, que ao final sera declarada a vencedora.

A avaliacio técnica para verificacio do atendimento ou nao dos requisitos minimos do Sistema ofertado sera
processada pela Comissdo Especial de Acompanhamento do Recadastramento Imobiliario e PGV — COERI,

criada pelo Decreto n° 40.542/2021.

7. QUALIFICACAO TECNICA

Devera apresentar Certiddo de registro da empresa e do responsavel técnico, vinculada ao objeto da presente
licitagdo, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia — CREA ou CAU/BR. No caso de a empresa ser
vencedora da licitagdo, as Certiddes expedidas por Conselhos de outras regides, cuja circunscri¢do nao seja no ES,

deverdo receber o visto, no momento da contratagdo, do respectivo Conselho sediado neste Estado (ES).

Apresentacdo de comprovante de aptiddo para fornecimento pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, por
intermédio de 01 (um) ou mais atestado(s) expedido(s) por pessoa juridica de Direito Publico ou Privado, que
comprove que a licitante executou ou estd executando, de maneira satisfatoria e a contento, fornecimentos de

natureza similar aos servigos a serem contratados conforme especificado no presente Termo de Referéncia como:

1. Monitoramento / Recadastramento Imobiliario e/ou Cadastro Multifinalitario Georrefenciados;
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2. Levantamento aerofotogramétrico;
3. Atualizagdo e/ou elaboragio de Planta de Valores Genéricos;

4. TImplantagdo de sistema SIG.

S6 serdo considerados validos os atestados em papel timbrado da entidade expedidora, com identificagdo do nome e
endereco da entidade. O atestado devera ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo seu nome, cargo
exercido na entidade, nimeros de telefone e/ou de fax para contato, estando as informagdes sujeitas a conferéncia

pela equipe de Licitagdo do Municipio de Aracruz.

Declaragdo de que estd apta a executar os servigos, que compdem o objeto deste certame, devendo portanto, se
comprometer a ter disponivel no prazo indicado na Ordem de Execugdo de Servigos, todos os

materiais/licengas/produtos para cumprimento do contrato ou instrumento equivalente.
Indicagdo das instalagdes da proponente e do seu aparelhamento.

Comprovagdo de que a empresa licitante possui em seu quadro permanente, pessoal técnico adequado e disponivel
para a realizagdo dos servigos licitados, sendo que a equipe técnica devera ser composta minimamente por 01 (um)
Arquiteto ou Engenheiro com registro no orgdo competente, detentor de atestados de capacidade técnica
devidamente acervados junto ao CREA ou CAU, relacionados aos servigos de Monitoramento / Recadastramento
Imobiliario e Cadastro Multifinalitario Georrefenciados e Atualizacdo / Elaboragao de Planta Genérica de Valores —

PGV.

A comprovagdo far-se-a4 através de: CONTRATO SOCIAL da empresa devidamente registrado; fotocopia do
REGISTRO DA CTPS, FICHA DE EMPREGADO ou CONTRATO DE TRABALHO ou Certidao de Registro
junto aos conselhos profissionais, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos

e responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos.

Pela complexidade do objeto ora licitado, serdi OBRIGATORIO apresentar, juntamente om a documentagdo de
qualificagdo técnica, TERMO DE VISITA TECNICA comprovando que a licitante conheceu os locais, as
instalagdes, os métodos e procedimentos a serem executados, relativos ao cumprimento do objeto deste Edital, ou
DECLARACAO de que esta ciente das instalagdes, métodos e procedimentos, e estd apta para executar 0s Servigos a
contendo, mesmo sem efetuar a referida visita. A Visita Técnica sera agendada previamente no horario de
atendimento de Segunda a Sexta, 13h30min as 16h30min, exclusivamente pelo e-mail iptu@aracruz.es.gov.br,
indicando a agenda proposta (dia, més, ano e horario), bem como o nome do representante, CPF (Cadastro de
Pessoas Fisicas) ¢ Carteira de Identidade, que devera ser realizada necessariamente nos dias definidos em Edital,
conforme agendamento da licitante interessada. A visita sera considerada agendada somente ap6s a devida resposta
do e-mail com a solicitagdo de agendamento. O Municipio indicard um servidor para acompanhar cada visita ¢

juntamente com o representante da empresa assinar o Termo de Visita.
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Afim de manter a visita organizada e ndo interromper a prestagdo de servigo aos Municipes, sera permitida a
presenga somente de 1(um) representante por proponente, a visita tera duragdo méaxima de 60 (sessenta) minutos, € a

tolerancia maxima, em caso de atraso por parte da proponente sera de 10 (dez) minutos.

A Empresa devera apresentar declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo a habilitagdo, com identificacio do

Representante legal da empresa.

Declaracao do licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz,
nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, com identificacio do Representante legal da

empresa.

As declaracoes deverio ser preenchidas em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)

representante(s) legal (is) e/ou procurador devidamente habilitado.
A ndo apresentacdo dos documentos solicitados implicara na inabilitagdo da licitante nesta licitacao.

Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou qualquer processo de copia autenticada em
cartorio ou por servidor da Comissdo Permanente de Licitagdo, e ainda, por publicagdo em o6rgdo da Imprensa

Oficial.
Em nenhuma hipdtese serd aceita a apresentacdo de documentos exigidos e nao inclusos no envelope de Habilitago.

8. MEDICOES E PAGAMENTOS

Os pagamentos serdo realizados mediante formalizagdo da entrega dos produtos descritos, frente ao valor

efetivamente executado, de acordo com a unidade de medida estabelecida no Escopo deste Termo de Referéncia.

9. PRODUTO FINAL

O produto final objeto deste termo devera ser entregue ao Municipio em meio digital nas extensdes SHP, no
DATUM SIRGAS2000, XLS, XML ou outro formato pactuado com o fornecedor dos Sistemas de
Georreferenciamento e de Tributagdo atualmente utilizado pela Prefeitura Municipal de Aracruz e conforme
necessidade do Municipio, bem como Relatérios Técnicos com os critérios e normas adotadas em cada
servigo/projeto. Devera ser observado os critérios de entrega do produto final de cada atividade conforme descrito

neste documento.
Aracruz/ES, 28 de outubro de 2021.

Aprovado pela Comissio instituida pelo Decreto 40.542/2021.
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Sténio da Costa Rodrigues Fabio Moro Nascimento Lima

SEMFI/Presidente da Comissdo SEMPLA /Membro da Comissio

Isaac José Silvério
SEMFI/Membro da Comissdo
Marcos Valério Sagrillo Teixeira

SEMAG/Membro da Comissdo

Jardel Soldine Candido
SEMFI/Membro da Comissao

Carlos Eduardo Chagas Cardoso

Marli Ribeiro Nogueira CGM /Membro da Comisséo
SEMFI/Membro da Comissao

Erlon Coutinho Pereira

SEMOB/Membro da Comisséo Vera Luiza Pimentel Milliole
PROGE/Membro da Comissdo

Giovani Felicio Falcao

SEMAD/TI /Membro da Comissdo

Aprovo o contetido do Termo de Referéncia elaborado pelo(s) servidor(es) acima.

Aracruz/ES, 28 de outubro de 2021.

Geraldo Magela Ramos
Secretario Municipal de Finangas
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