



ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS

Item	Descrição	Qtd	Qtd mínima a ser adquirida %	Qtd máxima a ser adquirida %	Unidade	Prazo (dias)	Valor Unitário Máximo Pagável (R\$)	Valor total Máximo Pagável (R\$)
1	Diagnóstico da situação atual e desenvolvimento de Plano de Ação	1	100%	100%	Projeto	20	110.805,17	110.805,17
2	Planejamento e Desenvolvimento do Plano de Trabalho / expansão da base de dados	1	100%	100%	Projeto	15	128.220,0000	128.220,00
3	Levantamento, Análise, Diagnóstico e Organização dos Cadastros Referenciais	1	100%	100%	Projeto	20	134.155,99	134.155,99
4	Fornecimento e Implantação de Sistema de Gestão da Base de Dados Geográficos (SGBDG) corporativo Web - Desktop e Mobile	1	100%	100%	Projeto	45	617.933,35	617.933,35
5	Cobertura Aerofotogramétrica conforme escala e precisão 1:1.000 com obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas com GSD 10cm da área urbana	80	0%	100%	km²	30	4.441,63	355.330,40
6	Cobertura Aerofotogramétrica para obtenção de fotografias aéreas verticais coloridas na escala 1:5.000 da área rural	1.340	0%	100%	km²	30	1.137,04	1.523.633,60



7	Geração de Ortofotocartas digitais coloridas da área urbana, na escala 1:1.000 (GSD de 10 cm)	80	0%	100%	km²	45	3.598,87	287.909,60
8	Geração de Ortofotocartas digitais coloridas da área rural, na escala 1:5.000	1.340	0%	100%	km²	45	781,57	1.047.303,80
9	Registro Fotográfico Georreferenciado – Zona Urbana	540	20%	100%	km	60	707,46	382.028,40
10	Atualização da Base Cartográfica Georreferenciada - conforme especificações	40.000	20%	100%	Lotes	360	32,91	1.316.400,00
11	Atualização da Planta de Valores Genéricos – Urbana	1	100%	100%	Projeto	180	387.040,73	387.040,73
12	Criação da Planta de Valores Genéricos – Rural	1	0%	100%	Projeto	180	334.387,13	334.387,13
13	Atualização do Cadastro Imobiliário e Multifinalitário – através de sistema móvel de coleta de dados – Zona Urbana	70.000	20%	100%	Unidades	360	60,11	4.207.700,00
14	Criação do Cadastro Imobiliário e Multifinalitário – através de sistema móvel de coleta de dados – Zona Rural	20.000	0%	100%	Unidades	360	73,94	1.478.800,00
15	Recadastramento e Avaliação dos Ativos Imobiliários Municipais	1	0%	100%	Projeto	360	221.041,93	221.041,93
16	Customização do Sistema	2.000	20%	100%	Horas	540	352,54	705.080,00
17	Módulo A -	20	20%	100%	Pessoas	30	17.689,25	353.785,00



VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: quinze milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e nove reais e setenta e seis centavos