@’ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE VILA RICA
Local: VILA RICA, ARACRUZ - ES

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Setembro/2014

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO TOTAL %
01 SERVICOS PRELIMINARES 6.863,64 2,97%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 19.538,96 8,46%
03 ESTRUTURA 4.174,02 1,81%
04 PAREDES, PORTAS, JANELAS, DIVISORIA E FORROS 27.785,34] 12,03%
05 VIDROS E ESPELHOS 1.793,55 0,78%
06 IMPERMEABILIZACAO E REVESTIMENTO 6.271,01 2,71%
07 |INSTALACOES ELETRICAS 88.084,94( 38,13%
08 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.700,52 2,47%
09 SERVICOS EM COBERTURA 49.813,84| 21,56%
10 PINTURA 14.964,66 6,48%
11 LIMPEZA DA OBRA 6.012,92 2,60%
TOTAL PLANILHA R$ 231.003,40| 100,00%
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