



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Obra: REFORÇO DE VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - BLOCO A
(PEDAGÓGICO) - EMEF PLACIDINO PASSOS

Local: RUA LEOPOLDO BARCELOS RANGEL, 113, POLIVALENTE, ARACRUZ-ES

LS: 128,33%

BDI: 30,90% - Serviços
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Abril/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	41,93	0,03%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	4.843,85	2,89%
03	ESTRUTURAS	146.356,14	87,31%
04	PAREDES E PAINÉIS	439,88	0,26%
05	REVESTIMENTO DE PAREDES	151,08	0,09%
06	PINTURA	2.481,06	1,48%
07	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	258,50	0,15%
08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	13.047,94	7,78%
TOTAL GERAL EM R\$		167.620,38	100,00%