



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Obra: CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DO CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS

Local: RUA PROJETADA, BAIRRO MOROBÁ - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,30% - Equipamentos  
30,90% - Serviços  
(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 240 dias

DATA BASE: Abril/2017

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	
		R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.169,71	4,19%
02	MOVIMENTO DE TERRA	59.950,76	3,43%
03	ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO	174.345,76	9,99%
04	ESTRUTURAS (SUPER-ESTRUTURA)	152.905,49	8,76%
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	56.617,84	3,24%
06	ESQUADRIAS, VIDROS E ESPELHOS	33.954,21	1,95%
07	COBERTURA	328.130,08	18,80%
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	20.350,74	1,17%
09	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E PAREDES)	77.985,74	4,47%
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	4.817,91	0,28%
11	PINTURA	29.721,27	1,70%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	7.479,06	0,43%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	18.615,45	1,07%
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	51.007,47	2,92%
15	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	21.286,57	1,22%
16	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO	1.166,40	0,07%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.947,50	3,38%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	4.573,22	0,26%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS	112.775,34	6,46%
20	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.614,59	0,21%
21	SERVIÇOS EXTERNOS	371.958,13	21,31%
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	81.971,29	4,70%
TOTAL MENSAL EM R\$		1.745.344,53	100,00%