Obra: CONCLUSAO DA CASA DO MEL, BLOCO APIARIO E ADMINISTRATIVO

Local: AVENIDA MOROBA, 20, BAIRRO MOROBA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 134,87%

BDI: 20,30% - Equipamentos

27,64% - Servicos

(materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 120 dias
DATA BASE: Fevereiro/2015

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS %

01 |SERVICOS PRELIMINARES 875,94 0,36%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 14.013,75 5,71%
03 |MOVIMENTO DE TERRA 340,54 0,14%
04 |ESTRUTURAS 2.718,40 1,11%
05 |PAREDES E PAINEIS 196,49 0,08%
06 |ESQUADRIAS 7.320,11 2,98%
07 |REVESTIMENTO DE PAREDES 13.022,25 5,30%
08 |PISOS INTERNOS E EXTERNOS 19.084,50 7,77%
09 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 18.343,81 7,47%
10 INSTALACOES ELETRICAS 30.410,98 12,38%
11  |OUTRAS INSTALACOES 3.767,94 1,53%
12 |[APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 7.028,62 2,86%
13  [APARELHOS ELETRICOS 3.469,01 1,41%
14 [PINTURA 16.282,61 6,63%
15 [SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS E INTERNOS 108.737,76 44,27%

TOTAL MENSAL EM R$ 245.612,71 100,00%
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