
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Contratação de empresa, para execução de obras de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa

extensão total de 900 metros, neste Município de Aracruz/ES.

A contratação se dará por Concorrência Pública, do tipo menor preço, na forma de execução

indireta, em regime de empreitada por preço unitário.

2. JUSTIFICATIVA

O  Bairro  Morobá  deste  Município  de  Aracruz/ES  está  localizado  na  região  central  onde

concomitantemente se localiza a Prefeitura Municipal de Aracruz e faz limite com os bairros

Jardins,  Nova Conquista I  e  II  e Morobazinho.  A ligação destes bairros é feita pela Avenida

Morobá que na altura do Bairro Morobazinho é denominada de Avenida Florestal.

A Avenida  Florestal  por  sua  vez  encontra-se  sem  pavimentação  e  drenagem,  incorrendo  e

diversos problemas aos moradores e usuários da via.  Sua importância é notória,  vez que a

execução  da  Obra  de  Infraestrutura  do  Bairro  Morobazinho/Nova  Conquista  do  Contrato  nº

051/2017 desta Prefeitura Municipal de Aracruz, está interligada com a mesma, e para pleno

funcionamento, depende da Obra de Infraestrutura da Avenida Florestal, numa extensão total de

900 metros.

Destarte,  almejando  melhores  condições  das  vias  bem  como  a  mobilidade  urbana,  se  faz

necessária esta contratação.

3. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços empregando exclusivamente materiais

de  primeira  qualidade  e  obedecendo  rigorosamente  aos  Projetos,  Normas  e  Especificações

Técnicas, conforme Caderno de Especificações e Memoriais Descritivos.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter à disposição da CONTRATANTE,  profissional

habilitado  para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados,  durante  toda  a

execução do contrato,  o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou

RRT- Registro de Responsabilidade Técnica.
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Poderá a  SEMOB,  a  seu  critério,  exigir  a  demolição e  reconstrução de  qualquer  parte  dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações próprias.

Todos  os  serviços  realizados  pela  CONTRATADA deverão  ser  listados  formalmente  em um

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde conste, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço; 

 Dia da Semana;

 Condições meteorológicas;

 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e,

em concordância, pela fiscalização da obra.

O  Diário  de  Obra  deverá conter espaço  para  comentários/justificativas,  pelo  executor  dos

serviços e outro para a fiscalização da obra.

A proponente vencedora estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor

onde estiver trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz

respeito o presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997.

O  Bota  Fora  para  material  inerte,  deverá  ser  licenciado  perante  órgão  competente,  com

apresentação  de  documentação  regularizada,  em  nome  da  licitante  vencedora,  no  ato  do

recebimento  da  Ordem de  Serviço  ou  apresentar  contrato  de  prestação  de  serviços  com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

A CONTRATADA deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa

devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com capa

de identificação da obra, número do contrato, empresa executora, logomarca do Município e da

empresa  e  01 (uma)  via  em CD (arquivo  digital)  em autocad,  identificado  com o  nome da

empresa e da obra e número do contrato, o “as built”(como construído), da referida obra.

A contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de
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qualquer material proveniente da execução.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar total ou parcialmente os serviços objeto deste

Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-

se que quando concedida a subcontratação,  obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo

Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua

inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por

terminado o subcontrato, sem que caiba à Subcontratada o direito de reclamar indenização ou

prejuízo de qualquer espécie.

Vale Ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos neste Termo.

4. DA VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação,  fica facultado às mesmas agendar

data  e  horário  para  proceder  com  a  visita  técnica,  na  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura  –  SEMOB deste  município  ou  pelo  telefone  (27)  3270-7981,  que  ocorrerá  no

período  de  07  (sete)  dias  úteis  que  deverão  ser  solicitados  pela  Comissão  Permanente  de

Licitação à SEMOB no ato de publicação do Edital.  Vale ressaltar,  que neste caso,  a visita

técnica não é obrigatória.

As  licitantes  poderão  visitar  o  local  das  obras  e  serviços  e  suas  circunvizinhanças  e  se

inteirar dos serviços a serem executados avaliando os problemas futuros de modo que os custos

propostos  cubram  quaisquer  dificuldades  decorrentes  de  sua  execução  e  obter,  sobre  sua

exclusiva  responsabilidade,  todas  as  informações  que  possam  ser  necessárias  para  a

elaboração da proposta e execução do contrato.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos

termos  contratuais  que  venham  a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente  necessidade

identificada pela Fiscalização e gestor do contrato.

Vale ressaltar que as dificuldades a serem dimensionadas pela doravante contratada, devem

estar alinhados com os preços unitários propostos.

Os custos de visitas aos locais da obra e serviços correrão por exclusiva conta da licitante.
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A empresa  licitante  que  não  participar  da  visita  técnica  não  será  INABILITADA,  contudo

não poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida Obra para exigir

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante.

Os representantes da empresa, que decidirem participar da visita técnica, deverão comparecer

munidos  de  documento  de  identidade  e  carta  de  credenciamento,  conforme modelo  anexo,

assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada. Além de ser apresentado

estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes

para conceder a representação da empresa.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por Profissional

lotado na SEMOB. 

A comprovação deverá fazer parte dos documentos de habilitação, caso seja realizada a visita

técnica.

Com fundamento nos acórdãos 295/2008 e 3.459/2012 do TCU – Tribunal de Contas da União,

ressaltamos que é de responsabilidade do contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em

virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação.

Cumpre destacar que as visitas são agendadas com as pretensas licitantes em dias e horários

alternados, não ocorrendo visitas concomitantes e/ou conjuntas, bem como em tempo hábil para

finalização de suas propostas, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, igualdade e

eficiência do processo licitatório.

5. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

5.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

Conforme disciplina o artigo 28, da Lei 8.666/1993.

5.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:
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Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pes-

soa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho

Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,

deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regio-

nal/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista

no art.  30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir  apresentação de cópia de carteira de trabalho

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste

o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura

do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de

anuência do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) de nível superior, no

mínimo, graduação em Engenharia Civil ou outros com atribuições correlatas, em conformidade

com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que comprove que

foi  responsável  tecnicamente    pela    execução    de    obra(s)    compatível(is),    em

características,  quantidade(s)  e  prazo(s)  com  o  objeto  desta  licitação,  limitadas  essas

exclusivamente as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. O(s) responsável(is)

técnico(s)  supramencionado(s)  deverá(ão)  estar  devidamente  registrado(s)  como  tal(is)  no

Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de acordo

com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das

atribuições legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuições correlatas. 

     a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o art. 30, § 2º da Lei federal 8.666/1993.

Item Descrição dos Serviços

1 Execução de pavimentação em blocos de concreto
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2 Execução de calçada de concreto

O  profissional  indicado  pela  licitante  para  fins  de  comprovação  da  capacidade  técnica-

profissional  deverá acompanhar a execução dos serviços,  admitindo-se sua substituição por

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Para  essa  substituição,  a  qualificação  técnica  do  profissional  substituto  deverá  atender  as

mesmas exigências deste Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável técnico,

estas serão inabilitadas.

5.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Conforme disciplina o artigo 31, da Lei 8.666/1993.

5.3 REGULARIDADE FISCAL

Conforme disciplina o artigo 29, da Lei 8.666/1993.

6. PRAZOS E REAJUSTES

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da

assinatura do contrato, sendo o prazo para a assinatura do Contrato de 08 (oito) dias úteis,

contados a partir da data da convocação para esse fim.

O prazo de execução fica fixado em 150 (cento e cinqüenta) dias, contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, excluindo-se o dia do início e incluindo-

se o do vencimento, onde deverá apresentar comprovante de garantia contratual no percentual

de 5% (cinco por cento) do valor contratado.

Ocorrendo aumento no valor  contratual  por  acréscimo de serviços,  de acordo com a Lei,  a

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do Termo de

Recebimento Definitivo.

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da

data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
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A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao

início da prestação dos serviços.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura (Gerência de Obras Públicas). Nesse caso, o prazo de execução será

contado  a  partir  da  data  de  recebimento  dos  esclarecimentos  solicitados,  se  os  mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente  se  iniciam  ou  vencem  os  prazos  estabelecidos  em  dia  de  expediente  no  órgão

contratante,  sendo  admitida  prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos

motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito ao Contratante,

através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação, que

poderão ou não ser aceitos pelo Contratante.

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01

(um) ano da data  do orçamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do

Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias – DNIT – Fundação Getúlio Vargas.

R = V x (I – Io) 
                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io =  do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias – DNIT – Fundação Getúlio Vargas,

relativo ao mês anterior a data do orçamento;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data do orçamento.

7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1 – A proposta de preço, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo
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licitante, preço unitário e preço global, deverá ser compatível com as especificações constantes

do Termo de Referência, bem como atender às seguintes exigências:

7.1.1  –  A  licitante,  deverá  apresentar  as  3  (três)  planilhas  orçamentárias  das  obras

correspondentes, conforme a discriminação e quantidades dos serviços da planilha orçamentária

disponibilizada por esta Secretaria, conforme anexo, compreendendo:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 – (Convênio nº 01-Plano de Trabalho nº 1025791-17)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,

contemplando os serviços de mobilização e desmobilização, administração local, terraplanagem,

obras  de  arte  correntes  e  drenagem,  pavimentação,  sinalização  e  obras  complementares  e

iluminação  pública,  na  extensão  de  0,282  km,  cujo  valor  máximo  a  ser  ofertado  de  R$

463.126,47 (quatrocentos e sessenta e três mil cento e vinte e seis reais e quarenta e sete

centavos).  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2 – (Convênio nº 02-Plano de Trabalho nº 1028936-31)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,

contemplando  os  serviços  administração  local,  terraplanagem,  obras  de  arte  corrente  e

drenagem,  pavimentação,  sinalização  e  obras  complementares  e  iluminação  pública,  na

extensão  de  0,391  km,  cujo  valor  máximo  a  ser  ofertado  de  R$ 750.084,23 (setecentos  e

cinqüenta mil oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 3 – (Convênio nº 03-Plano de Trabalho nº 1034596-95)

Referente as Obras de Infraestrutura da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00 E RAMOS,

contemplando  os  serviços  preliminares,  administração  local,  terraplanagem,  obras  de  arte

correntes e drenagem, pavimentação, sinalização e obras complementares e iluminação pública,

na extensão de 0,282 km, cujo valor máximo a ser ofertado de  R$ 522.138,57 (quinhentos e

vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos).  

O  valor  total  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  1.735.349,27 (um  milhão

setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos).  

7.2  –  O  licitante  não  poderá  cotar  preços  superiores  aos  estabelecidos  nas  planilhas

orçamentárias elaborada por esta secretaria. Não serão permitidas alterações nas quantidades

ou exclusões de itens constantes dos serviços discriminados nas planilhas orçamentárias.  

7.3 – Não serão aceitos custos unitários de cada item superiores ao estimado pela PMA.

7.4 – É obrigatório a apresentação de todas as composições de custos unitários na proposta de
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preço. 

7.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de

sua apresentação.

7.6 – A licitante deverá obrigatoriamente apresentar na proposta de preço, o quadro a seguir,

devidamente preenchido com o valor da presente proposta.

Planilha Descrição da Obra Valor total R$

1
Infraestrutura  da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00  E
RAMOS - na extensão de 0,282 km - Convênio nº 01-Plano
de Trabalho nº 1025791-17

R$ 463.126,47

2
Infraestrutura  da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00  E
RAMOS - na extensão de 0,391 km - Convênio nº 02-Plano
de Trabalho nº 1028936-31

R$ 750.084,23

3
Infraestrutura  da Av.  Florestal  –  EST.:  8+0,00 A 17+0,00  E
RAMOS - na extensão de 0,282 km - Convênio nº 03-Plano
de Trabalho nº 1034596-95

R$ 522.138,57

Total Geral R$ 1.735.349,27

8 – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução dos serviços será feita por servidor a ser designado pela Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura  por  meio  de Portaria  Interna,  de forma a  fazer  cumprir

rigorosamente as condições deste Termo, a proposta e as disposições do Contrato.

Fica a Contratada obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços

objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a todos os

registros e documentos pertinentes com o negócio ora contratado.

A  fiscalização  verificará  o  cumprimento  das  especificações  e  aplicações,  bem  como  a

quantidade, qualidade e aceitabilidade dos serviços.

A fiscalização poderá a  qualquer  tempo,  solicitar  a  substituição de elementos  da equipe da

Contratada,  mediante  justificativa,  devendo o  atendimento  ser  feito  no prazo máximo de 05

(cinco) dias corridos.

A fiscalização  poderá  sustar  a  execução  de  qualquer  trabalho  que  esteja  sendo  feito  em

desacordo com disposto no Contrato.

A fiscalização poderá contar com apoio técnico de empresa(s) contratada(s) pela PMA/SEMOB

para auxiliar no processo de fiscalização da referida obra.
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9 - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do

mesmo por parte da Contratada, onde a CONTRATADA deverá proceder a abertura de processo

de  medição  no  Protocolo  Geral,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,  Centro  –

Aracruz/ES, encaminhando planilha orçamentária de medição constando o período de execução

dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

Após  a  análise  da  solicitação  e  apresentação  de  planilha  orçamentária  com  o  ateste  do

responsável  pela  fiscalização dos serviços  a  CONTRATANTE autorizará  a  emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à CONTRATADA.

A Nota Fiscal deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

juntamente com os documentos de regularidade fiscal.

Em  atendimento  ao  critério  de  atualização  monetária  entre  a  data  do  adimplemento  das

obrigações e a do efetivo pagamento, conforme exigência do inc. III do art. 55 da Lei 8.666/1993.

Após o prazo do pagamento, será paga multa financeira nos seguintes termos:

VM = VF X 0,33 X ND
                   100

Onde:

V.M = Valor da Multa Financeira.

V.F. = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso.

N.D. = Número de dias em atraso.

Ocorrendo  erros  na  apresentação  dos  documentos  fiscais,  os  mesmos  serão  devolvidos  à

CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida sem qualquer ônus ou

correção a ser paga pelo CONTRATANTE.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-á a desenvolver os serviços, objeto deste Termo de Referência, de

acordo com as especificações, projetos, sempre em regime de entendimento com a fiscalização,

dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.
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A CONTRATADA é obrigada a reparar,  corrigir,  remover, reconstruir,  ou substituir,  em até 10

(dez) dias, às suas expensas no total ou parte o objeto do Contrato em que se verifiquem vícios,

defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de materiais empregados.

A  CONTRATADA  obrigar-se-á  a  substituir  os  empregados,  quando  solicitado  pela

CONTRATANTE, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.

A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A CONTRATADA é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  Contrato,  não  excluindo  ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário,

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horário noturno ou em feriados e finais de semana.

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade de

quaisquer  erros,  imperfeições  ou  vícios  que  eventualmente  venham  a  se  verificar

posteriormente,  circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por

conta exclusiva da contratada.

A contratada  após  entrega  da  obra  dará  05  (cinco)  anos  de  garantia  e  assistência  técnica

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação,

instalação, salvo por uso indevido. 

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,
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devidamente equipados com EPI (Equipamento de Proteção Individual) e uniformizados.

Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como

de todo o material necessário para a execução dos mesmos.

Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando à segurança de pedestres e usuários da

via.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da  Construção.

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à

CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com as  cláusulas  deste

documento.  Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as

condições necessárias para a sua execução.

Solicitará o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos

nesta contratação.

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes,  no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

12- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  da  seguinte  dotação

orçamentária:

 PLANILHA  01  -  NA  EXTENSÃO  DE  0,282  KM  -  CONVÊNIO  Nº  01  -  PLANO  DE

TRABALHO Nº 1025791-17

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS -  CÓDIGO
REDUZIDO: 836

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento: 4.4.90.51.02
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Vínculo: 1.604.0004 – ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS -  CÓDIGO
REDUZIDO: 836

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vínculo: 1.502.0012 – CONVÊNIO UNIÃO

CONSTRUÇÃO  E  AMPLIAÇÃO  DA  REDE  DE  DRENAGEM  PLUVIAL  -  CÓDIGO
REDUZIDO: 837

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00 

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vínculo: 1.502.0012 – CONVÊNIO UNIÃO

 PLANILHA  02  -    NA  EXTENSÃO  DE  0,391  KM  -  CONVÊNIO  Nº  02  -  PLANO  DE

TRABALHO Nº 1028936-31

CONSTRUÇÃO  E  AMPLIAÇÃO  DA  REDE  DE  DRENAGEM  PLUVIAL  -  CÓDIGO
REDUZIDO: 837

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00 

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vínculo: 1.604.0006 – ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONSTRUÇÃO  E  AMPLIAÇÃO  DA  REDE  DE  DRENAGEM  PLUVIAL  -  CÓDIGO
REDUZIDO: 837

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0039

Elemento: 4.4.90.51.00 

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vínculo: 1.502.0014 – CONVÊNIO UNIÃO

 PLANILHA  03  -    NA  EXTENSÃO  DE  0,282  KM  -  CONVÊNIO  Nº  03  -  PLANO  DE
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TRABALHO Nº 1034596-95

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS -  CÓDIGO
REDUZIDO: 836

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento: 4.4.90.51.99

Vínculo: 1.604.0005 – ROYALTIES DO PETRÓLEO

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS -  CÓDIGO
REDUZIDO: 836

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Classificação Funcional: 15.415.0024.1.0038

Elemento: 4.4.90.51.00 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Subelemento: 4.4.90.51.02

Vínculo: 1.502.0015 – CONVÊNIO UNIÃO

13 - VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de:  PLANILHA 1 – Convênio nº 01 -  R$

463.126,47 quatrocentos e sessenta e três mil  cento e vinte e seis  reais e quarenta e sete

centavos), PLANILHA  2 – Convênio nº 02 – R$ 750.084,23 (setecentos e cinqüenta mil oitenta

e  quatro  reais  e  vinte  e  três  centavos)  e  PLANILHA 3  –  Convênio  nº  03  R$  522.138,57

(quinhentos e vinte e dois mil cento e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos), totalizando

o valor global de   R$ 1.735.349,27 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil trezentos e quarenta

e nove reais e vinte e sete centavos).  

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária

elaborada por esta Secretaria, conforme anexo.

14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o

orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços. As licitantes devem apresentar

juntamente  com as  propostas  de  preços  o  cronograma físico  financeiro  das  duas  planilhas

correspondentes.
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Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas pla-

nilhas e correspondente composição analítica devem ser apresentados na mesma ordem dispo-

nibilizada por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados em dois for-

matos: PDF e em planilha editável. 

Vale ressaltar, que a  qualificação técnica deverá ser analisada pela Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura antes da publicação do resultado da licitação.

Aracruz, 06 de Novembro de 2018.

João Paulo Calixto da Silva
Subsecretário de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 34.929/2018
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para representar esta empresa na realização da Visita

Técnica  do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:  UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      
      

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI    
   Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos e BDI em percentual.
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o mo-
delo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. Esta planilha deverá
ser inserida no envelope B - "Proposta de Preço". 
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