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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura da Av. Florestal, localizado no Distrito Sede 
de Aracruz, numa extensão total de 900,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 
 Volume 4 – Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das Obras. 

O presente Volume 4 – Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das Obras 
apresenta os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo 
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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4.0 – METODOLOGIAS 

METODOLOGIA GERAL 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 

A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 
de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras 
da Prefeitura Municipal de Aracruz e com as diretrizes do Convênio. 

DATA-BASE 

A data-base do orçamento ficou definida como NOVEMBRO 2017. Portanto, os preços unitários 
utilizados foram obtidos na publicação feita pelo SINAPI, referido à Novembro de 2017, conforme 
a orientação da fiscalização da PMA. Para serviços não constantes na tabela do SINAPI, foram 
utilizadas as publicações do IOPES com data de Novembro 2017, SICRO2 ES DNIT com data 
base de Novembro de 2016 e DER-ES com data-base de Janeiro de 2017.  

A fim de manter a data-base do orçamento unificada em Novembro de 2017, os referenciais do 
SICRO2 e do DER-ES foram reajustados para este mês, pelo Índice de Reajustamento de Obras 
Rodoviárias do SICRO-DNIT ao qual fornece índices que são utilizados e explicados através da 
Instrução de Serviço n° 03/2017 para obter os Reajustes pertinentes. Esse procedimento será 
melhor explicado adiante. 

BDI E ENCARGOS SOCIAIS 

O BDI considerado não foi o constante nas publicações citadas anteriormente, este foi calculado 
como 24,23% com o detalhamento apresentado no capítulo seguinte. Além disso, foram elaboradas 
composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução de serviços que não constavam 
nas publicações anteriormente mencionadas. As composições são apresentadas a seguir. 

Os encargos sociais são aqueles utilizados pelo SINAPI, sem desoneração. 

METODOLOGIA DA ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS 

Por se tratar de uma obra cujo os recursos serão advindos de convênios / emendas parlamentares, 
houve a necessidade de adequação da planilha orçamentária da obra para atender as diretrizes de 
cada contrato de repasse. Os contratos são os de número: 1025791-17 / 1028936-31 / 1034596-95. 

Desta forma, a obra foi dividida em 3 segmentos em que o valor total de cada segmento se adeque 
ao valor total dos repasses de cada contrato. A divisão da obra ficou da seguinte forma: 

 

- PLANILHA 1 – CONTRATO N° 1025791-17: 

EST.: 8+0,00 a 17+0,00 e Ramos 200, 300, 400 e 500 

EXT.: 0,282 km 

- PLANILHA 2 – CONTRATO N° 1028936-31: 

EST.: 17+0,00 a 31+9,00 e Ramos 600, 700, 800, 900, 1000 e 1200 

EXT.: 0,391 km 
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- PLANILHA 3 – CONTRATO N° 1034596-95: 

EST.: 0+0,00 a 8+0,00 e Ramo 100 

EXT.: 0,227 km 

 

EXT TOTAL: 0,282+0,391+0,227 = 0,900 km 

 

Para auxiliar na elaboração das divisões das planilhas, foi criada uma Planilha Geral dos 
Quantitativos da Obra, ao qual será apresentada a seguir. Essa planilha foi criada através do 
levantamento dos quantitativos de cada projeto e serve de referência para as quantidades das 
demais Planilhas de cada segmento definido. Nota-se que o somatório das quantidades de um 
serviço presente nas três planilhas, por ex. pavimentação em blocos, é igual ao quantitativo da 
planilha geral. 

A administração local da obra ficou dividida proporcionalmente para cada planilha, respeitando 
os limites máximos adotados pelas diretrizes do convênio (5%). 

O canteiro de obras foi quantificado e orçado apenas na Planilha 3 mas ele atenderá toda a obra e 
serviços das três planilhas. O mesmo ocorre para as Mobilizações e Desmobilizações, que estão 
quantificadas e orçadas na Planilha 1 porém atendem toda obra. 

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Serviços Preliminares, Administração Local, Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, 
Sinalização/Obras Complementares, Iluminação Pública e Mobilizações e Desmobilizações.  

APRESENTAÇÃO 

 A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Planilha Geral das Quantidades; 

 Composição do BDI; 

 Reajustamento dos Preços; 

 Quadro Resumo dos Orçamentos; 

 A Planilha dos Orçamentos; 

 Cronograma Físico Financeiro de cada Planilha; 

 Composição de Custos; 

 Quadro de Densidades; 

 Quadro das distâncias de transporte. 
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4.1 – PLANILHA GERAL DAS QUANTIDADES 
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4.1 – PLANILHA GERAL DAS QUANTIDADES 

A seguir é apresentada a planilha geral das quantidades do Projeto em um todo, incluindo todas os 
serviços previstos nas planilhas 1,2 e 3, inclusive somando caso o serviço seja similar: 
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4.2 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 24,23% (vinte e quatro vírgula 
vinte e três por cento), conforme composição abaixo. 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz 

OBRA: Pavimentação e Drenagem 

Contrato: 1025791 17 / 1028936-31 / 1034596-95 

 

Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

Tipo de Intervenção 

Rodovias e Ferrovias 

 

Incidências sobre o custo 

 

 

Incidências sobre o preço de venda 

 

Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1    

                        (1 – I) 

BDI (Serviços) = {(1+0,059+0,0041+0,0072)*(1+0,006)*(1+0,0655)} – 1 = 24,23% 

                                                         (1-0,0765) 

 

______________________________________ 

Eng° DANIEL PEREIRA SILVA  

CREA ES 011430/D 

Administração Central - AC 5,90 %
Riscos - R 0,72 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,41 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,60 %

Lucro - L 6,55 %

Despesas Tributárias - I 7,65 %
ISS 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

 

 

 

AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, 

tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); 

aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e 

correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, 

assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material 

para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

 

S: TAXA DE SEGUROS; 

R: TAXA DE RISCOS; 

G: TAXA DE GARANTIAS; 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 

Projeto Básico e orientação. 

 

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS; 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 

antes do efetivo recebimento das devidas receitas. 

 

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO; 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras. 
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I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS). 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da 

nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17  inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei 

Municipal 2661/2006).  

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 
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4.3 – REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

Conforme abordado no capítulo da metodologia da elaboração do orçamento, visando a unificação 
da data-base do orçamento, procedeu-se o reajustamento de alguns preços referenciais em função 
do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias do SICRO-DNIT.  As publicações do DER-ES 
e SICRO-ES não possuem tabelas referenciadas para o mês de Novembro-2017, ao qual foi 
escolhido como mês-referência para o orçamento, então foi utilizado os procedimentos da 
Instrução de Serviço  n° 03/2017 para calcular os coeficientes de reajustamento a serem 
considerados nos custos unitários e de insumos, no caso das composições, que sejam provenientes 
das publicações dos dois órgãos supracitados. 

De acordo com a IS n° 03/2017, a fórmula do reajustamento é a seguinte: 

 

 

Em consulta as publicações dos índices relativos a cada serviço, considerou-se os seguintes: 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO nov/16 nov/17

TERRAPLANAGEM 279,822 297,498

PAVIMENTAÇÃO 306,892 316,772

DRENAGEM 283,622 292,29

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 284,141 291,029

SINALIZAÇÃO VERTICAL 170,86 178,282

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 686,607 717,751

ÍNDICES REAJUSTAMENTO ‐ SICRO2

DESCRIÇÃO jan/17 nov/17

TERRAPLANAGEM 284,004 297,498

PAVIMENTAÇÃO 312,037 316,772

DRENAGEM 287,127 292,29

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 285,226 291,029

SINALIZAÇÃO VERTICAL 173,35 178,282

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 691,792 717,751

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 101,11 106,784

OBRAS COMPLEMENTARES 100,753 105,311

ÍNDICES REAJUSTAMENTO ‐ DER ES
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Aplicando-se a fórmula proposta então, obtém-se os seguintes coeficientes de reajuste: 

 

 

 

 

Apesar do procedimento da fórmula sugerir de multiplicar o Reajuste R pelo valor do Custo do 
Serviço V, optou-se por acrescer os coeficientes de reajuste em 1 e assim multiplicar pelos custos, 
obtendo já o custo final com reajuste, de acordo com os exemplos abaixo: 

 

Vale ressaltar que esse procedimento foi adotado para os insumos das composições, que serão 
apresentadas a seguir, referidas a estes órgãos.

DESCRIÇÃO REAJUSTE

TERRAPLANAGEM 0,063168729

PAVIMENTAÇÃO 0,032193736

DRENAGEM 0,030561804

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0,024241486

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,043439073

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 0,045359281

ÍNDICES REAJUSTAMENTO ‐ SICRO2

DESCRIÇÃO REAJUSTE

TERRAPLANAGEM 0,047513415

PAVIMENTAÇÃO 0,015174483

DRENAGEM 0,01798159

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0,02034527

SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,02845111

ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL 0,037524285

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 0,0561171

OBRAS COMPLEMENTARES 0,045239348

ÍNDICES REAJUSTAMENTO ‐ DER ES

2 S 01 511 00 SICRO2 3.1.5 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 2.182,44 3,70 8.075,03

PREÇO SICRO2 ‐  NOV/16 SEM BDI REAJUSTE TERRAPLANAGEM SICRO 2

2,80R$        1,0632

PREÇO SICRO2 ‐  NOV/16 COM BDI 24,23

3,48R$       

PREÇO SICRO2 ‐  NOV/16 COM BDI 24,23 E REAJUSTE

3,70R$       

42505 DER-ES 5.1
Remoção de pavimentação poliédrica em Vias 
Urbanas

m² 210,00 21,45 4.504,50

PREÇO DER‐ES ‐ JAN/17 SEM BDI REAJUSTE PAVIMENTAÇÃO DER‐ES

17,00R$      1,0152

PREÇO DER‐ES ‐ JAN/17 COM BDI

21,12R$     

PREÇO SICRO2 ‐  NOV/16 COM BDI 24,23 E REAJUSTE

21,45R$     
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4.4 – RESUMOS DOS ORÇAMENTOS 
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4.4 – RESUMOS DOS ORÇAMENTOS 

PLANILHA 1 – CONTRATO N° 1025791-17: 
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PLANILHA 2 – CONTRATO N° 1028936-31: 
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PLANILHA 3 – CONTRATO N° 1034596-95: 
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4.5 – DEMONSTRATIVOS DOS ORÇAMENTOS 
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4.5 – DEMONSTRATIVOS DOS ORÇAMENTOS 

PLANILHA 1 – CONTRATO N° 1025791-17: 
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PLANILHA 2 – CONTRATO N° 1028936-31: 
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PLANILHA 3 – CONTRATO N° 1034596-95: 
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4.6 – CRONOGRAMAS FÍSICOS-FINANCEIROS 
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4.6 – CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS 

PLANILHA 1 – CONTRATO N° 1025791-17: 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

41 

 

 

PLANILHA 2 – CONTRATO N° 1028936-31: 
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PLANILHA 3 – CONTRATO N° 1034596-95: 
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4.7 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
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4.7 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A seguir são apresentadas as composições de custos utilizadas no orçamento: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD: 201-A

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) mês 5.805,38

SINAPI 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) mês 12.795,65

18.601,03

0,00

1,00

18.601,03

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 18.601,03

R$ 4.507,03

R$ 23.108,06

SALÁRIO

( B ) TOTAL

1,00

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: SINAPI - NOV/2017

SERVIÇO: Administração Local - PLAN. 1

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

5.805,38

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

0,92 13.908,32

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)
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CÓD: 201-B

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) mês 9.869,15

SINAPI 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) mês 20.862,48

30.731,63

0,00

1,00

30.731,63

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 30.731,63

R$ 7.446,27

R$ 38.177,90

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

BASE: SINAPI - NOV/2017

SERVIÇO: Administração Local - PLAN. 2

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO

( B ) TOTAL

1,70

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

5.805,38

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,50 13.908,32

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD: 201-C

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) mês 6.966,46

SINAPI 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) mês 13.908,32

20.874,78

0,00

1,00

20.874,78

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 20.874,78

R$ 5.057,96

R$ 25.932,74

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

BASE: SINAPI - NOV/2017

SERVIÇO: Administração Local - PLAN. 3

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SALÁRIO

( B ) TOTAL

1,20

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

5.805,38

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

1,00 13.908,32

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)
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CÓD: 401

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO h 24,51

24,51

1,23

1,00

25,74

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER ES
10782

Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido Ud 321,82

321,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

IOPES 
050502

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. 

m² 501,99

SICRO2
2 S 03 323 50

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC m³ 80,99

IOPES
 040337

Fôrma em chapa de madeira compensada plastif icada 
12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, 
reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 
desforma)

m² 124,45

707,43

XP XR

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 6,30

DER-ES
60004

Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 0,22

DER-ES
60002

Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 1,60

8,12

R$ 1.063,11

R$ 257,59

R$ 1.320,70CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2756500 5,817

CÓD.

0,2305500 27,310

0,0787500 2,761

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

TRANSPORTE CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CONSUMO

3,8100

0,2500

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COND. 
DE 

TRAB.

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000000 321,82

100,36

131,76

323,98

1,2400

( F ) TOTAL

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA, tudo incluído

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,50 16,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
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CÓD: 402

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 4750 PEDREIRO h 32,68

32,68

1,63

1,00

34,31

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER ES
10782

Grelha articulada, inclusive caixilho em ferro fundido Ud 643,64

643,64

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

IOPES 
050502

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) 
cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. 

m² 839,29

SICRO2
2 S 03 323 50

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç.AC/BC m³ 149,03

IOPES
 040337

Fôrma em chapa de madeira compensada plastif icada 
12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, 
reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 
desforma)

m² 264,95

1.253,27

XP XR

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 11,59

DER-ES
60004

Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 0,40

DER-ES
60002

Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 2,95

14,94

R$ 1.946,16

R$ 471,55

R$ 2.417,71

0,5071960 5,817

100,36

131,76

323,98

2,761

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

2,0000000 321,82

2,6400

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,4242120 27,310

0,1449000

SERVIÇO: Caixa ralo dupla com grelha de F.F.A (CXRD), tudo incluído

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

2,00 16,34

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

CÓD. TRANSPORTE

6,3700

0,4600

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO
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CÓD: 403

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0

1,00

0

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES
10182

Tampao F.F. articulado pesado p / poço visita Classe D400 
(carga 400kN)

CJ 242,36

242,36

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SICRO2
2 S 03 580 02

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 231,97

SICRO2
2 S 03 326 50

Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç AC/BC m³ 1064,55

SICRO2
2 S 03 370 00

Forma comum de madeira m² 2061,40

3.357,92

XP XR

DER-ES
60004

Transp. Tampao F.F. articulado pesado - poço visita 66,70 0,45 4,15

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 79,88

DER-ES
60004

Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 2,94

DER-ES
60002

Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 20,65

DER-ES
60004

Transp. de Madeira 4,00 0,45 1,14

108,76

R$ 3.709,04

R$ 898,70

R$ 4.607,74

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 

           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

SERVIÇO: Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m - tudo incluido (Bueiro BDTC 1,00)

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

30,5000

COND. 
DE 

TRAB.

7,61

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 242,36

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

3,2200

26,1200

330,60

78,92

0,1000000 41,504

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

2,7580,4126960

2,9247260 27,310

1,0664640 2,761

3,5503720 5,817
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CÓD: 404

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO
SINAPI 4750 PEDREIRO h 13,07

SINAPI 6111 SERVENTE h 15,27

28,34

1,42

1,00

29,76

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES
10229

Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 mF m 48,86

48,86

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SICRO2
1 A 01 604 51

Argamassa cimento-areia 1:4 AC m³ 1,98

1,98

XP XR

DER-ES
60004

Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40 m CA-2 MF 4,00 0,45 0,44

0,44

R$ 81,04

R$ 19,64

R$ 100,68

0,80 16,34

SERVIÇO: Corpo BSTC D=0,40 m AC

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

SALÁRIO HORA

10,18

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 48,86

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

( B ) TOTAL

1,50

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

0,0060 330,35

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,1600000 2,761

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)
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CÓD: 405

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SICRO2
1 A 01 512 60

Concreto ciclópico fck=15 MPa AC/BC/PC m³ 38,55

SICRO2
2 S 03 370 00

Forma comum de madeira m² 39,46

78,01

XP XR

DER-ES
60004

Transp. de Madeira 4,00 0,45 0,02

0,02

R$ 78,03

R$ 18,91

R$ 96,94

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

SERVIÇO: Berço BSTC 0,40m em Concreto Ciclópico AC/BC/PC

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 023/2006 UNIDADE: m

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

78,92

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

255,32

0,5000

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

0,1510

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,0079000 2,758

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

51 

 

 

 

 

 

CÓD: 406

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 6111 SERVENTE h 5,09

5,09

0,25

0,83

6,43

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SICRO2
2 S 03 580 02

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 100,39

SICRO2
2 S 03 324 51

Concr.estr.fck=15MPa-c.raz.uso ger conf.lançAC/BC m³ 48,91

SICRO2
2 S 03 370 00

Forma comum de madeira m² 47,35

196,65

XP XR

DER-ES
60002

Transp. de Areia Comercial 39,20 0,45 4,03

DER-ES
60004

Transp. de Cimento portland CP II-32 4,00 0,45 0,14

DER-ES
60002

Transp. de Brita Comercial 4,70 0,45 1,03

DER-ES
60004

Transp. de Madeira 4,00 0,45 0,03

5,23

R$ 208,31

R$ 50,47

R$ 258,78

0,1764160 5,817

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

2,7580,0094800

0,1475520 27,310

0,0504000 2,761

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,1600

0,6000

305,70

78,92

13,2000

COND. 
DE 

TRAB.

7,61

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017

           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

0,50 10,18

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
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CÓD: 501

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO
DER-ES
30007

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 140,39 41,00 130,45

DER-ES
30080

Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 17,09 11,89 14,23

DER-ES
30054

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,25 14,84 15,34

DER-ES
30022

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) 
ou equivalente

M 2,00 1,00 0,00 230,83 82,03 461,66

DER-ES
30038

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,60 0,40 163,11 51,36 118,41

DER-ES
30040

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou 
equivalente

M 1,00 0,30 0,70 161,13 49,42 82,93

DER-ES
30033

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 
equivalente

1,00 1,00 0,00 165,39 52,40 165,39

DER-ES
30030

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) 
ou equivalente

M 1,00 0,35 0,65 113,52 33,65 61,61

1050,02

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO
SINAPI

242
AJUDANTE ESPECIALIZADO (GREIDISTA) h 11,06

SINAPI 
6111

SERVENTE h 40,72

51,78

2,59

60,00

18,41

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES
10118

Bica corrida sem frete m³ 34,12

DER-ES
10092

Cimento CP III kg 30,68

64,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

SINAPI
74205/001

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 
PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR 
ESTEIRAS 160HP) (Solo de Jazida)

m³ 1,00

1,00

XP XR

DER-ES
60002

Transporte da bica corrida 4,70 0,45 6,09

DER-ES
60002

Transporte de Solo de Jazida 7,50 2,00 8,97

DER-ES
60004

Transporte Cimento CP III 4,00 0,45 0,17

15,23

R$ 99,44

R$ 24,09

R$ 123,53

1,05 8,543

0,063 2,753

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

CUSTO UNITÁRIO

63,0000000 0,49

4,00 10,18

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

0,7000000 48,75

1,00 11,06

D.M.T.
CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,7000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,43

1,05 5,801

SERVIÇO: Execução de regularização/base com solo de Empréstimo e adição de 50% b. corrida e 3% cimento

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m³

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
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CÓD: 502

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO
DER-ES
30007

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) M 1,00 0,90 0,10 140,39 41,00 130,45

DER-ES
30080

Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 17,09 11,89 14,23

DER-ES
30054

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 1,00 0,35 0,65 16,25 14,84 15,34

DER-ES
30022

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) 
ou equivalente

M 2,00 1,00 0,00 230,83 82,03 461,66

DER-ES
30038

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou equivalente M 1,00 0,60 0,40 163,11 51,36 118,41

DER-ES
30040

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou 
equivalente

M 1,00 0,30 0,70 161,13 49,42 82,93

DER-ES
30033

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac ou 
equivalente

1,00 1,00 0,00 165,39 52,40 165,39

DER-ES
30030

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) 
ou equivalente

M 1,00 0,35 0,65 113,52 33,65 61,61

1050,02

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO
SINAPI

242
AJUDANTE ESPECIALIZADO (GREIDISTA) h 11,06

SINAPI 
6111

SERVENTE h 40,72

51,78

2,59

60,00

18,41

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES
10118

Bica corrida sem frete m³ 34,12

DER-ES
10092

Cimento CP III kg 30,68

64,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

DER-ES
60002

Transporte da bica corrida 4,70 0,45 6,09

DER-ES
60004

Transporte Cimento CP III 4,00 0,45 0,17

6,26

R$ 89,47

R$ 21,68

R$ 111,15

1,05 5,801

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

ESPECIFICAÇÃO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m³

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)

CUSTO UNITÁRIO

63,0000000 0,49

4,00 10,18

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

0,7000000 48,75

1,00 11,06

0,063 2,753

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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CÓD: 701

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA h 83,04

83,04

1,00

83,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

043004
IOPES

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 1,5 MM2 - 70º m 7,08

040761
IOPES

LUMINARIA BETA II TECNOWATT OU EQUIVALENTE und 676,79

3752
SINAPI

LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE 
E40)

und 65,73

MAT016250
SCO-RIO

Braço curvo de aço galvanizado, diametro externo de 
48mm, projeçao horizontal de 2500mm

und 142,89

046027
IOPES

RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 21,27

049582
IOPES

REATOR EXT. P/ LAMPADA VM TECNOWATT und 92,37

442
SINAPI

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA 
ABAULADA

und 5,86

049567
IOPES

CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM und 82,56

1094,55

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.177,59

R$ 285,33

R$ 1.462,92

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada VM 400W, reator, relé fotoelétrico, braço, cinta e 
ferragens de fixação

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

6,00 13,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)
           SCO-RIO - NOV/17

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

12,0000000 0,59

1,0000000 676,79

1,0000000 65,73

2,0000000 2,93

2,0000000 41,28

1,0000000 142,89

1,0000000 21,27

1,0000000 92,37
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CÓD: 702

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

SINAPI 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA h 20,76

20,76

1,04

1,00

21,80

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 21,80

R$ 5,28

R$ 27,08CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17) 
           SINAPI - NOV/2017 | IOPES - NOV/2017 
           SICRO2 - NOV/16 (REAJUST. P/NOV-17)
           SCO-RIO - NOV/17

CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de luminária em poste com 10 a 12 metros de altura

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

1,50 13,84

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
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CÓD: 801

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

41546
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo)

h 3.602,55

41545
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria 
(máximo)

h 1.845,62

41547
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 
L) (máximo)

h 1.805,74

41544
Mobilização e desmobilização de equipamentos com 
carreta prancha (máximo)

h 5.869,45

41496
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 
150 km

Ud 3.168,35

16.291,71

XP XR

0,00

R$ 16.291,71

R$ 3.947,48

R$ 20.239,19

20,0000 180,13

12,0000 153,80

BASE: DER-ES - JAN/2017 (REAJUST. P/ NOV-17)

SERVIÇO: Mobilizações e Desmobilizações de Equipamentos e Containers

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.
COND. 

DE 
TRAB.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
D.M.T.

CONSUMO (t)

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 792,09

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000 150,48

20,0000 293,47
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CÓD: 503

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO
SINAPI
4760

AZULEJISTA OU LADRILHISTA h 4,46

SINAPI 
6111

SERVENTE h 2,04

6,50

1,00

6,50

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

IOPES
020510

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) kg 2,45

IOPES
034666

LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM 
COLORIDO (LABOR)

m² 40,94

43,39

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 49,89

R$ 12,09

R$ 61,98CUSTO UNITÁRIO TOTAL

24,23%BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BASE: SINAPI - NOV/2017
             IOPES - NOV/2017 

CUSTO UNITÁRIO

1,1000000 37,22

0,20 10,18

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B ) / D = ( E )

CONSUMO

4,8000000 0,51

0,30 14,85

D.M.T.
CONSUMO (t)

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONALCOND. 
DE 

TRAB.

( A ) TOTAL

EQUIPAMENTOCÓD.

CUSTOCUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES DER-ES 
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4.8 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.8 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES CIMENTO E BICA t/m³ 2,10

SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,10

REMOÇÃO DE BLOCOS t/m³ 2,50

COLCHÃO DE AREIA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

CM-30 t/m³ 0,92

IMPRIMAÇÃO (CM-30) l/m² 1,20

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.9 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
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4.9 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras; 
 Terraplenagem; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Pavimentação; 
 Sinalização e Obras Complementares; 
 Iluminação Pública. 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 Escritório para Fiscalização; 
 Sanitário e Vestiário; 
 Refeitório; 
 Escritório para Administração local da Construtora; 
 Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

74 

 

 

6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 
Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

a) Terraplenagem 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante convencional; 

DNER-ES 327/97 – Pavimentação com peças pré-moldadas de concreto. 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 022/2006 – Dissipadores de Energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 

DNER 341/97 - Proteção de corpo estradal - Proteção vegetal 
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7.0 - MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
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7.0 – MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos considerados nas planilhas 
orçamentárias apresentadas.  

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ‐ MODELO  18,00 m² DIMENSÕES = 6,00 x 3,00 m = 18,00 m²

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

5,00 mes

Aluguel de container para almoxarifado 5,00 mes

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar 

condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro
5,00 mes

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, 

lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial
5,00 mes

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. 

espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, 

distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização)

25,00 m

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de 

ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força 

(quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, 

conf. projeto (1 utilização)

20,00 m

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e 

conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, 

conforme projeto (1 utilização)

25,00 m

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS 2,00 und

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
280,00 m²

TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSÃO DE 40 x 30 

m COM 2m DE ALTURA. (40+40+30+30) x 2 = 280m²

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 

E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
100,00 m²

CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR  20,00 und

Forn. e implantação placa sinaliz. semi‐refletiva (sinalização para 

obras)
4,00 m²

PLAN. 3

PRAZO DA OBRA PREVISTO = 5 MESES

SINALIZAÇÃO DE OBRAS PREVISTA PARA EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,00 mes

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 0,92 mes

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,70 mes

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,50 mes

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1,20 mes

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) 1,00 mes
PLAN. 3

Quantitativos previstos de mão de obra prevista para 

execução das obras, limitadas pelos percentuais 

máximos de administração local permitidos. São 

apresentados dentro das composições de 

administração local.

PLAN. 1

PLAN. 2
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3.0 – TERRAPLANAGEM 

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem, 
conforme os quadros a seguir: 

PLANILHA 1 

 

 

Quadro Resumo da Plan 1 – Est. 8 – 17 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
987,00 m²

Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m 

e extensão de 282m. 282 x 3,50 = 987,00 m²

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m 6,00 und
Destocamento de árvores previsto. Levantados pela 

topografia.

Compactação de aterros a 95% proctor normal 571,94 m³

Compactação de aterros a 100% proctor normal 1.302,63 m³

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP) (ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO 

PARA ATERROS)

2.343,21 m³

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO PARA ATERROS)

2.343,21 m³

Carga do Material de Jazida‐Empréstimo para Aterros, 

conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro 

Resumo a Seguir.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA‐FORA)

49,35 m³

Carga do Material de Limpeza para bota‐fora, 

considerando espessura média de 0,05m. 987,00 x 0,05 

= 49,35 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais de Limpeza 

para bota‐fora)
49,35 m³

Bota‐fora previsto para a área de limpezas. Espessura 

média considerada de 0,05m. 987,00 x 0,05 = 49,35 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=2,0 km
7.029,64 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos  

2.343,21 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 2,0 km

2.343,21 x 1,50 x 2,00 = 7.029,64 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=7,5 km
26.361,16 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos 

2.343,21 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 7,5 km

2.343,21 x 1,50 x 7,50 = 26.361,16 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
138,18 tkm

Volume de bota‐fora previsto  49,35 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

49,35 x 1,40 x 2,00 = 138,18 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
518,18 tkm

Volume de bota‐fora previsto  49,35 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

49,35 x 1,40 x 7,5 = 518,18 tkm

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.

PLAN. 1

Inicial Final 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat Inicial Final

E-01 2.343,21 2.343,21 2.343,21 8 17 571,94 1.302,63 A-1 10000

2.343,21 571,94 1.302,63TOTAIS

UTILIZA
ÇÃO

 COMPENSAÇÕES LONGITUDINAIS                   

EMPRÉSTIMO

ORIENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 8 - ESTACA 17

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

DMT (m)ESTACAS OCORRÊN
CIA

TOTAL PARCIAL
CATEGORIA ESTACAS

100% PN 100% PI
BOTA-
FORA
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PLANILHA 2 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
1.368,50 m²

Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m 

e extensão de 391m. 391 x 3,50 = 1.368,50 m²

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m 5,00 und
Destocamento de árvores previsto. Levantados pela 

topografia.

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP)

442,15 m³

Compactação de aterros a 95% proctor normal 212,80 m³

Compactação de aterros a 100% proctor normal 439,66 m³

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP) (ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO 

PARA ATERROS)

373,43 m³

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO PARA ATERROS)

373,43 m³

Carga do Material de Jazida‐Empréstimo para Aterros, 

conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro 

Resumo a Seguir.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA‐FORA)

68,43 m³

Carga do Material de Limpeza para bota‐fora, 

considerando espessura média de 0,05m. 1.368,50 x 

0,05 = 68,43 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais de Limpeza 

para bota‐fora)
68,43 m³

Bota‐fora previsto para a área de limpezas. Espessura 

média considerada de 0,05m. 1.368,50 x 0,05 = 68,43 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos cortes (1ª cat) para aterros e compensações 

laterais ‐ XR=0,1 km

43,51 tkm

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir. 

Este volume de escavação 290,084625 m³ é previsto 

para transporte de em média 100m. 

Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / Distância de 

Transporte = 0,1 km

290,084625 x 1,50 x 0,1 = 43,51 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos cortes (1ª cat) para aterros ‐ XR=0,3 km
68,43 tkm

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir. 

Este volume de escavação 152,07 m³ é previsto para 

transporte de em média 300m. 

Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / Distância de 

Transporte = 0,3 km

152,07 x 1,50 x 0,3 = 68,43 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=2,0 km
1.120,29 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos  

373,43 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 2,0 km

373,43 x 1,50 x 2,00 = 1.120,29 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=7,5 km
4.201,09 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos 

373,43 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 7,5 km

373,43 x 1,50 x 7,50 = 4.201,09 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
191,59 tkm

Volume de bota‐fora previsto  68,43 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

68,43 x 1,40 x 2,00 = 191,59 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
718,46 tkm

Volume de bota‐fora previsto  68,43 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

68,43 x 1,40 x 7,5 = 718,46 tkm

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.

PLAN. 2



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

79 

 

 

Quadro Resumo da Plan 2 – Est. 17 – 31+9,00 

 

 

PLANILHA 3 

 

Inicial Final 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat Inicial Final

18 32 CL-02 152,07 152,07 152,07 1 18 121,66 A-1 310

E-01 373,42 373,42 373,42 1 18 91,15 207,59 A-1 10000

18 32 CL-02 290,08 290,08 290,08 18 32 232,07 CL-02 140

815,58 212,80 439,66TOTAIS

 COMPENSAÇÕES LONGITUDINAIS                   

EMPRÉSTIMO

COMPENSAÇÕES LATERAIS

CATEGORIA ESTACAS
100% PN 100% PI

BOTA-
FORA

UTILIZA
ÇÃO

ORIENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 17 - ESTACA 31+9,00

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

DMT (m)ESTACAS OCORRÊN
CIA

TOTAL PARCIAL

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
794,50 m²

Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m 

e extensão de 227m. 227 x 3,50 = 794,50 m²

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m 1,00 und
Destocamento de árvores previsto. Levantados pela 

topografia.

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP)

37,84 m³

Compactação de aterros a 95% proctor normal 479,97 m³

Compactação de aterros a 100% proctor normal 1.111,20 m³

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, 

PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 

160HP) (ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO 

PARA ATERROS)

1.951,12 m³

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE JAZIDA‐EMPRÉSTIMO PARA ATERROS)

1.951,12 m³

Carga do Material de Jazida‐Empréstimo para Aterros, 

conforme o Projeto de Terraplanagem e Quadro 

Resumo a Seguir.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE) (MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA‐FORA)

39,73 m³

Carga do Material de Limpeza para bota‐fora, 

considerando espessura média de 0,05m. 794,50 x 0,05 

= 39,73 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais de Limpeza 

para bota‐fora)
39,73 m³

Bota‐fora previsto para a área de limpezas. Espessura 

média considerada de 0,05m. 794,50 x 0,05 = 39,73 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos cortes (1ª cat) para aterros e compensações 

laterais ‐ XR=0,1 km

5,68 tkm

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir. 

Este volume de escavação 37,84 m³ é previsto para 

transporte de em média 100m. 

Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / Distância de 

Transporte = 0,1 km

37,84 x 1,50 x 0,1 = 5,68 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=2,0 km
5.853,37 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos  

1.951,12 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 2,0 km

1.951,12 x 1,50 x 2,00 = 5.853,37 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente dos empréstimos (1ª cat) para aterros ‐ XR=7,5 km
21.950,13 tkm

Volume de escavação dos empréstimos previstos 

1.951,12 m³ / Peso específico do Material: 1,50 t/m³ / 

Distância de Transporte = 7,5 km

1.951,12 x 1,50 x 7,50 = 21,950,13 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
111,23 tkm

Volume de bota‐fora previsto  39,73 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

39,73 x 1,40 x 2,00 = 111,23 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das limpezas para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
417,11 tkm

Volume de bota‐fora previsto  39,73 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

39,73 x 1,40 x 7,5 = 417,11 tkm

PLAN. 3

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
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Quadro Resumo da Plan 3 – Est. 0 – 8 

 

4.0 – DRENAGEM 

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem, conforme os 
quadros a seguir: 

 

PLANILHA 1 

 

Inicial Final 1ª Cat 2ª Cat 3ª Cat Inicial Final

0 1 CL-01 4,66 4,66 4,66 0 1 3,73 A-1 0

E-01 1.951,12 1.951,12 1.951,12 0 8 476,24 1.084,66 A-1 10000

0 1 CL-01 33,18 33,18 33,18 0 1 26,54 CL-01 10

1.988,96 479,97 1.111,20TOTAIS

UTILIZA
ÇÃO

 COMPENSAÇÕES LONGITUDINAIS                   

EMPRÉSTIMO

COMPENSAÇÕES LATERAIS

ORIENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM - ESTACA 0 - ESTACA 8

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO

DMT (m)ESTACAS OCORRÊN
CIA

TOTAL PARCIAL
CATEGORIA ESTACAS

100% PN 100% PI
BOTA-
FORA

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 01 AC/BC 149,00 m

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 05 AC/BC 315,00 m

Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA, 

tudo incluído
15,00 und

Poço de visita ‐ PVI 03 AC/BC 1,00 und

Chaminé dos poços de visita ‐ CPV 01 AC/BC 6,00 und

Chaminé dos poços de visita ‐ CPV 02 AC/BC 3,00 und

Corpo BSTC D=0,40 m AC 78,00 m

Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo berço de concreto 

ciclópico
30,00 m

Berço BSTC 0,40m em Concreto Ciclópico AC/BC/PC 78,00 m

Concr.estr.fck=15MPa‐c.raz.uso ger conf.lançAC/BC 

(Revestimento em concreto das Valas Escavadas existentes para 

os lançamentos)

10,86 m³

Revestimento em concreto das valas de lançamento já 

executadas nas obras do Bairro Morobazinho. 

Área da seção aproximada: 0,362 m². 

Extensão considerada de valas: 16m + 14m = 30 m. 

0,362 x 30 = 10,86 m³

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. (Escavação 

para implantação das Galerias)
186,30 m³

Escavação manual de vala em material de 1a cat. (Escavação no 

fundo da vala para implantação das Galerias)
6,00 m³

Reaterro e compactação p/ bueiro 87,06 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais das 

escavações para bota‐fora)
99,24 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
277,87 tkm

Volume de bota‐fora previsto  99,24 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

99,24 x 1,40 x 2,00 = 277,87 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
1.042,02 tkm

Volume de bota‐fora previsto  99,24 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

99,24 x 1,40 x 7,5 = 1.042,02 tkm

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
108,00 m

Locação das Redes de Drenagem consideradas no 

Projeto. O quantitativo refere‐se ao somatório das 

extensões de bueiros considerados. 78 + 30 = 108,00m

Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão 

F.F.A.P., em Vias Urbanas
2,00 Ud

Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive 

conexões, em Vias Urbanas
50,00 m

Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em 

Vias Urbanas
50,00 m

PLAN. 1

Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e 

de acordo com as notas de serviços parciais 

apresentadas nas tabelas a seguir

Movimentações de Terra necessárias para implantação 

das redes projetadas. A tabela com os cálculos são 

apresentadas a seguir.

Estimativas de reparos de redes de água e esgoto que 

possam vir a ser danificadas durante as obras, por se 

tratar de um bairro já implantado.
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A seguir são apresentadas as notas de serviço e quadros de cálculos pertinentes a PLANILHA 1: 

 

 

 

 

 

LADO

200 + 5,00 200 + 15,00 LD MFC-01 10,00

200 + 5,00 200 + 15,00 LE MFC-01 10,00

300 + 15,00 302 + 0,00 LD MFC-01 25,00

300 + 8,00 302 + 0,00 LE MFC-01 32,00

400 + 15,00 401 + 10,00 LD MFC-01 15,00

400 + 8,00 401 + 10,00 LE MFC-01 22,00

500 + 15,00 501 + 10,00 LD MFC-01 15,00

500 + 10,00 501 + 10,00 LE MFC-01 20,00

8 + 0,00 8 + 5,00 LD MFC-05 5,00

8 + 15,00 11 + 0,00 LD MFC-05 45,00

11 + 15,00 14 + 0,00 LD MFC-05 45,00

14 + 10,00 16 + 10,00 LD MFC-05 40,00

8 + 0,00 17 + 0,00 LE MFC-05 180,00

149,00

315,00

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)

INICIO FINAL

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS

OBSERVAÇÃOEXTENSÃO (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES

PROJETO TIPO (CÓD.)

LADO

301 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

400 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

500 + 15,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

8 + 10,00 LE CXRS-01 1,00

10 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00

12 + 8,00 LD/LE CXRS-01 2,00

13 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

16 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00

15,00

0,00

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE

TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO

Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota 

Fundo (m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota 
Fundo (m)

F-06 F-07 BSTC 0,80 PV F-06 30,468 28,313 PV F-07 30,203 28,013 30,00 1,00%

78,00

30,00

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m)

PV = POÇO DE VISITA

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,40 CA II MF - BSTC Ø 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA)

Trecho

RESUMO DAS QUANTIDADES

LEGENDA

Dispositivo Montante
Comp. 

(m)

BO = BOCA

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

Obervaçõesi%
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Escavações Manuais: 

BSTC 0,80 = 30,00m 

Esp.: 0,10 m 

Larg.: 2,00 m 

TOTAL: 6,00 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

LADO

301 + 0,00 EIXO PV-300-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

401 + 0,00 EIXO PV-400-16 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

400 + 10,00 EIXO PV-400-17 EXIST. EXIST. CPV-02 0,60

500 + 10,00 EIXO PV-500-14 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

8 + 14,00 EIXO PV-F-04 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

10 + 17,00 EIXO PV-F-05 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

12 + 12,00 EIXO PV-F-06 PVI-03 2,155 CPV-02 0,80

14 + 2,00 EIXO PV-F-07 EXIST. EXIST. CPV-02 0,80

16 + 15,00 EIXO PV-F-08 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

1,00

0,00

6,00

3,00

0,00CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-03 (und)

DIÂMETRO
ESTACA

CHAMINÉ

POÇO DE VISITA Ø 1,00 DUPLO (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-02 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-03 (und)

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

LOCALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO TIPO PROFUNDIDADE

TRECHO Ø L (vala) H (médio) Comprim. VOL ESCAVADO ESCORAM. VOL OCUP. DISP. VOL REAT. SOLO VOL BOTA FORA

COLETORES 400 1,32 1,25 78,00 128,70 0,00 24,99 72,82 55,88

300‐12 ao F‐05 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400‐16 ao F‐07 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500‐14 ao F‐08 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F‐05 ao L‐01 800 1,60 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F‐06 ao L‐02 800 1,60 1,20 30,00 57,60 0,00 28,96 14,24 43,36

F‐08 ao L‐03 800 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS 186,30 87,06 99,24

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES
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PLANILHA 2 

 

 

A seguir são apresentadas as notas de serviço e quadros de cálculos pertinentes a PLANILHA 2: 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 01 AC/BC 81,00 m

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 05 AC/BC 596,00 m

Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA, 

tudo incluído
16,00 und

Caixa ralo dupla com grelha de F.F.A (CXRD), tudo incluído 1,00 und

Poço de visita ‐ PVI 03 AC/BC 1,00 und

Poço de visita para BDTC diam. 1,00 m ‐ tudo incluido (Bueiro 

BDTC 1,00)
3,00 und

Chaminé dos poços de visita ‐ CPV 01 AC/BC 9,00 und

Chaminé dos poços de visita ‐ CPV 03 AC/BC 1,00 und

Corpo BSTC D=0,40 m AC 96,00 m

Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo berço de concreto 

ciclópico
30,00 m

Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC, incluindo berço de concreto 

ciclópico
100,00 m

Berço BSTC 0,40m em Concreto Ciclópico AC/BC/PC 96,00 m

Concr.estr.fck=15MPa‐c.raz.uso ger conf.lançAC/BC 

(Revestimento em concreto das Valas Escavadas existentes para 

os lançamentos)

19,01 m³

Revestimento em concreto das valas de lançamento já 

executadas nas obras do Bairro Morobazinho. 

Área da seção aproximada: 0,442 m². 

Extensão considerada de valas: 43m.

0,442 x 43 = 19,01 m³

ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS ‐ AREA 

CRAVADA
296,00 m²

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. (Escavação 

para implantação das Galerias)
583,20 m³

Escavação manual de vala em material de 1a cat. (Escavação no 

fundo da vala para implantação das Galerias)
26,00 m³

Reaterro e compactação p/ bueiro 276,50 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais das 

escavações para bota‐fora)
306,70 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
858,76 tkm

Volume de bota‐fora previsto  306,70 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

306,70 x 1,40 x 2,00 = 858,76 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
3.220,35 tkm

Volume de bota‐fora previsto  306,70 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

306,70 x 1,40 x 7,5 = 3.220,35 tkm

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
226,00 m

Locação das Redes de Drenagem consideradas no 

Projeto. O quantitativo refere‐se ao somatório das 

extensões de bueiros considerados. 96 + 30 + 100 = 

226,00m

Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão 

F.F.A.P., em Vias Urbanas
2,00 Ud

Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive 

conexões, em Vias Urbanas
100,00 m

Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em 

Vias Urbanas
100,00 m

PLAN. 2

Estimativas de reparos de redes de água e esgoto que 

possam vir a ser danificadas durante as obras, por se 

tratar de um bairro já implantado.

Movimentações de Terra e Escoramentos necessárias 

para implantação das redes projetadas. A tabela com 

os cálculos são apresentadas a seguir.

Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e 

de acordo com as notas de serviços parciais 

apresentadas nas tabelas a seguir
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LADO

600 + 10,00 600 + 15,00 LD MFC-01 5,00

600 + 8,00 600 + 15,00 LE MFC-01 7,00

1012 + 15,00 1013 + 15,00 LD MFC-01 20,00

1012 + 15,00 1013 + 5,00 LE MFC-01 10,00

700 + 10,00 701 + 0,00 LD MFC-01 10,00

700 + 8,00 701 + 0,00 LE MFC-01 12,00

800 + 15,00 801 + 0,00 LD MFC-01 5,00

800 + 8,00 801 + 0,00 LE MFC-01 12,00

900 + 10,00 900 + 15,00 LD MFC-05 5,00

900 + 5,00 900 + 15,00 LE MFC-05 10,00

1200 + 10,00 1201 + 15,00 LD MFC-05 25,00

1200 + 5,00 1201 + 15,00 LE MFC-05 30,00

17 + 0,00 19 + 5,00 LD MFC-05 45,00

19 + 15,00 22 + 5,00 LD MFC-05 50,00

23 + 10,00 26 + 18,00 LD MFC-05 68,00

27 + 5,00 28 + 15,00 LD MFC-05 30,00

29 + 5,00 31 + 9,00 LD MFC-05 44,00

17 + 0,00 31 + 9,00 LE MFC-05 289,00

81,00

596,00

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS

OBSERVAÇÃOEXTENSÃO (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES

PROJETO TIPO (CÓD.)
LOCALIZAÇÃO (ESTACA)

INICIO FINAL

LADO

700 + 18,00 LE CXRS-01 1,00 eixo morobazinho

1013 + 10,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

1201 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

19 + 2,00 LD/LE CXRS-01 2,00

22 + 18,00 LD CXRS-01 1,00

22 + 18,00 LE CXRD-01 1,00 caixa ralo dupla

25 + 4,00 LD/LE CXRS-01 2,00

27 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00

29 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00

30 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00

16,00

1,00

TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE

TOTAL DE CAIXA RALO DUPLA - CXRD-01 (und)

RESUMO DAS QUANTIDADES

ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO

RELAÇÃO DE CAIXA RALO
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Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota 

Fundo (m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota 
Fundo (m)

F-09 F-10 BSTC 0,80 PV F-09 28,830 27,310 PV F-10 28,754 27,204 30,00 0,35%

BDTC 1,00 100,00 2,00%

96,00

30,00

100,00

GROTA II PV V-01

Comp. 
(m)

BO = BOCA

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

Obervaçõesi%

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m)

Bueiro duplo tubular de concreto diâmetro Ø 1,00 CA II PB - BDTC Ø 1,00 (m)

PV = POÇO DE VISITA

PV V-03

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,40 CA II MF - BSTC Ø 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA)

Trecho

RESUMO DAS QUANTIDADES

LEGENDA

Dispositivo Montante

LADO

600 + 10,00 EIXO PV-600-07 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60

700 + 15,00 EIXO PV-700-02 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60

1201 + 0,00 EIXO PV-1200-09 EXIST. EXIST. EXIST. 0,60

19 + 6,00 EIXO PV-F-15 EXIST. EXIST. CPV-03 CX 1,00D

22 + 10,00 EIXO PV-F-14 EXIST. EXIST. CPV-01 CX 1,00D

23 + 0,00 EIXO PV-F-13 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

25 + 0,00 EIXO PV-F-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

26 + 19,00 EIXO PV-F-11 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

28 + 2,00 EIXO PV-F-10 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

30 + 8,00 EIXO PV-F-09 PVI-03 1,520 CPV-01 0,80

706 + 0,00 LD / TN PV-V-01 PVD-1000 2,304 CPV-01 1,00D

703 + 10,00 LD / TN PV-V-02 PVD-1000 2,300 CPV-01 1,00D

701 + 0,00 LD / TN PV-V-03 PVD-1000 2,200 CPV-01 1,00D

1,00

3,00

9,00

1,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-03 (und)

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

LOCALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO TIPO PROFUNDIDADE

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-03 (und)

DIÂMETRO
ESTACA

CHAMINÉ

POÇO DE VISITA Ø 1,00 DUPLO (und)

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und)
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Escavações Manuais: 

BSTC 0,80 = 30,00m 

BDTC 1,00 = 100,00m 

Esp.: 0,10 m 

Larg.: 2,00 m 

TOTAL: 26,00 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRECHO Ø L (vala) H (médio) Comprim. VOL ESCAVADO ESCORAM. VOL OCUP. DISP. VOL REAT. SOLO VOL BOTA FORA

COLETORES 400 1,32 1,25 96,00 158,40 0,00 30,76 89,63 68,77

600‐07 ao F‐15 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700‐02 ao F‐14 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1200‐09 ao F‐10 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F‐09 ao F‐14 800 1,60 1,60 30,00 76,80 96,00 28,96 33,44 43,36

F‐14 ao L‐04 1000 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V‐01 ao V‐03 1000 3,48 2,00 50,00 348,00 200,00 142,36 153,44 194,56

TOTAIS 583,20 296,00 276,50 306,70

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES
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PLANILHA 3 

 

 

A seguir são apresentadas as notas de serviço e quadros de cálculos pertinentes a PLANILHA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 01 AC/BC 124,00 m

Meio‐fio de concreto ‐ MFC 05 AC/BC 299,00 m

Caixa ralo simples (CXRS) em blocos e grelha articulada em FFA, 

tudo incluído
11,00 und

Poço de visita ‐ PVI 03 AC/BC 1,00 und

Chaminé dos poços de visita ‐ CPV 01 AC/BC 6,00 und

Corpo BSTC D=0,40 m AC 55,00 m

Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC, incluindo berço de concreto 

ciclópico
42,00 m

Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC, incluindo berço de concreto 

ciclópico
25,00 m

Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC 2,00 und

Berço BSTC 0,40m em Concreto Ciclópico AC/BC/PC 55,00 m

Arrancamento e remoção de meios‐fios (Remoção dos meio‐fios 

até Est.: 1+0,00)
37,00 m

Remoção dos meio‐fios existentes da estaca 0+0,00 à 

estaca 1+0,00, aos quais serão removidos para 

implantação do aterro previsto no Projeto de 

Terraplanagem.

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. (Escavação 

para implantação das Galerias)
269,07 m³

Escavação manual de vala em material de 1a cat. (Escavação no 

fundo da vala para implantação das Galerias)
13,40 m³

Reaterro e compactação p/ bueiro 71,68 m³

Compactação de material de "bota‐fora" (Materiais das 

escavações para bota‐fora)
197,39 m³

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=2,0 km
552,69 tkm

Volume de bota‐fora previsto  197,39 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 2,0 km

197,39 x 1,40 x 2,00 = 552,69 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das escavações para bota‐fora ‐ XR=7,5 km
2.072,60 tkm

Volume de bota‐fora previsto  197,39 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ / Distância de 

Transporte = 7,5 km

197,39 x 1,40 x 7,5 = 2.072,60 tkm

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
122,00 m

Locação das Redes de Drenagem consideradas no 

Projeto. O quantitativo refere‐se ao somatório das 

extensões de bueiros considerados. 55 + 42 + 25 = 

122,00m

Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão 

F.F.A.P., em Vias Urbanas
2,00 Ud

Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive 

conexões, em Vias Urbanas
50,00 m

Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em 

Vias Urbanas
50,00 m

PLAN. 3

Estimativas de reparos de redes de água e esgoto que 

possam vir a ser danificadas durante as obras, por se 

tratar de um bairro já implantado.

Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e 

de acordo com as notas de serviços parciais 

apresentadas nas tabelas a seguir

Movimentações de Terra necessárias para implantação 

das redes projetadas. A tabela com os cálculos são 

apresentadas a seguir.
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LADO

100 + 6,00 103 + 10,00 LD MFC-01 64,00

100 + 10,00 103 + 10,00 LE MFC-01 60,00

0 + 0,00 0 + 6,00 LD MFC-05 6,00

0 + 15,00 5 + 10,00 LD MFC-05 95,00

6 + 2,00 8 + 0,00 LD MFC-05 38,00

0 + 0,00 8 + 0,00 LE MFC-05 160,00

124,00

299,00

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS

OBSERVAÇÃOEXTENSÃO (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01 (m)

TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 (m)

RESUMO DAS QUANTIDADES

PROJETO TIPO (CÓD.)
LOCALIZAÇÃO (ESTACA)

INICIO FINAL

LADO

102 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

101 + 5,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

100 + 13,00 LD/LE CXRS-01 2,00 eixo morobazinho

3 + 18,00 LD/LE CXRS-01 2,00

5 + 18,00 LE CXRS-01 1,00

7 + 12,00 LD/LE CXRS-01 2,00

11,00TOTAL DE CAIXA RALO SIMPLES - CXRS-01 (und)

PROJETO TIPO (CÓD.) QUANTIDADE

RESUMO DAS QUANTIDADES

ESTACA

LOCALIZAÇÃO
OBSERVAÇÃO

RELAÇÃO DE CAIXA RALO

Obra Nº
Cota Pav. 

(m)
Cota 

Fundo (m)
Obra N°

Cota Pav. 
(m)

Cota 
Fundo (m)

F-01 F-02 BSTC 0,80 PV F-01 31,992 30,042 PV F-02 31,620 29,820 42,00 0,50%

BDTC 1,00 25,00 1,00%

55,00

42,00

25,00

2,00Boca para bueiro duplo tubular de concreto diâmetro Ø 1,00 (und)

GROTA I BOCA BOCA

BO = BOCA

Tipo de 
Obra

Dispositivo Jusante

Obervaçõesi%

RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,80 CA II PB - BSTC Ø 0,80 (m)

Bueiro duplo tubular de concreto diâmetro Ø 1,00 CA II PB - BDTC Ø 1,00 (m)

PV = POÇO DE VISITA

Bueiro simples tubular de concreto diâmetro Ø 0,40 CA II MF - BSTC Ø 0,40 (m) - (QUANTIDADES RETIRADAS EM PLANTA)

Trecho

RESUMO DAS QUANTIDADES

LEGENDA

Dispositivo Montante
Comp. 

(m)
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Escavações Manuais: 

BSTC 0,80 = 42,00m 

BDTC 1,00 = 25,00m 

Esp.: 0,10 m 

Larg.: 2,00 m 

TOTAL: 13,40 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADO

102 + 0,00 EIXO PV-100-10 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

101 + 0,00 EIXO PV-100-11 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

100 + 8,00 EIXO PV-100-12 EXIST. EXIST. CPV-01 0,60

4 + 0,00 EIXO PV-F-01 PVI-03 1,950 CPV-01 0,80

6 + 2,00 EIXO PV-F-02 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

7 + 17,00 EIXO PV-F-03 EXIST. EXIST. CPV-01 0,80

1,00

6,00

RESUMO DAS QUANTIDADES

POÇO DE VISITA Ø 0,80 - PVI-03 (und)

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA

LOCALIZAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO TIPO PROFUNDIDADE DIÂMETRO

ESTACA
CHAMINÉ

CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA - CPV-01 (und)

TRECHO Ø L (vala) H (médio) Comprim. VOL ESCAVADO ESCORAM. VOL OCUP. DISP. VOL REAT. SOLO VOL BOTA FORA

COLETORES 400 1,32 1,25 55,00 90,75 0,00 17,62 51,35 39,40

100‐10 ao F‐02 600 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F‐01 ao F‐04 800 1,60 1,10 42,00 73,92 0,00 40,55 13,21 60,71

GROTA I ao L‐05 1000 3,48 1,20 25,00 104,40 0,00 71,18 7,12 97,28

TOTAIS 269,07 0,00 71,68 197,39

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES
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5.0 – PAVIMENTAÇÃO 

Os quantitativos de pavimentação foram calculados através do Projeto de Pavimentação, conforme 
os quadros a seguir: 

PLANILHA 1 

 

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRÁULICO: 

 

 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação para a Planilha 1: 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Execução de regularização/base com solo de Empréstimo e 

adição de 50% b. corrida e 3% cimento
438,75 m³

Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) 9,97 m³

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30. 

AF_09/2017
2.249,73 m²

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
1.897,00 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

849,00 m²
Quantitativo da área de passeio levantado no Projeto 

Geométrico e Levantamento Topográfico

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 

cimento colante, exclusive regularização e lastro

254,70 m²

Quantitativo da área de ladrilho hidráulico para 

acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a 

quantidade de passeio. Largura média do passeio = 

2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m. 

Área representativa: 30% da área do passeio é de 

ladrilho, conforme esquema a seguir. 849,00 x 30% = 

254,70 m²

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.897,00 m²

Locação da pavimentação. Quantitativo similiar a área 

da pavimentação em blocos.

PLAN. 1

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 

Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir 

nas tabelas resumidas por trecho.
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Discriminação
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Área 
(m²)

Volume 
(m³)

Peso 
Específico 

(t/m³)
Unid Qtde

EST.: 8 + 0,00 17 + 0,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

8 + 0,00 17 + 0,00 180,00 7,30 0,20 1.314,00 262,80 2,10 m³ 262,80

Imprimação em CM-30 8 + 0,00 17 + 0,00 180,00 7,30 1.314,00 m² 1.314,00

Pavimentação em Blocos 8 + 0,00 17 + 0,00 180,00 7,00 0,08 1.260,00 m² 1.260,00

EST.: 200 + 3,50 200 + 15,00

ÁREA 85,00 m²
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

200 + 3,50 200 + 15,00 11,50 VAR 0,20 117,30 23,46 2,10 m³ 23,46

Imprimação em CM-30 200 + 3,50 200 + 15,00 11,50 VAR 117,30 m² 117,30

Pavimentação em Blocos 200 + 3,50 200 + 15,00 11,50 VAR 0,08 85,00 m² 85,00

EST.: 300 + 3,50 301 + 0,00

ÁREA 128,00 m²
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

300 + 3,50 301 + 0,00 16,50 VAR 0,20 176,64 35,33 2,10 m³ 35,33

Imprimação em CM-30 300 + 3,50 301 + 0,00 16,50 VAR 176,64 m² 176,64

Pavimentação em Blocos 300 + 3,50 301 + 0,00 16,50 VAR 0,08 128,00 m² 128,00

EST.: 301 + 0,00 302 + 0,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

301 + 0,00 302 + 0,00 20,00 8,30 0,20 166,00 33,20 2,10 m³ 33,20

Imprimação em CM-30 301 + 0,00 302 + 0,00 20,00 8,30 166,00 m² 166,00

Pavimentação em Blocos 301 + 0,00 302 + 0,00 20,00 6,00 0,08 120,00 m² 120,00

EST.: 400 + 3,50 400 + 16,50

ÁREA 105,00 m²
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

400 + 3,50 400 + 16,50 13,00 VAR 0,20 144,90 28,98 2,10 m³ 28,98

Imprimação em CM-30 400 + 3,50 400 + 16,50 13,00 VAR 144,90 m² 144,90

Pavimentação em Blocos 400 + 3,50 400 + 16,50 13,00 VAR 0,08 105,00 m² 105,00

EST.: 400 + 16,50 401 + 10,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 8,30 0,20 112,05 22,41 2,10 m³ 22,41

Imprimação em CM-30 400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 8,30 112,05 m² 112,05

Pavimentação em Blocos 400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 6,00 0,08 81,00 m² 81,00

EST.: 500 + 3,50 501 + 0,00

ÁREA 118,00 m²
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

500 + 3,50 501 + 0,00 16,50 VAR 0,20 162,84 32,57 2,10 m³ 32,57

Imprimação em CM-30 500 + 3,50 501 + 0,00 16,50 VAR 162,84 m² 162,84

Pavimentação em Blocos 500 + 3,50 501 + 0,00 16,50 VAR 0,08 118,00 m² 118,00

DIMENSÕES 8,00 x 7,00 m ÁREA 56,00 m²

QTDE 1,00 und

ÁREA TOTAL 56,00 m²

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada 7,00 0,178 56,00 9,97 2,10 m³ 9,97

Imprimação em CM-30 7,00 56,00 m² 56,00

Unid Qtde

m³ 438,75

m³ 9,97

m² 2.249,73

m² 1.897,00

Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. corrida e 3% cimento

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Imprimação em CM-30

Pavimentação em Blocos

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada

Discriminação

TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO É QUANTIFICADO NA PISTA)

EIXO PRINCIPAL

RAMO 200

RAMO 300

RAMO 400

RAMO 500

DIVERSAS

DIVERSAS

PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

Estaca Inicial Estaca Final
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PLANILHA 2 

 

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRÁULICO: 

 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação para a Planilha 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Execução de regularização/base com solo de Empréstimo e 

adição de 50% b. corrida e 3% cimento
73,00 m³

Regularização do Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 

cimento
455,10 m³

Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) 8,54 m³

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30. 

AF_09/2017
2.688,49 m²

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
2.411,50 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

1.189,00 m²
Quantitativo da área de passeio levantado no Projeto 

Geométrico e Levantamento Topográfico

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 

cimento colante, exclusive regularização e lastro

356,70 m²

Quantitativo da área de ladrilho hidráulico para 

acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a 

quantidade de passeio. Largura média do passeio = 

2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m. 

Área representativa: 30% da área do passeio é de 

ladrilho, conforme esquema a seguir. 1.189,00 x 30% = 

356,70 m²

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
2.411,50 m²

Locação da pavimentação. Quantitativo similiar a área 

da pavimentação em blocos.

PLAN. 2

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 

Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir 

nas tabelas resumidas por trecho.
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Discriminação
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Área 
(m²)

Volume 
(m³)

Peso 
Específico 

(t/m³)
Unid Qtde

EST.: 17 + 0,00 19 + 10,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

17 + 0,00 19 + 10,00 50,00 7,30 0,20 365,00 73,00 2,10 m³ 73,00

Imprimação em CM-30 17 + 0,00 19 + 10,00 50,00 7,30 365,00 m² 365,00

Pavimentação em Blocos 17 + 0,00 19 + 10,00 50,00 7,00 0,08 350,00 m² 350,00

EST.: 19 + 10,00 31 + 19,00
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

19 + 10,00 31 + 19,00 249,00 6,30 0,20 1.568,70 313,74 2,10 m³ 313,74

Imprimação em CM-30 19 + 10,00 31 + 19,00 249,00 6,30 1.568,70 m² 1.568,70

Pavimentação em Blocos 19 + 10,00 31 + 19,00 249,00 6,00 0,08 1.494,00 m² 1.494,00

EST.: 600 + 4,03 600 + 15,00

ÁREA 79,50 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

600 + 4,03 600 + 15,00 10,97 VAR 0,20 109,71 21,94 2,10 m³ 21,94

Imprimação em CM-30 600 + 4,03 600 + 15,00 10,97 VAR 109,71 m² 109,71

Pavimentação em Blocos 600 + 4,03 600 + 15,00 10,97 VAR 0,08 79,50 m² 79,50

EST.: 700 + 6,57 701 + 0,00

ÁREA 92,00 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

700 + 6,57 701 + 0,00 13,43 VAR 0,20 126,96 25,39 2,10 m³ 25,39

Imprimação em CM-30 700 + 6,57 701 + 0,00 13,43 VAR 126,96 m² 126,96

Pavimentação em Blocos 700 + 6,57 701 + 0,00 13,43 VAR 0,08 92,00 m² 92,00

EST.: 800 + 6,93 801 + 0,00

ÁREA 78,00 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

800 + 6,93 801 + 0,00 13,07 VAR 0,20 107,64 21,53 2,10 m³ 21,53

Imprimação em CM-30 800 + 6,93 801 + 0,00 13,07 VAR 107,64 m² 107,64

Pavimentação em Blocos 800 + 6,93 801 + 0,00 13,07 VAR 0,08 78,00 m² 78,00

EST.: 900 + 6,65 900 + 15,00

ÁREA 47,00 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

900 + 6,65 900 + 15,00 8,35 VAR 0,20 49,82 9,96 2,10 m³ 9,96

Imprimação em CM-30 900 + 6,65 900 + 15,00 8,35 VAR 49,82 m² 49,82

Pavimentação em Blocos 900 + 6,65 900 + 15,00 8,35 VAR 0,08 47,00 m² 47,00

EST.: 1012 + 15,00 1013 + 10,00

ÁREA 88,00 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

1.012 + 15,00 1.013 + 10,00 15,00 VAR 0,20 121,44 24,29 2,10 m³ 24,29

Imprimação em CM-30 1.012 + 15,00 1.013 + 10,00 15,00 VAR 121,44 m² 121,44

Pavimentação em Blocos 1.012 + 15,00 1.013 + 10,00 15,00 VAR 0,08 88,00 m² 88,00

RAMO 700

RAMO 800

RAMO 900

RAMO 1000

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

Estaca Inicial Estaca Final

PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

EIXO PRINCIPAL

RAMO 600



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discriminação
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Área 
(m²)

Volume 
(m³)

Peso 
Específico 

(t/m³)
Unid Qtde

EST.: 1200 + 6,57 1201 + 0,00

ÁREA 93,00 m²
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

1.200 + 6,57 1.201 + 0,00 13,43 VAR 0,20 96,72 19,34 2,10 m³ 19,34

Imprimação em CM-30 1.200 + 6,57 1.201 + 0,00 13,43 VAR 96,72 m² 96,72

Pavimentação em Blocos 1.200 + 6,57 1.201 + 0,00 13,43 VAR 0,08 93,00 m² 93,00

EST.: 1201 + 0,00 1201 + 15,00
Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% 
cimento

1.201 + 0,00 1.201 + 15,00 15,00 6,30 0,20 94,50 18,90 2,10 m³ 18,90

Imprimação em CM-30 1.201 + 0,00 1.201 + 15,00 15,00 6,30 94,50 m² 94,50

Pavimentação em Blocos 1.201 + 0,00 1.201 + 15,00 15,00 6,00 0,08 90,00 m² 90,00

DIMENSÕES 8,00 x 6,00 m ÁREA 48,00 m²

QTDE 1,00 und

ÁREA TOTAL 48,00 m²

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada 6,00 0,178 48,00 8,54 2,10 m³ 8,54

Imprimação em CM-30 6,00 48,00 m² 48,00

Unid Qtde

m³ 73,00

m³ 455,10

m³ 8,54

m² 2.688,49

m² 2.411,50

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada

Imprimação em CM-30

Pavimentação em Blocos

DIVERSAS

DIVERSAS

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Discriminação

Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. corrida e 3% cimento

Reg. Subleito c/ adição de 50% b. corrida e 3% cimento

RAMO 1200

TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO É QUANTIFICADO NA PISTA)

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

Estaca Inicial Estaca Final

PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL
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PLANILHA 3 

 

DETALHE DO QUANTITATIVO DE LADRILHO HIDRÁULICO: 

 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação para a Planilha 3: 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas 210,00 m²

Área aproximada de remoção de blocos da estaca 

0+0,00 à 1+0,00 incluindo limpa‐rodas para 

concordância geométrica. Área quantificada pelo 

levantamento topográfico e projeto.

Execução de regularização/base com solo de Empréstimo e 

adição de 50% b. corrida e 3% cimento
363,12 m³

Base de brita graduada BC (Para travessias elevadas) 9,97 m³

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM‐30. 

AF_09/2017
1.871,60 m²

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
1.606,00 m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

762,00 m²
Quantitativo da área de passeio levantado no Projeto 

Geométrico e Levantamento Topográfico

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de 

cimento colante, exclusive regularização e lastro

228,60 m²

Quantitativo da área de ladrilho hidráulico para 

acessibilidade, levantado em proporcionalidade com a 

quantidade de passeio. Largura média do passeio = 

2,00m. Largura média de ladrilho = 0,40 + 0,20 = 0,60m. 

Área representativa: 30% da área do passeio é de 

ladrilho, conforme esquema a seguir. 762,00 x 30% = 

228,60 m²

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (const) ‐ Material 

proveniente das remoções de poliédricos para bota‐fora ‐ XR=2,0 

km

84,00 tkm

Transporte das remoções de blocos para bota‐fora. 

Espessura considerada = 0,08m, peso específico do 

bloco: 2,50 t/m³. Distância considerada para transporte 

= 2 km. 210 m² x 0,08 m x 2,50m x 2,00km = 84,00 tkm

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (const) ‐ Material 

proveniente das remoções de poliédricos para bota‐fora ‐ XR=7,5 

km

315,00 tkm

Transporte das remoções de blocos para bota‐fora. 

Espessura considerada = 0,08m, peso específico do 

bloco: 2,50 t/m³. Distância considerada para transporte 

= 7,5 km. 210 m² x 0,08 m x 2,50m x 7,50 km = 315,00 

tkm

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
1.606,00 m²

Locação da pavimentação. Quantitativo similiar a área 

da pavimentação em blocos.

PLAN. 3

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 

Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir 

nas tabelas resumidas por trecho.
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Discriminação
Extensão 

(m)
Largura 

(m)
Espessura 

(m)
Área 
(m²)

Volume 
(m³)

Peso 
Específico 

(t/m³)
Unid Qtde

EST.: 0 + 0,00 1 + 0,00

ÁREA 210,00 m²

Remoção dos Blocos 0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 VAR 0,08 210,00 m² 210,00

Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 VAR 0,20 218,40 43,68 2,10 m³ 43,68

Imprimação em CM-30 0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 VAR 218,40 m² 218,40

Pavimentação em Blocos 0 + 0,00 1 + 0,00 20,00 VAR 0,08 210,00 m² 210,00

EST.: 1 + 0,00 8 + 0,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

1 + 0,00 8 + 0,00 140,00 7,30 0,20 1.022,00 204,40 2,10 m³ 204,40

Imprimação em CM-30 1 + 0,00 8 + 0,00 140,00 7,30 1.022,00 m² 1.022,00

Pavimentação em Blocos 1 + 0,00 8 + 0,00 140,00 7,00 0,08 980,00 m² 980,00

EST.: 100 + 3,50 100 + 14,00

ÁREA 80,00 m²
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

100 + 3,50 100 + 14,00 10,50 VAR 0,20 110,40 22,08 2,10 m³ 22,08

Imprimação em CM-30 100 + 3,50 100 + 14,00 10,50 VAR 110,40 m² 110,40

Pavimentação em Blocos 100 + 3,50 100 + 14,00 10,50 VAR 0,08 80,00 m² 80,00

EST.: 100 + 14,00 103 + 10,00
Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. 
corrida e 3% cimento

100 + 14,00 103 + 10,00 56,00 8,30 0,20 464,80 92,96 2,10 m³ 92,96

Imprimação em CM-30 100 + 14,00 103 + 10,00 56,00 8,30 464,80 m² 464,80

Pavimentação em Blocos 100 + 14,00 103 + 10,00 56,00 6,00 0,08 336,00 m² 336,00

DIMENSÕES 8,00 x 7,00 m ÁREA 56,00 m²

QTDE 1,00 und

ÁREA TOTAL 56,00 m²

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada 7,00 0,178 56,00 9,97 2,10 m³ 9,97

Imprimação em CM-30 7,00 56,00 m² 56,00

Unid Qtde

m² 210,00

m³ 363,12

m³ 9,97

m² 1.871,60

m² 1.606,00

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

PAVIMENTAÇÃO - AV FLORESTAL

Estaca Inicial Estaca Final

Discriminação

TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO É QUANTIFICADO NA PISTA)

EIXO PRINCIPAL

RAMO 100

DIVERSAS

DIVERSAS

Base com solo de Empréstimo c/ adição de 50% b. corrida e 3% cimento

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Imprimação em CM-30

Pavimentação em Blocos

Base de Brita Graduada p/ travessia elevada

Remoção dos Blocos
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6.0 – SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

Os quantitativos de sinalização foram calculados através do Projeto de Sinalização, conforme os 
quadros a seguir: 

PLANILHA 1 

 

 

A seguir são apresentadas as notas de serviço parciais para a Planilha 1: 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Forn. e implantação placa sinaliz. semi‐refletiva 1,85 m²

Pintura faixa c/termoplástico‐3 anos (p/ aspersão) 38,63 m²

Pintura setas e zebrado term.‐3 anos (p/ aspersão) 16,80 m²

Revestimento vegetal com grama em leivas 335,00 m²
Quantitativo das áreas de gramas levantadas no 

Projeto Geométrico e Levantamento Topográfico.

Hidrossemeadura 392,00 m²

Quantitativo das áreas de hidrossemeaduras 

levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento 

Topográfico.

PLAN. 1

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 

Sinalização e apresentadas nas Notas de Serviço 

Resumidas por Planilha a seguir.

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

8 + 12,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

12 + 10,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

14 + 10,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

17 + 0,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

9 + 11,00 LD A-32b 0,45 x 0,45 0,20

9 + 19,00 LE A-32b 0,45 x 0,45 0,20

8 + 0,00 LE I-01 0,40 x 0,60 0,24

1,21

0,41

0,24

1,85TOTAL GERAL (m²)

ESTACAS

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

TOTAL PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m²)

PLACAS INDICATIVAS

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

SINALIZAÇÃO VERTICAL
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8 + 0,00 9 + 11,00 LFO-2 1:2 0,10 31,00 1,03

9 + 19,00 17 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 141,00 4,70

LFO-2 1:2 0,10 12,00 0,40

LFO-1 - 0,10 45,00 4,50

8 + 12,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

12 + 10,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

14 + 10,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

17 + 0,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

9 + 13,00 9 + 17,00 FTP - 4,00 7,00 28,00

8 + 12,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

12 + 10,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

14 + 10,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

17 + 0,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

4,50

6,13

4,80

28,00

12,00

55,43

LD

ACESSOS

ACESSOS

EXTENSÃO 
(m)INICIAL

RAZÃO

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)

LD

RESUMO GERAL

LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO
LARGURA 

(m)
ÁREA (m²)

ESTACAS

TOTAL DE LFO-2 (m²)

LD

TOTAL DE LRE (m²)

LD

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)

FINAL / LADO
TIPO

LD

LD

LD

MENSAGENS NO PAVIMENTO

LD

TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m²)

TOTAL GERAL (m²)

TOTAL DE LFO-1 (m²)

TOTAL DE FTP (m²)
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PLANILHA 2 

 

 

A seguir são apresentadas as notas de serviço parciais para a Planilha 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Forn. e implantação placa sinaliz. semi‐refletiva 2,65 m²

Pintura faixa c/termoplástico‐3 anos (p/ aspersão) 38,97 m²

Pintura setas e zebrado term.‐3 anos (p/ aspersão) 20,80 m²

Revestimento vegetal com grama em leivas 127,00 m²
Quantitativo das áreas de gramas levantadas no 

Projeto Geométrico e Levantamento Topográfico.

Hidrossemeadura 76,44 m²

Quantitativo das áreas de hidrossemeaduras 

levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento 

Topográfico.

PLAN. 2

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 

Sinalização e apresentadas nas Notas de Serviço 

Resumidas por Planilha a seguir.

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

19 + 18,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

22 + 0,00 LE R-19.3 Ø = 0,40 0,13

22 + 17,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

22 + 18,00 LD R-19.3 Ø = 0,40 0,13

23 + 11,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

27 + 5,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

29 + 4,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

20 + 14,00 LD A-32b 0,45 x 0,45 0,20

21 + 2,00 LE A-32b 0,45 x 0,45 0,20

24 + 0,00 LE I-01 0,40 x 0,60 0,24

27 + 15,00 LD I-01 0,40 x 0,60 0,24

1,76

0,41

0,48

2,65TOTAL GERAL (m²)

ESTACAS

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

TOTAL PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m²)

PLACAS INDICATIVAS

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

SINALIZAÇÃO VERTICAL
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17 + 0,00 20 + 14,00 LFO-2 1:2 0,10 74,00 2,47

21 + 2,00 31 + 9,00 LFO-2 1:2 0,10 207,00 6,90

LFO-2 1:2 0,10 15,00 0,50

LFO-1 - 0,10 51,00 5,10

19 + 18,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

22 + 17,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

23 + 11,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

27 + 5,00 LRE - 0,40 2,50 1,00 Bairro Morobazinho

29 + 4,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

20 + 16,00 21 + 0,00 FTP - 4,00 6,00 24,00

19 + 18,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

22 + 17,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

23 + 11,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

27 + 5,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

29 + 4,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

5,10

9,87

5,80

24,00

15,00

59,77

LD

LD

ACESSOS

ACESSOS

EXTENSÃO 
(m)

LD

LD

RESUMO GERAL

TOTAL DE LFO-1 (m²)

TOTAL DE FTP (m²)

LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

TOTAL GERAL (m²)

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL
RAZÃO

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)

LD

LD

LARGURA 
(m)

ÁREA (m²)
ESTACAS

TOTAL DE LFO-2 (m²)

TOTAL DE LRE (m²)

TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m²)

LD

LD

LD

LD

MENSAGENS NO PAVIMENTO



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

101 

 

 

PLANILHA 3 

 

 

A seguir são apresentadas as notas de serviço parciais para a Planilha 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Forn. e implantação placa sinaliz. semi‐refletiva 1,40 m²

Pintura faixa c/termoplástico‐3 anos (p/ aspersão) 35,20 m²

Pintura setas e zebrado term.‐3 anos (p/ aspersão) 4,20 m²

Revestimento vegetal com grama em leivas 513,00 m²
Quantitativo das áreas de gramas levantadas no 

Projeto Geométrico e Levantamento Topográfico.

Hidrossemeadura 394,50 m²

Quantitativo das áreas de hidrossemeaduras 

levantadas no Projeto Geométrico e Levantamento 

Topográfico.

PLAN. 3

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 

Sinalização e apresentadas nas Notas de Serviço 

Resumidas por Planilha a seguir.

LADO CÓDIGO DIMENSÃO ÁREA (m²) OBSERVAÇÃO

2 + 0,00 LE R-19.3 Ø = 0,40 0,13

6 + 1,00 LD R-1 L = 0,25 0,30

6 + 10,00 LD R-19.3 Ø = 0,40 0,13

0 + 15,00 LD A-32a 0,45 x 0,45 0,20

6 + 19,00 LD A-32b 0,45 x 0,45 0,20

7 + 7,00 LE A-32b 0,45 x 0,45 0,20

5 + 0,00 LD I-01 0,40 x 0,60 0,24

0,55

0,61

0,24

1,40

SINALIZAÇÃO VERTICAL

TOTAL GERAL (m²)

ESTACAS

RESUMO GERAL

TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO (m²)

TOTAL PLACAS DE ADVERTÊNCIA (m²)

TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS (m²)

PLACAS INDICATIVAS

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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7.0 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Os quantitativos de iluminação foram calculados através do Projeto de Iluminação, conforme os 
quadros a seguir: 

PLANILHA 1 

 

PLANILHA 2 

 

PLANILHA 3 

 

 

 

 

 

0 + 0,00 6 + 19,00 LFO-2 1:2 0,10 139,00 4,63

7 + 7,00 8 + 0,00 LFO-2 1:2 0,10 13,00 0,43

LFO-2 1:2 0,10 34,00 1,13

LFO-1 - 0,10 10,00 1,00

6 + 1,00 LRE - 0,40 3,00 1,20 Bairro Morobazinho

7 + 11,00 7 + 5,00 FTP - 4,00 7,00 28,00

6 + 1,00 "PARE" - 1,50 2,00 3,00 Bairro Morobazinho

1,00

6,20

1,20

28,00

3,00

39,40

LD

MENSAGENS NO PAVIMENTO

LD

LARGURA 
(m)

ÁREA (m²)
ESTACAS

TOTAL DE LFO-2 (m²)

TOTAL DE LRE (m²)

TOTAL DE MENSAGENS NO PAVIMENTO (m²)

TOTAL GERAL (m²)

LINHAS DE FLUXOS OPOSTOS (LFO-1, LFO-2, LFO-3 E LFO-4)

FINAL / LADO
TIPO

INICIAL
RAZÃO

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDRESTRES (FTP)

RESUMO GERAL

TOTAL DE LFO-1 (m²)

TOTAL DE FTP (m²)

LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

OBSERVAÇÃO

ACESSOS

ACESSOS

EXTENSÃO 
(m)

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada VM 400W, 

reator, relé fotoelétrico, braço, cinta e ferragens de fixação
5,00 und

Retirada de luminária em poste com 10 a 12 metros de altura 5,00 und

Quantitativos levantados conforme o Projeto de 

Iluminação apresentado no Volume 2 ‐ Projeto de 

Execução

PLAN. 1

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada VM 400W, 

reator, relé fotoelétrico, braço, cinta e ferragens de fixação
8,00 und

Retirada de luminária em poste com 10 a 12 metros de altura 8,00 und

Quantitativos levantados conforme o Projeto de 

Iluminação apresentado no Volume 2 ‐ Projeto de 

Execução

PLAN. 2

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada VM 400W, 

reator, relé fotoelétrico, braço, cinta e ferragens de fixação
4,00 und

Retirada de luminária em poste com 10 a 12 metros de altura 5,00 und

PLAN. 3

Quantitativos levantados conforme o Projeto de 

Iluminação apresentado no Volume 2 ‐ Projeto de 

Execução
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8.0 – MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES 

Os quantitativos de mobilizações e desmobilizações foram calculados somente na Planilha 1, 
porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir: 

 

PLANILHA SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) 20,00 h

Mobilização e Desmobilização previsto 10h para cada 

serviço. São apresentados dentro das composições de 

Mobilização e Desmobilização.

Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) 12,00 h

Mobilização e Desmobilização previsto 6h para cada 

serviço. São apresentados dentro das composições de 

Mobilização e Desmobilização.

Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) 

(máximo)
12,00 h

Mobilização e Desmobilização previsto 6h para cada 

serviço. São apresentados dentro das composições de 

Mobilização e Desmobilização.

Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta 

prancha (máximo)
20,00 h

Mobilização e Desmobilização previsto 10h para cada 

serviço. São apresentados dentro das composições de 

Mobilização e Desmobilização.

Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km 4,00 Ud

Mobilização dos containers para canteiro de obras. São 

apresentados dentro das composições de Mobilização 

e Desmobilização.

PLAN. 1


