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2.0 - APRESENTAÇÃO 
A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 
do Contrato nº. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 
processo nº. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 
Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial – LOTE A, numa 
extensão de 1,81 km. 

O Projeto Executivo está apresentado em 04 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 
 Volume 2 – Projeto de Execução; 
 Volume 3 – Orçamento, Memória de Cálculo e Plano de Execução da Obra; 
 Volume 3A – Composições de Serviços. 

O presente Volume 3 – Orçamentos, Memória de Cálculo e Plano de Execução da Obra 
apresentam os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo 
referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 
resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 
são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 
rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 
projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

7 

 

 

4.0 - METODOLOGIA 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

8 

 

 

4.0 – METODOLOGIA 
A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 
preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 

A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 
de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras 
e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação mensal feita pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES, referido a janeiro de 2018, publicação 
esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviária do estado.  

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 
Serviços Preliminares e Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Administração 
local. Os resumos do orçamento e a planilha de orçamento geral estão apresentados separadamente 
para melhor compreensão. 

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Quadro Resumo do Orçamento; 
 A Planilha de Orçamento Geral; 
 Cronograma Físico Financeiro; 
 Memória de Cálculo; 
 Quadro de Densidades; 
 Quadro das distâncias de transporte; 
 Composição de BDI e Leis Sociais. 

As composições de custos são apresentadas no Volume 3A – Composições de Serviços. 
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4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO
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4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 
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4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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4.4 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos considerados nas planilhas 
orçamentárias apresentadas.  

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA
1.1 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES 8,00 m² DIMENSÕES = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m²

1.2

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de 
chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 
cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto 
de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

14,50 m²

1.3

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de 
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

10,50 m²

1.4

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 
6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

20,00 m²

1.5

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 
18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 
8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 
inst. de luz e cx. de inspeção, conf. Projeto (2 utilizações)

1,00 und

1.6

Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 
conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 
padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

30,00 m

1.7
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e 
conexões de ligação entre caixas, considerando distância 
de 25m

30,00 m

1.8
Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação 
até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 
20m entre padrão entr.e QDG

30,00 m

1.9
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em 
madeira de 7x12cm, elevado de 4m

4,00 und

1.10
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, 
incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte 
sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

140,00 m
TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSÃO DE 40 x 30 m 
COM 2m DE ALTURA. (40+40+30+30) = 140m

1.11
Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com 
suporte para sinalização de obras

100,00 m

1.12 Cones para sinalização, fornecimento e colocação 30,00 und

1.13
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira (para obras)

5,00 m²

1.14
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante 
(máximo)

20,00 h

1.15
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria 
(máximo)

12,00 h

1.16
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 
L) (máximo)

12,00 h

1.17
Mobilização e desmobilização de equipamentos com 
carreta prancha (máximo)

20,00 h

PRAZO DA OBRA PREVISTO = 6 MESES

INSTALAÇÕES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO DE OBRAS PREVISTA PARA EXECUÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PREVISTA PARA 
EXECUÇÃO DA OBRA

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

2.1 Administração Local - LOTE A 6,00 mes
Quantitativo previsto de mão de obra para execução das 

obras, limitadas pelos percentuais máximos de 
administração local permitidos. 
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3.0 – TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem, 
conforme os quadros a seguir: 

 
  

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

3.1.1
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com 
diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

5.430,00 m²
Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,00m 

e extensão de 1810m. 1810 x 3,00 = 5.430,00 m²

3.1.2
Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com 
trator de esteira

10,00 und

3.1.3
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 
escavadeira

8.755,91 m³

3.1.4 Compactação de aterros 100% PN 549,93 m³
3.1.5 Compactação de aterros 100% P.I. 3.053,60 m³

3.1.6
Espalhamento / regularização / compactação de material 
em bota-fora

4.251,50 m³

3.2.1.1
Material proveniente dos cortes (1ª cat) para aterros - 
XP=0,0 XR=0,1 km

4.206,36 t
Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem: 

2.628,976 x 1,6 (densidade do material) = 4.206,36t

3.2.1.2
Material proveniente dos cortes (1ª cat) para aterros - 
XP=0,0 XR=0,5 km

3.000,70 t
Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem: 

1.845,437 x 1,6 (densidade do material) = 3.000,70t

3.2.2.1
Material proveniente dos cortes para bota-fora (1ª cat) - 
XP=0,0 XR=4,0 km

6.802,40 t
Quantitativo calcludo pelo projeto de terraplanagem: 

4.251,50 x 1,6 (densidade do material) = 6.802,40t

Quantitativos calculados pelo Projeto de 
Terraplanagem, conforme Quadro Resumo a seguir.
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Quadro de resumo: 
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4.0 – PAVIMENTAÇÃO  

Os quantitativos de pavimentação foram calculados através do Projeto de Pavimentação, conforme 
os quadros a seguir: 

 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação: 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

4.1.1
Regularização do Subleito com adição de 40% de bica 
corrida e 2% cimento

4.875,95 m³

4.1.2  EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 24.092,97 m²

4.1.3
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM

24.092,97 m³

4.1.4 Remoção e Transporte de Pavimentação em Blocos 1.590,00 m²

4.1.5
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído (Bloco de 
Travamento 0,15 x 0,15m)

97,74 m³

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 
Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir nas 

tabelas resumidas por trecho.

Discriminação
Extensão 

(m)
Largura (m)

Espessura 
(m)

Área (m²)
Volume 

(m³)
Unidade Quantidade

EST.: 0 + 0,00 2 + 15,55

EST.: 600 + 0,00 602 + 17,92

EST.: 702 + 0,00 703 + 3,72

ÁREA 2305,00 m²

Remoção de Blocos Existentes 1.590,00 m² 1.590,00

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 2.305,00 461,00 m³ 461,00

Imprimação em CM-30 2.305,00 m² 2.305,00

Pavimentação em Blocos 0,08 2.305,00 m² 2.305,00

EST.: 2 + 15,55 30 + 10,00

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 2 + 15,55 30 + 10,00 554,45 8,00 0,20 4.435,60 887,12 m³ 887,12

Imprimação em CM-30 2 + 15,55 30 + 10,00 554,45 8,00 4.435,60 m² 4.435,60

Pavimentação em Blocos 2 + 15,55 30 + 10,00 554,45 8,00 0,08 4.435,60 m² 4.435,60

EST.: 30 + 10,00 32 + 4,40

ÁREA 680,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 30 + 10,00 32 + 4,40 34,40 8,00 0,20 680,00 136,00 m³ 136,00

Imprimação em CM-30 30 + 10,00 32 + 4,40 34,40 8,00 680,00 m² 680,00

Pavimentação em Blocos 30 + 10,00 32 + 4,40 34,40 8,00 0,08 680,00 m² 680,00

EST.: 32 + 4,40 42 + 10,00

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 4,40 42 + 10,00 205,60 8,00 0,20 1.644,80 328,96 m³ 328,96

Imprimação em CM-30 32 + 4,40 42 + 10,00 205,60 8,00 1.644,80 m² 1.644,80

Pavimentação em Blocos 32 + 4,40 42 + 10,00 205,60 8,00 0,08 1.644,80 m² 1.644,80

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EIXO 0

PISTA DE ROLAMENTO

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

INTERSEÇÃO INICIAL (EIXO 0, EIXO 600, EIXO 700, ACESSOS E TAPERS NA AV. CASTELO BRANCO)

PAVIMENTAÇÃO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

Estaca Inicial Estaca Final

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS
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EST.: 2 + 15,55 4 + 9,00 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 2 + 15,55 4 + 9,00 33,45 5,20 0,20 173,94 34,79 m³ 34,79

Imprimação em CM-30 2 + 15,55 4 + 9,00 33,45 5,00 167,25 m² 167,25

Pavimentação em Blocos 2 + 15,55 4 + 9,00 33,45 5,00 0,08 167,25 m² 167,25

EST.: 4 + 17,00 7 + 10,00 LE

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,70 0,20 143,10 28,62 m³ 28,62

Imprimação em CM-30 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,50 132,50 m² 132,50

Pavimentação em Blocos 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,50 0,08 132,50 m² 132,50

EST.: 7 + 10,00 20 + 5,00 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 7 + 10,00 20 + 5,00 255,00 5,20 0,20 1.326,00 265,20 m³ 265,20

Imprimação em CM-30 7 + 10,00 20 + 5,00 255,00 5,00 1.275,00 m² 1.275,00

Pavimentação em Blocos 7 + 10,00 20 + 5,00 255,00 5,00 0,08 1.275,00 m² 1.275,00

EST.: 21 + 18,00 30 + 10,00 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 21 + 18,00 30 + 10,00 172,00 5,20 0,20 894,40 178,88 m³ 178,88

Imprimação em CM-30 21 + 18,00 30 + 10,00 172,00 5,00 860,00 m² 860,00

Pavimentação em Blocos 21 + 18,00 30 + 10,00 172,00 5,00 0,08 860,00 m² 860,00

EST.: 32 + 4,40 35 + 1,60 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,20 0,20 297,44 59,49 m³ 59,49

Imprimação em CM-30 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,00 286,00 m² 286,00

Pavimentação em Blocos 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,00 0,08 286,00 m² 286,00

EST.: 35 + 1,60 37 + 14,00 LE

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,70 0,20 141,48 28,30 m³ 28,30

Imprimação em CM-30 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,50 131,00 m² 131,00

Pavimentação em Blocos 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,50 0,08 131,00 m² 131,00

EST.: 37 + 14,00 42 + 10,00 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 37 + 14,00 42 + 10,00 96,00 5,20 0,20 499,20 99,84 m³ 99,84

Imprimação em CM-30 37 + 14,00 42 + 10,00 96,00 5,00 480,00 m² 480,00

Pavimentação em Blocos 37 + 14,00 42 + 10,00 96,00 5,00 0,08 480,00 m² 480,00

ÁREA 362,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 362,00 72,40 m³ 72,40

Imprimação em CM-30 362,00 m² 362,00

Pavimentação em Blocos 0,08 362,00 m² 362,00

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

ESTACIONAMENTOS

ACESSOS E GARAGENS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EST.: 117 + 0,00 127 + 3,10

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 0,00 127 + 3,10 203,10 8,00 0,20 1.624,80 324,96 m³ 324,96

Imprimação em CM-30 117 + 0,00 127 + 3,10 203,10 8,00 1.624,80 m² 1.624,80

Pavimentação em Blocos 117 + 0,00 127 + 3,10 203,10 8,00 0,08 1.624,80 m² 1.624,80

EST.: 127 + 3,10 128 + 16,77

ÁREA 440,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 127 + 3,10 128 + 16,77 33,67 8,00 0,20 440,00 88,00 m³ 88,00

Imprimação em CM-30 127 + 3,10 128 + 16,77 33,67 8,00 440,00 m² 440,00

Pavimentação em Blocos 127 + 3,10 128 + 16,77 33,67 8,00 0,08 440,00 m² 440,00

EST.: 117 + 0,00 118 + 2,40 LE

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 0,00 118 + 2,40 22,40 2,70 0,20 60,48 12,10 m³ 12,10

Imprimação em CM-30 117 + 0,00 118 + 2,40 22,40 2,50 56,00 m² 56,00

Pavimentação em Blocos 117 + 0,00 118 + 2,40 22,40 2,50 0,08 56,00 m² 56,00

EST.: 118 + 2,40 121 + 6,80 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 118 + 2,40 121 + 6,80 64,40 5,20 0,20 334,88 66,98 m³ 66,98

Imprimação em CM-30 118 + 2,40 121 + 6,80 64,40 5,00 322,00 m² 322,00

Pavimentação em Blocos 118 + 2,40 121 + 6,80 64,40 5,00 0,08 322,00 m² 322,00

EST.: 121 + 6,80 123 + 13,10 LE

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 121 + 6,80 123 + 13,10 46,30 2,70 0,20 125,01 25,00 m³ 25,00

Imprimação em CM-30 121 + 6,80 123 + 13,10 46,30 2,50 115,75 m² 115,75

Pavimentação em Blocos 121 + 6,80 123 + 13,10 46,30 2,50 0,08 115,75 m² 115,75

EST.: 123 + 13,10 127 + 3,10 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 123 + 13,10 127 + 3,10 70,00 5,20 0,20 364,00 72,80 m³ 72,80

Imprimação em CM-30 123 + 13,10 127 + 3,10 70,00 5,00 350,00 m² 350,00

Pavimentação em Blocos 123 + 13,10 127 + 3,10 70,00 5,00 0,08 350,00 m² 350,00

ÁREA 87,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 87,00 17,40 m³ 17,40

Imprimação em CM-30 87,00 m² 87,00

Pavimentação em Blocos 0,08 87,00 m² 87,00

ESTACIONAMENTOS

ACESSOS E GARAGENS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EIXO 100

LOTE A

PISTA DE ROLAMENTO
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EST.: 400 + 4,75 401 + 12,30

ÁREA 386,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 400 + 4,75 401 + 12,30 27,55 8,00 0,20 386,00 77,20 m³ 77,20

Imprimação em CM-30 400 + 4,75 401 + 12,30 27,55 8,00 386,00 m² 386,00

Pavimentação em Blocos 400 + 4,75 401 + 12,30 27,55 8,00 0,08 386,00 m² 386,00

EST.: 401 + 12,30 421 + 3,93

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 401 + 12,30 421 + 3,93 391,63 8,00 0,20 3.133,04 626,61 m³ 626,61

Imprimação em CM-30 401 + 12,30 421 + 3,93 391,63 8,00 3.133,04 m² 3.133,04

Pavimentação em Blocos 401 + 12,30 421 + 3,93 391,63 8,00 0,08 3.133,04 m² 3.133,04

EST.: 421 + 3,93 421 + 13,45

ÁREA 135,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 421 + 3,93 421 + 13,45 9,52 8,00 0,20 135,00 27,00 m³ 27,00

Imprimação em CM-30 421 + 3,93 421 + 13,45 9,52 8,00 135,00 m² 135,00

Pavimentação em Blocos 421 + 3,93 421 + 13,45 9,52 8,00 0,08 135,00 m² 135,00

EST.: 401 + 12,30 409 + 11,50 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 401 + 12,30 409 + 11,50 159,20 5,20 0,20 827,84 165,57 m³ 165,57

Imprimação em CM-30 401 + 12,30 409 + 11,50 159,20 5,00 796,00 m² 796,00

Pavimentação em Blocos 401 + 12,30 409 + 11,50 159,20 5,00 0,08 796,00 m² 796,00

EST.: 409 + 11,50 411 + 12,66 LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 409 + 11,50 411 + 12,66 41,16 2,70 0,20 111,13 22,23 m³ 22,23

Imprimação em CM-30 409 + 11,50 411 + 12,66 41,16 2,50 102,90 m² 102,90

Pavimentação em Blocos 409 + 11,50 411 + 12,66 41,16 2,50 0,08 102,90 m² 102,90

EST.: 411 + 12,66 421 + 3,93 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 411 + 12,66 421 + 3,93 191,27 5,20 0,20 994,60 198,92 m³ 198,92

Imprimação em CM-30 411 + 12,66 421 + 3,93 191,27 5,00 956,35 m² 956,35

Pavimentação em Blocos 411 + 12,66 421 + 3,93 191,27 5,00 0,08 956,35 m² 956,35

ÁREA 118,50 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 118,50 23,70 m³ 23,70

Imprimação em CM-30 118,50 m² 118,50

Pavimentação em Blocos 0,08 118,50 m² 118,50

EIXO 400

PISTA DE ROLAMENTO

ESTACIONAMENTOS

ACESSOS E GARAGENS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EST.: 500 + 0,00 503 + 0,00 (Contempla estacionamentos, tapers, etc)

ÁREA 1000,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,20 1.000,00 200,00 m³ 200,00

Imprimação em CM-30 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 1.000,00 m² 1.000,00

Pavimentação em Blocos 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,08 1.000,00 m² 1.000,00

EST.: 503 + 8,00 503 + 15,00

ÁREA 75,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,20 75,00 15,00 m³ 15,00

Imprimação em CM-30 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 75,00 m² 75,00

Pavimentação em Blocos 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,08 75,00 m² 75,00

EST.: 503 + 15,00 507 + 15,00

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 15,00 507 + 15,00 80,00 8,00 0,20 640,00 128,00 m³ 128,00

Imprimação em CM-30 503 + 15,00 507 + 15,00 80,00 8,00 640,00 m² 640,00

Pavimentação em Blocos 503 + 15,00 507 + 15,00 80,00 8,00 0,08 640,00 m² 640,00

EST.: 507 + 15,00 508 + 7,45

ÁREA 175,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 507 + 15,00 508 + 7,45 12,45 8,00 0,20 175,00 35,00 m³ 35,00

Imprimação em CM-30 507 + 15,00 508 + 7,45 12,45 8,00 175,00 m² 175,00

Pavimentação em Blocos 507 + 15,00 508 + 7,45 12,45 8,00 0,08 175,00 m² 175,00

EST.: 504 + 1,75 504 + 9,76 LE

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,70 0,20 21,63 4,33 m³ 4,33

Imprimação em CM-30 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,50 20,03 m² 20,03

Pavimentação em Blocos 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,50 0,08 20,03 m² 20,03

EST.: 504 + 9,76 507 + 11,85 LE e LD

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,20 0,20 322,87 64,57 m³ 64,57

Imprimação em CM-30 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,00 310,45 m² 310,45

Pavimentação em Blocos 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,00 0,08 310,45 m² 310,45

ÁREA 30,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 30,00 6,00 m³ 6,00

Imprimação em CM-30 30,00 m² 30,00

Pavimentação em Blocos 0,08 30,00 m² 30,00

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EIXO 500

ACESSOS E GARAGENS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

PISTA DE ROLAMENTO

ESTACIONAMENTOS
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EST.: 700 + 0,00 702 + 10,00

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,80 0,20 390,00 78,00 m³ 78,00

Imprimação em CM-30 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,60 380,00 m² 380,00

Pavimentação em Blocos 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,60 0,08 380,00 m² 380,00

ÁREA 80,00 m²

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim. 0,20 80,00 16,00 m³ 16,00

Imprimação em CM-30 80,00 m² 80,00

Pavimentação em Blocos 0,08 80,00 m² 80,00

Unidade Quantidade

m² 1.590,00
m³ 4.875,95

m² 24.092,97

m² 24.092,97

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EIXO 700

ACESSOS E GARAGENS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

EXTENSÕES E DIMENSÕES VARIÁVEIS

Pavimentação em Blocos

RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

Imprimação em CM-30

Discriminação

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim.
Remoção de Blocos Existentes

PISTA DE ROLAMENTO

UNIDADE QUANTIDADE

m² 1.590,00

m³ 4.875,95

m² 24.092,97

m² 24.092,97

ÁREA 
ESPESSURA 

(m)

PESO 
ESPEC. 
(t/m³)

MASSA (t)

1.590,00 0,08 2,50 318,00

VOLUME (m³) TRAÇO
PESO 

ESPEC.
MASSA (t)

4.875,95 100,00% 2,10 t/m³ 10.239,49

60,00% 2,10 t/m³ 6.143,69

40,00% 2,10 t/m³ 4.095,80

2,00% 2,10 t/m³ 204,79

ÁREA 
ESPESSURA 

(m)

PESO 
ESPEC. 
(t/m³)

MASSA (t)

24.092,97 0,08 2,50 4.818,59

24.092,97 0,05 1,70 2.047,90

ÁREA MASSA (t)

24.092,97 26,60

MASSA (t)
PESO 

ESPECÍFICO
UNIDADE QUANTIDADE

4.095,80 1,50 t/m³ m³ 2.730,53

204,79 - kg 204.789,82

XP XR

0,00 4,00 318,00

5,00 2,15 4.818,59

41,00 3,50 2.047,90

4,50 2,15 4.095,80

5,00 2,15 204,79

616,50 2,15 26,60

Remoção de Blocos Existentes

Cimento (t)

REMOÇÕES

DISCRIMINAÇÃO

Remoção de Blocos

Remoção de Blocos (t)

Cimento

Bica Corrida

AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DISCRIMINAÇÃO

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim.

DISCRIMINAÇÃO

Colchão de Areia

Pavimentação em Blocos

MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS

MATERIAIS DE SUB-BASE

DISCRIMINAÇÃO

Reg. do Subleito c/ adição de 40% de b. corrida e 2% cim.

Material de Subleito

RESUMO DOS TRANSPORTES

QUANTIDADE
DMT (km)

DISCRIMINAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

DISCRIMINAÇÃO

Imprimação em CM-30

Blocos de Concreto

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

DENSIDADE E TAXA DE 
APL.

Fornecimento dos Blocos (t)

CM-30 (t)

Bica Corrida (t)

Areia para blocos (t)

BETUMINOSOS

DISCRIMINAÇÃO

CM-30 para imprimação 0,92 t/m³ ; 1,20 L/m²

Bica Corrida para sub-base

Cimento
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5.0 – DRENAGEM 

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem: 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA
5.1.1 Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiação. 3.733,00 m

5.1.2
Valeta de proteção de aterro revestida em concreto (VPA-
04 DNIT)

150,00 m

5.1.3
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-
03A) apoio

2,00 und

5.1.4
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-
03A) degrau

20,00 m

5.1.5
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida 
d'água de aterro (DEB-03 DNIT)

4,00 und

5.1.6
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida 
d'água de aterro (DEB-04 DNIT)

1,00 und

5.1.7
Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida 
d'água de aterro (DEB-05 DNIT)

1,00 und

5.1.8
Corpo BSTC diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive transporte 
do tubo

407,00 m

5.1.9
Corpo BSTC diâmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte 
do tubo

1.207,00 m

5.1.10
Corpo BSTC diâmetro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte 
do tubo

230,00 m

5.1.11
Corpo BSTC diâmetro 1,00 m CA-2 PB inclusive transporte 
do tubo

30,00 m

5.1.12
Corpo BSTC diâmetro 1,50 m CA-2 PB inclusive transporte 
do tubo

58,00 m

5.1.13 Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,40 m 407,00 m
5.1.14 Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,60 m 1.207,00 m
5.1.15 Berço em brita para BSTC diâm. -> 0,80 m 230,00 m

5.1.16
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m 
(DNIT)

30,00 m

5.1.17
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m 
(DNIT)

58,00 m

5.1.18
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 m 
(DNIT)

4,00 und

5.1.19
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m 
(DNIT)

1,00 und

5.1.20
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,00 m 
(DNIT)

1,00 und

5.1.21
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m 
(DNIT)

4,00 und

5.1.22
Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão 
F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

37,00 und

5.1.23
Poço de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tampão 
F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

7,00 und

5.1.24
Poço de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tampão 
F.F.A.P., inclusive transporte do tampão

1,00 und

5.1.25 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 (exclusive tampão) 29,00 und
5.1.26 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 (exclusive tampão) 13,00 und
5.1.27 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 (exclusive tampão) 3,00 und

5.1.28
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada 
em FFA.

77,00 und

5.1.29
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada 
em FFA.

9,00 und

5.1.30 Escavação mecânica de valas em mat. de 1ª cat. 4.734,74 m³
(1.207x1,80x1,56)+(230x2,10x1,80)+(30x2,40x2,04)+(58x2,20
x2,58)=4.734,74m³

5.1.31
Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador 
manual)

3.825,99 m³
4.734,74-((1.207x3,14x(0,38x0,38)) + (230x3,14x(0,50x0,50)) 
+(30x3,14x(0,62x0,62))+(58x3,14(0,89x0,89)))= 3,825,99m³

5.1.32 Escoramento Metálico - Tipo Gaiola 2.855,20 m² (1.207x1,80)+(230x2,10)+(30x2,40)+(58x2,20)=2.855,20m²

5.2.1
Concreto estrutural fck = 20,0 MPa, tudo incluído (Bloco de 
Travamento 0,15 x 0,15m)

5,72 m³

5.2.2
Formas planas de madeira com 02 (dois) 
reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte 
das madeiras

6,08 m³

Quantitativos levantados com base no Projeto de 
Drenagem 

Quantitativos levantados com base no Projeto de 
Drenagem
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6.0 – SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

Os quantitativos de sinalização foram calculados através do Projeto de Sinalização: 

 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

6.1
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 
inclusive suporte em madeira

5,31 m²

6.2
Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 
kg/m² material termoplástico

374,41 m²

6.3 Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação 86,00 und

6.4
Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com 
estacas)

220,00 m²

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 
Sinalização 
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4.5 – QUADRO DE DENSIDADES 

 
 

 

 



 
___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

27 

 

 

 

4.5 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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4.7 – COMPOSIÇÃO DO BDI E LEIS SOCIAIS 
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4.7 – COMPOSIÇÃO DO BDI E LEIS SOCIAIS 
A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

ÍNDICES: 

 

 

 

 

I – Incidências sobre o custo

Administração Central 2,88%
Despesas Financeiras 1,11%
Riscos 0,56%
Seguros e Garantia contratual 0,40%
Lucro 7,30%

Total 12,25%

II – Incidências sobre o preço de venda

ISSQN 5,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 0,00%

Total 8,65%

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

23,32 %

Onde:
AC = Administração Central; L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos; L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais; L3 = PIS
DF = Despesas Financeiras; L4 = CPRB
L = Lucro

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas

𝐵𝐷I =  ଵା஺஼ାோାௌீ  ௫ ଵା஽ி  ௫ ଵା௅  

(ଵ ି௅ଵ ି௅ଶ ି௅ଷ ି௅ସ)
  − 1  𝑥 100% =
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

 

 

A – Despesas financeiras:      

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 

antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na 

média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.   

B – Administração Central:      

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, 

tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); 

aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e 

correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, 

assessorias tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material 

para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base 

na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.   

C – Benefício/Lucro:      

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto 

com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.   

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:      

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 

Projeto Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 

set.2013.     

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.  

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.   
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 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.   

A seguir é apresentado a composição das leis sociais:   

 

 

 %
A.1 20,00
A.2 8,00
A.3 1,80
A.4 1,30
A.5 0,00
A.6 0,20
A.7 2,50
A.8 3,00
A.9 1,00

37,80
 %

B.1 17,52
B.2 3,91
B.3 0,76
B.4 0,11
B.5 0,67
B.6 10,11
B.7 0,34

33,42
 %

C.1 5,34
C.2 11,20
C.3 11,29
C.4 0,90
C.5 2,26

30,99
 %

D.1 12,63
12,63

114,84
 %

E.1 25,75
E.2 6,03
E.3 2,67
E.4 7,98

42,43

157,27

Refeição/alimentação
Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87)

Plano de Saúde 

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

GRUPO E - Encargos complementares

Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 

Total do Grupo E:

TOTAL GERAL:

GRUPO A - Encargos Sociais básicos
INSS   (Art. 22 da Lei 8.212/91)

FGTS  (Art. 27 do Decreto 99.684/90)

SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90)

SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44))

SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4)

INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70)

SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82)

SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99)

SECONCI/medicina do trabalho

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A
Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88)

Total do Grupo C:

Total do Grupo D:
Total dos grupos A+B+C+D:

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A
Dispensa sem justa causa (LC 110/01)
Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT)
Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)
FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST)
INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09)

Incidência do grupo A sobre o grupo B

Total do Grupo A:

Total do Grupo B:

Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49)
Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT)

Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88)
Faltas legais (Art. 473 da CLT)
13º Salário (Lei nº 4090/62)
Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88)

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES HORISTAS  SEM DESONERAÇÃO
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAÇÃO 

GRUPO 
A 

INSS  20,00 
SESI 1,50 
SENAI 1,00 
SEBRAE  0,60 
INCRA  0,20 
SALÁRIO-EDUCAÇÃO  2,50 
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO  1,00 
FGTS 8,00 

SUBTOTAL GRUPO A 34,80 

GRUPO 
B 

FÉRIAS 11,11 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%) 1,75 
AUXILIO ENFERMIDADE 1,37 
GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) 8,33 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 
LICENÇA PATERNIDADE 0,05 
AUSÊNCIA ABONADA 1,64 
ACIDENTES NO TRABALHO 0,21 

SUBTOTAL GRUPO B 24,46 

GRUPO 
C  

DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,33 
ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00 
AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08 

SUBTOTAL GRUPO C 5,25 

GRUPO 
D  

REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 0,67 
REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,16 

SUBTOTAL GRUPO D 9,34 

GRUPO 
E 

VALE TRANSPORTE 0,70 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6,00 
CAFÉ DA MANHÃ 1,30 
EPI - Equipamento de Proteção Individual 1,30 
CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS 0,50 
SEGURO DE VIDA 0,30 

SUBTOTAL GRUPO E 10,20 
  

 
  

TOTAL  84,04% 
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 
As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 
e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras; 
 Terraplenagem; 
 Pavimentação; 
 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 
 Sinalização. 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 
independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 
equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 
de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 
pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 
previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 
ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 
quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 
o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 
extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 
às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 
tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 
unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 Escritório para Fiscalização; 
 Sanitário e Vestiário; 
 Refeitório; 
 Escritório para Administração local da Construtora; 
 Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 
serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 
existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 
elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 
Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 
estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

a) Terraplenagem 
DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 
DNIT 140/2010 – Sub-Base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante convencional; 

DNER 327/97 – Pavimento com peças pré-moldadas de concreto; 

 

c) Drenagem 
DNIT 018/2006 – Sarjetas e Valetas; 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 021/2004 – Entradas e Descidas d’água; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 –Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana; 

 

 

d) Sinalização e Obras complementares 
DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 


