
LS: 128,33%

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

VALORES DO ITEM

R$ %

4.856,70

                   4.856,70 2,22% 100,00%

11.948,83 5.974,42 5.974,42 5.974,42

                 29.872,08 13,67% 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

9.338,30 6.225,54

                 15.563,84 7,12% 60,00% 40,00%

6.991,32 16.313,07

                 23.304,39 10,66% 30,00% 70,00%
10.005,54 12.006,65 18.009,98

                 40.022,17 18,31% 25,00% 30,00% 45,00%

3.028,33

                   3.028,33 1,39% 100,00%

29.617,69

                 29.617,69 13,55% 100,00%

24.534,58 20.073,74

                 44.608,32 20,41% 55,00% 45,00%
652,61

                      652,61 0,30% 100,00%
3.691,20 4.123,87 8.734,49 10.492,21

                 27.041,78 12,37% 13,65% 15,25% 32,30% 38,80%

TOTAL GERAL 218.567,91               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 29.835,04 33.320,68 70.591,54 84.820,65

PORCENTAGEM % 13,65% 15,25% 32,30% 38,81%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 29.835,04 63.155,72 133.747,26 218.567,91

PORCENTAGEM ACUMULADO % 13,65% 28,90% 61,19% 100,00%

07 EQUIPAMENTOS DA ÁREA EXTERNA

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

09 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

06 PINTURAS E REVESTIMENTOS

04 ESTRUTURAS

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03 MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

ITEM SERVIÇO 30 dias 90 dias60 dias

BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

120 dias
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VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.856,70               2,22%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 29.872,08             13,67%

03 MOVIMENTO DE TERRA 15.563,84             7,12%

04 ESTRUTURAS 23.304,39             10,66%

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.022,17             18,31%

06 PINTURAS E REVESTIMENTOS 3.028,33               1,39%

07 EQUIPAMENTOS DA ÁREA EXTERNA 29.617,69             13,55%

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 44.608,32             20,41%

09 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 652,61                   0,30%

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 27.041,78             12,37%

TOTAL GERAL EM R$ 218.567,91 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS LS: 128,33%

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018
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Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 125,00 8,01 1.001,25 LABOR-010216

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 658,50 3,53 2.324,51 LABOR-010402

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,09 17.010,47 1.530,94 LABOR-010512

SUBTOTAL 01 4.856,70

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", (REAPROVEITAMENTO 2X)
M 30,00 150,64 4.519,20 LABOR-020350

02.01.02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 152,40 21,21 3.232,40 ARQ-001

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO PMA M2 8,00 277,46 2.219,68 LABOR-020305

02.01.04
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)
M 6,00 10,51 63,06 LABOR-020346

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA
UND 3,00 1.034,11 3.102,33 LABOR-020344

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),

INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 

TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES),

PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 727,80 2.911,20 LABOR-020352

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS

ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E

TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 570,72 2.282,88 LABOR-020353

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 4,00 436,33 1.745,32 LABOR-020356

02.02.05

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO

E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 160,61 963,66 LABOR-020809

02.02.06

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM

MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME

PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 994,75 994,75 LABOR-020810

02.02.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF.

PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 10,00 26,76 267,60 LABOR-020812

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), ENTRE PADRÃO

ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 10,00 447,91 4.479,10 LABOR-020713

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 10M, CONFORME PROJETO (1

UTILIZAÇÃO)

M 10,00 309,09 3.090,90 LABOR-020714

SUBTOTAL 02 29.872,08

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 6,56 45,87 300,91 LABOR-030101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE

20 CM
M3 4,54 49,39 224,23 LABOR-030201

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM

ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO

DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 98,78 115,83 11.441,69 LABOR-030208

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

03.03 TRANSPORTES

03.03.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 3.225,25 0,98 3.160,75 EST-003

03.03.02

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 7,31 59,68 436,26 LABOR-030304

SUBTOTAL 03 15.563,84

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 15,68 82,09 1.287,17 LABOR-040238

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 18,14 8,81 159,81 LABOR-040246

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 67,07 8,76 587,53 LABOR-040243

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A

1")

KG 8,08 9,08 73,37 LABOR-040245

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,14 496,79 69,55 LABOR-040231

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 1,58 379,86 600,18 LABOR-040330

04.01.07
ESPERA EM TUBO DE PVC Ø30CM, PARA FIXAÇÃO DE PILAR EM

EUCALIPTO Ø20CM. FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 4,80 94,19 452,11 EST-001

04.01.08
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25

MPA (BRITA 0) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 0,16 650,83 104,13 EST-002

04.02 ESTRUTURA DE MADEIRA

04.02.01

PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø20CM,

COMPRIMENTO TOTAL VARIADO (CONSIDERANDO 0,50M

ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE FURO

BASE, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO.

M 26,45 109,60 2.898,92 EST-004

04.02.02

PEÇA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø13CM A 15CM

PARA VIGAS E TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,

INCLUINDO PERDAS POR FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M 102,48 34,25 3.509,94 EST-005

04.02.03

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E

TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO

PERDAS POR FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M 49,97 123,74 6.183,29 EST-006

04.02.04

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E

TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO

PERDAS POR FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M 36,21 140,94 5.103,44 EST-007

04.03 COMPLEMENTOS E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

04.03.01

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",

FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA

GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO ENTRE

PILARES E VIGAS).

PÇ 8,00 26,53 212,24 EST-008

04.03.02

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",

FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA

GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO ENTRE

VIGAS X DUAS PEÇAS DE EUCALIPTO).

PÇ 14,00 51,16 716,24 EST-009

04.03.03

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8",

FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA ROSQUEADA

GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO ENTRE

VIGAS X UMA PEÇA DE EUCALIPTO).

PÇ 14,00 32,99 461,86 EST-010

04.04 DIVERSOS

04.04.01

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO),

UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE

FORMA

M3 0,19 2.951,01 560,69 LABOR-040817

04.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

19X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 15MPA,

ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP.

JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 2,93 75,96 222,56 EST-011

04.04.03

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM

QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA

DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 0,20 506,78 101,36 LABOR-071101

SUBTOTAL 04 23.304,39
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Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
05.01 FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

05.01.01
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 336,00 5,73 1.925,28 LABOR-151417

05.01.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M 63,00 10,81 681,03 LABOR-151420

05.01.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M 5,00 10,64 53,20 LABOR-151405

05.01.04
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 144,00 5,20 748,80 LABOR-151402

05.01.05
CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M 16,00 38,38 614,08 LABOR-160317

05.02 ILUMINAÇÃO

05.02.01

ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP

65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE

REFERÊNCIA STELLA.

UND 8,00 351,71 2.813,68 ELE-004

05.02.02

LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF.

SCHREDER ISLA LED PARA POSTE CÔNICO EM AÇO

GALVANIZADO, H = 4M;

UND 8,00 3.034,30 24.274,40 ELE-005

05.03 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

05.03.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 115,00 18,76 2.157,40 LABOR-151138

05.03.02
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO

3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 45,00 13,90 625,50 LABOR-150801

05.03.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,00 24,87 49,74 LABOR-151128

05.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES

05.04.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 10,00 112,55 1.125,50 LABOR-150614

05.04.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 1,00 202,90 202,90 LABOR-150616

05.04.03 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 2,00 7,53 15,06 LABOR-150628

05.04.04

CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, SEM 

ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM VEDAÇÃO,

DIÂMETRO 3/4"

UND 8,00 23,58 188,64 LABOR-150805

05.04.05
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 2,00 31,87 63,74 ELE-003

05.04.06
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12

DIVISÕES MODULARES COM BARRAMENTO
UND 1,00 427,19 427,19 LABOR-150306

05.04.07
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 53,16 106,32 LABOR-151306

05.04.08
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 3,00 59,14 177,42 LABOR-151323

05.04.09 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 1,00 144,12 144,12 LABOR-151350

05.04.10
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,

CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 3,00 254,00 762,00 ELE-002

05.05 SERVIÇOS DIVERSOS

05.05.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO,

ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE 9001

ATÉ 15000W, INSTALADO SOBREPOSTO EM PAREDE, INCLUSIVE

DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, COMPLETO, EXCETO

CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM

UND 1,00 1.263,49 1.263,49 ELE-007

05.05.02 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 2,00 15,01 30,02 ELE-006

05.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND 8,00 114,79 918,32 LABOR-151506

05.05.04

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA

PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25

CM, PARA 1 ELETRODUTO

M 10,00 44,57 445,70 LABOR-150701

05.05.05
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM²

(SPDA)
UND 8,00 26,08 208,64 ELE-008

SUBTOTAL 05 40.022,17

06 PINTURAS E REVESTIMENTOS
06.01 PINTURA SOBRE MADEIRA

06.01.01

PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE

REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE, EM TRÊS DEMÃOS,

SOBRE MADEIRA

M2 120,25 19,80 2.380,95 ARQ-007
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Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

06.02 PINTURA SOBRE PAREDES

06.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 8,57 22,40 191,97 LABOR-190106

06.03
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA EM PAREDES

06.03.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 8,57 5,64 48,33 LABOR-120101

06.03.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 8,57 47,50 407,08 LABOR-120303

SUBTOTAL 06 3.028,33

07 EQUIPAMENTOS DA ÁREA EXTERNA
07.01 ÁREA EXTERNA

07.01.01

BICICLETÁRIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM,

INCLUSIVE CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE

CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO

UND 2,00 666,77 1.333,54 ARQ-004

07.01.02

LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AÇO INOX,DIAM. 40CM,

INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL Ø2", COM

CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO DE

30X30X50CM, CONFORME PROJETO

UND 3,00 1.292,65 3.877,95 ARQ-005

07.01.03

BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM

TORAS (MEIA CANA) DE EUCALIPTO TRATADO Ø7CM, DIM.

180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE AÇO INOX EM BASE

DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, INCLUSIVE PINTURA

COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE REFERÊNCIA

OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO

UND 13,00 1.877,40 24.406,20 ARQ-006

SUBTOTAL 07 29.617,69

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
08.01 PAVIMENTAÇÃO

08.01.01

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA

A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 313,35 63,34 19.847,59 ARQ-002

08.01.02

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.:

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA,

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E RESISTÊNCIA

A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE

COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 58,60 69,07 4.047,50 ARQ-003

08.01.03

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 355,62 45,55 16.198,49 LABOR-200202

08.01.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 36,61 60,17 2.202,82 LABOR-200253

08.01.05
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO

NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 36,61 63,15 2.311,92 LABOR-130109

SUBTOTAL 08 44.608,32

09 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
09.01 LIMPEZA DE OBRA

09.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 659,20 0,99 652,61 LABOR-200402

SUBTOTAL 09 652,61

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
10.01 EQUIPE DE OBRA

10.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E

ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL)
CJ 1,00 27.041,78 27.041,78 ADM-001

SUBTOTAL 10 27.041,78

TOTAL GERAL COM BDI  218.567,91
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) 125,00

Meio fio existente - perimetro da praça 125,00 125,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Área(m2) 658,50

Limpeza do terreno 658,50 658,50

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 

E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE 

E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS
Quant. 

Dias

Equivalent

e no mês
H (m) Qnt 0,09

Local

Praça 

Locação de obras 1,00 0,05 0,05

Conferencia de niveis / drenagem 0,50 0,02 0,02

Movimento de terra 0,50 0,02 0,02

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA 

H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) L (m) H (m) Qnt 30,00

Local

Isolamento do Canteiro de Obras - Conforme Croqui 30,00 30,00

02.01.02
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 152,40

Local

Isolamento no entorno da Praça - Conforme Croqui 127,00 1,20 152,40

02.01.03
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 

PMA
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

Local

Placa de Obras 4,00 2,00 8,00

02.01.04
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M

H das 

torres(m)
Qnt Mês Qnt 6,00

Local

Execução de PERGOLADO 3,00 2,00 1,00 6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

7 de 54



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 

PARA BARRACÃO DE OBRA
UND C (m) L (m) H (m) Qnt 3,00

Local

Canteiro de Obras 3,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 

BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 

CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) L (m) H (m) Qnt 4,00

Local

Canteiro de Obras 4,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 

TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 

(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) L (m) H (m) Qnt 4,00

Local

Canteiro de Obras 4,00

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 

TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) L (m) H (m) Qnt 4,00

Local

Canteiro de Obras 4,00

02.02.05

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 

5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 

CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 6,00

Local

Canteiro de Obras 3,00 2,00 6,00

02.02.06

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE 

EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, 

CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

Local

Canteiro de Obras 1,00 1,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.02.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 

3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 

CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

Local

Canteiro de Obras 10,00 10,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 

DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), ENTRE 

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

Local

Canteiro de Obras 10,00 10,00

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE 

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, 

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 10M, CONFORME PROJETO (1 

UTILIZAÇÃO)

M C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

Local

Canteiro de Obras 10,00 10,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 6,56

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 0,90 0,90 0,900 8,00 5,83

Obs: Considerado 20 cm de cada lado para escavação

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,60 0,500 1,00 0,73

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3 Vol. Escav Vol. Conc

Vol. 

Magro
4,54

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 5,83 1,60 0,144 4,09

Mureta do Padrão de Medição 0,73 0,23 0,04 0,45

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 

ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 Área(m2) L (m) H (m) Qnt 98,78

Aterro para regularização do terreno 658,50 0,15 98,78
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

03.03 TRANSPORTES

03.03.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 

10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM

Vol. Escav 

ou Conc.
dist (km)

peso 

espec. 

(t/m³)

3225,25

Volume de corte e remoção de materia organica, h=0,15cm
98,78 20,00 1,60 3160,80

Volume de escavação - reaterro das cavas de fundação 2,01 20,00 1,60 64,45

03.03.02

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 

NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

M3
C(m) ou L 

(m)

H (m) ou 

esp (m)

H (m) ou 

esp (m)
Coef. Emp. 7,31

Retirada de meio fio

Meio-fio frontal existente 125,00 0,30 0,15 1,30 7,31

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O 

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFÔRMA)

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 15,68

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 0,50 0,50 0,800 8,00 12,80

Mureta do Padrão de Medição

 (Lateral) 1,45 0,500 2,00 1,45

(Frontal e Fundos) 0,60 0,550 2,00 0,66

 (Chapim) 1,51 0,51 0,77

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Pos Ø Peso Qnt 18,14

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 2,00 5,00 1,540 8,00 12,32

Mureta do Padrão de Medição Ø Qnt C (m) kg/m

3 5.0 10,00 1,460 0,15 2,25

4 5.0 10,00 1,260 0,15 1,94

8 5.0 9,00 0,710 0,15 0,98

9 5.0 3,00 1,390 0,15 0,64
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Pos Ø Peso Qnt 67,07

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 3,00 8,00 6,070 8,00 48,56

Mureta do Padrão de Medição Ø Qnt C (m) kg/m

1 8.0 6,00 1,390 0,40 3,29

2 6.3 6,00 1,390 0,25 2,04

5 8.0 8,00 2,740 0,40 8,66

6 8.0 2,00 1,390 0,40 1,10

7 8.0 9,00 0,960 0,40 3,41

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM 

(1/2 A 1")

KG Pos Ø Peso Qnt 8,08

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 1,00 12,50 1,010 8,00 8,08

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 0,14

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 0,50 0,50 0,050 8,00 0,10

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,60 0,05 0,04

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE 

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA 

P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 1,58

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 8,00 1,28

C(m) 

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,23

1,45 0,60 0,08 0,07

04.01.07
ESPERA EM TUBO DE PVC Ø30CM, PARA FIXAÇÃO DE PILAR 

EM EUCALIPTO Ø20CM. FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.
M H (m) Qnt 4,80

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 0,60 8,00 4,80

0,16

m³/m

0,16
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.01.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

FCK=25 MPA (BRITA 0) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 0,16

Bloco de fundação pilares do pergolado

P1 A P8 8,00 0,16

Preenchimento de tubo

04.02 ESTRUTURA DE MADEIRA

04.02.01

PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø20CM, 

COMPRIMENTO TOTAL VARIADO (CONSIDERANDO 0,50M 

ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

FURO BASE, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO.

M H (m)
H engast 

(m)
26,45

Pilares do pergolado

P1 2,30 0,50 2,80

P2 2,65 0,50 3,15

P3 3,20 0,50 3,70

P4 3,60 0,50 4,10

P5 2,30 0,50 2,80

P6 2,65 0,50 3,15

P7 2,80 0,50 3,30

P8 2,95 0,50 3,45

04.02.02

PEÇA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø13CM A 

15CM PARA VIGAS E TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICAÇÃO E 

INCLINAÇÃO

M C (m) 102,48

Vigas do pergolado

Peça 01 5,95 5,95

Peça 02 5,95 5,95

Peça 03 5,95 5,95

Peça 04 5,95 5,95

Peça 05 5,95 5,95

Peça 06 5,95 5,95

Peça 07 5,95 5,95

Peça 08 5,91 5,91

Peça 09 5,91 5,91

Peça 10 5,91 5,91

Peça 11 5,91 5,91

Peça 12 5,91 5,91

Peça 13 5,91 5,91

Peça 14 5,91 5,91

Peça 15 4,10 4,10

Peça 16 3,67 3,67

Peça 17 3,22 3,22

Peça 18 2,78 2,78

Peça 19 2,35 2,35

Peça 20 1,89 1,89

Peça 21 1,45 1,45

0,02
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obs: perdas e inclinações considerados na composição do preço

Obs2: Orientação conforme croqui

04.02.03

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E 

TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO 

PERDAS POR FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M C (m) 49,97

Viga principal de madeira de lei do pergolado

Peça P1  a P2 3,65 3,65

Peça P3  a P4 3,85 3,85

Peça P5  a P6 3,85 3,85

Peça P7  a P7 2,83 2,83

Travamento de madeira de lei do pergolado

Peça P1  a P3 5,90 5,90

Peça P3  a P5 5,90 5,90

Peça P5  a P8 4,30 4,30

Peça P8  a P7 3,00 3,00

Peça P7  a P6 1,05 1,05

Peça P6  a P4 5,91 5,91

Peça P4  a P2 5,95 5,95

Peça P2  a P1 3,78 3,78

Obs: perdas e inclinações considerados na composição do preço

04.02.04

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E 

TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO 

PERDAS POR FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M C (m) 36,21

Fechamento de madeira de lei do pergolado

Peça P1  a P3 5,95 5,95

Peça P3  a P5 5,90 5,90

Peça P5  a P8 4,40 4,40

Peça P8  a P7 3,10 3,10

Peça P7  a P6 1,05 1,05

Peça P6  a P4 5,91 5,91

Peça P4  a P2 6,00 6,00

Peça P2  a P1 3,90 3,90

Obs: perdas e inclinações considerados na composição do preço
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.03 COMPLEMENTOS E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

04.03.01

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM 

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 

3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA 

ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS 

(LIGAÇÃO ENTRE PILARES E VIGAS).

PÇ Qnt 8,00

Pilares do pergolado

P1 1,00 1,00

P2 1,00 1,00

P3 1,00 1,00

P4 1,00 1,00

P5 1,00 1,00

P6 1,00 1,00

P7 1,00 1,00

P8 1,00 1,00

04.03.02

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM 

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 

3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA 

ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS 

(LIGAÇÃO ENTRE VIGAS X DUAS PEÇAS DE EUCALIPTO).

PÇ Qnt 14,00

Ligação entre as vigas principais - duas peças de eucalipto

14,00 14,00

04.03.03

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM 

CANTONEIRA DE CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 

3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE TIPO BARRA 

ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS 

(LIGAÇÃO ENTRE VIGAS X UMA PEÇA DE EUCALIPTO).

PÇ Qnt 14,00

Ligação entre as vigas principais - uma peça de eucalipto

14,00 14,00

04.04 DIVERSOS

04.04.01

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 

GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM 

PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO 

EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 0,19

Mureta do Padrão de Medição

1,82 0,16

1,45 0,03

0,09

0,02
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.04.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

19X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 15MPA, 

ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, 

ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 2,93

Mureta do Padrão de Medição 1,45 2,02 2,93

04.04.03

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, 

COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E 

CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME 

DETALHE EM PROJETO

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 0,20

Proteção do quadro do Padrão de Medição 0,45 0,45 0,20

05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

05.01 FIOS E CABOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO

05.01.01
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C (m) L (m) H (m) Qnt 336,00

336,00 336,00

05.01.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M C (m) L (m) H (m) Qnt 63,00

63,00 63,00

05.01.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M C (m) L (m) H (m) Qnt 5,00

5,00 5,00

05.01.04
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C (m) L (m) H (m) Qnt 144,00

144,00 144,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

05.01.05
CABO DE COBRE NÚ 50MM2, REF. TEL 5750, MARCA DE 

REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE
M C (m) L (m) H (m) Qnt 16,00

16,00 16,00

05.02 ILUMINAÇÃO

05.02.01

ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTEÇÃO 

IP 65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE 

REFERÊNCIA STELLA.

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

8,00 8,00

05.02.02

LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF. 

SCHREDER ISLA LED PARA POSTE CÔNICO EM AÇO 

GALVANIZADO, H = 4M;

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

8,00 8,00

05.03 ELETRODUTOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

05.03.01
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C (m) L (m) H (m) Qnt 115,00

115,00 115,00

05.03.02
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 

DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M C (m) L (m) H (m) Qnt 45,00

45,00 45,00

05.03.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 

(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

2,00 2,00

05.04 CAIXAS DE PASSAGEM, QUADROS E DISJUNTORES

05.04.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

10,00 10,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

05.04.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

1,00 1,00

05.04.03 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

2,00 2,00

05.04.04

CAIXA DE LIGAÇÃO DE ALUMÍNIO SILÍCIO, TIPO CONDULETES, 

SEM ROSCA, NO FORMATO X, INCLUSIVE TAMPA COM 

VEDAÇÃO, DIÂMETRO 3/4"

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

8,00 8,00

05.04.05
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO 

EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

2,00 2,00

05.04.06
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

12 DIVISÕES MODULARES COM BARRAMENTO
UND C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

1,00 1,00

05.04.07

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

2,00 2,00

05.04.08

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 3,00

3,00 3,00

17 de 54



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

05.04.09
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 

MÓDULOS
UND C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

1,00 1,00

05.04.10

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER 

OU SIMILAR

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 3,00

3,00 3,00

05.05 SERVIÇOS DIVERSOS

05.05.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, 

ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA DE 

9001 ATÉ 15000W, INSTALADO SOBREPOSTO EM PAREDE, 

INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, 

COMPLETO, EXCETO CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

1,00 1,00

05.05.02 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

2,00 2,00

05.05.03 HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 5/8" X 2.40M UND C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

8,00 8,00

05.05.04

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 

PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, 

DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO

M C (m) L (m) H (m) Qnt 10,00

10,00 10,00

05.05.05
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 

MM² (SPDA)
UND C (m) L (m) H (m) Qnt 8,00

8,00 8,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

06 PINTURAS E REVESTIMENTOS

06.01 PINTURA SOBRE MADEIRA

06.01.01

PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE 

REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE, EM TRÊS 

DEMÃOS, SOBRE MADEIRA

M2 C (m)

Perimetro 

da peça 

(m)

120,25

Pilares do pergolado Ø20cm

P1 2,30 0,63 1,45

P2 2,65 0,63 1,67

P3 3,20 0,63 2,01

P4 3,60 0,63 2,26

P5 2,30 0,63 1,45

P6 2,65 0,63 1,67

P7 2,80 0,63 1,76

P8 2,95 0,63 1,85

Vigas do pergolado Ø15cm

Peça 01 5,95 0,47 2,80

Peça 02 5,95 0,47 2,80

Peça 03 5,95 0,47 2,80

Peça 04 5,95 0,47 2,80

Peça 05 5,95 0,47 2,80

Peça 06 5,95 0,47 2,80

Peça 07 5,95 0,47 2,80

Peça 08 5,91 0,47 2,79

Peça 09 5,91 0,47 2,79

Peça 10 5,91 0,47 2,79

Peça 11 5,91 0,47 2,79

Peça 12 5,91 0,47 2,79

Peça 13 5,91 0,47 2,79

Peça 14 5,91 0,47 2,79

Peça 15 4,10 0,47 1,93

Peça 16 3,67 0,47 1,73

Peça 17 3,22 0,47 1,52

Peça 18 2,78 0,47 1,31

Peça 19 2,35 0,47 1,11

Peça 20 1,89 0,47 0,89

Peça 21 1,45 0,47 0,68

Viga principal de madeira de lei do pergolado 20x6cm

Peça P1  a P2 3,65 0,52 1,90

Peça P3  a P4 3,85 0,52 2,00

Peça P5  a P6 3,85 0,52 2,00

Peça P7  a P7 2,83 0,52 1,47

Travamento de madeira de lei do pergolado 20x6cm

Peça P1  a P3 5,90 0,52 3,07

Peça P3  a P5 5,90 0,52 3,07

Peça P5  a P8 4,30 0,52 2,24

Peça P8  a P7 3,00 0,52 1,56

Peça P7  a P6 1,05 0,52 0,55

Peça P6  a P4 5,91 0,52 3,07

Peça P4  a P2 5,95 0,52 3,09

Peça P2  a P1 3,78 0,52 1,97
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QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Fechamento de madeira de lei do pergolado 40x4cm

Peça P1  a P3 5,95 0,88 5,24

Peça P3  a P5 5,90 0,88 5,19

Peça P5  a P8 4,40 0,88 3,87

Peça P8  a P7 3,10 0,88 2,73

Peça P7  a P6 1,05 0,88 0,92

Peça P6  a P4 5,91 0,88 5,20

Peça P4  a P2 6,00 0,88 5,28

Peça P2  a P1 3,90 0,88 3,43

06.02 PINTURA SOBRE PAREDES

06.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 8,57

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,25 2,02 6,87

(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45

 (Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91

(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34

06.03
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA EM PAREDES

06.03.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 8,57

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,25 2,02 6,87

(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45

 (Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91

(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34

06.03.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C(m) L (m) H (m) Qnt 8,57

Mureta do Padrão de Medição 1,45 0,25 2,02 6,87

(Sob laje cobertura) 1,51 0,30 0,45

 (Sobre laje cobertura) 1,51 0,60 0,91

(Borda laje cobertura) 1,51 0,60 0,08 0,34

07 EQUIPAMENTOS DA ÁREA EXTERNA

07.01 ÁREA EXTERNA

07.01.01

BICICLETÁRIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, 

INCLUSIVE  CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE 

CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 2,00

Local

BICICLETÁRIO 2,00 2,00

20 de 54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

07.01.02

LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AÇO INOX,DIAM. 40CM, 

INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL Ø2", COM  

CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO DE 

30X30X50CM, CONFORME PROJETO

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 3,00

Local

LIXEIRAS 3,00 3,00

07.01.03

BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM 

TORAS (MEIA CANA) DE EUCALIPTO TRATADO Ø7CM, DIM. 

180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE AÇO INOX EM 

BASE DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, 

INCLUSIVE PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, 

MARCA DE REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU 

EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO

UND C (m) L (m) H (m) Qnt 13,00

Local

BANCOS 13,00 13,00

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

08.01 PAVIMENTAÇÃO

08.01.01

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: 

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR CINZA, 

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 

10 CM

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 313,35

Local

Área Externa 1,00 146,45

1,00 79,80

1,00 42,20

1,00 6,91

1,00 6,91

1,00 6,50

1,00 9,81

1,00 6,73

1,00 8,04

08.01.02

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: 

CIDADE ENGENHARIA LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA, 

ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 

10 CM

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 58,60

Local

Área Externa 1,00 10,75

1,00 10,75

1,00 9,70

1,00 13,30

1,00 9,30

1,00 4,80

10,75

146,45

79,80

42,20

6,91

6,91

8,04

6,50

9,81

6,73

10,75

9,70

13,30

4,80

9,30
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

08.01.03

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES 

DE 15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) L (m) H (m) Qnt 355,62

Local

Área Externa 124,45 1,00 124,45

10,45 1,00 10,45

17,05 1,00 17,05

11,80 1,00 11,80

31,45 1,00 31,45

11,25 1,00 11,25

23,54 1,00 23,54

8,75 1,00 8,75

8,75 1,00 8,75

8,75 1,00 8,75

8,75 1,00 8,75

8,75 1,00 8,75

8,10 1,00 8,10

14,85 1,00 14,85

22,15 1,00 22,15

14,35 1,00 14,35

9,98 1,00 9,98

12,45 1,00 12,45

08.01.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 

HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 

1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 36,61

Local

Área Externa 1,00 7,02

1,00 4,90

1,00 8,57

1,00 3,86

1,00 6,74

1,00 5,52

08.01.05
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 36,61

Local

Área Externa 1,00 7,02

1,00 4,90

1,00 8,57

1,00 3,86

1,00 6,74

1,00 5,52

09 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

09.01 LIMPEZA DE OBRA

09.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 Area(m2) 659,20

Area do terreno 659,20 659,20

8,57

3,86

6,74

5,52

8,57

3,86

6,74

5,52

4,90

7,02

4,90

7,02
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

10.01 EQUIPE DE OBRA

10.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) 

E ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL)
CJ Qnt 1,00

Equipe de obras 1,00 1,00
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
BICICLETÁRIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, 

CONFORME PROJETO
UND 1,00

Serralheria Pontual

Ademar

(27) 99918-0219 

257,66 março-19 257,66

C-ARQ-002
LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AÇO INOX,DIAM. 40CM, 

INCLUSIVE POSTE DE SUPORTE VERTICAL Ø2, CONFORME 

PROJETO

UND 1,00
Serralheria Pontual

Ademar

(27) 99918-0219 

861,66 março-19 861,66

C-ARQ-003
ESTRUTURA PARA BANCO COM APOIOS EM BARRA CHATA 

DE INOX DIM. 180X42,5CM, CONFORME PROJETO
UND 1,00

Serralheria Pontual

Ademar

(27) 99918-0219 

225,67 março-19 225,67

C-ARQ-005
VERNIZ PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN, 

TRANSPARENTE, MARCA DE REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU 

EQUIVALENTE

L 1,00 ORSE-3435 33,86 dezembro-18 CPOS J.02.000.037539 29,88 dezembro-18 31,87

C-ARQ-008 BARRA ROSQUEADA GALV. Ø 1/4" M 1,00 SEDOP E00387 2,37 dezembro-18 SUDECAP 74.04.30 1,64 dezembro-18 SIURB 26864 2,46 dezembro-18 2,37

C-ELE-001
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE 

P/LUMINÁRIA H=4,00 PINT.EPOXI
UND 1,00 AMES ILUMINAÇÃO 504,92 março-19

GC ELÉTRICA - Cláudio - 

3337-2088 - 99989-0122
489,50

Cotação: Maio/18

Preço ajustado com 

INCC-35 de 

Maio/18=726,923 e 

Set/18=741,305, 

com índice de 

reajustamento de  

1,0198

EMRELUX

Ernesto Ullrich
458,91

Cotação: Maio/18

Preço ajustado com 

INCC-35 de 

Maio/18=726,923 e 

Set/18=741,305, com 

índice de 

reajustamento de  

1,0198

489,50

Visto que não houve tempo 

hábil para a atualização dos 

preços por parte dos 

fornecedores, utilizamos o 

indice INCC para 

reajustamento dos preços

C-ELE-002

LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF. 

SCHRÉDER ISLA LED PARA POSTE CÔNICO EM AÇO 

GALVANIZADO, H = 4M;

UND 1,00 SCHREDER 1.483,71

Cotação: Maio/18

Preço ajustado com 

INCC-35 de 

Maio/18=726,923 e 

Set/18=741,305, 

com índice de 

reajustamento de  

1,0198

ILUMATIC

Mara

(21) 2149-0290

1.679,47

Cotação: Maio/18

Preço ajustado com 

INCC-35 de 

Maio/18=726,923 e 

Set/18=741,305, 

com índice de 

reajustamento de  

1,0198

AMES ILUMINAÇÃO 1.354,50 março-19 1.483,71

Visto que não houve tempo 

hábil para a atualização dos 

preços por parte dos 

fornecedores, utilizamos o 

indice INCC para 

reajustamento dos preços

C-ELE-003

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER 

OU SIMILAR

UND 1,00 CLAMPER 110,90 agosto-18 LOJA ELÉTRICA 123,03 agosto-18 AMERICANAS 139,20 agosto-18 123,03

C-ELE-004

ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE 

PROTEÇÃO IP 65, COR PRETA, USO EXTERNO. REF.: EFFEKT, 

MARCA DE REFERÊNCIA STELLA.

UND 1,00 INSPIREHOME 195,31 março-19 ILUNATO 288,00 março-19 241,66

C-ELE-005 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 8,00 CIA DA CONSTRUÇÃO 2,28 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,28

C-ELE-006
CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 

MM² (SPDA)
UND 1,00 ORSE - 11379 17,91 dezembro-18 MONTAL 17,76 março-19 TERMOTECNICA 13,01 março-19 17,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES
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LS: BDI: DATA-BASE

51,04% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ADM- 001
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE 

OBRAS (PARCIAL)
CJ 27.041,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 312017 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 51,04%) MA MS 1,000000 14803,43 14803,43

C LABOR 312022 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=51,04%) MA MS 2,000000 2927,46 5854,92

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 51,04% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20.658,35 6.383,43 27.041,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20.658,35

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 27.041,78

Funcionário

 % 

Mensal Qnt Meses
Coef

Engenheiro (dedicação média de 2hs diárias semanal considerando 5 dias na 

semana) 0,25 4 1

Encarregado 0,5 4 2

Memória de Cálculo Administração da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 SINAPI 85424
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE 

MADEIRA PONTALETEADA
M2 21,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,440000 6,42 2,82

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,530000 5,42 2,87

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,060000 11,19 0,67

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000 6,85 0,07

I SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MA M     0,060000 4,62 0,28

I SINAPI 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, 

ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
MA M     1,100000 2,00 2,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,69

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,30

TOTAL MÃO OBRA 12,99 4,01 17,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,22 0,99 4,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,21

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 21,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 COMPOSIÇÃO -

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA 

LINHA LINEFORT NA COR CINZA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 CM E 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO 

DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 63,34

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000 58,75 5,88

I SINAPI 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MA M2    1,000000 34,17 34,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68

TOTAL MÃO OBRA 8,33 2,58 10,91

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,05 12,38 52,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,38

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 63,34

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 COMPOSIÇÃO -

BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, MARCA DE REF.: CIDADE ENGENHARIA 

LINHA LINEFORT NA COR VERMELHA, ESPESSURA DE 6 CM, DIMENSÕES DE 10 X 20 

CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 

COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 69,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000      6,42 1,48

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000      4,72 2,17

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,100000      58,75 5,88

I SINAPI 36156

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

MA M2    1,000000      38,57 38,57

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68

TOTAL MÃO OBRA 8,33 2,57 10,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,45 13,73 58,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 52,77

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 69,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004

BICICLETÁRIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, INCLUSIVE  

CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO DE 30X30X50CM, 

CONFORME PROJETO

UND 666,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,350000 35,94 12,58

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,165000 38,69 6,38

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 1,800000 64,31 115,76

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,025000 389,21 9,73

C LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B 

FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MA KG 1,560000 6,90 10,77

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 3,900000 6,86 26,77

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,160000 435,73 69,72

I COTAÇÃO C-ARQ-001 BICICLETÁRIO EM TUBO DE INOX 2", L=100CM E H=100CM, CONFORME PROJETO MA UND 1,000000 257,66 257,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 509,37 157,40 666,77

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 509,37

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 666,77

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005

LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AÇO INOX,DIAM. 40CM, INCLUSIVE POSTE DE 

SUPORTE VERTICAL Ø2", COM  CHUMBAMENTO E FUNDAÇÃO EM BLOCO DE 

CONCRETO DE 30X30X50CM, CONFORME PROJETO

UND 1.292,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,175000 35,94 6,29

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,082500 38,69 3,19

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 0,900000 64,31 57,88

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,012500 389,21 4,87

C LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B 

FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MA KG 0,780000 6,90 5,38

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 1,950000 6,86 13,38

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,080000 435,73 34,86

I COTAÇÃO C-ARQ-002
LIXEIRA COM CESTO EM TELA DE AÇO INOX,DIAM. 40CM, INCLUSIVE POSTE DE 

SUPORTE VERTICAL Ø2, CONFORME PROJETO
MA UND 1,000000 861,66 861,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 987,51 305,14 1.292,65

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 987,51

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.292,65

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006

BANCO COM QUATRO APOIOS EM INOX, COM ASSENTO EM TORAS (MEIA CANA) DE 

EUCALIPTO TRATADO Ø7CM, DIM. 180X42,5CM, FIXADOS COM ELEMENTOS DE AÇO 

INOX EM BASE DE CONCRETO ARMADO DIM. 190X50X15CM, INCLUSIVE PINTURA 

COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU 

EQUIVALENTE,CONFORME PROJETO

UND 1.877,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 4,000000 5,03 20,12

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 8,000000 4,25 33,97

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,810000 5,03 4,07

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,675000 3,70 2,50

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,220500 35,94 7,92

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 3,810000 38,69 147,43

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 0,720000 64,31 46,31

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,047500 389,21 18,49

C LABOR 40246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-60 B 

FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
MA KG 4,000000 6,90 27,61

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 4,000000 6,86 27,45

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,142500 435,73 62,09

I COTAÇÃO C-ARQ-003
ESTRUTURA PARA BANCO COM APOIOS EM BARRA CHATA DE INOX DIM. 

180X42,5CM, CONFORME PROJETO
MA UND 4,000000 225,67 902,68

I SINAPI 21138
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D 

= 8 A 11 CM (PARA CERCA)
MA M     7,200000 5,45 39,24

I LABOR 830113 SERRA DE DISCO (CIRCULAR) MA UN 0,010000 541,00 5,41

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 1,350000 0,56 0,76

I COTAÇÃO C-ARQ-005
VERNIZ PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN, TRANSPARENTE, MARCA DE 

REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE
MA L 0,324000 31,87 10,33

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 60,66

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 77,84

TOTAL MÃO OBRA 138,50 42,80 181,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.295,72 400,38 1.696,10

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.434,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.877,40

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 ORSE 4329
PINTURA COM VERNIZ STAIN TRANSPARENTE, MARCA DE REFERÊNCIA OSMOCOLOR 

OU EQUIVALENTE, EM TRÊS DEMÃOS, SOBRE MADEIRA
M2 19,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,600000 5,03 3,02

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 3,70 1,11

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,500000 0,56 0,28

I COTAÇÃO C-ARQ-005
VERNIZ PARA SUPERFICIE DE MADEIRA, STAIN, TRANSPARENTE, MARCA DE 

REFERÊNCIA OSMOCOLOR OU EQUIVALENTE
MA L 0,170000 31,87 5,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,13

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30

TOTAL MÃO OBRA 9,43 2,91 12,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,70 1,76 7,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,13

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 19,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 001
ESPERA EM TUBO DE PVC Ø30CM, PARA FIXAÇÃO DE PILAR EM EUCALIPTO Ø20CM. 

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 94,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,200000 6,42 1,28

I LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 0,400000 10,21 4,08
I SINAPI 9878 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM,  PARA VENTILACAO MA M     1,000000 64,96 64,96

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,28

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,64

TOTAL MÃO OBRA 2,92 0,90 3,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,04 21,33 90,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,96

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 94,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 002 LABOR 40324
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 0) - (5% 

DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
M3 650,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,250000 6,42 33,71

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,700000 4,72 69,38

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,659400 35,00 23,08

I SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 MA KG    418,950000 0,39 163,39

I SINAPI 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE
MA M3    0,802200 78,29 62,80

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,749700 16,73 12,54

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 103,09

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 132,30

TOTAL MÃO OBRA 235,39 72,73 308,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 261,81 80,90 342,71

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 497,20

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 650,83

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 003 SINAPI 72842
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM 

CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 0,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H     0,005400 8,06 0,04

I LABOR 86049 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,005400 122,15 0,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,04

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,05

TOTAL MÃO OBRA 0,09 0,03 0,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,66 0,20 0,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 0,98

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 004

PILAR EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø20CM, COMPRIMENTO TOTAL 

VARIADO (CONSIDERANDO 0,50M ENGASTADO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE FURO BASE, EXCLUSIVE FUNDAÇÃO.

M 109,60

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,750000 6,42 4,82

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,750000 5,42 4,07

I LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 0,750000 10,21 7,66

I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,050000 10,36 0,52
I SINAPI 2731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D 

= 20 A 24 CM (PARA POSTE)
MA M     

1,100000
50,23 55,25

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,89

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,41

TOTAL MÃO OBRA 20,30 6,27 26,57

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,43 19,60 83,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,73

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 109,60

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 005

PEÇA EM EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVADO) Ø13CM A 15CM PARA VIGAS E 

TRAVAMENTOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO PERDAS POR 

FABRICAÇÃO E INCLINAÇÃO

M 34,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,050000 10,36 0,52
I SINAPI 4115 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 

12 A 15 CM
MA M     1,150000 10,54 12,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,64 3,91 16,55

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 34,25

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 006

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 20X6,0CM PARA VIGAS E TRAVAMENTOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICAÇÃO E 

INCLINAÇÃO

M 123,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,100000 10,36 1,04
I LABOR 21085 MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU MA M3 0,014400 2737,50 39,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,46 12,50 52,96

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 94,53

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 123,74

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 007

PEÇA EM MADEIRA DE LEI, 40X4,0CM PARA VIGAS E TRAVAMENTOS. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO PERDAS POR FABRICAÇÃO E 

INCLINAÇÃO

M 140,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I LABOR 26573 PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,100000 10,36 1,04
I LABOR 21085 MADEIRA PARA TELHADO EM PARAJU MA M3 0,019200 2737,50 52,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,60 16,56 70,16

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 107,67

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 140,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 008

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE 

CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE 

TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO 

ENTRE PILARES E VIGAS).

PÇ 26,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,600000 6,42 3,85

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 5,42 3,25

I SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M MA M     0,055000 43,88 2,41

I COTAÇÃO C-ARQ-008 BARRA ROSQUEADA GALV. Ø 1/4" MA M 0,500000 2,59 1,29
I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 4,000000 0,09 0,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,10

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,11

TOTAL MÃO OBRA 16,21 5,01 21,22

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,06 1,25 5,31

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,27

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 26,53

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 009

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE 

CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE 

TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO 

ENTRE VIGAS X DUAS PEÇAS DE EUCALIPTO).

PÇ 51,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 1,200000 6,42 7,70

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50

I SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M MA M     0,110000 43,88 4,83

I COTAÇÃO C-ARQ-008 BARRA ROSQUEADA GALV. Ø 1/4" MA M 0,500000 2,59 1,29
I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 6,000000 0,09 0,54

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,20

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,22

TOTAL MÃO OBRA 32,42 10,02 42,44

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,66 2,06 8,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,08

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 51,16

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 010

FIXAÇÃO E REFORÇO DE PEÇAS DE MADEIRA CIRCULARES EM CANTONEIRA DE 

CHAPA DOBRADA GALVANIZADA 2", ESP. 3/8", FIXADA COM PARAFUSO PASSANTE 

TIPO BARRA ROSQUEADA GALV. 1/4", INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS (LIGAÇÃO 

ENTRE VIGAS X UMA PEÇA DE EUCALIPTO).

PÇ 32,99

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I SINAPI 568 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M MA M     0,055000 43,88 2,41

I COTAÇÃO C-ARQ-008 BARRA ROSQUEADA GALV. Ø 1/4" MA M 0,300000 2,59 0,78
I LABOR 26554 PORCA SEXTAVADA 1/4" MA UN 4,000000 0,09 0,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,48

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,17

TOTAL MÃO OBRA 21,65 6,69 28,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,55 1,10 4,65

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,20

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 32,99

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 011 LABOR 50603

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, C/ RESIST. 

MÍNIMO A COMPRES. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 19CM

M2 75,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,740000 6,42 4,75

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,890000 4,72 4,20

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,017700 58,75 1,04

I LABOR 22508 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL MA UN 13,130000 2,68 35,19

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,660000 0,66 0,44

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 2,550000 0,36 0,92

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,95

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,49

TOTAL MÃO OBRA 20,44 6,31 26,75

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,59 11,62 49,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 75,96

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 001 FDE SP
09.11.075 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DECORATIVA PARA LÂMPADA DE LED 100W REF.: ILUMATIC EGEU LEDS 

COM POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, H = 4M
UND 3.034,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 2,800000      6,42 17,98

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000      5,42 15,18

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000      6,42 12,20

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000      4,72 38,04

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000      5,42 16,26

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,000000      6,42 19,26

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000      58,75 4,94

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000    0,36 16,63

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000      70,02 12,88

I LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000      130,89 18,32

I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000      18,81 8,65

I SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM MA UN    4,000000      2,97 11,88

I COTAÇÃO C-ELE-001
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 

PINT.EPOXI
MA UND 1,000000      489,50 489,50

I COTAÇÃO C-ELE-002
LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF. SCHRÉDER ISLA LED 

PARA POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, H = 4M;
MA UND 1,000000      1483,71 1483,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 118,91

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 152,60

TOTAL MÃO OBRA 271,51 83,90 355,41

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.046,52 632,37 2.678,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.318,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3.034,30

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 002 LABOR
151337 

(Adaptada)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 254,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000      6,42 25,68

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000      5,42 5,42

I COTAÇÃO C-ELE-003
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
MA UND 1,000000      123,03 123,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 31,10

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 39,91

TOTAL MÃO OBRA 71,01 21,94 92,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,03 38,02 161,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 194,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 254,00

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 003 SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UND 31,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000      6,42 2,25

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,350000      4,72 1,65

I SINAPI 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 

BASE
MA UN    1,000000      15,45 15,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,90

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,00

TOTAL MÃO OBRA 8,90 2,75 11,65

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,45 4,77 20,22

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 24,35

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 31,87

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 004 LABOR
180107 

(ADAPTADA)

ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, COR PRETA, USO 

EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE REFERÊNCIA STELLA.
UND 351,71

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000      6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000      5,42 5,42

I COTAÇÃO C-ELE-004
ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS, LED, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, COR PRETA, USO 

EXTERNO. REF.: EFFEKT, MARCA DE REFERÊNCIA STELLA.
MA UND 1,000000      241,66 241,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 241,66 74,67 316,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 268,69

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 351,71

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 005 LABOR
180107 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF. SCHREDER ISLA LED 

PARA POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, H = 4M;
UND 3.034,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000      6,42 17,98

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,800000      5,42 15,18

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,900000      6,42 12,20

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,060000      4,72 38,04

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,000000      6,42 19,26

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000      5,42 16,26

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,084000      58,75 4,94

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 46,200000    0,36 16,63

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,184000      70,02 12,88

I LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,140000      130,89 18,32

I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,460000      18,81 8,65

I SINAPI 11977 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM MA UN    4,000000      2,97 11,88

I COTAÇÃO C-ELE-001
POSTE AÇO GALV. FLANGEADO CONICO RETO C/SUPORTE P/LUMINÁRIA H=4,00 

PINT.EPOXI
MA UND 1,000000      489,50 489,50

I COTAÇÃO C-ELE-002
LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA DE LED 50W REF. SCHRÉDER ISLA LED 

PARA POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, H = 4M;
MA UND 1,000000      1483,71 1483,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 118,91

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 152,60

TOTAL MÃO OBRA 271,51 83,90 355,41

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.046,52 632,37 2.678,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.318,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3.034,30

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ELE- 006 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC UND 15,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000      6,42 2,18

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000      5,42 1,84

I COTAÇÃO C-ELE-005 TAMPA CEGA COM FURO PARA CAIXA 4X2 DE PVC MA UND 1,000000      2,28 2,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,03

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,17

TOTAL MÃO OBRA 9,19 2,84 12,03

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,28 0,70 2,98

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,47

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 15,01

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 007 LABOR
151702 

(ADAPTADA)

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, BIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 

3 FIOS, CARGA INSTALADA DE 9001 ATÉ 15000W, INSTALADO SOBREPOSTO EM 

PAREDE, INCLUSIVE DERIVAÇÃO DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, COMPLETO, 

EXCETO CONDUTORES E CAIXAS DE PASSAGEM

UND 1.263,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 20,750000 6,42 133,22

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 20,750000 5,42 112,47

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 4,000000 6,42 25,68

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,000000 4,72 18,88

I LABOR 49570 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/4" MA UN 1,000000 5,84 5,84

I LABOR 27012 ARAME GALVANIZADO N.12 BWG MA M 2,400000 0,37 0,89

I LABOR 42050 ELETRODUTO FERRO GALV LEVE - 1.1/4" MA M 6,000000 10,31 61,86

I LABOR 42014 CURVA 90 DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 1 1/4" MA UN 1,000000 7,40 7,40

I LABOR 48678 BUCHA C/ ARRUELA LIGA ESP ZAMAK ELET 11/4" MA UN 1,000000 2,08 2,08

I SINAPI 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" MA UN    2,000000 11,16 22,32

I LABOR 43836 CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA ATE 41000W ESCELSA (CJ) MA UN 1,000000 77,87 77,87

I LABOR 48519 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" MA UN 1,000000 1,05 1,05

I LABOR 48505 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 1 1/2" MA UN 1,000000 1,29 1,29

I SINAPI 1893 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MA UN    3,000000 2,84 8,52

I SINAPI 1875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO MA UN    2,000000 4,55 9,10

I SINAPI 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" MA UN    1,000000 13,46 13,46

I LABOR 44668 MINI DISJUNTOR BIPOLAR 40A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 1,000000 28,96 28,96

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,022200 58,75 1,30

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,000000 0,36 0,36

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 47,287800 0,66 31,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 290,24

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 372,46

TOTAL MÃO OBRA 662,70 204,78 867,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 302,52 93,48 396,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 965,23

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.263,49

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)
ELE- 008 ORSE 10694 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) UND 26,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,080000      6,42 0,51

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,080000      5,42 0,43

I COTAÇÃO C-ELE-006 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) MA UND 1,000000      17,76 17,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,95

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,22

TOTAL MÃO OBRA 2,16 0,67 2,83

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,76 5,49 23,25

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,92

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 26,08

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



Para Serviços Para Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,59% 0,85%

0,59% 0,85%

GRUPO B

Administração Central 4,00% 3,45%

4,00% 3,45%

GRUPO C

Bonificação 6,86% 5,11%

6,86% 5,11%

GRUPO D

Seguros / Garantia 0,80% 0,48%

0,97% 0,85%

1,77% 1,33%

GRUPO E

5,00% 0,00%

0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

4,50% 4,50%

13,15% 8,15%

30,90% 20,93%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do 

efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COFINS

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Riscos

Total Grupo D

ISS

PIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS
Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 13.161, de 31 de agosto 

de 2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência 

municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o 

valor total da nota fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

 C – Benefício/Lucro: 
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A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

17,80%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

B.8 Dias de Chuvas -

B.9 Férias Gozadas -

B.10 Salário Maternidade -

B.11 Auxílio - Enfermidade -

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00

C.6 Aviso prévio trabalhado -

C.7 Indenização Adicional -

28,73%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 5,95%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência

 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
-

5,95%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e 

Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%

42,43%

128,33%

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % IOPES

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % IOPES

TOTAL GRUPO C

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA SÃO MARCOS

Local: RODOVIA COQUEIRAL X GUARANÁ - SÃO MARCOS, ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % IOPES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % IOPES

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % IOPES
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