
VALORES DO ITEM

R$ %

7.685,60 15.371,20 9.607,00 5.764,20

                  38.428,01 8,64% 20,00% 40,00% 25,00% 15,00%

32.116,98 2.453,38 2.453,38 7.583,17

                  44.606,91 10,03% 72,00% 5,50% 5,50% 17,00%

13.140,82 85.415,32 10.950,68

                109.506,82 24,61% 12,00% 78,00% 10,00%

59.798,13 41.858,69 17.939,44

                119.596,26 26,88% 50,00% 35,00% 15,00%
63.013,91 16.803,71 4.200,93

                  84.018,54 18,88% 75,00% 20,00% 5,00%

3.384,46

                    3.384,46 0,76% 100,00%

4.521,92 17.474,78 17.742,64 5.661,48

                  45.400,82 10,20% 9,96% 38,49% 39,08% 12,47%

TOTAL GERAL 444.941,82               100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 44.324,50 171.252,21 173.880,74 55.484,37

PORCENTAGEM % 9,96% 38,49% 39,08% 12,47%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 44.324,50 215.576,71 389.457,45 444.941,82

PORCENTAGEM ACUMULADO % 9,96% 48,45% 87,53% 100,00%

ITEM 90 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

60 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

04
PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE 

ENCOSTA

05 DRENAGEM

LS: 128,33%

BDI: 29,63% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2018

SERVIÇO 30 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

120 dias
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VALORES

R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.428,01             8,64%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 44.606,91             10,03%

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 109.506,82           24,61%

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA 119.596,26           26,88%

05 DRENAGEM 84.018,54             18,88%

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 3.384,46               0,76%

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 45.400,82             10,20%

TOTAL GERAL EM R$ 444.941,82 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTALS: 128,33%

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES BDI:  29,63% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2018
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 REMOÇÃO DE MEIO FIO M 5,50 22,21 122,16 DER-ES / 40893

01.01.02 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA M2 11,00 18,01 198,11 DER-ES / 40891

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO,

RASPAGEM EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E

AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 2.260,00 9,81 22.170,60 DER-ES / 41086

01.02.02 LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE

ARBUSTOS/ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE

EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO ORGÂNICO

M2 2.260,00 2,30 5.198,00 DER-ES / 40168

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01 EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,55 19.525,71 10.739,14 ARQ-001

SUBTOTAL 01 38.428,01

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",(REAPROVEITAMENTO 2X)
M 60,00 140,92 8.455,20 DER-ES / 100882

02.01.02 TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM

SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS
M 88,00 22,27 1.959,76 DER-ES / 41359

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO

SEDURB
M2 8,00 184,38 1.475,04 DER-ES / 41500

02.01.04 ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO,

COM LARGURA MÍNIMA DE 80CM
M 60,00 64,32 3.859,20 DER-ES / 41037

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE

CONTAINER
02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM UND 5,00 961,91 4.809,55 DER-ES / 41495

02.02.02 ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E

BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS,

JANELA DE VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.

MS 4,00 705,18 2.820,72 DER-ES / 41578

02.02.03 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1

APARELHO DE AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS

DE VIDRO

MS 4,00 713,91 2.855,64 DER-ES / 41678

02.02.04 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO

ESPECIAL E JANELA
MS 4,00 427,77 1.711,08 DER-ES / 41454

02.02.05 ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS

SANITÁRIOS, LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2

VENEZIANAS E PISO ESPECIAL

MS 4,00 756,17 3.024,68 DER-ES / 41580

02.02.06 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE

EM MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
UND 1,00 1.857,74 1.857,74 DER-ES / 41527

02.02.07 REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.

O PADRÃO A 25M

M 25,00 33,87 846,75 DER-ES / 41501

02.02.08 REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), ENTRE PADRÃO

ENTRADA E QDG

M 15,00 434,27 6.514,05 DER-ES / 41503

02.02.09 REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS,

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M

M 15,00 294,50 4.417,50 DER-ES / 41499

SUBTOTAL 02 44.606,91

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M M3 301,00 58,37 17.569,37 DER-ES / 40258

03.02 TRANSPORTE

03.02.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 37.836,80 1,19 45.025,79 TRP- 001

03.02.02 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM

DISTÂNCIAS ATÉ 30M
M3 1.182,40 33,03 39.054,67 TRP- 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  29,63% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2018

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

3 de 35
Ana Cláudia Fiorese Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  29,63% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2018

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

03.02.03 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE

CONCRETO, ATÉ 30 M
M3 39,32 51,62 2.029,70 ARQ-011

03.02.04 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE

VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 30 M
KG 7.165,31 0,06 429,92 ARQ-010

03.02.05 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA

PARA FORMA, ATÉ 30 M
M3 7,04 58,49 411,77 ARQ-009

03.02.06 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS

DE CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M
UND 160,00 0,51 81,60 ARQ-008

03.02.07 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA

GEOMANTA, ATÉ 30 M
ROLO 24,00 57,80 1.387,20 ARQ-012

03.02.08
ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 64,00 54,95 3.516,80 TRP- 003

SUBTOTAL 03 109.506,82

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA

04.01.01 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA

POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE

REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE

PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 2.260,00 23,21 52.454,60 ARQ-005

04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE

FIXAÇÃO DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM,

CONFORME DETALHE DE PROJETO

KG 5.359,25 8,46 45.339,26 ARQ-006

04.01.03 REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA

REFORÇADA, DIM. 1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE

REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS

TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UND 100,00 25,02 2.502,00 ARQ-007

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01
HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO

DE SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO
M2 2.260,00 5,50 12.430,00 DER-ES / 42200

04.02.02
IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA

SIMPLES EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

EM CAMINHÃO-PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 36.160,00 0,19 6.870,40 ARQ-013

SUBTOTAL 04 119.596,26

05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS
M 38,00 253,81 9.644,78 DER-ES / 42754

05.01.02 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIAS

URBANAS
M 38,00 23,42 889,96 DER-ES / 41175

05.01.03 CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR

DIM. 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO,

LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

M 115,50 337,40 38.969,70 HID-003

05.01.04 ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA,

COM DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM

ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE

CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 76,30 360,66 27.518,36 HID-004
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI:  29,63% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 120 dias

DATA BASE: Janeiro/2018

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA

DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO

COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

UND 2,00 738,74 1.477,48 HID-005

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM

TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO

ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO

COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE

EM PROJETO

UND 4,00 1.089,66 4.358,64 HID-006

05.03 DIVERSOS

05.03.01 LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NOVA, EM TUBO DE

CONCRETO DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 2,00 579,81 1.159,62 HID-007

SUBTOTAL 05 84.018,54

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01 PAVIMENTAÇÃO

06.01.01 MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, INCLUSIVE CAIAÇÃO E

TRANSPORTE DO MEIO-FIO
M 5,50 50,56 278,08 DER-ES / 40141

06.01.02
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA),

ESP.=08CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE

FORNECIM. E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS

M2 11,00 93,38 1.027,18 DER-ES / 42499

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 2.260,00 0,92 2.079,20 ARQ-002

SUBTOTAL 06 3.384,46

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

07.01 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TÉCNICO

DE SEGURANÇA DO TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE

OBRAS (INTEGRAL)

CJ 1,00 45.400,82 45.400,82 ADM-001

SUBTOTAL 07 45.400,82

TOTAL GERAL 444.941,82
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 REMOÇÃO DE MEIO FIO M C (m) H (m) Qnt 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 

BUEIROS EXISTENTES
5,50 5,50

01.01.02
REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

M2 C (m) L (m) Qnt 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 

BUEIROS EXISTENTES
5,50 2,00 11,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DO MATERIAL EXCEDENTE

M2 A (m2) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00

Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 

execução da obra

Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 

Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 

perdas e transpasses

01.02.02

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 

COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 

ORGÂNICO

M2 C (m) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00

Obs: área estimada conforme projeto geotécnico, devendo ser checada na 

execução da obra

Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 

Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 

perdas e transpasses

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS Dias Qnt/mês 0,55

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 5,00 0,23 0,23

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM 2,00 0,09 0,09

AUXILIO NOS SERVIÇOS DE MEDIÇÕES E ASBUILT 5,00 0,23 0,23

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, PLACAS DE OBRA

02.01.01
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 

MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",(REAPROVEITAMENTO 2X)
M C (m) L (m) 60,00

EM TORNO DO BARRACÃO DE OBRA, CONFORME CROQUI ORIENTATIVO
20,00 10,00 60,00

Obs: Comprimento total = perímetro = 2x (C+L)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 

da obra

02.01.02
TELA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE PVC COR LARANJA COM 

SUPORTE PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS
M L (m) 88,00

EM TORNO DA OBRA, PERIMETRO COM A RUA, CONFORME CROQUI 

ORIENTATIVO
88,00 88,00

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 

da obra

02.01.03 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO SEDURB M2 L (m) H (m) 8,00

PLACA PADRÃO 4,00 2,00 8,00

02.01.04
ESCADA DE MADEIRA EXECUTADA SOBRE TERRENO INCLINADO, COM 

LARGURA MÍNIMA DE 80CM
M C (m) Qnt 60,00

ESCADAS PARA ACESSO A CRISTA DO TALUDE 30,00 2,00 60,00

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAÇÃO DE CONTAINER

02.02.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ 50 KM UND Qnt 5,00

CONTAINERES 5,00 5,00

02.02.02

ALUGUEL DE CONTAINER P/ ESCRITÓRIO C/ AR CONDICIONADO E 

BANHEIRO, ISOLAM.TÉRMICO E ACÚSTICO, 2 LUMINÁRIAS, JANELA DE 

VIDRO, TOMADA P/ COMPUT. E TELEF.

MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.03

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO REFEITÓRIO SIMPLES, C/ 1 APARELHO DE 

AR CONDICIONADO, 2 LUMINÁRIAS E 2 JANELAS DE VIDRO MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.04
ALUGUEL DE CONTAINER TIPO VESTIÁRIO, 2 LUMINÁRIAS, PISO 

ESPECIAL E JANELA
MS Qnt Meses 4,00

0,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

02.02.05

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 3 VASOS SANITÁRIOS, 

LAVATÓRIO, MICTÓRIO, 5 CHUVEIROS, 2 VENEZIANAS E PISO ESPECIAL MS Qnt Meses 4,00

CONTAINER 1,00 4,00 4,00

02.02.06
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM 

MADEIRA DE 7X12CM, ELEVADO DE 4M
UND Qnt 1,00

RESERVATÓRIO 1,00 1,00

02.02.07

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. 

ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, 

DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M
M C (m) 25,00

PADRÃO DE ÁGUA 25,00 25,00

02.02.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE 

LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE 

FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG
M C (m) 15,00

PADRÃO DE LUZ 15,00 15,00

02.02.09

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E 

CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 

25M

M C (m) 15,00

REDE DE ESGOTO 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M M3 V (m3) 301,00

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

03.02 TRANSPORTE

03.02.01
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, 

COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM Área (m²) esp

empolame

nto
V (m3) T/M3 KM 37.836,80

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 1,60 20,00 9.632,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 

COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 

ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 1,60 20,00 14.102,40

03.02.02
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 

30M
M3 Área (m²) esp

empolame

nto
V (m3) 1.182,40

CONFORME PROJETO - SEÇÃO 9 301,00 301,00

PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM 

EVENTUAL DE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 

DO MATERIAL EXCEDENTE

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

LIMPEZA, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ARBUSTOS/ÁRVORES 

COM DIÂMETRO ATÉ 15CM, INCLUSIVE EVENTUAL REMOÇÃO DE SOLO 

ORGÂNICO

2.260,00 0,15 1,30 440,70 440,70

03.02.03
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATÉ 

30 M
M3 C (m) m3/m Qnt 39,32

CANALETA 115,50 0,1970 22,75

ESCADA 76,30 0,1970 15,03

CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,2562 2,00 0,51

CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,2562 4,00 1,02

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 

executados na crista do talude
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

03.02.04
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES 

DE AÇO, ATÉ 30 M
KG C (m) kg/m Qnt 7.165,31

CANALETA 115,50 9,3100 1.075,31

ESCADA 76,30 9,3100 710,35

CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 3,4000 2,00 6,80

CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 3,4000 4,00 13,60

GRAMPOS 5.359,25 5.359,25

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 

executados na crista do talude

03.02.05
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA 

FORMA, ATÉ 30 M
M3 C (m) m2/m Esp (m) Qnt 7,04

CANALETA 115,50 1,4400 0,03 4,16

ESCADA 76,30 1,4400 0,03 2,75

CAIXA DE PASSAGEM CP-03, CP-05 - NA CRISTA 0,9024 0,03 2,00 0,05

CAIXA DE PASSAGEM CP-01, CP-02, CP-04 E CP-06 0,9024 0,03 4,00 0,09

Obs: coeficientes conforme composições de custo, para os serviços a serem 

executados na crista do talude

03.02.06
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE 

CONCRETO OU CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M
UND Qnt 160,00

CONFORME PROJETO 160,00 160,00

03.02.07
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA 

GEOMANTA, ATÉ 30 M
ROLO Área (m²) Qnt 24,00

GEOMANTA - ROLO DE 100M2 2.260,00 23,00 23,00

100,00 1,00 1,00

03.02.08

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA 

EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), 

INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA 

EM ÁREA LICENCIADA

M3
Volume 

(m3)
Qnt semans Qnt mês 64,00

PARA LIMPEZA GERAL DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA 4,00 4,00 4,00 64,00

UMA CAÇAMBA DE 4M3 POR SEMANA 

04 PROTEÇÃO SUPERFICIAL ANTIEROSIVA DE ENCOSTA

04.01 APLICAÇÃO DE GEOMANTA

04.01.01

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA 

POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA 

MACCFERRI OU EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, 

INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 

da obra

Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 

Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 

perdas e transpasses
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

04.01.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO 

DA GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE 

PROJETO

KG
Qnt 

grampos
Qnt arvores kg/und KG 5.359,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO 7.345,00 0,6500 4.774,25 4.774,25

GRAMPOS DE FIXAÇÃO, PARA REFORÇO NOS TRECHOS DAS ÁRVORES
9,00 100,00 0,6500 585,00 585,00

04.01.03

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, DIM. 

1,00 X 1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE 

AJUSTES NOS TRONCOS DE ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME 

DETALHE EM PROJETO

UND Qnt 100,00

QUANTIDADE DE ÁRVORES A PERMANECER - QUANT. ESTIMADA 100,00 100,00

04.02 HIDROSSEMEADURA

04.02.01
HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM TALUDES, COM JATEAMENTO DE 

SEMENTES E FERTILIZANTES EM MEIO AQUOSO
M2 Área (m²) 2.260,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2.260,00

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 

da obra

Área é estimada, sendo obtida através da área de projeção (feito polyline no 

Autocad e considerado o percentual médio de inclinação do talude e eventuais 

perdas e transpasses

04.02.02

IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES 

EM TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-

PIPA IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA Área (m²)
Dias da 

semana

Qnt de 

semanas
36.160,00

ÁREA DE APLICAÇÃO DA GEOMANTA (ÁREA INCLINADA) 2.260,00 2,00 8,00 36.160,00

Obs: irrigação duas vezes na semana durante 60 dias (8 semanas)

05 DRENAGEM

05.01 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

05.01.01
CORPO BSTC DIÂMETRO 0,60 M CS MF INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO EM VIAS URBANAS
M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00

CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50

CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.02 BERÇO EM BRITA PARA BSTC DIÂMETRO 0,60 M EM VIAS URBANAS M C (m) H (m) Qnt 38,00

CP01 a CP02 12,00 12,00

CP01 a BUEIRO EXISTENTE 1,50 1,50

CP04 a BUEIRO EXISTENTE 24,50 24,50

05.01.03

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 

74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE 

CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M C (m) H (m) Qnt 115,50

CANALETA:

TRECHO 01 20,00 20,00

TRECHO 02 14,00 14,00

TRECHO 03 10,00 10,00

TRECHO 04 21,50 21,50

CANALETA ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, JUNTO A COTA -10M 50,00 50,00

Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser avaliado 

no momento de execução da obra

Conforme croqui orientativo abaixo:
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.01.04

ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM 

DEGRAUS, SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) 76,30

ESCADA DE DISSIPAÇÃO:

ESCADA 01 E 02 (MEDIDAS INCLINADAS)

Obs: As quantidades são estimadas, devendo ser checadas durante a execução 

da obra

Escada 01 (proximo a seção 04) 33,70 33,70

Escada 02 (entre seções 07-08) 42,60 42,60

05.02 CAIXAS DE PASSAGEM

05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 

12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

CP03 1,00 1,00

CP05 1,00 1,00

05.02.02

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

14X19X39CM, DIM. INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO, LAJE DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 

12CM, LASTRO DE CONCRETO, REVESTIMENTO COM CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND L (m) H (m) Qnt 4,00

CP01 1,00 1,00

CP02 1,00 1,00

CP04 1,00 1,00

CP06 - CAIXA DE PASSAGEM - ATRÁS DA CASA, PROXIMO A SEÇÃO 09, 

JUNTO A COTA -10M
1,00 1,00

Obs: Este quantitativo não consta no projeto de drenagem e deverá ser avaliado 

no momento de execução da obra
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

05.03 DIVERSOS

05.03.01

LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO 

DIAM. 0,60M, EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND L (m) H (m) Qnt 2,00

LIGAÇÃO REDE NOVA EM BUEIROS EXISTENTES 2,00 2,00

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

06.01 PAVIMENTAÇÃO

06.01.01
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, INCLUSIVE CAIAÇÃO E 

TRANSPORTE DO MEIO-FIO
M C (m) H (m) Qnt 5,50

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 

BUEIROS EXISTENTES
5,50 5,50

06.01.02

PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.=08CM, 

SOBRE COLCHÃO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIM. E TRANSPORTE 

BLOCOS E AREIA, EM VIAS URBANAS

M2 C (m) L (m) Qnt 11,00

TRECHO ESTIMADO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM NOS 

BUEIROS EXISTENTES
5,50 2,00 11,00

06.02 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

06.02.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 A(m2) 2.260,00

ÁREA DE INTERFERENCIA 2.260,00 2.260,00

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

07.01

EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TÉCNICO DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE OBRAS 

(INTEGRAL)

CJ Qnt 1,00

Equipe de obra 1,00 1,00

A composição da adminitração local de obra contempla a equipe técnica mínima 

necessária para a execução da obra em questão:

1) Engenheiro civil pleno, com dedicação de 10 horas semanais para 

acompanhamento técnico e administrativo da obra;

2) Técnico de segurança do trabalho, com dedicação parcial, necessário para o 

acompanhamento dos serviços,que precisam de acompanhamento e cuidados 

especificos, devido as especificidades da obra;

3) Encarregado de turma, com dedicação full time, para acompanhamento 

técnico e adminsitrativo da obra.

Apesar do percentual desse item no valor total da obra, visto o baixo valor total 

da obra, está acima do recomendado pelo TCU para obras de artes especiais, 

esta é a equipe mínima necessária para a execução desta obra.
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001

GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO

MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU

EQUIVALENTE

M2 1,00
MACCAFERRI

(27) 98178-0059
16,53 maio-18 16,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

59,15% 29,63% jan/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ADM- 001 - -
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO E TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO (PARCIAL), ENCARREGADO DE OBRAS (INTEGRAL)
CJ 45.400,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20069 ENGENHEIRO PLENO MO MS 0,92000 10367,77 9.538,35

I DER-ES 20031 AUXILIAR TÉCNICO MO MS 4,00000 2078,03 8.312,12

I DER-ES 20007 TÉCNICO DE CAMPO MO MS 2,00000 2078,03 4.156,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 22.006,53

ENCARGOS SOCIAIS 59,15% 13.016,86

TOTAL MÃO OBRA 35.023,39 10.377,43 45.400,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 35.023,39

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 45.400,82

Funcionário  % Mensal

Qnt 

Meses
Coef

Engenheiro (dedicação média de 10hs semanal, considerando 5 dias na semana) 0,23 4 0,92

Encarregado de turma 1 4 4

Técnico de segurança do trabalho 0,5 4 2

Memória de Cálculo Administração da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001
EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 

(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)
MÊS 19.525,71

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20029 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MO MS 1,000000 2078,03 2078,03

I DER-ES 20098 NIVELADOR MO MS 0,500000 2781,60 1390,80

I DER-ES 20014 TOPOGRAFO - (TECNICO 2O GRAU NIVEL C) MO MS 0,500000 3465,58 1732,79

I DER-ES 10859 GASOLINA COMUM MA L 465,000000 4,07 1892,55

I LABOR 80276 KOMBI STANDER A GASOLINA (PREÇO DE AQUISICAO) MA UN 0,013967 35081,00 489,98

I LABOR 80202 NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) MA H 178,500000 2,25 401,63

I LABOR 80201 TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) MA H 178,500000 2,25 401,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5.201,62

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6.675,24

TOTAL MÃO OBRA 11.876,86 3.519,11 15.395,97

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.185,79 943,95 4.129,74

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15.062,65

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 19.525,71

CÓDIGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

15 de 35



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 LIMPEZA GERAL DE OBRAS M2 0,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20002 SERVENTE MO H 0,070000         4,45 0,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,31

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,40

TOTAL MÃO OBRA 0,71 0,21 0,92

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,71

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 0,92

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

16 de 35



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA 

REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU 

EQUIVALENTE, SOBRE PARAMENTO REGULARIZADO, INCLUSIVE TRANSPASSES

M2 23,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20083 AJUDANTE MO H 0,024096         4,40 0,11

I DER-ES 20109 PEDREIRO MO H 0,024096         5,41 0,13

I COTAÇÃO C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA 

DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
MA M2 1,050000         16,53 17,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,24

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,31

TOTAL MÃO OBRA 0,55 0,16 0,71

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,36 5,14 22,50

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,91

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 23,21

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E APLICAÇÃO DE GRAMPOS DE FIXAÇÃO DA 

GEOMANTA, EM AÇO CA-50A, DIAM. 12,5MM, CONFORME DETALHE DE PROJETO
KG 8,46

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20083 AJUDANTE MO H 0,100000         4,40 0,44

I DER-ES 20020 ARMADOR MO H 0,100000         5,41 0,54

I DER-ES 11570 Aço CA-50 diam 12.5 a 25 mm MA KG 1,100000         3,90 4,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,98

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,26

TOTAL MÃO OBRA 2,24 0,66 2,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,29 1,27 5,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,53

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 8,46

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007

REFORÇO EM GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, DIM. 1,00 X 

1,00 M, TIPO MACMAT R3, MARCA DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE RECORTE, PARA ARREMATE DE CORTE DE AJUSTES NOS TRONCOS DE 

ÁRVORES A SEREM MANTIDAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 25,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20083 AJUDANTE MO H 0,050000         4,40 0,22

I DER-ES 20109 PEDREIRO MO H 0,050000         5,41 0,27

I COTAÇÃO C-ARQ-001
GEOMANTA ANTIEROSIVA POLIMÉRICA REFORÇADA, TIPO MACMAT R3, MARCA 

DE REFERÊNCIA MACCFERRI OU EQUIVALENTE
MA M2 1,100000         16,53 18,18

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,49

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,63

TOTAL MÃO OBRA 1,12 0,33 1,45

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,18 5,39 23,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,30

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 25,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

19 de 35



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE BLOCOS DE CONCRETO OU 

CERÂMICOS FURADOS, ATÉ 30 M
UND 0,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,036200         4,65 0,17

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,17

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,22

TOTAL MÃO OBRA 0,39 0,12 0,51

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,39

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 0,51

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MADEIRA PARA FORMA, 

ATÉ 30 M
M3 58,49

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,250000 4,65 19,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 19,76

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,36

TOTAL MÃO OBRA 45,12 13,37 58,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,12

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 58,49

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 010
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE VERGALHÕES DE AÇO, ATÉ 

30 M
KG 0,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,005100         4,65 0,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,02

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,03

TOTAL MÃO OBRA 0,05 0,01 0,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,05

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 0,06

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE CONCRETO, ATÉ 30 M M3 51,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,750000         4,65 17,44

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 17,44

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 22,38

TOTAL MÃO OBRA 39,82 11,80 51,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,82

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 51,62

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 012
TRANSPORTE MANUAL VERTICAL, ENCOSTA ACIMA, DE MANTA GEOMANTA, ATÉ 

30 M
ROLO 57,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,200000         4,65 19,53

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 19,53

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,06

TOTAL MÃO OBRA 44,59 13,21 57,80

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,59

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 57,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 013

IRRIGAÇÃO/CUIDADOS PREVENTIVOS DA HIDROSSEMEADURA SIMPLES EM 

TALUDES, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÃO-PIPA 

IRRIGAÇÃO APÓS O PLANTIO

M2XDIA 0,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20002 SERVENTE MO H 0,001000         4,45 0,00445

I DER-ES 30007 Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) MA H 0,001000         148,76 0,14876

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,15 0,04 0,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,15

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 0,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

23 de 35



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 003

CANALETA DE CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, RETANGULAR DIM. 74X42CM 

ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 337,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C DER-ES 42678 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS MA M2 2,180000 4,78 10,42

C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,037000 326,31 12,07

C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,160000 462,27 73,96

C DER-ES 40258 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 0,125000 45,03 5,63

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,036200 51,51 1,86

C DER-ES 43350
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 9,310000 7,10 66,10

C DER-ES 42993
FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
MA M2 1,440000 62,66 90,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 260,28 77,12 337,40

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 260,28

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 337,40

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 004

ESCADA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30 MPA, COM DEGRAUS, 

SEÇÃO COM DIMENSÕES DE 74X42CM ESP.12CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO, LASTRO DE CONCRETO E CAIAÇÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 360,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C DER-ES 42678 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS MA M2 2,180000 4,78 10,42

C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,037000 326,31 12,07

C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,160000 462,27 73,96

C DER-ES 40258 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 0,310800 45,03 14,00

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,222000 51,51 11,44

C DER-ES 43350
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 9,310000 7,10 66,10

C DER-ES 42993
FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
MA M2 1,440000 62,66 90,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 278,22 82,44 360,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 278,22

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 360,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 005

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM. 

INTERNA 66X66CM E HMÁX=80CM, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE 

DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 

REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 738,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,044180 326,31 14,42

C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,212064 462,27 98,03

C DER-ES 40258 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 1,795600 45,03 80,86

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,912000 51,51 46,98

C DER-ES 43350
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 3,395700 7,10 24,11

C DER-ES 42993
FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
MA M2 0,902400 62,66 56,54

C DER-ES 42704 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 EM VIAS URBANAS MA M2 2,400000 4,67 11,21

C LABOR 120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 

REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 2,400000 40,47 97,13

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

C LABOR 50602

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 

COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 

NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 3,200000 43,94 140,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 569,88 168,86 738,74

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 569,88

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 738,74
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 006

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM, DIM. 

INTERNA 66X66CM E HMÁX=1,60 M, COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, LAJE 

DE FUNDO EM CONCRETO ARMADO ESP. 12CM, LASTRO DE CONCRETO, 

REVESTIMENTO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1.089,66

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C DER-ES 40349 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,044180 326,31 14,42

C DER-ES 40364 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 30,0 MPA, TUDO INCLUÍDO MA M3 0,212064 462,27 98,03

C DER-ES 40258 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 3,052520 45,03 137,45

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 2,168920 51,51 111,72

C DER-ES 43350
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 3,395700 7,10 24,11

C DER-ES 42993
FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 04 (QUATRO) REAPROVEITAMENTOS, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS, EM VIAS URBANAS
MA M2 0,902400 62,66 56,54

C DER-ES 42704 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 EM VIAS URBANAS MA M2 3,840000 4,67 17,93

C LABOR 120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 

REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 3,840000 40,47 155,40

C LABOR 50602

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A 

COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 

NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

MA M2 5,120000 43,94 224,97

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 840,59 249,07 1.089,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 840,59

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 1.089,66

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 007
LIGAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM  NOVA, EM TUBO DE CONCRETO DIAM. 0,60M, 

EM BUEIRO EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
UND 579,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20002 SERVENTE MO H 16,000000      4,45 71,20000

I DER-ES 20109 PEDREIRO MO H 8,000000         5,41 43,28

I DER-ES 10110 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,018240 65,33 1,19

I DER-ES 10092 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 5,475000 0,35 1,92

C DER-ES 40258 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CAT. H= 0,00 A 1,50 M MA M3 2,000000 45,03 90,06

C DER-ES 43057 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 1,800000 51,51 92,72

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 114,48

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 146,91

TOTAL MÃO OBRA 261,39 77,45 338,84

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 185,89 55,08 240,97

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 447,28

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 579,81

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 001
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM 

CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 1,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20097 MOTORISTA MO H 0,005400 8,72 0,05

I DER-ES 30000 CAMINHÃO BASCULANTE, PBT=12,9T (TOCO 8,0T) MA H 0,005400 150,57 0,81

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,06

TOTAL MÃO OBRA 0,11 0,03 0,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,81 0,24 1,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,92

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 1,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 002 TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM DISTÂNCIAS ATÉ 30M M3 33,03

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,400000 4,65 11,16

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,16

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,32

TOTAL MÃO OBRA 25,48 7,55 33,03

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,48

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 33,03

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 29,63% jan/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 003

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE 

OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 54,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I DER-ES 20002 SERVENTE MO H 0,630000 4,45 2,80

I LABOR 70114 REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) MA M3 1,000000 36,00 36,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,80

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,59

TOTAL MÃO OBRA 6,39 1,89 8,28

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36,00 10,67 46,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,39

BDI 29,63%

TOTAL DO SERVIÇO 54,95

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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Para Serviços

GRUPO A

Despesas Financeiras 1,11%

1,11%

GRUPO B

Administração Central 4,01%

4,01%

GRUPO C

Bonificação 7,30%

7,30%

GRUPO D

Seguros / Garantia 0,40%

0,56%

0,96%

GRUPO E

4,00%

0,65%

3,00%

4,50%

12,15%

29,63%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2

PIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Riscos

Total Grupo D

ISS

COFINS

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

- Discriminação do BDI

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do 

efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE ENCOSTA
Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

 C – Benefício/Lucro: 

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 13.161, de 31 de agosto de 

2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota 

fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

17,80%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

B.8 Dias de Chuvas -

B.9 Férias Gozadas -

B.10 Salário Maternidade -

B.11 Auxílio - Enfermidade -

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00

C.6 Aviso prévio trabalhado -

C.7 Indenização Adicional -

28,73%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 5,95%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência

 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
-

5,95%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e 

Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%

42,43%

128,33%

TOTAL GRUPO C

Obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTABILIDADE, PROTEÇÃO E DRENAGEM DE 

ENCOSTA

Local: RUA TABELIÃO FRANCISCO DEVENS - SANTA CRUZ - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A 

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos 

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E
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