Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e

instalag6es)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Setembro/2018

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias
R$ | %
CAMPO MOROBA - AV. MOROBA
01 [SERVICOS PRELIMINARES 267274
2.672,74 1,37%|  100,00%
_ 4.681,07 1.170,27
2 |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA ' :
0 S CAODOC © DE OBRAS 5.851,34 2,99% 80,00% 20,00%
40.439,97
03 |MOVIMENTO DE TERRA ’
40.439,97 20,66%|  100,00%
04 ESTRUTURAS 69.600,55 17.400,14
87.000,69 44,45% 80,00% 20,00%
05 |PAREDES E PAINEIS 20.881,47
20.881,47 10,67% 100,00%
06  |PINTURAS 8.490,77
8.490,77 4,34% 100,00%
19.157,11
07 |DIVERSOS EXTERNOS 19.157.11 9,79% 100,00%
08 |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 331,11
’ ¢ 33111 0.17% 100,00%
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA E PLACA 6.921,23 3.974,92
DE OBRA 10.896,15 5,57% 63,52% 36,48%
TOTAL GERAL 195.721,35 | 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 124.315,57 71.405,78
PORCENTAGEM % 63,52% 36,48%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 124.315,57 195.721,35
PORCENTAGEM ACUMULADO % 63,52% 100,00%
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Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%
BDI: 20,93% - Equipamentos

30,90% - Servicos

(materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Setembro/2018

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
RS | %
CAMPO MOROBA - AV. MOROBA
01  |SERVICOS PRELIMINARES 2.672,74 1,37%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 5.851,34 2,99%
03  |MOVIMENTO DE TERRA 40.439,97 20,66%
04  |ESTRUTURAS 87.000,69 44,45%
05 |PAREDES E PAINEIS 20.881,47 10,67%
06  [PINTURAS 8.490,77 4,34%
07  |DIVERSOS EXTERNOS 19.157,11 9,79%
08  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 331,11 0,17%
SUBTOTAL | (CAMPO MOROBA) 184.825,20
ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09  |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA 10.896,15 5,57%
SUBTOTAL Il (ADMINISTRACAO DE OBRA) 10.896,15
TOTALEM R$ 195.721,35 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.

Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

. PRECO PRECO -
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS$) - TOTAL (RS) REFERENCIA
C/ BDI
CAMPO MOROBA - AV. MOROBA
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 334,45 3,53 1.180,61] LABOR-010402
01.02 LOCACAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
01.02.01 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA  1,50M,| M2 186,75 7,99 1.492,13 SCE-001
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
SUBTOTAL 01 2.672,74
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COR LARANJA H=120
02.01.01 CM, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, COM MALHA DE 5MM E M 59,36 24,93 1.479,84 SCE-002
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE
CONTAINER _
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
02.02.01 BARRACAD DE OBRA UND 1,00 1.034,11 1.034,11] LABOR-020344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2
02.02.02 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), MS 2,00 721,80 1.455,60] - LABOR-020352
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.03 ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O M 10,00 26,76 267,60]  LABOR-020812
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUIGAO, DISJUNTORES,
INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA
INSTALAGAO DO QUADRO, CONSIDERANDO A EXECUGAO
02.02.04 DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTAGAO ATE A CAIXA DE & 1.00 525,49 525,49 SCE-003
PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1
UTILIZACAO)
REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
02.02.05 ENTRE CAIXAS (1 UTILIZAGAO) M 10,00 108,87 1.088,70 SCE-004
SUBTOTAL 02 5.851,34
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES _
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 88,04 45,87 4.038,39] LABOR-030101
03.01.02 ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 339,65 13,08 4.442,62| LABOR-030103
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 ;z(l)z/éTMERRo APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE| .- 63,21 49.30 3121.04] LABOR-030201
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
03.02.02 ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO| M3 110,35 115,83 12.781,84] LABOR-030208
DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
03.03 TRANSPORTES
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10
03.03.01 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6.0 M3. TXKM 13.268,74 1,21 16.055,18 TRP- 002
SUBTOTAL 03 40.439,97
04 ESTRUTURAS
04.01 SUPER E INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
04.01.01 EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,| M2 64,93 82,09 5.330,10] LABOR-040238
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.01.02 ARMADURA CA-50 A MEDIA. DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.349,91 8,76 11.825,21| LABOR-040243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
04.01.03 ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A|  KG 3.158,45 9,08 28.678,73| LABOR-040245
1)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25
04.01.04 MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 20,14 447,76 9.017,89| LABOR-040240
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.05 MPA - CONSIDERANDO LANGCAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 26,78 458,41 12.276,22( LABOR-040253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.06 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA1E 2)-[ M3 3,26 496,79 1.619,54| LABOR-040231

(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.

Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 60 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.01.07

PAINEL DE CONCRETO TIPO TRELICADO MACICO LARGURA=25CM,
ESP.=3.0CM, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2

196,29

72,91

14.311,50

EST-001

04.01.08

ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA, Q-138 (2,20
KG/M2), ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM

M2

196,29

20,08

3.941,50

EST-002

SUBTOTAL 04

87.000,69

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA ESTRUTURAL

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM,
C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP.
DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM

M2

66,07

49,55

3.273,77

ARQ-001

05.01.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/
ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
14CM

M2

113,39

61,50

6.973,49

ARQ-002

05.01.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, C/ RESIST. MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/
ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO
1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
19C™M

M2

140,33

75,78

10.634,21

ARQ-003

SUBTOTAL 05

20.881,47

06

PINTURAS

06.01

SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES

06.01.01

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, SOBRE
CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A TRES DEMAOS

M2

225,01

21,23

4.776,96

LABOR-190203

06.02

SOBRE PISOS

06.02.01

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS

M2

196,29

18,92

3.713,81

LABOR-190603

SUBTOTAL 06

8.490,77

07

DIVERSOS EXTERNOS

07.01

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

07.01.01

GUARDA CORPO, H=1,10M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
VERTICAL DE 2.1/2" E HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO COM
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDO EM
PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO

18,33

118,92

2.179,80

ARQ- 004

07.01.02

GUARDA CORPO, H=0,78M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
VERTICAL DE 2.1/2" E HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO COM
TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" REVESTIDO EM
PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO
ANTICORROSIVO

42,24

84,33

3.562,10

ARQ- 005

07.01.03

CORRIMAO DUPLO H=70 E 90CM, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO

1.1/2" CHUMBADO EM ESTRUTURA EXISTENTE A CADA 1,50M
(MAX), TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO
COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

10,90

170,47

1.858,12

ARQ- 006

07.01.04

GUARDA CORPO COM CORRIMAO, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,00M
(MAX), TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE
ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO
COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

293,90

587,80

ARQ- 007

07.02

DRENAGEM

07.02.01

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 300
MM, PARA AGUA PLUVIAL

47,99

57,90

2.778,62

HID-001

07.02.02

TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 150MM PARA DRENAGEM,
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

48,00

63,41

3.043,68

HID-002

07.02.03

EXECUGAO DE MANTA GEOTEXTIL RT10, MARCA DE REFERENCIA
BIDIM OU EQUIVALENTE, PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE,
CONFORME PROJETO

M2

312,00

9,37

2.923,44

HID-003

07.02.04

ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE,
CONFORME PROJETO

M3

22,07

100,75

2.223,55

HID-004

SUBTOTAL 07

19.157,11

08

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

08.01

LIMPEZA GERAL

08.01.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

334,45

0,99

331,11

LABOR-200402

SUBTOTAL 08

331,11
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ LAY
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ——LHEERRAAIA

Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
LS: 128,33%
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 60 dias
DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

} PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
/ BDI TOTAL (R$)
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09.01 EQUIPE DE OBRA E PLACA DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E |
09.01.01 ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL) cl 1,00 8.676,47 8.676,47 ADM-001
09.01.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES M2 8,00 277,46 2.219,68| LABOR-020305
SUBTOTAL 09 10.896,15
TOTAL GERAL COM BDI 195.721,35
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1 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A |
Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
CAMPO MOROBA - AV. MOROBA
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01  [LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) L (m) 334,45
Area de intervengdo estimada 44,24 7,56 334,45
01.02  |LOCAGAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO
01.02.01 |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, M2 A(m2) ant 186,75
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
Area construida 186,75 186,75
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01  |TAPUMES, PLACA DE OBRAS, ANDAIMES
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COR LARANJA
02.01.01 |H=120 CM, TIPO TAPUME PARA SINALIZAGAO, COM MALHA M C(m) L(m) H (m) ant 59,36
DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA
Isolamento da obra 44,24 7,56 59,36
02.02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - LOCAGAO DE
) CONTAINER
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO
02.02.01 CAOE ¢ UND C(m) L(m) H (m) ant 1,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Mobilizagdo e desmobilizagdo dos containers 1,00 1,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
02.02.02 ), INCL . / Ms C(m) L(m) H (m) ant 2,00
ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Conteiner 2,00 2,00
REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM.
3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.02.03 / - ~ M C(m) L(m) H (m) ant 10,00
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA,
CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Rede de agua 10,00 10,00
REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUIGAO,
DISJUNTORES, INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM
COBERTURA PARA INSTALAGAO DO QUADRO,
02.02.04 G Q c C(m) L(m) H (m) ant 1,00
CONSIDERANDO A EXECUGAO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA
A SUBESTAGAO ATE A CAIXA DE PASSAGEM DE ENTRADA DA
OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1 UTILIZAGAO)
Rede de luz 1,00 1,00
REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE
02.02.05 - . M C L H t 10,00
LIGACAO ENTRE CAIXAS (1 UTILIZACAO) (m) (m) (m) an
Rede de esgoto 10,00 10,00
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1 £ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDpIGO DESCRICT\O SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 |ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
03.01.01 1.50 M I;;E PROFUNDIDADE M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 88,04
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 1,00 0,81 1,00 34,51
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78
Eixo 02 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 03 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 04 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 05 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 06 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 07 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 08 2,75 1,00 0,81 1,00 2,23
Eixo 07 - 09 5,40 1,00 0,81 1,00 4,37
Eixo 09 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 10 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 11 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 12 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 13 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 14 4,05 1,00 0,81 1,00 3,28
Eixo 15 4,67 1,00 0,81 1,00 3,78
Obs: considerado 20 cm para cada lado de escavagdo
- R . L Area de Semi- Volume
03.01.02 (ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 Segdo Distancia .. 339,65
Corte Distancia de Corte
B-B' 4,95
20,00 10,00 107,00 107,00
Volume de corte A-A' 5,75
20,00 10,00 155,90 155,90
c-C' 9,84
7,80 3,90 76,75 76,75
0' 9,84
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
- Vol. vol. Vol.
03.02.01 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM M3 Vol. Escav Concreto Co.ncreto Concreto 63,21
CAMADAS DE 20 CM (m3) pilarete
(m3) magro (m?3)
(m?)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 34,51 5,11 3,34 1,28 24,78
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72
Eixo 02 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 03 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 04 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 05 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 06 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 07 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 08 2,23 0,33 0,22 0,08 1,60
Eixo 07 - 09 4,37 0,65 0,42 0,16 3,14
Eixo 09 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 10 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 11 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 12 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 13 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 14 3,28 0,49 0,32 0,12 2,36
Eixo 15 3,78 0,56 0,37 0,14 2,72
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1 £ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM Area de Semi- | Volume de
03.02.02 (ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E M3 Segdo Distancia oA 110,35
< Aterro Distancia Aterro
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)
Aterro atras da contengdo
B-B' 1,73
20,00 10,00 43,80 43,80
A-A' 2,65
Volume de Aterro 20,00 10,00 49,00 49,00
c-C' 2,25
7,80 3,90 17,55 17,55
0' 2,25
03.03 TRANSPORTES
eso
03.03.01 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > TXKM V. esc V. reat Vesc-Vrea | dist (km) eF;pec Qnt 13.268,74
10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3. (t/m?)
Bota fora de material escavado para fundagbes 427,69 63,21 364,48 20,00 1,60 11.663,36
Area (m2) h(m) Vol (m3)
Bota fora de material de limpeza 334,45 0,15 50,17 20,00 1,60 1.605,38
04 ESTRUTURAS
04.01 SUPER E INFRA-ESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
04.01.01 LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O M2 c(m) L(m) H (m) H magro ant 64,93
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E (m)
DESFORMA)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,20 0,05 1,00 21,30
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 0,05 1,00 1,38
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 0,05 1,00 2,70
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 0,05 1,00 2,03
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 0,05 1,00 2,34
Enchimento degraus da escada:
Escada 01 1,26 0,15 8,00 1,51
0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 02 2,40 0,15 8,00 2,88
0,65 0,30 8,00 1,56
Escada 03 1,26 0,15 8,00 1,51
0,65 0,30 8,00 1,56
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1 £ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
04.01.02 FORNECIMENTO, DOBRI’\GEM EACOLOCACAO EM FORMA, DE KG Pos @ (mm) ant kg/m Comp unit|Comp total 1.349,01
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM (cm) (m)
Prancha 02/12
Armagdo tipica blocos estruturais (BE) 6,00 10,00 180,00 0,617 123,00 221,40 136,60
7,00 10,00 60,00 0,617 238,00 142,80 88,11
8,00 10,00 60,00 0,617 193,00 115,80 71,45
9,00 10,00 60,00 0,617 148,00 88,80 54,79
10,00 10,00 60,00 0,617 123,00 73,80 45,53
11,00 10,00 56,00 0,617 123,00 68,88 42,50
Armagao tipica CONT1 / SCOR1 3,00 8,00 38,00 0,395 4210,00 1599,80 631,92
Armagado tipica SCOR2 1,00 10,00 646,00 0,617 70,00 452,20 279,01
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE .
o Comp unit|Comp total
04.01.03 |ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM KG Pos @ (mm) Qnt kg/m (cm) (m) 3.158,45
(1/2A1")
Prancha 02/12
Armagdo tipica blocos estruturais (BE) 1,00 12,50 30,00 0,963 48,00 14,40 13,87
2,00 12,50 30,00 0,963 141,00 42,30 40,73
3,00 12,50 30,00 0,963 234,00 70,20 67,60
4,00 12,50 30,00 0,963 327,00 98,10 94,47
5,00 12,50 25,00 0,963 420,00 105,00 101,12
Armagdo tipica CONT1 / SCOR1 1,00 12,50 232,00 0,963 70,00 162,40 156,39
2,00 12,50 420,00 0,963 310,00 1302,00 1.253,83
4,00 12,50 8,00 0,963 4210,00 336,80 324,34
5,00 12,50 420,00 0,963 151,00 634,20 610,73
Armagdo tipica SCOR2 2,00 12,50 8,00 0,963 6430,00 514,40 495,37
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
04.01.04 (FCK=25 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 C(m) L(m) H (m) Qnt 20,14
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
Enchimento dos Blocos Estruturais (BE):
BE1 0,30 0,08 2,71 15,00 0,98
BE2 0,30 0,08 2,26 15,00 0,81
BE3 0,30 0,08 1,81 15,00 0,65
BE4 0,30 0,08 1,36 15,00 0,49
BES 0,30 0,08 0,91 14,00 0,31
Enchimento dos Blocos Estruturais (CONT1): 0,30 0,13 3,33 109,00 14,16
Enchimento degraus da escada: C(m) L1(m) L2 (m) h1 (m) h2 (m) Qnt
Escada 01 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70
Escada 02 2,40 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 1,34
Escada 03 1,26 0,31 0,31 0,15 0,30 4,00 0,70
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
04.01.05 (FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA M3 C(m) L (m) H (m) Qnt 26,78
INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,20 1,00 5,11
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56
Eixo 02 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 03 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 04 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 05 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
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; b PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
c6DIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
Eixo 06 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 07 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 08 2,75 0,60 0,20 1,00 0,33
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,20 1,00 0,65
Eixo 09 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 10 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 11 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 12 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 13 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 14 4,05 0,60 0,20 1,00 0,49
Eixo 15 4,67 0,60 0,20 1,00 0,56
Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91
Eixo 07 - 09
Degrau 02 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 03 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 04 5,86 1,02 0,07 1,00 0,42
Degrau 05 5,86 0,72 0,07 1,00 0,30
Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 02 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 03 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 04 18,14 1,02 0,07 1,00 1,30
Degrau 05 18,14 0,72 0,07 1,00 0,91
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
04.01.06 MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIIMENTO‘ DE 250 M3 c(m) L(m) H magro ant 3,26

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO (m)
CUSTO)
SCOR 1 (60X20)
Eixo 01 -15 42,60 0,60 0,05 1,00 1,28
SCOR 2 (60X20)
Eixo 01 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14
Eixo 02 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 03 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 04 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 05 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 06 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 07 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 08 2,75 0,60 0,05 1,00 0,08
Eixo 07 - 09 5,40 0,60 0,05 1,00 0,16
Eixo 09 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 10 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 11 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 12 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 13 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 14 4,05 0,60 0,05 1,00 0,12
Eixo 15 4,67 0,60 0,05 1,00 0,14
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el PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Q SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

04.01.07 PAINEL DE CONCRETO TIPO TRELICADO MACICO M2 c(m) L(m) 196,29
LARGURA=25CM, ESP.=3.0CM, EXCLUSIVE CAPEAMENTO
Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

04.01.08 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, Q-138 M2 C(m) L(m) 196,29
(2,20 KG/M2), ACO CA-60, 4.2MM, MALHA 10X10CM
Laje pré-moldada:
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06

05 PAREDES E PAINEIS
05.01 ALVENARIA ESTRUTURAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
9X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A COMPRES. 4.5 MPA,

05.01.01 |ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 C(m) H (m) Qnt 66,07
NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS
PAREDES, S/ REV. 9CM
Fechamento dos degraus da arquibancada
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01
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2 i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
m SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
coDpIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A COMPRES. 4.5 MPA,

05.01.02 |ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 C(m) H (m) Qnt 113,39
NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS
PAREDES, S/ REV. 14CM
Apoio tranversal - sobre SCOR 2
Degrau 05 0,44 2,71 15,00 17,89
Degrau 04 0,93 2,26 15,00 31,53
Degrau 03 0,93 1,81 15,00 25,25
Degrau 02 0,93 1,36 15,00 18,97
Degrau 01 0,93 0,91 14,00 11,85
Eixo 07 - 09 5,86 1,35 1,00 7,91
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, C/ RESIST. MiNIMO A COMPRES. 4.5 MPA,

05.01.03 |ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA M2 C(m) H (m) Qnt 140,33
NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS
PAREDES, S/ REV. 19CM
Apoio longitudinal - sobre SCOR 1 42,14 3,33 1,00 140,33

06 PINTURAS
06.01 SOBRE CONCRETO E BLOCOS APARENTES

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA

06.01.01 SUV!NIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 L(m) H (m) ant 225,01
ACRILICO, SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, A
TRES DEMAOS
Pintura sobre reboco:
Vista lateral 01 6,56 1,00 6,56
Vista lateral 02 6,56 1,00 6,56
Vista fundos 42,24 2,77 1,00 117,00
Vista frontal:
Blocos de fechamento dos degraus
Degrau 01 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 02 2,86 0,35 12,00 12,01
Degrau 03 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 04 2,86 0,35 14,00 14,01
Degrau 05 2,86 0,35 14,00 14,01
Acesso cadeirantes 7,62 0,90 1,00 6,86
Mureta sobre ultimo degrau 42,24 0,52 1,00 21,96

06.02 SOBRE PISOS

06.02.01 PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS I?E REFERENCIA NOVACOR, M2 L (m) H (m) ant 196,29
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS
Pintura sobre laje dos degraus (sem revestimento de reboco)
Eixo 01 - 07
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
Eixo 07 - 09 0,00
Degrau 02 5,86 1,02 5,98
Degrau 03 5,86 1,02 5,98
Degrau 04 5,86 1,02 5,98
Degrau 05 5,86 0,72 4,22
Eixo 09 - 15
Degrau 01 18,14 1,02 18,50
Degrau 02 18,14 1,02 18,50
Degrau 03 18,14 1,02 18,50
Degrau 04 18,14 1,02 18,50
Degrau 05 18,14 0,72 13,06
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1 £ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
07 DIVERSOS EXTERNOS
07.01 CORRIMAO E GUARDA-CORPO
GUARDA CORPO, H=1,10M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
VERTICAL DE 2.1/2" E HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO
07.01.01 |COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" M C(m) L(m) H (m) E (m) Coef. ant 18,33
REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
Laterais 5,00 2,00 10,00
Acesso cadeirante 8,33 1,00 8,33
GUARDA CORPO, H=0,78M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
VERTICAL DE 2.1/2" E HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO
07.01.02 (COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2" M C(m) L(m) H (m) E(m) Coef. Qnt 42,24
REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE
SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO
Fundos arquibancada 42,24 1,00 42,24
- []
CORRIMAO DUPLO H=70 E 90CM, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 1.1/2" CHUMBADO EM ESTRUTURA
EXISTENTE A CADA 1,50M (MAX), TRATADO COM FUNDO
07.01.03 ( ) N M C(m) L(m) H(m) E(m) Coef. Qnt 10,90
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Escada lateral 3,85 2,00 7,70
Acesso cadeirante 1,60 2,00 3,20
[] -
GUARDA CORPO COM CORRIMAO, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 1.1/2", CHUMBADO EM ESTRUTURA A
ADA 1,00M (MAX), TRATAD! M FUNDO ANTICORROSIV
07.01.04 |CADA1,00M (MAX) 0 COMFUNDO ANTICORROSIVO |, c(m) L(m) H (m) E(m) | Coef. ant 2,00
E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Escada intermedidria 1,00 2,00 2,00
07.02 DRENAGEM
LHA E E LES, E , DIAME
07.02.01 CALHAEM CONC’R TO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO " C(m) 47,99
300 MM, PARA AGUA PLUVIAL
Lateral arquibancada 43,24 43,24
3,50 3,50
1,25 1,25
07.02.02 TUBO PVC CORRUGADO PERFUBADO 150MM PARA M c(m) 48,00
DRENAGEM, MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
Lateral arquibancada 48,00 48,00
EXECUCI_\O DE MANTA GEOTEXTIL RT10, MARCA DE Desenvol
07.02.03 |REFERENCIA BIDIM OU EQUIVALENTE, PARA ENVOLVER M2 C(m) (m) 312,00
CAMADA DRENANTE, CONFORME PROJETO
Lateral arquibancada 48,00 6,50 312,00
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1 £ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ = o A
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE ELEMENTOS QUANT. DO
SERVICO
07.02.04 ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE, M3 Secio Distancia Area de ?e[nl—l Volume de 22,07
CONFORME PROJETO Aterro Distancia Aterro
Aterro atras da contengdo
B-B' 0,35
20,00 10,00 8,76 8,76
A-A' 0,53
Volume de Aterro 20,00 10,00 9,80 9,80
c-c' 0,45
7,80 3,90 3,51 3,51
0' 0,45
08 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
08.01 LIMPEZA GERAL
08.01.01 |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 C(m) L(m) H (m) ant 334,45
Area de intervengdo estimada 44,24 7,56 334,45
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09 ADMINISTRA(;AO LOCAL DE OBRA E PLACA DE OBRA
09.01 EQUIPE DE OBRA E PLACA DE OBRA
09.01.01 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) o ant 1,00
E ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL)
Equipe de Obra 1,00 1,00
09.01.02 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO M2 c(m) L(m) ant 8,00
I0PES
Placa de Obra 4,00 2,00 1,00 8,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.

COTACOES
COTAGOES EFETUADAS .
ITEM PR UNIDADE LT FORNECEDOR 01 PRECOO1 | DATAPRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO02 | DATA PREGO 02 FORNECEDOR03 | PRECO03 | DATAPRECO 03 ;:Lit;;:lmlTD-"()Rs) CLEITS
P.P Painéis e Pré Fabricados Salvado Pré Moldados
cestoor | PAINEL DE CONCRETOTIPO TRELICADO MACICO M2 1,00 wwwajes.com.br 53,60 julho-18 Contato: Pedro 40,00 julho-18 46,80

LARGURA=25CM, ESP.=3.0CM

Contato: Andréia (11)941291

5744 (27) 999635218
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA %o
Obra: CONSTRUGCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 51,04% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ADM- 001 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE cl 8.676,47
OBRAS (PARCIAL)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
C LABOR 312017 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 51,04%) MA MS 0,250000 14803,43 3700,86
C LABOR 312022 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=51,04%) MA MS 1,000000 2927,46 2927,46
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 51,04% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.628,32 2.048,15 8.676,47
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.628,32
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8.676,47
Memoéria de Calculo Administragdo da Obra
% Qnt
Coef
Funcionario Mensal Meses o€
Engenheiro (dedicagdo média de 1hs didrias semanal considerando 5 dias na
semana) 0,125 2 0,25
Engenheiro (dedicagdo média de 4hs didrias semanal considerando 5 dias na
semana) 0,5 2 1
Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D E<4A-Y Y
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra: CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 9X19X39CM, C/ RESIST.
ARQ- 001 LABOR 50601 MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 M2 49,55
E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
9CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,660000 6,42 4,24
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,730000 4,72 3,45
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 58,75 0,49
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,308000 0,66 0,20
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 1,190000 0,36 0,43
| LABOR 22548 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL MA UN 13,130000 1,46 19,17
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87
TOTAL MAO OBRA 17,56 5,43 22,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 20,29 6,27 26,56
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,85
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 49,55
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E» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
Obra: CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRlCAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, C/ RESIST.
ARQ- 002 LABOR 50602 MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 M2 61,50
E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
14CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,700000 6,42 4,49
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,810000 4,72 3,82
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,012980 58,75 0,76
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,484000 0,66 0,32
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 1,870000 0,36 0,67
| LABOR 22507 BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL MA UN 13,130000 2,00 26,26
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,31
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 10,66
TOTAL MAO OBRA 18,97 5,86 24,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 28,01 8,66 36,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 46,98
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 61,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA e
Obra: CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, C/ RESIST.
ARQ- 003 LABOR 50603 MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 M2 75,78
E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV.
19CM
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,730000 6,42 4,69
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,890000 4,72 4,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,017700 58,75 1,04
| LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,660000 0,66 0,44
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 2,550000 0,36 0,92
| LABOR 22508 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL MA UN 13,130000 2,68 35,19
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,89
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,41
TOTAL MAO OBRA 20,30 6,27 26,57
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,59 11,62 49,21
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,89
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 75,78
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ v
Obra: CONSTRUQAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GUARDA CORPO, H=1,10M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO VERTICAL DE 2.1/2"E
HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12
ARQ- 004 LABOR 200101 ’ ’ M 118,92
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE
FUNDO ANTICORROSIVO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,040193 5,42 0,22
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,080386 6,42 0,52
| LABOR 27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,686032 0,24 0,16
| LABOR 2754 MA M2 1 12 1
© >46 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC 0898 308 33,58
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,036174 19,96 0,72
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,004019 8,35 0,03
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,050241 2,20 0,11
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,022106 12,77 0,28
| LABOR 70350 TUBO ACO GALV MEDIO 1" NBR-5580M (DIN 2440) MA M 0,716783 18,71 13,41
| LABOR 71270 TUBO ACO GALV MEDIO 2.1/2" NBR-5580M (DIN 2440) MA M 0,712815 57,33 40,87
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,74
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,95
TOTAL MAO OBRA 1,69 0,52 2,21
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 89,16 27,55 116,71
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 90,85
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 118,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ v
Obra: CONSTRUQAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GUARDA CORPO, H=0,78M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO VERTICAL DE 2.1/2"E
HORIZONTAL DE 1", FECHAMENTO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12
ARQ- 005 LABOR 200101 ’ ’ M 84,33
MALHA 2" REVESTIDO EM PVC NA COR AZUL, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE
FUNDO ANTICORROSIVO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,028500 5,42 0,15
| LABOR 10140  |PINTOR MO H 0,057001 6,42 0,37
| LABOR 27020 ARAME GALVANIZADO N.14 AWG MA M 0,486459 0,24 0,12
| LABOR 2754 MA M2 77277 1 23,81
© >46 TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC o 6 308 38
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,025650 19,96 0,51
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,002850 8,35 0,02
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,035626 2,20 0,08
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,015675 12,77 0,20
| LABOR 70350 TUBO ACO GALV MEDIO 1" NBR-5580M (DIN 2440) MA M 0,508264 18,71 9,51
| LABOR 71270 TUBO ACO GALV MEDIO 2.1/2" NBR-5580M (DIN 2440) MA M 0,505451 57,33 28,98
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,52
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,67
TOTAL MAO OBRA 1,19 0,37 1,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,23 19,54 82,77
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 64,42
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 84,33
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

E}» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra: CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CORRIMAO DUPLO H=70 E 90CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2"
CHUMBADO EM ESTRUTURA EXISTENTE A CADA 1,50M (MAX), TRATADO COM
ARQ- 006 LABOR 2103017/19041 FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE M 170,47
GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, CONFORME
DETALHE EM PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,768000 5,42 4,16
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,320000 6,42 2,05
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,768000 6,42 4,93
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,265200 4,72 1,25
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,028800 8,35 0,24
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000400 58,75 0,02
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,291200 0,36 0,10
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,153600 19,96 3,07
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,288000 2,20 0,63
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,115200 12,77 1,47
| HISTORICO ) CORRIMAO DUPLO H=70 E 90CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", MA M 1,000000 96,41 96,41
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M (MAX)

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE CORRIMAO DUPLO H=70 E 90CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

3,00 METROS

1.1/2", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,50M (MAX) - PARA EXECUTAR

MEMORIA

1.0

QUANTIDADE DO MATERIAL

MEMORIA

Q. TOTAL

11

TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE

3,2%2=

6,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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E}» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra: CONSTRUQAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 6,40 27,03 172,99
VALOR TOTAL DO MATERIAL 172,99
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERlAlS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRlCAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERLALX 52% 172,99 89,95
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 26,29
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 116,24
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/3 | 96,41
RESUMO - DISCRHVIINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,39
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,90
TOTAL MAO OBRA 28,29 8,74 37,03
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 101,94 31,50 133,44
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 130,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 170,47
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E}» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA et
Obra: CONSTRU(;AO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
GUARDA CORPO COM CORRIMAO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2",
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,00M (MAX), TRATADO COM FUNDO
ARQ- 007 LABOR 2103017/19041 ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E M 293,90
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,640000 5,42 3,47
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03
| LABOR 10140 PINTOR MO H 0,640000 6,42 4,11
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,132600 4,72 0,63
| LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,024000 8,35 0,20
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000200 58,75 0,01
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,145600 0,36 0,05
| LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,128000 19,96 2,55
| LABOR 38012 LIXA P/ FERRO N2 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,240000 2,20 0,53
| LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,096000 12,77 1,23
| HISTORICO ) GUARDA CORPO COM CORRIMAO, EM TUBO DE/ACO GALVANIZADO 1.1/2", MA M 1,000000 198,85 198,85
CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,00M (MAX)

1,00 METROS

HISTORICO PARA FABRICAGAO E MONTAGEM DE GUARDA CORPO COM CORRIMAO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1,00M (MAX) - PARA EXECUTAR

MEMORIA

1.0

QUANTIDADE DO MATERIAL

MEMORIA

Q. TOTAL

11

TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE

1,10%2+1,10%2=

4,40
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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

E}» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A
Obra: CONSTRUQAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
2.0 VALOR DO MATERIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 4,40 27,03 118,93
VALOR TOTAL DO MATERIAL 118,93
3.0 MAO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERlAlS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
REF. DESCRlCAO DO ITEM V.DO MATERIAL V. TOTAL
MAO DE OBRA 3.1 VALOR MAO DE OBRA = VALOR MATERLALX 52% 118,93 61,84
3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MAO DE OBRA) X 10% - 18,08
TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL | 79,92
VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR METRO = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MAO DE OBRA (3)/1 | 198,85
RESUMO - DISCRHVIINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA- (TOTAL MO) 9,24
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,86
TOTAL MAO OBRA 21,10 6,52 27,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 203,42 62,86 266,28
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOQOS) 224,52
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 293,90
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@» SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
EST- 001 LABOR 40608 PAINEL DE CONCRETO TIPO TRELICADO MACICO LARGURA=25CM, ESP.=3.0CM, M2 72,91
(2010) EXCLUSIVE CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,350000 6,42 2,25
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,350000 4,72 1,65
| COTACAO C-EST-001 PAINEL DE CONCRETO TIPO TRELICADO MACICO LARGURA=25CM, ESP.=3.0CM MA M2 1,000000 46,80 46,80
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,90
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,00
TOTAL MAO OBRA 8,90 2,75 11,65
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,80 14,46 61,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQOS) 55,70
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 72,91
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, Q-138 (2,20 KG/M2), ACO CA-
EST- 002 SINAPI 85662 G ¢ » Q 2, / ) AC M2 20,08
60, 4.2MM, MALHA 10X10CM
TIPO FONTE REF. DESCRlCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,030000 6,42 0,19

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,060000 5,42 0,33
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/MZ), DIAMETRO DO

| SINAPI 7155 FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MA M2 1,030000 13,64 14,05
MALHA =10 X 10 CM

| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,015000 6,82 0,10
RESUMO - DISCRlMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,52
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,67
TOTAL MAO OBRA 1,19 0,37 1,56
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,15 4,37 18,52
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,34
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 20,08
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 300 MM, PARA AGUA
HID- 001 SINAPI 73882/002 ’ ’ ’ M 57,90
PLUVIAL
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,400000 6,42 2,57
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,485900 4,72 7,01
| LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001100 58,75 0,06
| LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,110000 0,36 0,04
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA
| INAPI 10541 MA M 1 21,2 22,2
S 05 AGUA PLUVIAL ,050000 ,20 ,26
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,58
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,29
TOTAL MAO OBRA 21,87 6,76 28,63
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,36 6,91 29,27
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 57,90
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 002 SINAPI 33651 TUBO fVC CORRUGADO PERFURADO 150MM PARA DRENAGEM, MARCA DE M 63,41
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,520000 5,42 2,82
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,520000 6,42 3,34
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR
| SINAPI 303 7362) ( MA UN 1,000000 2,69 2,69
| SINAPI 9834 TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, MA M 1050000 3017 3168
SISTEMA IRRIGACAO ’ ’ !
RESUMO - D|SCR|M|NACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,16
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,91
TOTAL MAO OBRA 14,07 4,35 18,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 34,37 10,62 44,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,44
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 63,41
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7‘ Fuv
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDpIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
EXECUCAO DE MANTA GEOTEXTIL RT10, MARCA DE REFERENCIA BIDIM OU
HID- 003 SINAPI 74161/1 M2 9,37
EQUIVALENTE, PARA ENVOLVER CAMADA DRENANTE, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,150000 4,72 0,71
| SINAPI 4011 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, MA M2 1.050000 528 554
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M ’ ! !
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,71
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,91
TOTAL MAO OBRA 1,62 0,50 2,12
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,54 1,71 7,25
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,16
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 9,37
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@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 7.'. e
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
HID- 004 LABOR 30211 ATERRO DE VALAS COM BRITA 3, PARA CAMADA DRENANTE, CONFORME PROJETO M3 100,75
TIPO FONTE REF. DESCRIGCAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,450000 4,72 2,12
| LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 1,030000 70,02 72,12
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,12
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,72
TOTAL MAO OBRA 4,84 1,50 6,34
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 72,12 22,29 94,41
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,96
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 100,75
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
SCE- 001 SINAPI 73992/1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 7,99
PONTALETADAS A CADA 1,50M, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,130000 4,72 0,61

| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,130000 6,42 0,83

| LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,020000 6,82 0,14
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA

I SINAPI 4491 OU EQUIVALENTE DA REGIAO MA M 0,125000 4,62 0,58
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE

| SINAPI 6189 MA M 0,158500 12,73 2,02
DA REGIAO

| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,010000 6,85 0,07
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,44
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,85
TOTAL MAO OBRA 3,29 1,02 4,31
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,81 0,87 3,68
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,10
BDI 30,90%

7,99

TOTAL DO SERVICO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
i SERVICO (R$)
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COR LARANJA H=120 CM, TIPO TAPUME
SCE- 002 SINAPI 85424 PARA SINALIZAGAO, COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA M 24,93
PONTALETEADA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,528000 6,42 3,39

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,636000 5,42 3,45

| LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,072000 11,19 0,81

| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,012000 6,85 0,08
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA

I SINAPI 4491 MA M 0,072000 4,62 0,33
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

| SINAPI 37524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, MA M 1100000 200 220
ROLO 1.20 X 50 M (L X C) ’ ’ ’
RESUMO - DISCRIMINAGCAO TAXA TOTAL'S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,78
TOTAL MAO OBRA 15,62 4,83 20,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,42 1,06 4,48
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,04
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 24,93
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Rk SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA o EWcennARiA
Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. Ls: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% | 30,90% set/18
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUICAO, DISJUNTORES, INSTALADO EM POSTE
DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA INSTALACAO DO QUADRO, CONSIDERANDO A
SCE- 003 SINAPI 73960/001 » ) MUAD o 525,49
EXECUGAO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTACAO ATE A CAIXA DE
PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1 UTILIZAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

| LABOR 10111 |CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21

| LABOR 25513 |TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM MA M2 1,000000 20,04 20,04

| LABOR 21305  |PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA MA M 0,897000 13,74 12,32
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=12 M, D =

| SINAPI 2731 MA M 2,500000 50,23 125,58
20 A 24 CM (PARA POSTE)

B LABOR 150311 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISOES VA ND 1000000 104 34 1043
MODULARES, SEM BARRAMENTO ’ ’ ’
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),

c LABOR 151302 MA UND 1,000000 14,41 14,41
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

B LABOR 151377 | VINI-DISIUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. | ND 1000000 2061 2061
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’ ’ ’
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2),

c LABOR 151329 MA UND 1,000000 55,96 55,96
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI  |TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,34
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,84
TOTAL MAO OBRA 28,18 8,71 36,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 373,26 115,34 488,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 401,44
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 525,49
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Q PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Obra: CONSTRUGCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA. LS: BDI: DATA-BASE
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% set/18
cODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
SCE- 004 LABOR 0714 REDE DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS (1 " 108,87
UTILIZACAO)
TIPO FONTE REF. DESCRICZ\O DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,915960 5,42 4,96
I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,009100 6,42 0,06
I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,006860 6,42 0,04
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,261800 6,42 1,68
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,609600 4,72 7,60
I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,900000 6,42 5,78
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008779 58,75 0,52
I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI MA KG 0,256720 0,66 0,17
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 MA KG 2,351575 0,36 0,85
I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,000973 70,02 0,07
I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,002276 70,02 0,16
I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,003500 11,19 0,04
I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,007000 40,27 0,28
I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 0,098613 3,99 0,39
I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 1,838200 1,37 2,52
I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 0,060000 5,58 0,33
I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,001050 6,85 0,01
I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,001715 6,82 0,01
I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,002800 13,26 0,04
I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,002642 16,73 0,04
I LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 0,080500 41,72 3,36
I LABOR 62534 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150MM MA M 1,010000 26,79 27,06
I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,016700 41,90 0,70
I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,025000 27,01 0,68

RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,12

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,82

TOTAL MAO OBRA 45,94 14,20 60,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,23 11,50 48,73

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 83,17

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVICO 108,87
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.

Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

LS:

BDI:

DATA-BASE

128,33%

30,90%

set/18

cODIGO

COMPOSICAO DE REFERENCIA

DESCRICAO SERVICO

UNIDADE

TRP- 002

SINAPI 72842

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM
CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.

TXKM

CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)

1,21

TIPO

FONTE REF.

DESCRIGCAO DO ITEM

TIPO

UNIDADE

COEF.

V. UNIT.

V. TOTAL

SINAPI 4093

MOTORISTA DE CAMINHAO

MO

H

0,005400

8,06

0,04

SINAPI 5695

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014

MA

0,005400

20,48

0,11

SINAPI 53792

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

MA

0,005400

106,94

0,58

SINAPI 91367

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

MA

0,005400

10,92

0,06

SINAPI 91368

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014

MA

0,005400

3,82

0,02

SINAPI 91367

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

MA

0,005400

10,92

0,06

RESUMO - DISCRIMINACAO

TAXA

TOTAL S/ BDI

BDI

TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO)

0,04

ENCARGOS SOCIAIS

128,33%

0,05

TOTAL MAO OBRA

0,09

0,03

0,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

0,83

0,26

1,09

TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS)

0,92

BDI

30,90%

TOTAL DO SERVICO

1,21
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BA-a
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — =

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Para Servigos | Para Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,59% 0,85%
Total Grupo A 0,59% 0,85%

GRUPO B
Administracdo Central 4,00% 3,45%
Total Grupo B 4,00% 3,45%

GRUPO C
Bonificacdo 6,86% 5,11%
Total Grupo C 6,86%0 5,11%

GRUPO D
Seguros / Garantia 0,80% 0,48%
Riscos 0,97% 0,85%
Total Grupo D 1,77% 1,33%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50%
Total Grupo E 13,15% 8,15%
BDI Total 30,90% 20,93%

OBS:
1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do
efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO NO 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ BA-a
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  — =

Obra: CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B - Administracdao Central:
sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da empresa, tais
como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdrio, continuo, assessorias
tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
noACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneracgéo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de iniUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo contante no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota
fiscal.

- Contribuicao para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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m PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Louvw
= SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO CAMPO DE MOROBA.
Local: AVENIDA MOROBA, MOROBA, ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos % IOPES
A.1 [INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |[SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 [SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 |INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 [SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 [SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 [SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 17,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 |Licenga Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 [Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 |132 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 0,34
B.8 [Dias de Chuvas -
B.9 [Férias Gozadas -
B.10 |Saldrio Maternidade -
B.11 |Auxilio - Enfermidade -
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
C.1 |Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 |Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 |Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 [INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00
C.6 |Aviso prévio trabalhado -
C.7 |Indenizagdo Adicional -
TOTAL GRUPO C 28,73%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos % IOPES
D.1 |Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 5,95%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidéncia )
’ do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL GRUPO D 5,95%
GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
E.1 |Refei¢do/alimentacdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%
E.2 [Vale Transporte (Lei n® 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n2 6.514/77 e 2 67%
"~ |convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) e
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 128,33%
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