
TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº: 5010/2019

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Finanças

1. OBJETO

Contratação de Empresa  para  Execução  das  Obras  de  Construção  de  Arquibancadas  em
diversos Campos, neste Município de Aracruz/ES. 

A contratação se dará por  Tomada de Preços,  do tipo menor preço,  na forma de execução
indireta, em regime de empreitada por preço unitário.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE
JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea
"b";

Critério de julgamento menor preço por Lote, sendo:

Lote Descrição

01 Construção de Arquibancada no Campo de Guaraná – Av. Gabriel Pandolfi

02 Construção de Arquibancada no Campo do Polivalente – Rua Ephifânio Pontin

03 Construção de Arquibancada no Campo do Morobá – Av. Morobá

04 Construção de Arquibancada no Campo de Fátima – Rua Presidente Kennedy

3. JUSTIFICATIVA

As  arquibancadas serão destinadas à acomodação de torcidas em eventos esportivos e do
público em geral, de modo a favorecer o conforto e a segurança dos presentes. 

Seu posicionamento nos campos deve ser estratégico, pois todos os frequentadores desejam o
mesmo: ter uma boa visão do evento. 

A  benfeitoria  solicitada  proporcionará  melhor  infraestrutura  aos  referidos  locais  que  são
frequentados por elevado número de pessoas quando da realização de jogos e demais eventos,
portanto,  a  sua  realização,  que  além  de  ocasionar  maior  comodidade  aos  frequentadores,
contribuirá para o fortalecimento do esporte em nosso Município. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratação se  dará  por  Lotes,  onde cada Contratada se obrigará  a executar  a  obra  de
Construção de Arquibancada,  empregando exclusivamente materiais  de primeira qualidade e
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obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados
e os  materiais  e  equipamentos  a  incorporar  à  obra,  bem como seus  quantitativos  e  custos
unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se nos  Cadernos de Especificações,
Memoriais Descritivos, Orçamentos e Projetos. 

Os projetos  disponibilizados foram desenvolvidos  de  forma a fornecer  visão global  da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua
execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade
de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços. 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cada empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado
para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados,  o qual  deverá emitir  ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execução dos serviços.

Poderá  a  SEMOB,  a  seu critério,  exigir  a  demolição e  reconstrução de qualquer  parte  dos
serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e,
em concordância, pela fiscalização da obra.

O  Diário  de  Obra  deverá conter espaço,  para comentários/justificativas, pelo executor dos
serviços e outro para a fiscalização da obra.

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao
horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Caberá a Contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes da
execução do objeto.

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada de
qualquer material proveniente da execução. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

Segue quadro demonstrativo do valor estimado por lote da referida contratação:

Lote Descrição Valor Estimado
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01 Arquibancada no Campo Guaraná – Av. Gabriel Pandolfi R$ 154.340,91

02 Arquibancada no Campo Polivalente – Rua Ephifânio Pontin R$ 158.180,84

03 Arquibancada no Campo Morobá – Av. Morobá R$ 195.721,35

04 Arquibancada no Campo Fátima – Rua Presidente Kennedy R$ 156.024,62

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  das  planilhas
orçamentárias, anexas.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pelas contratadas poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data do orçamento, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do
Índice Nacional  de  Custos  da  Construção  –  INCC  -  Fundação  Getúlio  Vargas,  desde  que
comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;
Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, relativo ao
mês anterior a data de apresentação do orçamento;
I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês
anterior à data de apresentação do orçamento.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária
da Secretaria de Finanças.

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 60 (sessenta) dias por Lote,
contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o
cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de  150 (cento e cinquenta) dias
por  Lote,  contados  da  sua  assinatura,  podendo  tal  prazo  ser  prorrogado  nas hipóteses
elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a)  Amparar  a  necessidade  de  acolher  possíveis  dilações  do  prazo  da  execução  da  obra,
provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigência
do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é  de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da
convocação para esse fim.
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O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao
início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,
explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
início dos serviços.

Somente  se  iniciam  ou  vencem  os  prazos  estabelecidos  em  dia  de  expediente  no  órgão
contratante,  sendo  admitida  prorrogação,  mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93. 

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito à Contratante,
através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação, que
poderão ou não ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação,  fica facultado às mesmas realizar
visita  técnica aos  locais  dos  serviços  para se inteirarem de todos os  aspectos  referentes  à
execução.

A visita deverá ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada
na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do Edital.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão comparecer
munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente  comprovando  que  o  outorgante  tem
poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que assinará o
atestado de visita, a qual, ocorrendo, deverá constar no envelope de habilitação.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada  por  técnico  do  órgão  licitante,  na  data
estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas
dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos
termos  contratuais  que  venham  a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente  necessidade
identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços
propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá
alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante,  de acordo com o
entendimento  consagrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (Acórdãos  nºs  295/2008  e
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3.459/2012).

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, não
se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os
princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o
objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cadastro no Município de Aracruz/ES;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por  ações,  deverão  ser
apresentados os documentos de eleição de seus administradores e;  no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercício;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

e)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão  competente,  quando  a  atividade  assim  o  exigir;
f)  Documento Oficial  de Identificação com foto do representante legal  (proprietário,  sócio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

g) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em
papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

h) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa),
relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);
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d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial
no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f)  Certidão  de  Regularidade  com  a  Fazenda  Pública  do  Município  sede  da  empresa,  com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do
TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pes-
soa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho
Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho Regio-
nal/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art.  30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir  apresentação de cópia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de
anuência do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-
formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que com-
prove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o objeto
desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. O(s) res-
ponsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior, sendo no mínimo, gra-
duação em Engenharia Civil ou outros com atribuições correlatas, estarem devidamente registra-
do(s) como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte
das atribuições legais do profissional, engenheiro civil ou outro com atribuições correlatas.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as especi-
ficadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando os objetos a serem contratados, pela similaridade das construções e planilhas or-
çamentárias, os itens de maior relevância descritos abaixo serão os mesmos para todos os lotes:

Item Descrição dos Serviços

1  Estrutura de concreto armado
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2 Estrutura em bloco de concreto estrutural

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissio-
nal deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais
de experiência equivalente ou  superior,  desde que aprovada pela Administração.  Para essa
substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigên-
cias deste Termo.

No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsável
técnico, estas serão inabilitadas.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante 

ou Certidão de Recuperação Judicial, e

m conformidade com o ACORDÃO TC 001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital;

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

Obs.1)  Não constando no documento o prazo de validade,  será considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou
balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da licitante;

b.1)  O Balanço das  licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por  Ações deverá ser
apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador
inscrito  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade Competente,  no  qual  estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em
que o Balanço se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês anteri-
or ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exigida na alí-
nea b.2;

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de
índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e Liquidez Corrente (LC),  maiores ou
iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ----------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total
SG = -----------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC = -------------------------
Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 
ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), 
com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

Todas as propostas técnicas apresentadas serão analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

O preço por Lote não poderá ultrapassar o valor orçado pelo Município, constante nas planilhas
orçamentárias, anexas.

Nas  propostas  serão  analisados  os  preços  global  e  unitários,  por  Lote,  visando  identificar
possíveis  disparidades  de  preços,  apresentadas  em preços,  supostamente,  excessivamente
elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 8.666/93,
consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para obras e
serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento)
do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

O  cálculo  acima  também será  aplicado  aos  preços  unitários,  todavia,  conforme  Súmula  nº
262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93
conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à
licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual
à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do
Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias
úteis  para  apresentar  justificativas  e  comprovações em relação aos  custos  com indícios  de
inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à
licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não
poderá  resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob pena  de  desclassificação  da
proposta.

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas serão analisadas por
setor  técnico  competente  da  SEMOB,  no  que  se  refere  a  análise  técnica,  antes  que  seja
procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu
acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa)  dias após a emissão do
Termo de Recebimento Provisório.

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade de
quaisquer  erros,  imperfeições  ou  vícios  que  eventualmente  venham  a  se  verificar
posteriormente,  circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por
conta exclusiva da contratada.

A contratada  após  entrega  da  obra  dará  05  (cinco)  anos  de  garantia  e  assistência  técnica
gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação,
instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Cada Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº
8.666/93,  correspondente  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  contrato,  podendo  optar  por
qualquer  das  modalidades  previstas  no  dispositivo  legal  supracitado,  a  saber:  caução  em
dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá realizar
o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia  responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato,  ficando a Contratante
autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de eventuais
multas.

A  caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à
Contratada conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com as  cláusulas  deste
documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições
necessárias para a sua execução.

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de identificação
pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços  abrangidos  nesta
contratação.
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15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cada Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre
em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A Contratada obrigar-se-á a dispor dos equipamentos necessários a execução do contrato de
forma satisfatória à Administração Pública.  

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais
da execução do Contrato.  

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos
comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, bem como
de todo material necessário para a execução dos mesmos. 

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

As Contratadas não poderão ceder  ou  subcontratar  os  serviços  objeto deste Termo,  por  se
tratarem de obras de baixa complexidade técnica, vulto simples, não sendo verificados serviços
adversos  as  empresas  licitantes,  que  necessitem  de  mão  de  obra  especializada  em
complementação aos serviços básicos de construção civil. 

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a solicitação do
mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de processo de medição no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,  constando  o  período  de  execução  dos
serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  entregue  na  própria  Secretaria  Municipal  de  Obras  e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 
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Após  a  análise  da  solicitação  e  apresentação  de  Planilha  Orçamentária  com  o  ateste  do
responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por
representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da
conformidade  da  obra  ou  do  serviço  e  da  alocação  dos  recursos  necessários,  de  forma a
assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será
exercida  por  representante  da  Contratante,  e  não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade  da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização  se  efetivará  no  local  dos  serviços  por  técnicos  da  Prefeitura  Municipal  de
Aracruz/ES,  previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronograma
físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,  reajustamentos,
realinhamentos,  comprovações  de  pagamento,  correspondências,  relatórios,  catalogo  de
materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.; 

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados
pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a serem
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos
desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como  fornecer
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras
em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.    

f)  Promover  a  presença  dos  autores  dos  projetos  no  canteiro  do  serviço,  sempre  que  for
necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e os
parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar  e/ou  solicitar  o  refazimento  de  qualquer  serviço  que  não  seja  executado  em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do
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contrato;

i)  Solicitar  a  substituição de materiais  e equipamentos  que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual,
como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas,
autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades
e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização; 

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e encaminhá-los
às instâncias superiores;

m)  Aprovar  partes,  etapas  ou  a  totalidade  dos  serviços  executados,  verificar  e  atestar  as
respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas
respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica
e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a  documentação
necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a
ação da fiscalização ou cuja presença no local  dos serviços seja considerada prejudicial  ao
andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas
ocorrências  programadas  ou  não  (entrada  e  saída  de  equipamentos,  serviços  executados,
efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a
responsabilidade  da  Contratada  e  nem  confere  à  Contratante  a  responsabilidade  solidária,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços
contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados,
prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  Contratada  ou,  nesta
impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa de cada Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total  das obrigações assumidas,  sujeitando-se as  penalidades
previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou
cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes
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sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do
contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data prevista ou
concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c)  Multa  cominatória de até 10% (dez) por  cento sobre o valor  total  do contrato,  depois  de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com  a
Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão
administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos
das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da
mesma.

As  sanções  previstas  nas  letras  “d”  e  “e”,  poderão  também ser  aplicadas  às  empresas  ou
profissionais  que,  em  outras  contratações  com  a  Administração  Pública  de  qualquer  nível
federativo,  ou com autarquias,  fundações,  empresas públicas ou de sociedade de economia
mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude
de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48
(quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.
As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão
exigíveis  desde  a  data  do  ato,  fato  ou  omissão  que  lhes  tiver  dado  causa,  podendo  ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o
orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços. As licitantes devem apresentar
juntamente com as propostas de preços o cronograma físico financeiro.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas pla-
nilhas e correspondente composição analítica devem ser apresentados na mesma ordem dispos-
ta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos documentos devem ser apresentados
em dois formatos: PDF e em planilha editável. 

Aprovo. Aracruz, 15 de Abril de 2019.

João Paulo Calixto da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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 ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________
(Local e data) 

À 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.
 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................
documento de identificação nº ..................................., profissão...................................
................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica do
Edital  de  Tomada  de  Preços  nº.  ......................,  tendo  como  objeto
a  ......................................................................................................,  na  data
de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 
(NOME DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:  UNIDADE:  
A - Mão de Obra

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação 
 Unida-

de 
 Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação 
 Unida-

de 
 Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

     
     
     

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação 
 Unida-

de 
 Preço por Unidade Coeficiente  Custo 

      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  
 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI    
   Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos e BDI em per-
centual.
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o
caso etc.
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria plani-
lha, desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, obser-
vando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.
Esta planilha deverá ser inserida no envelope B - "Proposta de Preço".
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