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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº: _________/2019 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde 

SETOR REQUISITANTE: Gerência de ___________________ 

 

1. OBJETO 

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Construção da Unidade de Saúde 

da Vila do Riacho, à Rua Antenor Brandão – Vila do Riacho, neste Município de 

Aracruz/ES.  

A contratação se dará por Tomada de Preços, do tipo menor preço, na forma de 

execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário. 

 

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços; 

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I; 

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII; 

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

alínea "b"; 

Critério de julgamento menor preço global. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

A construção da Unidade de Saúde da Vila do Riacho, é prioritária na lista de 

investimentos constantes no Orçamento Cidadão do Município de Aracruz/ES 

A atual Unidade de Saúde da Vila do Riacho apresenta uma condição insatisfatória na 

prestação de serviços básicos assistenciais em saúde em virtude de sua estrutura física 

predial apresentar muitas inconformidades e inadequações, para alcance dos objetivos 

de atendimento à saúde pública de qualidade. 
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O município possui terreno próprio com 1.611,74m² (um mil, seiscentos e onze metros e 

setenta e quatro decímetros quadrados), onde fora projetada a nova Unidade de Saúde, 

com área de construção de 332,61m² (trezentos e trinta e dois metros e sessenta e um 

decímetros quadrados), contemplando consultórios indiferenciados, consultório 

odontológico, consultório ginecológico, sala de vacina, sala de inalação, sala de 

acolhimento, farmácia, sala de procedimentos, sala de observação, sala de curativos, 

entre outros, bem como ambientes de apoio administrativo e de serviços. 

Com a nova unidade de saúde, poderemos ampliar a cobertura de famílias e qualificar o 

atendimento já ofertado, num espaço físico adequado para desenvolvimento das 

atividades pertinentes à área de saúde.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços da construção da Unidade de 

Saúde, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo 

rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações Técnicas. 

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem 

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus 

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no 

Caderno de Especificações e Memoriais Descritivos  

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da 

obra, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando 

soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou 

de variantes durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, 

não se descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das 

realizações dos serviços.  

 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional 

habilitado para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá 

emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica, pela execução dos serviços. 
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Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte  

dos serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em 

desacordo com o Projeto, Norma e Especificações Técnicas. 

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em 

um Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 Data do serviço; 

 Dia da Semana; 

 Serviço Realizado; 

  Pendências; 

 Justificativa das Pendências. 

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos 

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra. 

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor 

dos serviços e outro para a fiscalização da obra. 

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se 

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura, ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana. 

Caberá a Contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos 

provenientes da execução do objeto. 

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra. 

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a 

retirada de qualquer material proveniente da execução.  

 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO 

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$ 1.705.508,93 (um milhão, 

setecentos e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e três centavos). 

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha 
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orçamentária. 

 

7.  REAJUSTES 

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de 

prazo de 01 (um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 

8.880/1994, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação 

Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com 

base nos preços referenciais. 

R = V x (I – Io) 

                Io 

Onde: 

R = Valor do Reajustamento Procurado; 

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados; 

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC – Fundação Getúlio Vargas, 

relativo ao mês anterior a data de apresentação da proposta; 

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação 

ao mês anterior à data de apresentação da proposta. 

 

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação 

orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

9. PRAZOS 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) 

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de 

acordo com o cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o 

do vencimento. 

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 300 (trezentos) dias, 

contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas 

no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 
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O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, 

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de 

vigência do contrato; 

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data 

da convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da 

data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante. 

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos 

indispensáveis ao início da execução da obra. 

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito, 

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal 

de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução 

será contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os 

mesmos impedirem o início dos serviços. 

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão 

contratante, sendo admitida prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 

algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93.  

Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito à 

Contratante, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras 

e Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os 

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo Contratante. 

 

10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas 

realizar visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos 

referentes à execução. 
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A visita deverá ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 

localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do telefone 

(27) 3270-7981, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do 

Edital.  

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão 

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, 

conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da 

empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento 

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação. 

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante. 

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e 

Infraestrutura, na data estipulada.  

É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação 

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de 

alteração dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a não ser emergente 

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato. 

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os 

preços propostos. 

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não 

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do 

serviço para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da 

Contratante, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da 

União (Acórdãos nºs 295/2008 e 3.459/2012). 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as 

licitantes, não se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, 

a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo 

licitatório. 

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da 
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser 

assinado por profissional lotado na SEMOB. 

 

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO  

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível 

com o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência. 

 

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o 

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por 

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; 

no caso de sociedades civis, da diretoria em exercício; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, 

sócio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso; 

f) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na 

licitação, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal; 

g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz; 

11.2 REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (Cartão CNPJ), atualizada; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação 

ativa), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na 

data da entrega dos envelopes; 

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais 

(certidões emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da 

Receita Federal); 

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005; 

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da 

sua filial no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega 

dos envelopes;  

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública do Município sede da empresa, com 

validade na data da entrega dos envelopes; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução 

Administrativa do TST nº 1470/2011. 

 

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme 

abaixo: 

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente 

- Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), 

no Conselho Regional Competente – CREA/CAU. 

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro 

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no 

Conselho Regional/ES. 
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A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, 

prevista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira 

de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do 

licitante em que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de 

declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 

desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional . 

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), 

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da 

empresa que comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços 

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo.  

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) 

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das 

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93. 

      a) Qualificação Técnica – Profissional: 

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela 

licitante. 

 a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades 

profissionais competentes. 

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as 

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

  

 

Item Descrição dos Serviços 

1 Estrutura de Concreto 

2 Instalações Elétricas  
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-

profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição 

por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Termo. 

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá 

responsabilizar-se por mais de uma empresa. 

 

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante 

ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC 001/2013, 

desde que atenda as condições abaixo: 

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes neste Edital; 

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial.  

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 

60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação; 

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedado à 

apresentação de balancetes ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação 

financeira da licitante; 

b.1) O Balanço das licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por Ações deverá 

ser apresentado em publicação no Diário Oficial; 

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por 

Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam 

mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas 

do “Livro Diário” em que o Balanço se acha regularmente transcrito; 

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do 

mês anterior ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na 

forma exigida na alínea b.2; 
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c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), maiores ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Circulante 

LC = ------------------------- 

Passivo Circulante 

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

da obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 

(patrimônio líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura 

das propostas. 

 

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

Todas as propostas técnicas apresentadas serão analisadas por setor técnico 

competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de 

Licitação. 

O preço global não poderá ultrapassar o valor global orçado pelo Município, constante 

na planilha orçamentária, anexa. 

Nas propostas serão analisados os preços global e unitários visando identificar 

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, 

excessivamente elevados ou manifestamente inexequíveis. 

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº 

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor 

preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores 

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula 

nº 262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei 

nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a 

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 

proposta”. 

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, 

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que 

se referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro 

do Art. 56, da mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas 

e o valor da correspondente proposta.  

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais 

para Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens. 

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 

(dois) dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos 

com indícios de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta. 

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será 

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo 

que a adequação não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob 

pena de desclassificação da proposta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas serão 

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica, 

antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação. 

 

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

A obra e os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu 



 

 

13/23 
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras 

 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo  Contratado.  

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de 

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham 

a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou 

modificação correrão por conta exclusiva da contratada. 

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência 

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios 

de fabricação, instalação, salvo por uso indevido.  

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da 

Lei nº 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo 

optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: 

caução em dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança 

bancária. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, a Contratada deverá 

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido. 

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a 

Contratante autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e 

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do Contrato, e o pagamento de 

eventuais multas. 

A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS 
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15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, 

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Termo. 

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas 

deste documento.  

Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições 

necessárias para a sua execução. 

Solicitará o Contratante aos técnicos da Contratada a exibição de documentação de 

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços 

abrangidos nesta contratação. 

 

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência 

sempre em regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos 

poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.   

A Contratada obrigar-se-á a dispor dos equipamentos necessários a execução do 

contrato de forma satisfatória à Administração Pública.   

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela 

Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada. 

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou 

comerciais da execução do Contrato.   

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o 

uso do serviço.   

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo 

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.   

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.   
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Serviços os documentos 

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e 

fiscais. 

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, 

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e 

uniformizados. 

Destinar veículos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, 

bem como de todo material necessário para a execução dos mesmos.  

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da 

Construção. 

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16. 

 

16. SUBCONTRATAÇÃO 

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, 

se previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal 

do objeto, restrita, contudo ao percentual de 15% (quinze por cento) do orçamento, 

devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização do 

serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade 

fiscal e qualificação técnica necessária. 

Serviços Complementares Externos 

 

Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 

contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 
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A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem 

prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se 

que quando concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o 

respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o 

Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o 

direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à 

subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie. 

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e 

previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no 

Edital. 

 

17. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a 

solicitação do mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de 

processo de medição no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz 

Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orçamentária de medição,  

constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e relatório 

fotográfico dos serviços executados. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.  

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do 

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota 

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

 
18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante para este fim especialmente designado. 

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a 

assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 
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da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço 

e será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

de acordo com o artigo 70 da Lei nº 8.666/93. 

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de 

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais 

ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim. 

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

São atribuições do fiscal da obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronograma físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos, medições, 

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento,  

correspondências, relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;   

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras 

a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto,  

bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços 

e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

Contratada com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados 

pelo Contratante.     
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f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de 

execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou 

serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;    

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

objeto do contrato; 

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação 

contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução 

dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização;   

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerencias da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro  fotográfico e pelas 

respectivas memórias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para 

pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica e com base nesta, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas 

cabíveis; 
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o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada 

prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

p) Exigir o registro no Diário de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas  

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços 

executados, efetivo de pessoal, condições climáticas, entre outras), inclusive as 

atividades das subcontratadas; 

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital. 

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou 

danos na execução dos serviços contratados. 

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.  

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das 

medidas legais cabíveis. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, 

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as 

penalidades previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.  

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à 

multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos 

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.  

Pela inexecução total ou parcial do contrato o Contratante poderá aplicar as seguintes 

sanções, garantida prévia defesa. 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o 
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valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na 

data prevista ou concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo 

Contratante; 

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois 

de esgotado o prazo fixado na letra "b"; 

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, 

a partir do recebimento da mesma. 

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas 

ou profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer 

nível federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de 

economia mista:  

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em 

virtude de outros atos ilícitos praticados. 

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 

As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão 

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser 

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A composição de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 

integram o orçamento e devem constar no envelope de proposta de preços. As licitantes 

devem apresentar juntamente com as propostas de preços o cronograma físico 

financeiro. 
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Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes 

nas planilhas e correspondente composição analítica devem ser apresentados na 

mesma ordem disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos 

documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável.  

 

Aprovo. Aracruz, 18 de junho de 2019 

 
 

João Paulo Calixto da Silva 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 

 

Clenir Sani Avanza 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 

_________________________ 

(Local e data)  

 

 

À  

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Aracruz/ES. 

  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o(a) Senhor(a) ....................................................................................... 

documento de identificação nº ..................................., profissão................................... 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita 

Técnica do Edital de Tomada de Preços nº. ......................, tendo como objeto a 

......................................................................................................, na data de 

........................................ às ...........................horas.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________________  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

 

________________________________________________________  

(NOME DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO II 

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO 

SERVIÇO:   UNIDADE:   

A - Mão de Obra 

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 

            

            

            

            

 A - Custo Total de Mão de Obra:    

 B – Equipamentos  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 B - Custo Total de Equipamentos:    

 C – Materiais  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

            

 C - Custo Total de Materiais:    

 D – Outros  

 Item   Discriminação   Unidade   Preço por Unidade  Coeficiente  Custo  

            

            

            

 D - Custo Total de Outros:    

 Resumo da Composição do Custo Unitário  

 Item   Descrição   Custo    

 A   Mão de Obra   [transportar subtotal A]    

 A1   Encargos Sociais      

 B   Equipamentos   [transportar subtotal B]    

 C   Materiais   [transportar subtotal C]    

 D   Outros   [transportar subtotal D]    

   BDI       

     Preço Unitário :    

Observações: 

1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha. 
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos e BDI em 
percentual. 
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso 
etc. 

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua própria planilha, 
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o 
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. Esta planilha 
deverá ser inserida no envelope B - "Proposta de Preço".  

 


