
LS: 128,33%

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM

R$ %

54.009,04 4.909,91 2.454,96

                     61.373,91 3,59% 88,00% 8,00% 4,00%

7.039,02 38.714,62 4.927,32 4.927,32 4.927,32 4.927,32 4.927,32

                     70.390,22 4,12% 10,00% 55,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

21.828,91 43.657,83 21.828,91

                     87.315,65 5,11% 25,00% 50,00% 25,00%

70.958,41 118.264,01 47.305,60

                   236.528,02 13,84% 30,00% 50,00% 20,00%

4.952,05 29.712,28 14.856,14

                     49.520,46 2,90% 10,00% 60,00% 30,00%

8.660,87 34.643,47

                     43.304,34 2,53% 20,00% 80,00%

18.920,15 44.147,02

                     63.067,17 3,69% 30,00% 70,00%

10.638,94

                     10.638,94 0,62% 100,00%

11.234,14 44.936,54

                     56.170,68 3,29% 20,00% 80,00%

22.802,00 5.700,50

                     28.502,50 1,67% 80,00% 20,00%

13.120,16 5.622,93

                     18.743,09 1,10% 70,00% 30,00%

30.003,71 40.004,94 20.002,47 10.001,24

                   100.012,35 5,85% 30,00% 40,00% 20,00% 10,00%

7.236,13 25.326,45 3.618,06

                     36.180,64 2,12% 20,00% 70,00% 10,00%

8.844,66 17.689,32 44.223,29 17.689,32

                     88.446,58 5,17% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

10.624,07 21.248,13 37.184,23 21.248,13 15.936,10

                   106.240,65 6,22% 10,00% 20,00% 35,00% 20,00% 15,00%

1.624,07 12.992,53 16.240,66 1.624,07

                     32.481,32 1,90% 5,00% 40,00% 50,00% 5,00%

36.711,74 12.237,25

                     48.948,98 2,86% 75,00% 25,00%

20.093,02 20.093,02 40.186,04 20.093,02

                   100.465,11 5,88% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%

10.903,89 14.538,52 43.615,55 3.634,63

                     72.692,59 4,25% 15,00% 20,00% 60,00% 5,00%

35.423,79 11.807,93 11.807,93

                     59.039,65 3,45% 60,00% 20,00% 20,00%

3.286,19

                       3.286,19 0,19% 100,00%

4.858,19 9.275,96 10.591,05 17.065,33 19.653,17 24.784,71 8.417,83

                     94.646,24 5,54% 5,13% 9,80% 11,19% 18,03% 20,76% 26,19% 8,89%

23.978,54 47.957,07 119.892,69 47.957,07

                   239.785,37 14,03% 10,00% 20,00% 50,00% 20,00%

1.458,07

                       1.458,07 0,09% 100,00%

TOTAL GERAL 1.709.238,72                100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 87.735,16 167.516,72 191.266,19 308.186,73 354.921,28 447.592,99 152.019,65

PORCENTAGEM % 5,13% 9,80% 11,19% 18,03% 20,76% 26,19% 8,89%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 87.735,16 255.251,89 446.518,08 754.704,80 1.109.626,08 1.557.219,07 1.709.238,72

PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,13% 14,93% 26,12% 44,15% 64,92% 91,11% 100,00%

20 PINTURAS

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

60 dias 90 dias 120 dias 150 dias

19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, 

EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR

16 OUTRAS INSTALAÇÕES

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

24 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

03 MOVIMENTO DE TERRA

30 dias 180 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PISOS INTERNOS 

04

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

210 dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO

11 TETOS E FORROS 

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 

13

ESTRUTURAS

A PLANILHA 01 - EDIFICAÇÃO

B PLANILHA 02 - ÁREAS EXTERNAS

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

05 PAREDES E PAINÉIS

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

08 VIDROS E ESPELHOS

09 COBERTURA
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LS: 128,33%

VALORES

R$ %

A PLANILHA 01 - EDIFICAÇÃO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.373,91             3,59%

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 70.390,22             4,12%

03 MOVIMENTO DE TERRA 87.315,65             5,11%

04 ESTRUTURAS 236.528,02           13,84%

05 PAREDES E PAINÉIS 49.520,46             2,90%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 43.304,34             2,53%

07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 63.067,17             3,69%

08 VIDROS E ESPELHOS 10.638,94             0,62%

09 COBERTURA 56.170,68             3,29%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 28.502,50             1,67%

11 TETOS E FORROS 18.743,09             1,10%

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 100.012,35           5,85%

13 PISOS INTERNOS 36.180,64             2,12%

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 88.446,58             5,17%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 106.240,65           6,22%

16 OUTRAS INSTALAÇÕES 32.481,32             1,90%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 48.948,98             2,86%

18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, 

EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR
100.465,11           5,88%

19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 72.692,59             4,25%

20 PINTURAS 59.039,65             3,45%

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 3.286,19               0,19%

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 94.646,24             5,54%

B PLANILHA 02 - ÁREAS EXTERNAS

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 239.785,37           14,03%

24 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 1.458,07               0,09%

TOTAL EM   R$ 1.709.238,72 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

A PLANILHA 01 - EDIFICAÇÃO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 50,00 8,01 400,50 LABOR-010216

01.01.02
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE

CONCRETO
M2 232,15 20,84 4.838,01 LABOR-010201

01.01.03
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE

LASTRO DE CONCRETO
M2 96,04 22,44 2.155,14 LABOR-010203

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 71,41 48,09 3.434,11 LABOR-010209

01.01.05 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 78,67 265,50 20.886,89 LABOR-010219

01.01.06
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE

BATENTES
M2 37,70 12,83 483,69 LABOR-010214

01.01.07 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 1,12 8,01 8,97 LABOR-010215

01.01.08
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO
UND 2,00 33,30 66,60 LABOR-010227

01.01.09 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO M2 68,34 5,43 371,09 LABOR-010228

01.01.10
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS,

INTERRUPTORES E TOMADAS)
UND 60,00 8,85 531,00 LABOR-010240

01.01.11 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND 2,00 11,94 23,88 LABOR-010271

01.01.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND 7,00 16,65 116,55 LABOR-010223

01.01.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND 18,00 8,85 159,30 LABOR-010323

01.01.14 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND 2,00 19,98 39,96 LABOR-010226

01.01.15 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ UND 2,00 18,63 37,26 LABOR-010279

01.01.16
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE

CUMEEIRA
M2 131,01 6,14 804,40 LABOR-010256

01.01.17
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE

CUMEEIRA
M2 221,10 7,80 1.724,58 LABOR-010254

01.01.18 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 352,11 23,56 8.295,71 LABOR-010325

01.01.19
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E

PORTÕES
M2 15,43 14,11 217,72 LABOR-010224

01.01.20
LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE À DEMOLIR - SUCÇÃO DE DEJETO

E BOTA-FORA NA ÁREA SANITÁRIA INDICADA PELO MUNICÍPIO
M3 26,00 117,13 3.045,38 SCE-016

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.805,41 3,53 6.373,10 LABOR-010402

01.02.02
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO

SUPERIOR A 30 CM
UND 7,00 105,27 736,89 LABOR-010404

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X

M2 332,61 8,15 2.710,77 ARQ-045

01.03.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,23 17.010,47 3.912,41 LABOR-010512

SUBTOTAL 01 61.373,91

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO PMA M2 16,00 277,46 4.439,36 LABOR-020305

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA H=2,20M,

INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", (REAPROVEITAMENTO 2X)
M 171,14 150,64 25.780,53 LABOR-020350

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA
UND 5,00 1.034,11 5.170,55 LABOR-020344

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),

INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 

TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES),

PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 727,80 5.094,60 LABOR-020352

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 2

JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS

ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E

TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 570,72 3.995,04 LABOR-020353

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. PORTA,

VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO

TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18,

INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 445,06 3.115,42 LABOR-020354

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2

PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA

MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO

COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO

MS 7,00 719,95 5.039,65 LABOR-020355

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 7,00 436,33 3.054,31 LABOR-020356

02.02.07

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO

E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 6,00 160,61 963,66 LABOR-020809

02.02.08

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 26,76 669,00 LABOR-020812

02.02.09

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 20,00 224,67 4.493,40 SCE-019

02.02.10

REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE

BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV OU

EQUIV., IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO COM

BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME DETALHE EM PROJETO

(2 UTILIZAÇÕES)

CJ 1,00 4.707,02 4.707,02 SCE-018

02.03 ANDAIMES

02.03.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)
M 368,00 10,51 3.867,68 LABOR-020346

SUBTOTAL 02 70.390,22

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 333,09 45,87 15.278,84 LABOR-030101

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 133,40 13,08 1.744,87 LABOR-030103

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE

20 CM
M3 341,20 49,39 16.851,87 LABOR-030201

03.02.02

ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM

ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, INCLUSIVE

ESPALHAMENTO, AERAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO, A 95% DO PN,

INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO

M3 322,19 63,24 20.375,30 TRP- 002

03.02.03

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM

ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO SAPO,

INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO

M3 7,76 84,07 652,38 TRP- 003

03.02.04

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM AREIA,

INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 11,75 112,19 1.318,23 LABOR-030206

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 360,31 59,68 21.503,30 LABOR-030304

03.03.02
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10

KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 9.786,59 0,98 9.590,86 TRP- 001

SUBTOTAL 03 87.315,65

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 396,24 82,09 32.527,34 LABOR-040238

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 278,10 8,81 2.450,06 LABOR-040246

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 852,00 8,76 7.463,52 LABOR-040243
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A

1")

KG 1.377,40 9,08 12.506,79 LABOR-040245

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO

DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO

DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 4,90 290,78 1.424,82 EST-004

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-

ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 43,39 458,41 19.890,41 LABOR-040253

04.01.07

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 28,31 379,86 10.753,84 LABOR-040330

04.01.08
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-

60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)
KG 429,45 9,40 4.036,83 EST-001

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,

REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E

DESFORMA)

M2 430,87 142,13 61.239,55 LABOR-040337

04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 708,10 8,81 6.238,36 LABOR-040333

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 466,90 8,76 4.090,04 LABOR-040328

04.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG 1.106,10 9,08 10.043,39 LABOR-040332

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3 40,02 391,13 15.653,02 LABOR-040331

04.02.06
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-

60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)
KG 442,50 9,40 4.159,50 EST-001

04.03 LAJES PRÉ-MOLDADAS

04.03.01

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO

DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, INCLUSIVE

ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 277,62 154,23 42.817,33 EST-002

04.04 DIVERSOS

04.04.01
LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O

PISO DE CONCRETO E O ATERRO
M2 290,17 4,25 1.233,22 EST-003

SUBTOTAL 04 236.528,02

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1

E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS

PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE TRATAMENTO COM

TELA DE AÇO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE ALVENARIA,

CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS

M2 816,86 51,23 41.847,74 ARQ-001

05.01.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM)

CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG.

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP.

DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 2,81 93,79 263,55 LABOR-050501

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA

05.02.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA

(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =

60,0 KG)

M3 3,84 1.884,14 7.235,10 ARQ-002

05.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.03.01

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E

AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS JUNTAS DE 10MM E

ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2 1,28 135,99 174,07 LABOR-050122

SUBTOTAL 05 49.520,46

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALIZARES

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA

OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M 136,20 57,45 7.824,69 LABOR-060110

06.01.02

MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA

20,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, CONFORME

DETALHAMENTO EM PROJETO

M 6,15 75,68 465,43 ARQ-013
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

06.02 PORTA EM MADEIRA DE LEI

06.02.01

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO

PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO

CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE

(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 10,00 1.036,39 10.363,90 ARQ-007

06.02.02

PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO

PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO

CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE

(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 7,00 983,26 6.882,82 ARQ-003

06.02.03

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO

PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO

CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE

(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 3,00 934,95 2.804,85 ARQ-005

06.02.04

PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO

PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO

CROMADO 3x2 1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE

(3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 1,00 1.078,82 1.078,82 ARQ-010

06.02.05

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA, ESP.

35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,

PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,

ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2

1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES),

EXCLUSIVE MARCO

UND 1,00 1.417,92 1.417,92 ARQ-006

06.02.06

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA, ESP.

35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,

PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,

ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2

1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES),

EXCLUSIVE MARCO

UND 4,00 1.637,39 6.549,56 ARQ-008

06.02.07

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E

UMA FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, EM MADEIRA MACIÇA, ESP.

35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA,

PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK,

ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2

1/2" COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (4 UNIDADES),

EXCLUSIVE MARCO

UND 1,00 3.234,75 3.234,75 ARQ-011

06.03 DIVERSOS

06.03.01
CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 4MM, PARA PROTEÇÃO

DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M2 2,88 931,11 2.681,60 ARQ-012

SUBTOTAL 06 43.304,34

07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

07.01 PORTAS DE ALUMÍNIO 

07.01.01

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR

BRANCA, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 4,56 715,73 3.263,73 ARQ-029

07.02 JANELAS E BÁSCULAS EM ALUMÍNIO

07.02.01

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR BRANCA,

COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO,

EXCLUSIVE VIDRO

M2 46,59 616,65 28.729,72 ARQ-018

07.03 PORTAS DE VIDRO

07.03.01

PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM VIDRO

TEMPERADO INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL. PUXADORES BOLA

TRANSPARENTE DIAM. 115MM, MOLAS HIDRAULICAS DE PISO,

FECHADURA, CONTRAFECHADURA, DOBRADIÇAS, TRINCOS E

PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL ACABAMENTO

JATEADO, H=30CM

UND 1,00 5.333,50 5.333,50 ARQ-009

6 de 337



Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

07.04 PORTÕES E PORTAS DE SEGURANÇA

07.04.01

PT1 - PORTÃO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA

GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS

COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1, TRATADO COM FUNDO

ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE

GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA

CADEADO E CADEADO

UND 1,00 1.466,88 1.466,88 ARQ-015

07.04.02

PT2 - PORTÃO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA

GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM

TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA

FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO

GALVANIZADO Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E

PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E

PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL

COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180º,

PORTA CADEADO E CADEADO

UND 1,00 2.767,32 2.767,32 ARQ-016

07.04.03

PT3 - PORTÃO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA

GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM

TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA

FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO

GALVANIZADO Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E

PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E

PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL

COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180º,

PORTA CADEADO E CADEADO

UND 1,00 2.725,89 2.725,89 ARQ-017

07.05 GRADES E GRADIS

07.05.01

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MÓDULO TIPO 1), EM

BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS

INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA CORAL OU

EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME

PROJETO

M 53,50 259,76 13.897,16 ARQ-031

07.05.02

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MÓDULO TIPO 2), EM

BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS

INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA CORAL OU

EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME

PROJETO

M 14,95 326,62 4.882,97 ARQ-032

SUBTOTAL 07 63.067,17

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 41,98 129,51 5.436,83 LABOR-080102

08.01.02 VIDRO PLANO TRANSLÚCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 7,84 510,59 4.003,03 ARQ-020

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL

L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 2,45 489,42 1.199,08 LABOR-080201

SUBTOTAL 08 10.638,94

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E

CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE

TELHAS

M2 296,19 94,78 28.072,89 LABOR-090102

09.01.02

ESTRUT. METÁLICA PARA COBERTURA CONSTITUÍDA POR PERFIS

AÇO ESTRUTURAL ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT

CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

KG 138,11 23,86 3.295,30 ARQ-047

09.02 TELHADO

09.02.01
COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO

6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
M2 296,19 46,09 13.651,40 LABOR-090202

09.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS EM CHAPA DE

POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM,

INCLUSIVE VEDAÇÕES E FIXAÇÕES

M2 5,39 575,36 3.101,19 ARQ-046
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

09.03 RUFOS E CALHAS

09.03.01

RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, DESENVOLVIMENTO

DE 50 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE

VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV

M 20,09 101,78 2.044,76 ARQ-021

09.03.02

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22,

DESENVOLVIMENTO DE 63 CM, FIXADO COM REBITES DE

ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, INCLUSIVE VEDAÇÃO

COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV

M 45,95 111,26 5.112,40 ARQ-022

09.03.03

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM,

DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME

PROJETO

M 7,40 120,64 892,74 ARQ-030

SUBTOTAL 09 56.170,68

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.01.01
REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM
M2 62,04 34,24 2.124,25 IMPER-001

10.01.02

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA

TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM

TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 62,04 60,82 3.773,27 IMPER-002

10.02 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES DESCOBERTAS

10.02.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952,

ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME INT.

POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM,

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 100,65 224,59 22.604,98 LABOR-100208

SUBTOTAL 10 28.502,50

11 TETOS E FORROS 

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 229,06 11,10 2.542,57 LABOR-110101

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25

MM

M2 229,06 53,63 12.284,49 LABOR-110302

11.02 REBAIXAMENTOS

11.02.01 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 68,51 57,16 3.916,03 LABOR-110210

SUBTOTAL 11 18.743,09

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 
12.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 1.496,36 5,64 8.439,47 LABOR-120101

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

20 MM

M2 254,73 27,70 7.056,02 LABOR-120301

12.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 1.242,86 47,50 59.035,85 LABOR-120303

12.01.04

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA PARA TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE

AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2 4,35 62,58 272,22 ARQ-023

12.01.05

REVESTIMENTO ACÚSTICO, EM PAINÉIS EM LÃ DE PET, COM

DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTÊNCIA

TÉRMICA 1,30 – REF. ECOFIBER SOUND OU EQUIVALENTE

M2 14,27 50,61 722,20 ARQ-014

12.02 ACABAMENTOS 

12.02.01

CERÂMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA

ACETINADA, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE OU EQUIVALENTE,

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, REJUNTE

ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM QUARTIZOLIT WEBER, COR GELO

M2 254,73 67,61 17.222,30 ARQ-024

12.02.02
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA

ARREMATE DAS PAREDES
M 21,28 14,77 314,31 LABOR-120208

12.02.03

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, REF. TEC 198

VINYLSHOCK, H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA

DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M 36,64 175,35 6.424,82 ARQ-040

12.02.04
TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK,

MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
UND 20,00 24,81 496,20 ARQ-041

12.02.05
CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK,

MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
UND 1,00 28,96 28,96 ARQ-042

SUBTOTAL 12 100.012,35

13 PISOS INTERNOS 
13.01 LASTRO DE CONCRETO

13.01.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA

3CM

M2 290,79 19,49 5.667,50 LABOR-130103
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13.02 ACABAMENTOS 

13.02.01

PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM,

SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE

REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP. 3MM.

M2 290,79 58,48 17.005,40 ARQ-025

13.02.02
PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
M2 4,11 48,31 198,55 ARQ-004

13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01

RODAPÉ CERÂMICO, H=7,0CM, EM CERÂMICA SUPERFÍCIE

NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA

BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 254,63 13,94 3.549,54 ARQ-026

13.03.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 20,65 51,80 1.069,67 LABOR-130308

13.03.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 57,33 72,77 4.171,90 LABOR-130317

13.03.04
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E

ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M 7,20 30,50 219,60 ARQ-027

13.03.05

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO/DISSOLIDARIZAÇÃO 5X50MM

CONSIDERANDO APLICAÇÃO EM ISOPOR 5X45MM E 5X5MM DE

APLICAÇÃO EM MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU

EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 259,57 16,56 4.298,48 ARQ-028

SUBTOTAL 13 36.180,64

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

14.01 PADRÃO DE ENTRADA

14.01.01

PADRÃO DE ENTRADA D ÁGUA COM CAIXA METÁLICA PARA

HIDRÔMETRO DE ATÉ 3,0 M³ - PADRÃO SAAE, INSTALADO

EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES,

REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

UND 1,00 231,40 231,40 HID-001

14.02 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

14.02.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 102,80 46,69 4.799,73 LABOR-140903

14.02.02
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 18,20 81,51 1.483,48 LABOR-140904

14.02.03
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 37,80 105,49 3.987,52 LABOR-140905

14.03 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.03.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO,

REATERRO E ENCHIMENTO

UND 9,00 604,35 5.439,15 LABOR-141110

14.03.02

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO

FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST.

INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 5,00 633,65 3.168,25 HID-004

14.03.03

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 4,00 598,06 2.392,24 LABOR-141111

14.03.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM.

60X80CM E HMÁX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, ESCAVAÇÃO,

REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND 1,00 807,73 807,73 HID-005

14.03.05

CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA DE

BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE

40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E

REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO

40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND 2,00 378,59 757,18 HID-006

9 de 337



Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

14.03.06

CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA DE

BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE

40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E

REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO

40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND 1,00 378,59 378,59 HID-007

14.03.07

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E

GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 3,00 520,59 1.561,77 HID-043

14.03.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,

REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO,

CONFORME PROJETO

UND 1,00 645,01 645,01 HID-042

14.04 REDE DE ÁGUA FRIA  - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 

14.04.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 205,85 19,69 4.053,19 LABOR-141410

14.04.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 38,50 26,40 1.016,40 LABOR-141411

14.04.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM (11/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 26,25 40,42 1.061,03 LABOR-141413

14.05
REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC E

GALVANIZADAS

14.05.01
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4")
UND 1,00 16,05 16,05 LABOR-141522

14.05.02
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA , DIÂMETRO 32MM (1")
UND 5,00 23,19 115,95 HID-008

14.05.03
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2")
UND 2,00 37,61 75,22 LABOR-141525

14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.06.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 35,50 29,43 1.044,77 LABOR-141906

14.06.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 92,75 38,05 3.529,14 LABOR-141907

14.06.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,25 53,18 1.342,80 LABOR-141908

14.06.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 61,40 59,32 3.642,25 LABOR-141909

14.06.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 1,00 92,56 92,56 LABOR-141910

14.07 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

14.07.01
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS,

COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND 5,00 90,54 452,70 HID-009

14.07.02
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E

PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND 3,00 66,67 200,01 HID-010

14.07.03
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM, COM GRELHA E

PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND 3,00 110,80 332,40 HID-011

14.07.04
RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM AÇO

INOX ROTATIVA
UND 3,00 59,43 178,29 HID-012

14.07.05
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO,

DIAM. 100MM
UND 3,00 36,94 110,82 HID-013

14.07.06
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO,

DIAM. 150MM
UND 2,00 62,93 125,86 HID-014

14.07.07
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM.

50MM
UND 5,00 8,83 44,15 HID-015

14.08 RESERVATÓRIOS

14.08.01 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND 1,00 78,44 78,44 LABOR-142119

14.08.02

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA DE

MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E

TORNEIRA DE BÓIA

UND 2,00 2.847,35 5.694,70 LABOR-170528

14.09 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.09.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 34,50 19,69 679,31 LABOR-141410

14.09.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM (11/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 111,05 33,55 3.725,73 LABOR-141412

14.09.03

ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA

PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERÊNCIA

ARMAFLEX OU SIMILAR

M 34,50 28,62 987,39 HID-041
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14.10 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA-FILTRO)

14.10.01

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE

BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E

HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO

E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E

REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND 1,00 903,08 903,08 HID-016

14.10.02

FOSSA SÉPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HÚTIL=2,00M, EM ANEL

PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO,

REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM,

TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAÇÃO E

REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 1,00 12.823,98 12.823,98 HID-017

14.10.03

FILTRO ANAERÓBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HÚTIL=1,80M, EM

ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO,

REBOCO, IMPERMEABILIZADO (CONFORME PROJETO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO), LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM, TAMPA

DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAÇÃO E REATERRO,

LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 60CM, CONFORME PROJETO

UND 1,00 16.459,80 16.459,80 HID-018

14.11 VÁLVULAS E REGISTROS

14.11.01
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00 69,19 207,57 LABOR-170317

14.11.02
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 27,00 100,62 2.716,74 LABOR-170328

14.11.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 1,00 43,72 43,72 LABOR-170320

14.11.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 3,00 60,32 180,96 LABOR-170321

14.11.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND 2,00 98,21 196,42 LABOR-170323

14.11.06
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25

MM
UND 1,00 47,97 47,97 HID-019

14.12 DIVERSOS

14.12.01

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO, ATRAVÉS DE

FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),

CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E

BUCHA S8 (1 UND)

UND 11,00 20,27 222,97 HID-044

14.12.02

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO

DAS TUBULAÇÕES DO BARRILETE

UND 76,00 5,16 392,16 HID-040

SUBTOTAL 14 88.446,58

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.01 PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

15.01.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRAFÁSICO,

ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO

DE 57001W ATÉ 75000W - 220V/127V

UND 1,00 5.304,57 5.304,57 ELE-020

15.01.02

DERIVAÇÃO DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA PARA ENTRADA

SUBTERRÂNEA, CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABEÇOTE

CURVAS, LUVAS E ARAME

UND 1,00 620,84 620,84 ELE-001

15.01.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E

TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,

TRINCO COM FECHAD CH

UND 1,00 1.638,99 1.638,99 LABOR-150317

15.01.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E

TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,

TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-44DIN-CEMAR OU

EQUIV.

UND 1,00 1.164,45 1.164,45 LABOR-150316

15.01.05
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND 1,00 606,17 606,17 LABOR-150309

15.01.06
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND 2,00 493,17 986,34 LABOR-150308

15.02 CAIXA DE PASSAGEM

15.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 2,00 202,90 405,80 LABOR-150616

15.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 2,00 112,55 225,10 LABOR-150614

15.02.03
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 1,00 78,45 78,45 LABOR-150633
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15.02.04 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 164,00 7,53 1.234,92 LABOR-150628

15.02.05 CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4X4" UND 1,00 30,01 30,01 ELE-002

15.02.06

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC,

5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE

REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 20,00 11,55 231,00 ELE-003

15.02.07
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA TIGREFLEX
UND 64,00 9,27 593,28 LABOR-150636

15.03 ELETRODUTOS

15.03.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 744,00 13,84 10.296,96 LABOR-151126

15.03.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 120,00 20,67 2.480,40 LABOR-151127

15.03.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 25,00 24,87 621,75 LABOR-151128

15.03.04
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 43,00 18,76 806,68 LABOR-151138

15.03.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 26,00 21,18 550,68 LABOR-151137

15.03.06
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 12,00 22,33 267,96 LABOR-151139

15.03.07
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 44,00 36,05 1.586,20 LABOR-151140

15.04 CABOS E FIOS

15.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 2.240,00 5,20 11.648,00 LABOR-151402

15.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M 492,00 6,40 3.148,80 LABOR-151403

15.04.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 99,00 7,70 762,30 LABOR-151404

15.04.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M 14,00 10,64 148,96 LABOR-151405

15.04.05
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 24,00 14,43 346,32 LABOR-151406

15.04.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, 

SEÇÃO DE 50.0 MM2
UND 24,00 39,98 959,52 ELE-004

15.04.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 736,00 5,73 4.217,28 LABOR-151417

15.04.08
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M 238,00 7,30 1.737,40 LABOR-151418

15.04.09
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 30,00 8,46 253,80 LABOR-151419

15.04.10
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M 54,00 10,81 583,74 LABOR-151420

15.04.11
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 48,00 15,09 724,32 LABOR-151421

15.04.12
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA

1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2
M 36,00 20,51 738,36 LABOR-151422

15.04.13
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SEÇÃO DE

95.0 MM2
UND 200,00 67,48 13.496,00 ELE-021

15.04.14
CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO E

FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
UND 29,00 24,89 721,81 ELE-005

15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

15.05.01

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 7,00 18,86 132,02 LABOR-151338

15.05.02

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 12,00 18,86 226,32 LABOR-151301

15.05.03

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 3,00 24,67 74,01 LABOR-151318

15.05.04
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 20,00 53,16 1.063,20 LABOR-151306

15.05.05
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00 53,16 53,16 LABOR- 151307

15.05.06
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 3,00 53,16 159,48 LABOR-151322

15.05.07
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 4,00 73,25 293,00 LABOR-151329

15.05.08
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 101,41 202,82 LABOR-151330
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.05.09
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA (NBR IEC

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00 155,55 311,10 LABOR-151331

15.05.10

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 A,

50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), REF.

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00 1.274,81 1.274,81 LABOR-151334

15.05.11 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 2,00 144,12 288,24 LABOR-151350

15.05.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 3,00 147,55 442,65 LABOR-151351

15.05.13
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,

CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 20,00 231,83 4.636,60 ELE-006

15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 54,00 28,16 1.520,64 LABOR-180201

15.06.02
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2

POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 11,00 33,18 364,98 LABOR-180202

15.06.03
DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136

3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 18,00 43,75 787,50 ELE-007

15.06.04
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 31,00 24,35 754,85 LABOR-180204

15.06.05
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 2,00 38,59 77,18 LABOR-180205

15.06.06 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 47,00 4,85 227,95 ELE-008

15.06.07 PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO UND 20,00 9,22 184,40 ELE-009

15.07 LUMINÁRIAS

15.07.01

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF.

CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 2,00 273,28 546,56 ELE-010

15.07.02

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF.

CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 31,00 335,21 10.391,51 ELE-011

15.07.03

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E216

LUMICENTER OU EQUIV.

UND 24,00 204,98 4.919,52 ELE-012

15.07.04

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E232

LUMICENTER OU EQUIV.

UND 3,00 249,34 748,02 ELE-013

15.07.05

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S216

LUMICENTER OU EQUIV.

UND 1,00 208,19 208,19 ELE-014

15.07.06

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA

COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS

TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-S232

LUMICENTER OU EQUIV.

UND 2,00 288,44 576,88 ELE-015

15.07.07
LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO,

COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27
UND 29,00 91,01 2.639,29 ELE-016

15.07.08
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, SLIM,

BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00 287,54 1.437,70 ELE-017

15.07.09
REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66,

SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 6,00 356,30 2.137,80 ELE-018

15.08 OUTROS APARELHOS

15.08.01
RELÉ FOTOELÉTRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO

EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 3,00 44,19 132,57 ELE-019

15.08.02

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA

LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE

INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE

VELOCIDADE

UND 1,00 210,54 210,54 LABOR-180702

SUBTOTAL 15 106.240,65
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16 OUTRAS INSTALAÇÕES
16.01 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

16.01.01 EXTINTORES

16.01.01.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE

2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO E EXCLUSIVE

PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 2,00 162,94 325,88 LABOR-160604

16.01.01.02

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM

CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC

FOTOLUMINESCENTE

UND 3,00 195,39 586,17 LABOR-160607

16.01.01.03

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C (6 KG),

INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND 1,00 517,83 517,83 LABOR-160606

16.01.02 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO

16.01.02.01

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S12) DIM.

13X26CM, CONFORME PROJETO

UND 5,00 30,32 151,60 INC- 001

16.01.02.02

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. 20X20CM,

CONFORME PROJETO

UND 6,00 41,29 247,74 INC- 002

16.01.02.03

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, SOBRE PISO DE

CONCRETO, A DUAS DEMÃOS, PARA DEMARCAÇÃO DOS

EXTINTORES E HIDRANTES NO PISO

M2 6,00 31,94 191,64 LABOR-190602

16.01.02.04
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA , INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE

ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
UND 4,00 170,26 681,04 INC- 003

16.02 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.02.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.02.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 17,00 7,53 128,01 LABOR-150628

16.02.01.02
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 1,00 116,53 116,53 LABOR-150634

16.02.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 2,00 167,70 335,40 LABOR-150635

16.02.01.04
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO

TIPO CIE-3 400X400X120 MM
UND 1,00 126,85 126,85 CAB-001

16.02.01.05

CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500

MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

UND 1,00 447,39 447,39 CAB-002

16.02.02 ELETRODUTO

16.02.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 67,00 20,67 1.384,89 LABOR-151127

16.02.02.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" (40MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 8,00 24,87 198,96 LABOR-151128

16.02.02.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" (50MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 16,00 30,59 489,44 LABOR-151129

16.02.02.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 8,00 36,69 293,52 LABOR-151130

16.02.02.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 35,00 22,33 781,55 LABOR-151139

16.02.03 FIOS E CABOS

16.02.03.01
CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 35,00 11,86 415,10 CAB-003

16.02.03.02
CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 8,00 8,93 71,44 CAB-004

16.02.03.03 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M 539,00 6,89 3.713,71 LABOR-160808

16.02.04 TOMADAS E PLACAS

16.02.04.01 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA UND 4,00 21,37 85,48 CAB-005

16.02.04.02 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA UND 12,00 30,14 361,68 CAB-006

16.02.04.03 TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND 1,00 20,63 20,63 LABOR-180220

16.02.05 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E CERTIFICAÇÃO

16.02.05.01
RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19 X 16US X 470

MM
UND 1,00 829,46 829,46 CAB-007

16.02.05.02 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND 1,00 89,48 89,48 CAB-008

16.02.05.03 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 3,00 261,97 785,91 CAB-009

16.02.05.04 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 4,00 36,31 145,24 CAB-010

16.02.05.05 PATCH CORD CAT 5E - 1,5 M UND 28,00 19,28 539,84 CAB-011

16.02.05.06 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 81,95 81,95 CAB-012

16.02.05.07

BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B,

REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MÓDULOS

PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AÇO INOX E ANÉIS GUIA

UND 1,00 282,71 282,71 CAB-013

16.02.05.08 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 28,00 17,67 494,76 CAB-014

14 de 337



Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

16.03 INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME
16.03.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.03.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 27,00 7,53 203,31 LABOR-150628

16.03.01.02
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 1,00 116,53 116,53 LABOR-150634

16.03.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 1,00 167,70 167,70 LABOR-150635

16.03.02 ELETRODUTO

16.03.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 223,00 20,67 4.609,41 LABOR-151127

16.03.03 FIOS E CABOS
16.03.03.01 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M 297,00 6,89 2.046,33 LABOR-160808

16.03.03.02 CABO DE ALARME 4X26 AWG M 262,00 4,30 1.126,60 SEG-001

16.03.03.03
FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA

750V, SEÇÃO DE 2 X 2.5 MM2
M 10,00 9,03 90,30 LABOR-151424

16.03.04 TOMADAS E PLACAS

16.03.04.01 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA UND 12,00 21,37 256,44 CAB-005

16.03.04.02 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 15,00 4,85 72,75 SEG-002

16.03.05 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E CERTIFICAÇÃO
16.03.05.01 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 1,00 261,97 261,97 CAB-009

16.03.05.02 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 36,31 36,31 CAB-010

16.03.05.03 PATCH CORD CAT 5E - 1,5 M UND 12,00 19,28 231,36 CAB-011

16.03.05.04 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 12,00 17,67 212,04 CAB-014

16.03.05.05
SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA

FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND 13,00 49,51 643,63 SEG-003

16.03.05.06 SIRENE INTERNA UND 1,00 33,01 33,01 SEG-004

16.03.05.07 CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO UND 1,00 460,53 460,53 SEG-005

16.03.05.08 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 1,00 213,92 213,92 SEG-006

16.04 CHAMADA DE ENFERMAGEM
16.04.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.04.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 6,00 7,53 45,18 LABOR-150628

16.04.01.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND 1,00 12,51 12,51 LABOR-150629

16.04.02 ELETRODUTO

16.04.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 34,00 13,84 470,56 LABOR-151126

16.04.03 FIOS E CABOS
16.04.03.01 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M 34,00 6,89 234,26 LABOR-160808

16.04.04 PLACAS
16.04.04.01 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 1,00 4,85 4,85 SEG-002

16.04.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

16.04.05.01

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM

ACRÍLICO LEITOSO BRANCO PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE FONTE

DE ALIMENTAÇÃO 12VCC, Ref.: SINCRON OU EQUIVALENTE

UND 1,00 3.154,10 3.154,10 CHENF-001

16.04.05.02
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PÊRA DE

ACIONAMENTO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND 3,00 712,65 2.137,95 CHENF-002

16.04.05.03
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLÁSTICO, PRISMA EM

ACRÍLICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
UND 1,00 371,79 371,79 CHENF-003

16.04.05.04
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.:

SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND 1,00 346,15 346,15 CHENF-004

SUBTOTAL 16 32.481,32

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA

DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE

FIXAÇÃO

UND 3,00 878,97 2.636,91 LABOR-170136

17.01.02

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA SEM

ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD

P515, INCL. ASSENTO POLIESTER, REF.AP51,MARCA DE REF.

DECA OU EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL

UND 4,00 2.187,38 8.749,52 HID-023

17.01.03

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF

L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E

ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE

UND 18,00 692,00 12.456,00 LABOR-170131

17.01.04

LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE,

INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE

TORNEIRA

UND 4,00 426,42 1.705,68 LABOR-170124

17.01.05

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. TQ02

CT25, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE,

INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

UND 1,00 756,24 756,24 HID-024
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.02 TORNEIRAS E METAIS

17.02.01
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 15,00 109,14 1.637,10 LABOR-170304

17.02.02
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR,

DECA OU DOCOL.
UND 1,00 109,14 109,14 LABOR-170306

17.02.03

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4

DE VOLTA, EM AÇO INOX, MODELO W591012, MARCA DE

REFERÊNCIA CASA DAS TORNEIRAS OU EQUIVALENTE

UND 3,00 137,11 411,33 HID-025

17.02.04

TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL

CROMADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE

REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE

UND 4,00 363,26 1.453,04 HID-026

17.02.05

TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM

METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE

REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 6,00 331,42 1.988,52 HID-027

17.02.06
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00 104,52 209,04 LABOR-170309

17.03 BANCADAS

17.03.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 5,66 362,59 2.052,26 LABOR-170220

17.03.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

M 13,30 48,68 647,44 HID-028

17.03.04

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO

AC-I

M 13,90 32,88 457,03 HID-030

17.03.05

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X

1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS 

DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 18,00 43,25 778,50 HID-031

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 8,00 281,40 2.251,20 LABOR-170519

17.04.02
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,

ROLÃO PARA 300 M
UND 7,00 55,62 389,34 HID- 032

17.04.03
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UND 23,00 53,52 1.230,96 HID- 033

17.04.04
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
UND 23,00 55,62 1.279,26 HID- 034

17.04.05

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, PARA

DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 8,00 224,29 1.794,32 HID- 035

17.04.06

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, PARA

DEFICIENTES, COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 4,00 143,82 575,28 HID- 036

17.04.07

BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX

POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 4,00 174,12 696,48 HID- 037

17.04.08 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 3,00 88,83 266,49 LABOR-180809

17.04.09

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 6,00 483,52 2.901,12 LABOR-170512

17.04.11

LAVA-PÉS EM AÇO INOX AISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS,

SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM

PROJETO, COM BORDAS EM GRANITO POLIDO

UND 1,00 1.516,78 1.516,78 HID- 039

SUBTOTAL 17 48.948,98

18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR

18.01 SISTEMA AR CONDICIONADO

18.01.01 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORA E

CONDENSADORA

18.01.01.01

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E

CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)

681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 8,00 1.746,29 13.970,32 CLI-001
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18.01.01.02

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg E

CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)

700X550X275, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 2,00 1.985,19 3.970,38 CLI-002

18.01.01.03

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E

CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)

800X554X333, 220V/2F+T/60HZ POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 3,00 2.937,50 8.812,50 CLI-003

18.01.01.04

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E

CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553,

220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS

FRIGORÍGENOS

UND 1,00 4.829,38 4.829,38 CLI-004

18.01.01.05

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,4KW 30,7Kg E

CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)

452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00 6.746,68 6.746,68 CLI-005

18.01.02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORAS

18.01.02.01

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H

R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ POT.:0,8KW

19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO,

SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 8,00 218,10 1.744,80 INS-001

18.01.02.02

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER

12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,1KW 20,3Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS,

ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 2,00 218,10 436,20 INS-002

18.01.02.03

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER

18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,6KW 26,7Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS,

ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 3,00 218,10 654,30 INS-003

18.01.02.04

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A

TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,

EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO,

SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 1,00 218,10 218,10 INS-004

18.01.02.05

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-410A

TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,

EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO,

SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 1,00 218,10 218,10 INS-005

18.01.03 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORAS

18.01.03.01

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL

9.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 8,00 92,04 736,32 INS-006

18.01.03.02

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL

12.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 2,00 92,04 184,08 INS-007

18.01.03.03

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL

18.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 3,00 92,04 276,12 INS-008

18.01.03.04

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL

22.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00 92,04 92,04 INS-009

18.01.03.05

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO

36.000BTU/H TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00 189,80 189,80 INS-010

18.01.04 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

18.01.04.01

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E 12.000

BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-

ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 3/8") E

GÁS REFRIGERANTE

M 203,00 93,96 19.073,88 INS-025
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18.01.04.02

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 18.000 BTUS)

INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,

CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO E

ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 1/2") E GÁS

REFRIGERANTE

M 66,00 100,72 6.647,52 INS-026

18.01.04.03

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 22.000 BTUS)

INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,

CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO E

ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 5/8") E GÁS

REFRIGERANTE

M 23,00 114,43 2.631,89 INS-027

18.01.04.04

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 36.000 BTUS)

INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE,

CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E SUCÇÃO E

ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 7/8") E GÁS

REFRIGERANTE

M 17,00 131,90 2.242,30 INS-028

18.02 SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

18.02.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM REGULADOR

VAZÃO DE AR, EM PLÁSTICO ABS, DIÂM.100 MM, MODELO RVA 100,

MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND 15,00 99,20 1.488,00 INS-017

18.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM REGULADOR

VAZÃO DE AR, EM PLÁSTICO ABS, DIÂM.125 MM, MODELO RVA 125,

MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND 3,00 107,18 321,54 INS-018

18.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO EM

LINHA (LIMIT LOAD) VAZÃO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.:

0,25KW, MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU

EQUIVALENTE

UND 1,00 3.442,27 3.442,27 INS-020

18.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERNO

TAM.: 385X330mm, MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA TROX

OU EQUIVALENTE

UND 1,00 201,52 201,52 INS-019

18.02.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM

ISOLAMENTO, DIÂMETRO 100MM
M 26,00 62,34 1.620,84 INS-021

18.02.06

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL

AISI 304, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM

SISTEMA FLANGEADO E ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA

DE LÃ DE ROCHA - CHAPA BITOLA #26

KG 168,00 113,55 19.076,40 INS-022

18.02.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE

RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSÃO LXAXP

900X210X190

UND 1,00 639,83 639,83 INS-023

SUBTOTAL 18 100.465,11

19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS

19.01 TUBOS DE COBRE CLASSE A

19.01.01
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 142,00 66,03 9.376,26 GAS-001

19.01.02
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 29,00 95,49 2.769,21 GAS-002

19.01.03
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES

E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 30,00 115,02 3.450,60 GAS-018

19.02 VÁLVULAS E CONEXÕES

19.02.01
VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO CROMADO, DN 3/4", COM

CONECTORES MACHO 3/4" X 38MM
UND 4,00 111,41 445,64 GAS-003

19.03 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA

19.03.01 PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND 1,00 869,08 869,08 GAS-006

19.03.02 PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 1,00 869,08 869,08 GAS-007

19.03.03
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA

OXIGÊNIO
UND 7,00 133,56 934,92 GAS-011

19.03.04
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR

MEDICINAL
UND 7,00 133,56 934,92 GAS-009

19.03.05
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA

VÁCUO
UND 4,00 133,56 534,24 GAS-010

19.04 CENTRAIS

19.04.01

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2

CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS,

REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 1,00 6.988,80 6.988,80 GAS-012

19.04.02

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1X1 COM 2

CILINDROS DE 50L,COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS,

REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 2,00 6.988,80 13.977,60 GAS-013
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

19.04.04

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO

VAZÃO:400 l/m TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP

1730RPM VOL. RESERVATÓRIO:50L PRESSÃO MÁX.:120PSI

PESO:66Kg ISENTO DE ÓLEO, MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP),

COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES,

CONFORME PROJETO

UND 1,00 10.241,02 10.241,02 GAS-017

19.04.05

BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG,

FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO 220V/2F+T/60HZ

- 1,22 KW, MODELO:SV2 (SAEVO), COMPLETA, INCLUSIVE

VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 2,00 4.696,09 9.392,18 GAS-016

19.04.06

SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE 500 L/m +

FILTRO COALESCENTE GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO

COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE CARVÃO

ATIVADO GRAU A4 220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32

(AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES,

SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 1,00 10.405,29 10.405,29 GAS-019

19.05 DIVERSOS

19.05.01
ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E

BUCHAS DE FIXAÇÃO
UND 135,00 4,45 600,75 GAS-005

19.05.02

SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE EM LAJE/VIGA,

ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO, TIRANTE 3/8", CHUMBADOR

COM PINO CATIVO DE ROSCA INTERNA, CONFORME DETALHE DE

PROJETO

UND 6,00 27,22 163,32 GAS-015

19.05.03

PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS,

ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME

MEMORIAL

M 201,00 3,68 739,68 GAS-014

SUBTOTAL 19 72.692,59

20 PINTURAS

20.01 SOBRE PAREDES E FORROS

20.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX

M2 1.354,63 16,17 21.904,37 LABOR-190103

20.01.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 5,28 22,40 118,27 LABOR-190106

20.01.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR FALÉSIA

COD. 30BG 37/110, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E

FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 264,74 25,43 6.732,34 ARQ-036

20.01.04

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR OLHO

GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E

FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 13,98 30,10 420,80 ARQ-037

20.01.05

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO

NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE,

INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS

DEMÃOS

M2 1.070,63 23,85 25.534,53 ARQ-043

20.01.06

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN,

COR FALÉSIA, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 116,06 36,41 4.225,74 ARQ-038

20.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

20.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 3,84 26,98 103,60 LABOR-190204

SUBTOTAL 20 59.039,65

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
21.01 LIMPEZA GERAL

21.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 332,61 9,88 3.286,19 LABOR-200401

SUBTOTAL 21 3.286,19

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
22.01 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

22.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E

ENCARREGADO DE OBRAS  (INTEGRAL)
CJ 1,00 94.646,24 94.646,24 ADM-001

SUBTOTAL 22 94.646,24

B PLANILHA 02 - ÁREAS EXTERNAS

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
23.01 PAVIMENTAÇÃO

23.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA NO TRAÇO 1:3

M 226,77 45,55 10.329,37 LABOR-200202

23.01.02

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE

CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM, NAS DIMENSÕES 10 X 30

CM, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

M 31,33 73,02 2.287,72 LABOR-200229
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23.01.03
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO

NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 63,52 63,15 4.011,29 LABOR-130109

23.01.04

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM E

JUNTA DE DILATAÇÃO À CADA 1 METRO

M2 32,80 78,68 2.580,70 SCE-001

23.01.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO

PASTILHADO, COR VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,

ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 30,72 60,17 1.848,42 SCE-002

23.01.06

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR

AZUL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE

PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 30,56 76,68 2.343,34 SCE-003

23.01.07

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR

CINZA NATURAL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO

DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 884,86 67,74 59.940,42 SCE-004

23.02 PAISAGISMO

23.02.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 209,57 18,05 3.782,74 LABOR-200326

23.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS

REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE,

CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM,

CONFORME PROJETO

M2 139,16 44,28 6.162,00 SCE-006

23.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE

MUSCARI), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE,

CONSIDERANDO 12 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 30X30CM,

CONFORME PROJETO

M2 22,36 42,67 954,10 SCE-007

23.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA (HELICONIA

ACUMINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE,

CONSIDERANDO 4 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 50X50CM,

CONFORME PROJETO

M2 18,85 84,82 1.598,86 SCE-008

23.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA

ZEBRINA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE,

CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM,

CONFORME PROJETO

M2 31,22 53,51 1.670,58 SCE-009

23.02.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA

(CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 3,00 187,33 561,99 SCE-010

23.03 PORTÕES E FECHAMENTOS

23.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR OU

SIMILAR H=2,03M (FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO 5.00MM,

MALHA 5X20, LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM FIXAÇÃO EM

POSTES NA COR BRANCA, CHUMBADOS - BM: 60X40MM, COM

2,60M DE ALTURA)

M 13,25 404,51 5.359,76 ARQ-039

23.03.02

PT4 - PORTÃO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅2.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA

GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM

TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", TRATADO COM

FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA

SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE

SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO

COM ABERTURA DE 180º, TRINCOS INFERIORES, PORTA CADEADO

E CADEADO

UND 1,00 5.608,21 5.608,21 ARQ-019

23.03.03

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO - BASE TIPO 1, H = 70CM (40X20CM E

30X60CM) EM CONCRETO ARMADO PARA ALAMBRADO E/OU

GRADIL EM TODO O CONTORNO DE VEDAÇÃO ONDE NÃO

HOUVER DESNÍVEL ENTRE A PARTE DE DENTRO E A DE FORA DO

CERCADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E CONCRETO

MAGRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 13,25 386,57 5.122,05 SCE-017

23.04 DIVERSOS EXTERNOS

23.04.01

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM

H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DÁGUA, INCLUSIVE PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1,00 1.019,11 1.019,11 LABOR-200513

23.04.02

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO

LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRÃO

SEDU

M 7,05 153,58 1.082,74 LABOR-200573
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

23.04.03
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 CM E

ESPESSURA DE 5CM
UND 22,00 153,08 3.367,76 SCE-011

23.04.04
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 CM E

ESPESSURA DE 5CM
UND 12,00 242,04 2.904,48 SCE-012

23.04.05
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM

SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
UND 3,00 426,23 1.278,69 SCE-013

23.04.06

NÚCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE

PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE

APOIO

UND 1,00 703,87 703,87 SCE-014

23.04.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-MOLDADO DE

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO

B-001, MARCA DE REFERÊNCIA PREMOARTE OU EQUIVALENTE,

CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM. 0,45X0,30X0,30CM,

CONFORME PROJETO

UND 2,00 741,38 1.482,76 SCE-015

23.05 MURO DE DIVISA

23.05.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 79,32 45,87 3.638,41 LABOR-030101

23.05.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE

20 CM
M3 57,43 49,39 2.836,47 LABOR-030201

23.05.03

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 28,46 59,68 1.698,49 LABOR-030304

23.05.04

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 281,09 82,09 23.074,68 LABOR-040238

23.05.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 183,40 8,81 1.615,75 LABOR-040246

23.05.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 1.182,00 8,76 10.354,32 LABOR-040243

23.05.07

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A

1")

KG 508,50 9,08 4.617,18 LABOR-040245

23.05.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO

DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO

DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO

CUSTO)

M3 2,61 290,78 758,94 EST-004

23.05.09

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-

ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 27,08 458,41 12.413,74 LABOR-040253

23.05.10

JUNTA FLEXÍVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10 MM

DE PREENCHIMENTO MASTIQUE ELÁSTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU

EQUIVALENTE COM DEMILITADOR EM TARUCEL DE

POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

M 32,40 55,88 1.810,51 EST-005

23.05.11

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.

MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS

10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 151,51 59,47 9.010,30 LABOR-050602

23.05.12
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 417,96 5,64 2.357,29 LABOR-120101

23.05.13

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 417,96 47,50 19.853,10 LABOR-120303

23.05.14

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN,

COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS

DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 417,96 33,01 13.796,86 ARQ-044

23.06 PINTURAS EXTERNAS

23.06.01 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS M2 69,69 9,35 651,60 LABOR-190205

23.06.02
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM
M 100,00 47,13 4.713,00 ARQ-033

23.06.03

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA

A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE

FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,

SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND 1,00 145,94 145,94 ARQ-034

23.06.04

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE

ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA

PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME

NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND 1,00 437,83 437,83 ARQ-035

SUBTOTAL 23 239.785,37
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Setembro/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

24 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
24.01 LIMPEZA GERAL

24.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 1.472,80 0,99 1.458,07 LABOR-200402

SUBTOTAL 24 1.458,07

TOTAL GERAL COM BDI  1.709.238,72

22 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

A PLANILHA 01 - EDIFICAÇÃO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.01.01 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M C (m) 50,00

Conforme projeto:

Retirada de meio fio junto a Rua Antenor Brandão 50,00 50,00

01.01.02
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO
M2 A (m²) 232,15

Casa da Mãe Aurélia:

Refeitório 92,24 92,24

Calçada externa 34,50 34,50

Varanda fundos 43,75 43,75

Depósito 3,21 3,21

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 58,45 58,45

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.03
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE 

LASTRO DE CONCRETO
M2 A (m²) 96,04

Casa da Mãe Aurélia:

Recepção 14,72 14,72

Depósito 14,42 14,42

Sala 01 11,37 11,37

Copa 6,33 6,33

Banheiro 2,67 2,67

Cozinha 7,48 7,48

Sala de reunião/projeção 30,87 30,87

WC PNE Fem 4,25 4,25

WC PNE Masc 3,93 3,93

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA M3 C (m) H (m) esp (m) 71,41

Recepção/copa/depósito e sala 01 31,80 3,60 0,15 17,17

10,35 2,75 0,15 4,27

5,15 2,75 0,15 2,12

Refeitório 5,48 3,60 0,15 2,96

Cozinha/depósito 11,45 3,60 0,15 6,18

2,60 2,75 0,15 1,07

Sala de reunião 24,00 3,60 0,15 12,96

W.C. PNE Feminino/ W.C. PNE Masculino 2,89 3,00 0,15 1,30

2,17 3,00 0,15 0,98

4,07 3,00 0,15 1,83

2,17 2,40 0,15 0,78

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 40,65 2,75 0,15 16,77

3,65 2,75 0,15 1,51

3,65 2,75 0,15 1,51

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.05
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 

05.001.033)
M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 78,67

Casa da Mãe Aurélia:

Laje de cobertura:

Banheiro 2,57 1,04 0,10 1,00 0,27

Sala 01 4,46 2,50 0,10 1,00 1,12

Cozinha 2,89 2,59 0,10 1,00 0,75

Depósito/ Cozinha 1,24 2,59 0,10 1,00 0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

Pilares de concreto armado - medidas estimadas: 0,25 0,15 2,75 37,00 3,82

Sapatas de concreto armado - medidas estimadas: 0,80 0,80 0,40 37,00 9,47

Vigas Baldrames - medidas estimadas: 20,45 0,15 0,50 1,00 1,53

10,55 0,15 0,50 1,00 0,79

10,55 0,15 0,50 1,00 0,79

10,55 0,15 0,50 1,00 0,79

20,45 0,15 0,50 1,00 1,53

24,70 0,15 0,50 1,00 1,85

10,40 0,15 0,50 1,00 0,78

5,25 0,15 0,50 1,00 0,39

5,25 0,15 0,50 1,00 0,39

4,25 0,15 0,50 1,00 0,32

4,25 0,15 0,50 1,00 0,32

7,00 0,15 0,50 1,00 0,53

6,25 0,15 0,50 1,00 0,47

10,40 0,15 0,50 1,00 0,78

7,60 0,15 0,50 1,00 0,57

Laje de piso - medidas estimadas: 0,10 1,00 24,56

Vigas de cobertura- medidas estimadas: 10,55 0,15 0,40 2,00 1,27

20,45 0,15 0,40 1,00 1,23

5,25 0,15 0,40 3,00 0,95

2,30 0,15 0,40 1,00 0,14

6,25 0,15 0,40 1,00 0,38

10,40 0,15 0,40 1,00 0,62

7,00 0,15 0,40 1,00 0,42

4,25 0,15 0,40 3,00 0,77

7,60 0,15 0,40 1,00 0,46

Demolição "laje" bancada - Cozinha 0,60 0,45 0,05 0,01

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado):

Pilares de concreto armado - medidas estimadas: 0,25 0,15 2,75 8,00 0,83

Sapatas de concreto armado - medidas estimadas: 0,80 0,80 0,40 8,00 2,05

Vigas Baldrames - medidas estimadas: 40,65 0,15 0,50 1,00 3,05

3,65 0,15 0,50 2,00 0,55

Laje de piso - medidas estimadas: 0,10 1,00 5,98

Vigas de cobertura- medidas estimadas: 40,65 0,15 0,40 1,00 2,44

3,65 0,15 0,40 2,00 0,44

Fossa Existente:

Tampa 0,08 1,00 1,04

Paredes laterais 14,53 2,00 0,10 1,00 2,91

Laje de fundo 0,08 1,00 1,04

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.06
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

BATENTES
M2 C (m) H (m) Qnt 37,70

Casa da Mãe Aurélia:

Portas

P1 0,60 2,10 1,00 1,26

P2 0,70 2,10 2,00 2,94

P4 0,80 2,10 3,00 5,04

P5 0,84 2,10 1,00 1,76

P6 0,90 2,10 3,00 5,67

P7 0,92 2,10 1,00 1,93

Janelas

J1 1,15 1,20 2,00 2,76

J3 1,15 1,15 1,00 1,32

J4 1,15 1,15 1,00 1,32

J5 1,20 1,20 3,00 4,32

J8 0,60 0,60 1,00 0,36

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado):

Portas 0,80 2,10 3,00 5,04

Janelas 1,15 1,15 3,00 3,97

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

245,55

59,75

13,00

13,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

01.01.07 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 C (m) H (m) Qnt 1,12

Casa da Mãe Aurélia:

Janelas

J2 0,97 0,78 1,00 0,76

J8 0,60 0,60 1,00 0,36

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.08
RETIRADA DE CAIXA DÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO
UND C (m) H (m) Qnt 2,00

Casa da Mãe Aurélia:

Laje Cobertura - Caixa Existente 2,00 2,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.09
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M2 C (m) H (m) Qnt 68,34

Casa da Mãe Aurélia:

Recepção 5,77 2,55 14,71

Copa 4,46 1,41 6,29

1,79 1,14 2,04

Depósito 5,77 2,50 14,43

Sala de Reunião 7,44 4,15 30,88

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.10
RETIRADA DE PONTOS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS, 

INTERRUPTORES E TOMADAS)
UND

Ponto 

Luminária

Ponto 

Interrupt.

Ponto 

Tomadas
Ponto Ventilad. 60,00

Casa da Mãe Aurélia:

Recepção 2,00 5,00 1,00 8,00

Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 2,00

Sala 01 1,00 1,00 2,00

Copa 1,00 1,00 2,00

Depósito 2,00 1,00 3,00

Cozinha 1,00 3,00 4,00

Depósito/ Cozinha 1,00 1,00 2,00

W.C. PNE Feminino 1,00 1,00 2,00

W.C. PNE Feminino/ Parede Externa 1,00 1,00

W.C. PNE Masculino 1,00 1,00 2,00

Circulação W.C. PNE Masculino/ Cozinha 1,00 1,00 2,00

Varanda (Parte 01) 2,00 2,00 2,00 6,00

Varanda (Parte 02) 2,00 2,00

Sala de Reunião 2,00 4,00 1,00 7,00

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 3,00 3,00 6,00 3,00 15,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.11 RETIRADA DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS UND
Caixa 

Elétrica

Quadro 

Elétrico
2,00

Casa da Mãe Aurélia:

Recepção 1,00 1,00

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 1,00 1,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.12 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UND Pia
Vaso 

Sanitário
Chuveiro 7,00

Casa da Mãe Aurélia:

Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 1,00 3,00

W.C. PNE Feminino 1,00 1,00 1,00 3,00

W.C. PNE Masculino 1,00 1,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

01.01.13 RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS UND Torneira Registro
Válvula 

Pressão
Filtro 18,00

Casa da Mãe Aurélia:

Banheiro ao lado Copa 1,00 1,00 1,00 3,00

Copa 2,00 2,00

Cozinha 3,00 2,00 1,00 6,00

W.C. PNE Feminino/ Parede Externa 4,00 4,00

W.C. PNE Masculino 2,00 2,00

Varanda (Parte 01) 1,00 1,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.14 RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO UND Qnt 2,00

Casa da Mãe Aurélia:

Copa 1,00 1,00

Cozinha 1,00 1,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.15 RETIRADA DE QUADRO DE GIZ UND Qnt 2,00

Casa da Mãe Aurélia:

Depósito 1,00 1,00

Sala de reunião 1,00 1,00

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.16
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSIVE CUMEEIRA
M2 C (m) L (m) 131,01

Casa da Mãe Aurélia:

Conforme Planta de Cobertura - Telhas á serem retiradas para o pátio 21,64 3,19 69,03

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 16,75 3,70 61,98

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.17
REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, TIPO FRANCESA, 

INCLUSIVE CUMEEIRA
M2 C (m) L (m) 221,10

Casa da Mãe Aurélia:

Cobertura edificação principal - Conforme Planta Cobertura 25,89 8,54 221,10

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.18 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO M2 C (m) L (m) 352,11

Casa da Mãe Aurélia:

Conforme Planta de Cobertura - Telhas á serem retiradas para o pátio 21,64 3,19 69,03

Cobertura edificação principal - Conforme Planta Cobertura 25,89 8,54 221,10

Anexo a Casa da Mãe Aurélia (estimado): 16,75 3,70 61,98

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.19
RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTÕES
M2 C (m) H (m) 15,43

Casa da Mãe Aurélia:

Pátio Central/ Refeitório (Cercas em Madeira) 15,43 1,00 15,43

Obs: as dimensões são estimadas devendo ser conferidas in loco pela fiscalização 

01.01.20

LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE À  DEMOLIR - SUCÇÃO DE 

DEJETO E BOTA-FORA NA ÁREA SANITÁRIA INDICADA PELO 

MUNICÍPIO

M3 H (m) 26,00

Fossa Existente: 2,00 1,00 26,00

A (m2)

13,00

26 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS
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01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 Qnt 1.805,41

Área do terreno 47,80 37,77 1.805,41

01.02.02
CORTE E DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO 

SUPERIOR A 30 CM
UND Qnt 7,00

Conforme projeto 7,00 7,00

01.03 LOCAÇÃO

01.03.01

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X

M2 Qnt 332,61

Área construida 332,61

01.03.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO 

E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS DIA
MÊS (22 

DIAS)
0,23

Conferência de locação das fundaçãoes 2,00 0,09 0,09

Definição de níveis após conclusão de fundações e serviços de 

aterro  para aferição de quantitativos de aterro ou reaterro

1,00 0,05 0,05

Definição de níveis de paisagimos, drenagens, pavimentação 

externa
2,00 0,09 0,09

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 

PMA
M2 C (m) H (m) Qnt 16,00

Placa de obras 4,00 2,00 2,00 16,00

02.01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA 0,50MM BRANCA 

H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M C (m) H (m) 171,14

Perimetro da obra 47,80 37,77 171,14

02.02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.02.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 

PARA BARRACÃO DE OBRA
UND Qnt 5,00

Conteiners 5,00 5,00

02.02.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 

BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 

CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) H (m) Qnt 7,00

Conteiners 7,00 7,00

02.02.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 

TOMADAS ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO 

(PAREDES E TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) H (m) Qnt 7,00

Conteiners 7,00 7,00

332,61

A (m2)

A (m2)
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02.02.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA VESTIÁRIO, INCL. 

PORTA, VENEZIANAS DE CIRCULAÇÃO, 1 PT ILUMINAÇÃO, 

ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL 

PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) H (m) Qnt 7,00

Conteiners 7,00 7,00

02.02.05

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, 

BÁSC, 2 PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, 

CALHA MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), 

TORN.,REGISTROS, PISO COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 

E LAUDO DESCONTAMINAÇÃO

MS C (m) H (m) Qnt 7,00

Conteiners 7,00 7,00

02.02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 

TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS C (m) H (m) Qnt 7,00

Conteiners 7,00 7,00

02.02.07

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE 

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 

5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, 

INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, 

CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 C (m) H (m) Qnt 6,00

Galpão 1,00 6,00

02.02.08

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA DÁGUA DIÂM. 

3/4", CONF. ESPEC. SAAE, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 

CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 25,00

Rede de água 25,00 25,00

02.02.09

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., 

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., 

DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M 

ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 

UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 20,00

Rede de luz 20,00 20,00

02.02.10

REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE 

BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV 

OU EQUIV., IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

REATERRO COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME 

DETALHE EM PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

CJ C (m) Qnt 1,00

Rede de esgoto 1,00 1,00

02.03 ANDAIMES

02.03.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M Htorre (m) Qnt de torres Meses 368,00

Andaimes internos:

Para instalações diversas, pinturas, entre outros 2,00 10,00 4,00 80,00

4,00 4,00 3,00 48,00

Andaimes externos:

Para instalações diversas, pinturas, entre outros 4,00 20,00 3,00 240,00

6,00
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03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C (m) L (m) H (m) H escav.(m)

Acrésc. 

Lateral  

(m)

Qnt 333,09

Prancha 02/26:

Blocos de fundação:

Acréscimo lateral = 50 cm de cada lado; 

*Cota de aterro mecanizado = 6,02

*Cota de assentamento da sapata = 4,55

H escavação = (6,02-4,55)+Hmagro

SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 1,52 0,50 9,00 60,33

SP2 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92

SP5 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92

SP3 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70

SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 1,52 0,50 3,00 26,27

SP7      1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92

SP6 2,20 2,20 1,52 0,50 1,00 15,56

SP10 1,80 1,80 1,52 0,50 1,00 11,92

SP11,SP12 1,80 1,80 1,52 0,50 2,00 23,83

SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 1,52 0,50 3,00 26,27

SP17 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70

SP18 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70

SP19 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70

SP20 1,10 1,10 1,52 0,50 1,00 6,70

SP21 1,40 1,40 1,52 0,50 1,00 8,76

SP23 0,80 0,80 1,52 0,50 1,00 4,92

SP30, SP31 0,60 0,60 1,52 0,50 2,00 7,78

Prancha 04/26:

Obs: Considerado acréscimo lateral de 0,20 m para cada lado da escavação =total 40cm

*Cota de aterro mecanizado = 6,02

*Cota de topo da viga = 6,15

H escavação = Hviga+Hmagro - (6,15-6,02)

Vigas - nível +6,15
C (m) L (m) H(m)

Hmagro

(m)

Hescav. 

(m)

Acréscimo 

Lateral (m)
Qnt

Vigas:

V101 3,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,93

V102 3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09

V103 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V104 3,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,10

V105 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V106 3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09

V107 3,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,93

3,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,09

V108 3,80 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,19

V109 3,10 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,89

V110 4,43 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,38

V111 4,17 0,20 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,30

V112 3,70 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,06

V113 5,25 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,50

V114 4,05 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,16

V115 4,75 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,36

V116 5,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57

V117 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90

V118 4,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,24

V119 2,55 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,73

V120 5,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,52

V121 4,05 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,16

V122 4,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,39

V123 5,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57

V124 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90

V125 5,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,56

V126 5,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,53

V127 3,40 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,97

V128 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V129 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V130 3,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,99

V131 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V132 3,92 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,12

V133 4,98 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,42

V134 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V135 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V136 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74

V137 2,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71
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V138 3,70 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,06

V139 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V140 1,95 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,56

V141 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V142 3,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,94

V143 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V144 2,30 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,66

V145 2,80 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80

V146 3,33 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,95

V147 5,20 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,49

V148 5,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,53

V149 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74

V150 4,00 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,14

V151 3,15 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,90

V152 2,78 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80

V153 2,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71

V154 2,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,71

V155 4,00 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,14

V156 2,95 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,84

V157 2,81 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,80

V158 5,50 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,57

V159 3,92 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,12

V160 5,08 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,45

V161 3,45 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,99

V162 0,43 0,15 0,30 0,05 0,22 0,20 1,00 0,05

V163 0,70 0,15 0,40 0,05 0,32 0,20 1,00 0,12

V164 3,35 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,96

V165 3,85 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,10

V166 1,23 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,35

V167 1,23 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,35

V168 2,60 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,74

V169 1,48 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,42

V170 3,07 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,88

V171 1,97 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,56

V172 4,40 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,26

V173 4,47 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 1,28

V174 1,53 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,44

V175 1,53 0,15 0,60 0,05 0,52 0,20 1,00 0,44

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3
SEÇÃO 

INICIAL

SEÇÃO 

FINAL

DISTÂNCIA 

(m)

ÁREA 1 

(m²)

ÁREA 2 

(m²)

VOLUME 

CORTE (m³)
133,40

Corte de terreno, conforme croqui de terraplanagem 1,00 2,00 5,00 10,48 7,07 43,88 43,88

2,00 3,00 5,00 7,07 6,95 35,05 35,05

3,00 4,00 5,00 6,95 6,18 32,83 32,83

4,00 5,00 5,00 6,18 1,24 18,55 18,55

5,00 6,00 5,00 1,24 0,00 3,10 3,10

6,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 8,00 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3 V. esc V. concreto V. magro Qnt 341,20

Prancha 02/26:

Blocos de fundação:

SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 60,33 2,67 0,54 57,12

SP2 11,92 1,20 0,16 10,56

SP5 11,92 1,20 0,16 10,56

SP3 6,70 0,30 0,06 6,35

SP4, SP13, SP15 26,27 1,69 0,29 24,28

SP7 11,92 1,20 0,16 10,56

SP6 15,56 2,09 0,24 13,23

SP10 11,92 1,29 0,16 10,46

SP11,SP12 23,83 2,39 0,32 21,11

SP9, SP14, SP22 26,27 1,95 0,29 24,02

SP17 6,70 0,38 0,06 6,26

SP18 6,70 0,38 0,06 6,26

SP19 6,70 0,38 0,06 6,26

SP20 6,70 0,30 0,06 6,35

SP21 8,76 0,62 0,10 8,04

SP23 4,92 0,16 0,03 4,73

SP30, SP31 7,78 0,21 0,04 7,54
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Prancha 04/26:

Vigas - nível +6,15

Vigas:

V101 0,93 0,25 0,02 0,65

V102 1,09 0,30 0,03 0,76

V103 0,96 0,26 0,03 0,67

V104 1,10 0,30 0,03 0,77

V105 0,96 0,26 0,03 0,67

V106 1,09 0,30 0,03 0,76

V107 0,93 0,25 0,02 0,65

1,09 0,30 0,03 0,76

V108 1,19 0,40 0,04 0,75

V109 0,89 0,24 0,02 0,62

V110 1,38 0,46 0,04 0,88

V111 1,30 0,43 0,04 0,83

V112 1,06 0,29 0,03 0,74

V113 1,50 0,41 0,04 1,05

V114 1,16 0,32 0,03 0,81

V115 1,36 0,37 0,04 0,95

V116 1,57 0,43 0,04 1,10

V117 0,90 0,25 0,02 0,63

V118 1,24 0,34 0,03 0,87

V119 0,73 0,20 0,02 0,51

V120 1,52 0,41 0,04 1,06

V121 1,16 0,32 0,03 0,81

V122 1,39 0,38 0,04 0,97

V123 1,57 0,43 0,04 1,10

V124 0,90 0,25 0,02 0,63

V125 1,56 0,43 0,04 1,09

V126 1,53 0,42 0,04 1,07

V127 0,97 0,27 0,03 0,68

V128 0,96 0,26 0,03 0,67

V129 1,49 0,41 0,04 1,04

V130 0,99 0,27 0,03 0,69

V131 1,49 0,41 0,04 1,04

V132 1,12 0,31 0,03 0,79

V133 1,42 0,39 0,04 1,00

V134 0,96 0,26 0,03 0,67

V135 1,49 0,41 0,04 1,04

V136 0,74 0,20 0,02 0,52

V137 0,71 0,20 0,02 0,50

V138 1,06 0,29 0,03 0,74

V139 0,96 0,26 0,03 0,67

V140 0,56 0,15 0,01 0,39

V141 1,49 0,41 0,04 1,04

V142 0,94 0,26 0,02 0,66

V143 1,49 0,41 0,04 1,04

V144 0,66 0,18 0,02 0,46

V145 0,80 0,22 0,02 0,56

V146 0,95 0,26 0,02 0,67

V147 1,49 0,41 0,04 1,04

V148 1,53 0,42 0,04 1,07

V149 0,74 0,20 0,02 0,52

V150 1,14 0,31 0,03 0,80

V151 0,90 0,25 0,02 0,63

V152 0,80 0,22 0,02 0,56

V153 0,71 0,19 0,02 0,50

V154 0,71 0,20 0,02 0,50

V155 1,14 0,31 0,03 0,80

V156 0,84 0,23 0,02 0,59

V157 0,80 0,22 0,02 0,56

V158 1,57 0,43 0,04 1,10

V159 1,12 0,31 0,03 0,79

V160 1,45 0,40 0,04 1,02

V161 0,99 0,27 0,03 0,69

V162 0,05 0,01 0,00 0,03

V163 0,12 0,03 0,01 0,08

V164 0,96 0,26 0,03 0,67

V165 1,10 0,30 0,03 0,77

V166 0,35 0,10 0,01 0,25

V167 0,35 0,10 0,01 0,25

V168 0,74 0,20 0,02 0,52

V169 0,42 0,12 0,01 0,30

V170 0,88 0,24 0,02 0,62

V171 0,56 0,15 0,01 0,39

V172 1,26 0,34 0,03 0,88
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V173 1,28 0,35 0,03 0,90

V174 0,44 0,12 0,01 0,31

V175 0,44 0,12 0,01 0,31

Reaterro das cavas de fundação (sapatas e vigas baldrames) das edificações existentes a serem demolidas, utilizando o material proveniente das escavações

Casa da Mãe Aurélia:

Sapatas 9,47

Vigas Baldrames 11,84

Anexo a Casa da Mãe Aurélia:

Sapatas 2,05

Vigas Baldrames 3,60

Obs: Memória de cálculo conforme demolições

Fossa Existente - reaterro com material proveniente das escavações: 2,00 1,00 26,00

03.02.02

ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

EM ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, 

INCLUSIVE ESPALHAMENTO, AERAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO, A 

95% DO PN, INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO

M3
SEÇÃO 

INICIAL

SEÇÃO 

FINAL

DISTÂNCIA 

(m)

ÁREA 1 

(m²)

ÁREA 2 

(m²)

VOLUME 

ATERRO (m³)
322,19

Arerro de terreno, conforme croqui de terraplanagem 1,00 2,00 5,00 0,00 0,25 0,63 0,63

Inclusive recomposição da camada vegetal h=0,15m 2,00 3,00 5,00 0,25 2,29 6,35 6,35

3,00 4,00 5,00 2,29 4,94 18,08 18,08

4,00 5,00 5,00 4,94 7,31 30,63 30,63

5,00 6,00 5,00 7,31 19,09 66,00 66,00

6,00 7,00 5,00 19,09 21,02 100,28 100,28

7,00 8,00 6,09 21,02 11,90 100,24 100,24

11,90 0,00 0,00 0,00

03.02.03

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 

ARGILA, UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO 

SAPO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO

M3 ÁREA
COTA 

INICIAL
COTA FINAL

ESPESSURA 

ACABAM.
H ATERRO

VOLUME 

ATERRO (m³)
7,76

Aterro complementar

(trechos onde as cotas finais estão acima da cota definida para o platô de 6,02m, necessitando de complemento de aterro)

JARDINEIRA 01 110,64 6,02 6,13 0,07 0,04 4,43 4,43

JARDINEIRA 02 39,50 6,02 6,13 0,07 0,04 1,58 1,58

JARDINEIRA 09 34,00 6,02 6,10 0,07 0,01 0,34 0,34

JARDINEIRA 10 - A 141,41 6,02 6,10 0,07 0,01 1,41 1,41

03.02.04

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 

AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E 

FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

M3 C (m) L (m) COTA INICIAL COTA FINAL

ESPESSUR

A 

ACABAM.

H ATERRO

VOLUME 

ATERRO 

(m³)

11,75

Aterro em areia sobre as lajes de piso

Lajes - nível térreo

L1 3,35 1,15 6,02 6,21 0,15 0,04 0,15 0,15

L2 3,85 1,15 6,02 6,21 0,15 0,04 0,18 0,18

L3 3,85 3,35 6,02 6,21 0,15 0,04 0,52 0,52

L4 3,85 2,55 6,02 6,21 0,15 0,04 0,39 0,39

L5 3,85 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40

L6 4,05 3,55 6,02 6,21 0,15 0,04 0,58 0,58

L7 3,85 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40

L8 3,30 1,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,19 0,19

L9 3,45 2,62 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L10 3,45 2,57 6,02 6,21 0,15 0,04 0,35 0,35

L11 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L12 4,00 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,55 0,55

L13 1,95 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,12 0,12

L14 1,95 1,47 6,02 6,21 0,15 0,04 0,11 0,11

L15 2,90 2,80 6,02 6,21 0,15 0,04 0,32 0,32

L16 3,93 2,80 6,02 6,21 0,15 0,04 0,44 0,44

L17 2,80 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,17 0,17

11,84

Volume de concreto

(m³)

9,47

2,05

13,00

3,60
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L18 3,95 3,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,52 0,52

L19 3,20 3,10 6,02 6,21 0,15 0,04 0,40 0,40

L20 2,90 2,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,27 0,27

L21 3,93 2,30 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L22 2,30 1,48 6,02 6,21 0,15 0,04 0,14 0,14

L23 5,35 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L24 2,60 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,18 0,18

L25 4,00 1,70 6,02 6,21 0,15 0,04 0,27 0,27

L26 6,02 6,21 0,15 0,04 0,58 0,58

L27 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L28 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L29 3,45 2,60 6,02 6,21 0,15 0,04 0,36 0,36

L30 4,05 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,56 0,56

L31 4,95 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,68 0,68

L32 5,55 3,45 6,02 6,21 0,15 0,04 0,77 0,77

03.03 TRANSPORTES

03.03.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 

NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

M3
Volume

(m³)
Área (m²) C (m) L (m) H (m) Qnt empol 360,31

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO 01.01.01 50,00 0,15 0,30 1,30 2,93

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE 

CONCRETO 01.01.02
232,15 0,10 1,30 30,18

DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM CERÂMICA INCLUSIVE 

LASTRO DE CONCRETO 01.01.03
96,04 0,12 1,30 14,98

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 01.01.04 71,41 1,30 92,83

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 

05.001.033) 01.01.05
78,67 1,50 118,01

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 

BATENTES 01.01.06
37,70 0,03 1,30 1,47

RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 01.01.07 1,12 0,03 1,30 0,04

RETIRADA DE CAIXA DÁGUA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO 01.01.08
1,50 1,50 1,00 2,00 1,30 5,85

DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, SEM 

REAPROVEITAMENTO 01.01.09
68,34 0,03 1,30 2,67

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS 01.01.12 0,50 0,50 0,20 7,00 1,30 0,46

RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO 01.01.14 1,00 0,50 0,20 2,00 1,30 0,26

RETIRADA DE QUADRO DE GIZ 01.01.15 1,29 2,95 0,05 2,00 1,30 0,49

REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSIVE CUMEEIRA 01.01.16
131,01 0,08 1,30 13,63

REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE 

CUMEEIRA 01.01.17
221,10 0,10 1,30 28,74

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO 01.01.18
352,11 0,10 1,30 45,77

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E 

PORTÕES 01.01.19
15,43 0,10 1,30 2,01

03.03.02
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 

10 KM, COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM V. esca V reat t/m3 km Qnt 9.786,59

Material proveniente da limpeza do terreno 180,54 0,00 1,60 20,00 5777,31

Material proveniente das escavações 466,49 341,20 1,60 20,00 4009,28

04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O 

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFÔRMA)

M2 C (m) L (m) H (m) H magro (m) Qnt 396,24

Prancha 02/22

Sapatas

SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,20 0,05 9,00 9,90

SP2 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80

SP5 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80

SP3 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 1,10

SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 4,20

SP7      1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 1,80

14,49
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SP6 2,20 2,20 0,25 0,05 1,00 2,64

SP10 1,80 1,80 0,25 0,05 1,00 2,16

SP11,SP12 1,80 1,80 0,20 0,05 2,00 3,60

Prancha 03/22

Sapatas

SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 4,20

SP17 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32

SP18 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32

SP19 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 1,32

SP20 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 1,10

SP21 1,40 1,40 0,25 0,05 1,00 1,68

SP23 0,80 0,80 0,20 0,05 1,00 0,80

SP30, SP31 0,60 0,60 0,25 0,05 2,00 1,44

Prancha 04/26

Vigas - Nível Térreo (+6,15):

V101 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 4,23

V102 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94

V103 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V104 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 5,01

V105 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V106 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94

V107 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 4,23

3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 4,94

V108 3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 4,94

V109 3,10 0,15 0,60 0,05 1,00 4,03

V110 4,43 0,20 0,60 0,05 1,00 5,76

V111 4,17 0,20 0,60 0,05 1,00 5,42

V112 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 4,81

V113 5,25 0,15 0,60 0,05 1,00 6,83

V114 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 5,27

V115 4,75 0,15 0,60 0,05 1,00 6,18

V116 5,48 0,15 0,60 0,05 1,00 7,12

V117 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10

V118 4,35 0,15 0,60 0,05 1,00 5,66

V119 2,55 0,15 0,60 0,05 1,00 3,32

V120 5,30 0,15 0,60 0,05 1,00 6,89

V121 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 5,27

V122 4,85 0,15 0,60 0,05 1,00 6,31

V123 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 7,15

V124 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10

V125 5,45 0,15 0,60 0,05 1,00 7,09

V126 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 6,96

V127 3,40 0,15 0,60 0,05 1,00 4,42

V128 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V129 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V130 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 4,49

V131 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V132 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 5,10

V133 4,98 0,15 0,60 0,05 1,00 6,47

V134 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V135 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V136 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38

V137 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 3,25

V138 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 4,81

V139 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V140 1,95 0,15 0,60 0,05 1,00 2,54

V141 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V142 3,30 0,15 0,60 0,05 1,00 4,29

V143 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V144 2,30 0,15 0,60 0,05 1,00 2,99

V145 2,80 0,15 0,60 0,05 1,00 3,64

V146 3,33 0,15 0,60 0,05 1,00 4,33

V147 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 6,76

V148 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 6,96

V149 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38

V150 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 5,20

V151 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 4,10

V152 2,78 0,15 0,60 0,05 1,00 3,61

V153 2,48 0,15 0,60 0,05 1,00 3,22

V154 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 3,25

V155 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 5,20

V156 2,95 0,15 0,60 0,05 1,00 3,84

V157 2,81 0,15 0,60 0,05 1,00 3,65
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V158 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 7,15

V159 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 5,10

V160 5,08 0,15 0,60 0,05 1,00 6,60

V161 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 4,49

V162 0,43 0,15 0,30 0,05 1,00 0,30

V163 0,70 0,15 0,40 0,05 1,00 0,63

V164 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 4,36

V165 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 5,01

V166 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 1,60

V167 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 1,60

V168 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 3,38

V169 1,48 0,15 0,60 0,05 1,00 1,92

V170 3,07 0,15 0,60 0,05 1,00 3,99

V171 1,97 0,15 0,60 0,05 1,00 2,56

V172 4,40 0,15 0,60 0,05 1,00 5,72

V173 4,47 0,15 0,60 0,05 1,00 5,81

V174 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 1,99

V175 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 1,99

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Pos. Ø (mm) kg 278,10

Prancha 01/22

Pilaretes 5.0 5,00 5,00

Prancha 02/22

Sapatas 

(SP1,SP8,SP16,SP24,SP25,SP26,SP27,SP28,SP29,SP2,SP3, 

SP4,SP13,SP15,SP5,SP6,SP7,SP10,SP11,SP12)

5.0 7,00 7,00

Prancha 03/22

Sapatas (SP9,SP14,SP22,SP17,SP18,SP19,SP20,SP21,SP23,SP30, 

SP31)

5.0 4,20 4,20

Prancha 15/22

Vigas - Nível Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V10)
5.0 86,30 86,30

Prancha 16/22

Vigas - Nível Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19, V20, V21,V22,V23)
5.0 68,70 68,70

Prancha 17/22

Vigas - Nível Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
5.0 69,90 69,90

Prancha 18/26

Vigas - Nível Térreo (V32, V33, V34,V35,V42 V36, 

V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
5.0 37,00 37,00

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Ø (mm) kg 852,00

Prancha 01/22

Pilaretes 10.0 171,80 171,80

Prancha 02/22

Sapatas 

(SP1,SP8,SP16,SP24,SP25,SP26,SP27,SP28,SP29,SP2,SP3, 

SP4,SP13,SP15,SP5,SP6,SP7,SP10,SP11,SP12)

10.0 323,40 323,40

Prancha 03/22

Sapatas (SP9,SP14,SP22,SP17,SP18,SP19,SP20,SP21,SP23,SP30, 

SP31)

10.0 115,60 115,60

Prancha 15/22

Vigas - Nível Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10)
6.3 2,20 2,20

10.0 118,10 118,10
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Prancha 16/22

Vigas - Nível Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19, V20, V21,V22,V23)
6.3 0,70 0,70

8.0 3,30 3,30

10.0 62,80 62,80

Prancha 17/22

Vigas - Nível Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
8.0 8,20 8,20

10.0 53,50

Prancha 18/26

Vigas - Nível Térreo (V32, V33, V34,V35,V42 V36, 

V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
6.3 2,00 2,00

8.0 0,80 0,80

10.0 43,10 43,10

04.01.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM 

(1/2 A 1")

KG Ø (mm) kg 1.377,40

Prancha 01/22

Pilaretes 12.5 16,30 16,30

16.0 90,30 90,30

Prancha 02/22

Sapatas 

(SP1,SP8,SP16,SP24,SP25,SP26,SP27,SP28,SP29,SP2,SP3, 

SP4,SP13,SP15,SP5,SP6,SP7,SP10,SP11,SP12)

12.5 102,20 102,20

16.0 229,20 229,20

Prancha 03/22

Sapatas (SP9,SP14,SP22,SP17,SP18,SP19,SP20,SP21,SP23,SP30, 

SP31)

12.5 116,60 116,60

16.0 53,70 53,70

Prancha 15/22

Vigas - Nível Térreo (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10)
12.5 246,30 246,30

Prancha 16/26

Vigas - Nível Térreo (V9, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, 

V18, V19, V20, V21,V22,V23)
12.5 170,70 170,70

16,00 62,60 62,60

Prancha 17/22

Vigas - Nível Térreo (V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30,V31)
12.5 202,10 202,10

16.0 79,30 79,30

Prancha 18/26

Vigas - Nível Térreo (V32, V33, V34,V35,V42 V36, 

V37,V43,V44,V38,V40,V39,V41)
12.5 8,10 8,10

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 

DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ 

INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) H magro(m) Área (m2) Qnt 4,90

Prancha 02/22

Sapatas

SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,20 0,05 9,00 0,54

SP2 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16

SP5 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16

SP3 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 0,06

SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 0,29

SP7 1,80 1,80 0,20 0,05 1,00 0,16

SP6 2,20 2,20 0,25 0,05 1,00 0,24

SP10 1,80 1,80 0,25 0,05 1,00 0,16

SP11,SP12 1,80 1,80 0,20 0,05 2,00 0,32
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Prancha 03/22

Sapatas

SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,20 0,05 3,00 0,29

SP17 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06

SP18 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06

SP19 1,10 1,10 0,25 0,05 1,00 0,06

SP20 1,10 1,10 0,20 0,05 1,00 0,06

SP21 1,40 1,40 0,25 0,05 1,00 0,10

SP23 0,80 0,80 0,20 0,05 1,00 0,03

SP30, SP31 0,60 0,60 0,25 0,05 2,00 0,04

Prancha 04/26

Vigas - Nível Térreo (+6,15):

V101 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V102 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V103 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V104 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V105 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V106 3,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V107 3,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04

V108 3,80 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04

V109 3,10 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V110 4,43 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04

V111 4,17 0,20 0,60 0,05 1,00 0,04

V112 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V113 5,25 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V114 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V115 4,75 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V116 5,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V117 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V118 4,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V119 2,55 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V120 5,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V121 4,05 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V122 4,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V123 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V124 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V125 5,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V126 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V127 3,40 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V128 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V129 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V130 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V131 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V132 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V133 4,98 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V134 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V135 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V136 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V137 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V138 3,70 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V139 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V140 1,95 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V141 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V142 3,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V143 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V144 2,30 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V145 2,80 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V146 3,33 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V147 5,20 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V148 5,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V149 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V150 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V151 3,15 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V152 2,78 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V153 2,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V154 2,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V155 4,00 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V156 2,95 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V157 2,81 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V158 5,50 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V159 3,92 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V160 5,08 0,15 0,60 0,05 1,00 0,04

V161 3,45 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03
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V162 0,43 0,15 0,30 0,05 1,00 0,00

V163 0,70 0,15 0,40 0,05 1,00 0,01

V164 3,35 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V165 3,85 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V166 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V167 1,23 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V168 2,60 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V169 1,48 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V170 3,07 0,15 0,60 0,05 1,00 0,02

V171 1,97 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V172 4,40 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V173 4,47 0,15 0,60 0,05 1,00 0,03

V174 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

V175 1,53 0,15 0,60 0,05 1,00 0,01

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL 

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Área (m2) Qnt 43,39

Prancha 02/22

Sapatas A(m) B(m) a(m) b(m) H(m) H0(m) Qnt

SP1, SP8, SP16, SP24, SP25, SP26, SP27, SP28, SP29 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 9,00 2,67

SP2 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20

SP5 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20

SP3 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,30

SP4, SP13, SP15 1,40 1,40 0,35 0,35 0,40 0,20 3,00 1,69

SP7 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 1,00 1,20

SP6 2,20 2,20 0,40 0,40 0,70 0,25 1,00 2,09

SP10 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,25 1,00 1,29

SP11,SP12 1,80 1,80 0,40 0,40 0,60 0,20 2,00 2,39

Prancha 03/22

Sapatas

SP9, SP14, SP22 1,40 1,40 0,35 0,35 0,50 0,20 3,00 1,95

SP17 1,10 1,10 0,25 0,25 0,40 0,25 1,00 0,38

SP18 1,10 1,10 0,30 0,30 0,40 0,25 1,00 0,38

SP19 1,10 1,10 0,30 0,30 0,40 0,25 1,00 0,38

SP20 1,10 1,10 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,30

SP21 1,40 1,40 0,35 0,35 0,40 0,25 1,00 0,62

SP23 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,20 1,00 0,16

SP30, SP31 0,60 0,60 0,40 0,40 0,30 0,25 2,00 0,21

Prancha 04/26

Vigas - Nível Térreo (+6,15):

V101 3,25 0,15 0,60 1,00 0,29

V102 3,80 0,15 0,60 1,00 0,34

V103 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V104 3,85 0,15 0,60 1,00 0,35

V105 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V106 3,80 0,15 0,60 1,00 0,34

V107 3,25 0,15 0,60 1,00 0,29

3,80 0,20 0,60 1,00 0,46

V108 3,80 0,20 0,60 1,00 0,46

V109 3,10 0,15 0,60 1,00 0,28

V110 4,43 0,20 0,60 1,00 0,53

V111 4,17 0,20 0,60 1,00 0,50

V112 3,70 0,15 0,60 1,00 0,33

V113 5,25 0,15 0,60 1,00 0,47

V114 4,05 0,15 0,60 1,00 0,36

V115 4,75 0,15 0,60 1,00 0,43

V116 5,48 0,15 0,60 1,00 0,49

V117 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28

V118 4,35 0,15 0,60 1,00 0,39

V119 2,55 0,15 0,60 1,00 0,23

V120 5,30 0,15 0,60 1,00 0,48

V121 4,05 0,15 0,60 1,00 0,36

V122 4,85 0,15 0,60 1,00 0,44

V123 5,50 0,15 0,60 1,00 0,50

V124 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28

V125 5,45 0,15 0,60 1,00 0,49

V126 5,35 0,15 0,60 1,00 0,48

V127 3,40 0,15 0,60 1,00 0,31

V128 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V129 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V130 3,45 0,15 0,60 1,00 0,31
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V131 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V132 3,92 0,15 0,60 1,00 0,35

V133 4,98 0,15 0,60 1,00 0,45

V134 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V135 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V136 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23

V137 2,50 0,15 0,60 1,00 0,23

V138 3,70 0,15 0,60 1,00 0,33

V139 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V140 1,95 0,15 0,60 1,00 0,18

V141 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V142 3,30 0,15 0,60 1,00 0,30

V143 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V144 2,30 0,15 0,60 1,00 0,21

V145 2,80 0,15 0,60 1,00 0,25

V146 3,33 0,15 0,60 1,00 0,30

V147 5,20 0,15 0,60 1,00 0,47

V148 5,35 0,15 0,60 1,00 0,48

V149 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23

V150 4,00 0,15 0,60 1,00 0,36

V151 3,15 0,15 0,60 1,00 0,28

V152 2,78 0,15 0,60 1,00 0,25

V153 2,48 0,15 0,60 1,00 0,22

V154 2,50 0,15 0,60 1,00 0,23

V155 4,00 0,15 0,60 1,00 0,36

V156 2,95 0,15 0,60 1,00 0,27

V157 2,81 0,15 0,60 1,00 0,25

V158 5,50 0,15 0,60 1,00 0,50

V159 3,92 0,15 0,60 1,00 0,35

V160 5,08 0,15 0,60 1,00 0,46

V161 3,45 0,15 0,60 1,00 0,31

V162 0,43 0,15 0,30 1,00 0,02

V163 0,70 0,15 0,40 1,00 0,04

V164 3,35 0,15 0,60 1,00 0,30

V165 3,85 0,15 0,60 1,00 0,35

V166 1,23 0,15 0,60 1,00 0,11

V167 1,23 0,15 0,60 1,00 0,11

V168 2,60 0,15 0,60 1,00 0,23

V169 1,48 0,15 0,60 1,00 0,13

V170 3,07 0,15 0,60 1,00 0,28

V171 1,97 0,15 0,60 1,00 0,18

V172 4,40 0,15 0,60 1,00 0,40

V173 4,47 0,15 0,60 1,00 0,40

V174 1,53 0,15 0,60 1,00 0,14

V175 1,53 0,15 0,60 1,00 0,14

04.01.07

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=25 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE 

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA 

P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 28,31

Prancha 04/22

Lastro de piso - nível térreo

L1 1,05 1,15 0,10 1,00 0,12

L2 2,15 1,15 0,10 1,00 0,25

L3 1,87 1,15 0,10 1,00 0,22

L4 1,83 1,15 0,10 1,00 0,21

L5 3,35 2,55 0,10 1,00 0,85

L6 3,85 2,55 0,10 1,00 0,98

L7 3,35 1,16 0,10 1,00 0,39

L8 2,48 1,22 0,10 1,00 0,30

L9 2,66 2,48 0,10 1,00 0,66

L10 3,35 1,47 0,10 1,00 0,49

L11 3,35 1,20 0,10 1,00 0,40

L12 1,23 1,22 0,10 1,00 0,15

L13 2,48 1,23 0,10 1,00 0,31

L14 3,35 1,07 0,10 1,00 0,36

L15 1,22 1,22 0,10 1,00 0,15

L16 2,48 1,22 0,10 1,00 0,30

L17 1,48 1,17 0,10 1,00 0,17

L18 1,98 1,48 0,10 1,00 0,29

L19 2,62 3,45 0,10 1,00 0,90

L20 3,45 2,57 0,10 1,00 0,89

L21 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90

L22 4,00 3,45 0,10 1,00 1,38
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L23 1,95 1,48 0,10 1,00 0,29

L24 1,95 1,47 0,10 1,00 0,29

L25 2,90 2,80 0,10 1,00 0,81

L26 3,93 2,80 0,10 1,00 0,39

L27 2,80 1,48 0,10 1,00 0,41

L28 3,93 3,30 0,10 1,00 1,30

L29 5,35 1,70 0,10 1,00 0,91

L30 2,60 1,70 0,10 1,00 0,44

L31 4,00 1,70 0,10 1,00 0,68

L32 3,10 3,20 0,10 1,00 0,99

L33 2,90 2,46 0,10 1,00 0,71

L34 2,46 1,23 0,10 1,00 0,30

L35 2,54 2,46 0,10 1,00 0,62

L36 2,03 1,48 0,10 1,00 0,30

L37 1,48 0,13 0,10 1,00 0,02

L38 0,10 1,00 1,45

L39 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90

L40 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90

L41 3,45 2,60 0,10 1,00 0,90

L42 4,05 3,45 0,10 1,00 1,40

L43 4,95 3,45 0,10 1,00 1,71

L44 5,55 3,45 0,10 1,00 1,91

04.01.08
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)
KG C (m) L (m) Kg/m2 Qnt 429,45

Prancha 04/22

Lastro de piso - nível térreo

L1 1,05 1,15 1,48 1,00 1,79

L2 2,15 1,15 1,48 1,00 3,66

L3 1,87 1,15 1,48 1,00 3,18

L4 1,83 1,15 1,48 1,00 3,11

L5 3,35 2,55 1,48 1,00 12,64

L6 3,85 2,55 1,48 1,00 14,53

L7 3,35 1,16 1,48 1,00 5,75

L8 2,48 1,22 1,48 1,00 4,48

L9 2,66 2,48 1,48 1,00 9,76

L10 3,35 1,47 1,48 1,00 7,29

L11 3,35 1,20 1,48 1,00 5,95

L12 1,23 1,22 1,48 1,00 2,22

L13 2,48 1,23 1,48 1,00 4,51

L14 3,35 1,07 1,48 1,00 5,31

L15 1,22 1,22 1,48 1,00 2,20

L16 2,48 1,22 1,48 1,00 4,48

L17 1,48 1,17 1,48 1,00 2,56

L18 1,98 1,48 1,48 1,00 4,34

L19 2,62 3,45 1,48 1,00 13,38

L20 3,45 2,57 1,48 1,00 13,12

L21 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28

L22 4,00 3,45 1,48 1,00 20,42

L23 1,95 1,48 1,48 1,00 4,27

L24 1,95 1,47 1,48 1,00 4,24

L25 2,90 2,80 1,48 1,00 12,02

L26 3,93 2,80 1,48 1,00 16,29

L27 2,80 1,48 1,48 1,00 6,13

L28 3,93 3,30 1,48 1,00 19,19

L29 5,35 1,70 1,48 1,00 13,46

L30 2,60 1,70 1,48 1,00 6,54

L31 4,00 1,70 1,48 1,00 10,06

L32 3,10 3,20 1,48 1,00 14,68

L33 2,90 2,46 1,48 1,00 10,56

L34 2,46 1,23 1,48 1,00 4,48

L35 2,54 2,46 1,48 1,00 9,25

L36 2,03 1,48 1,48 1,00 4,45

L37 1,48 0,13 1,48 1,00 0,28

L38 1,48 1,00 21,46

L39 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28

L40 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28

L41 3,45 2,60 1,48 1,00 13,28

L42 4,05 3,45 1,48 1,00 20,68

L43 4,95 3,45 1,48 1,00 25,27

L44 5,55 3,45 1,48 1,00 28,34

14,50

14,50

40 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 

REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 

MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Qnt 430,87

Prancha 05/22

Vigas - nível +9,25

V201 3,25 0,15 0,50 1,00 3,74

V202 3,80 0,15 0,50 1,00 4,37

V203 3,25 0,15 0,50 1,00 3,74

V204 3,85 0,15 0,50 1,00 4,43

V205 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62

V206 5,25 0,15 0,50 1,00 6,04

V207 2,50 0,15 0,50 1,00 2,88

V208 4,00 0,15 0,50 1,00 4,60

V209 2,95 0,15 0,50 1,00 3,39

V210 2,81 0,15 0,50 1,00 3,23

V211 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33

V212 3,70 0,15 0,50 1,00 4,26

V213 5,25 0,15 0,50 1,00 6,04

V214 4,05 0,15 0,50 1,00 4,66

V215 4,75 0,15 0,50 1,00 5,46

V216 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33

V217 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62

V218 4,35 0,15 0,50 1,00 5,00

V219 2,55 0,15 0,50 1,00 2,93

V220 5,30 0,15 0,75 1,00 8,75

V221 4,05 0,15 0,75 1,00 6,68

V222 4,85 0,15 0,50 1,00 5,58

V223 5,50 0,15 0,50 1,00 6,33

V224 3,15 0,15 0,50 1,00 3,62

V225 5,45 0,15 0,50 1,00 6,27

V226 5,35 0,15 0,50 1,00 6,15

V227 3,92 0,15 0,50 1,00 4,51

V228 5,08 0,15 0,50 1,00 5,84

V229 3,92 0,15 0,50 1,00 4,51

V230 4,98 0,15 0,50 1,00 5,73

V231 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85

V232 2,60 0,15 0,50 1,00 2,99

V233 2,50 0,15 0,50 1,00 2,88

V234 3,70 0,15 0,50 1,00 4,26

V235 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85

V236 3,35 0,15 0,50 1,00 3,85

V237 5,20 0,15 0,50 1,00 5,98

V238 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49

V239 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97

V240 0,27 0,15 0,40 1,00 0,26

V241 0,77 0,15 0,40 1,00 0,73

V242 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97

V243 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49

V244 0,52 0,15 0,40 1,00 0,49

V245 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97

V246 0,27 0,15 0,40 1,00 0,26

V247 0,77 0,15 0,40 1,00 0,73

V248 2,55 0,15 0,90 1,00 4,97

V249 0,47 0,15 0,40 1,00 0,45

Lajes - Nível +9,25

Lajes maçiças

L1 3,35 1,23 0,15 fundos laje 1,00 4,12

L2 3,85 1,23 0,15 fundos laje 1,00 4,74

L3 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48

L4 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48

L5 1,60 0,51 0,15 fundos laje 1,00 0,82

L6 +0,5 2,55 1,60 0,15 fundos laje 1,00 4,08

2,55 1,60 0,15 bordas 1,00 0,48

L7 1,60 0,27 0,15 fundos laje 1,00 0,43

L8 1,60 0,76 0,15 fundos laje 1,00 1,22

L9 +0,5 2,55 1,60 0,15 fundos laje 1,00 4,08

2,55 1,60 0,15 bordas 1,00 0,48
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L10 1,60 0,52 0,15 fundos laje 1,00 0,83

L11 3,35 0,89 0,15 fundos laje 1,00 2,98

L12 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48

L13 3,85 0,89 0,15 fundos laje 1,00 3,43

L14 +0,5 2,55 0,32 0,15 fundos laje 1,00 0,82

2,55 0,32 0,15 bordas 1,00 0,48

Prancha 06/22

Vigas - nível +10,50

V301 3,25 0,15 0,30 1,00 2,44

V302 3,80 0,15 0,30 1,00 2,85

V303 4,35 0,15 0,30 1,00 3,26

V304 2,55 0,15 0,30 1,00 1,91

V305 5,30 0,15 0,30 1,00 3,98

V306 4,05 0,15 0,30 1,00 3,04

V307 4,85 0,15 0,30 1,00 3,64

V308 5,50 0,15 0,30 1,00 4,13

V309 - inclinada 3,15 0,15 0,30 1,00 2,36

V310 - inclinada 5,45 0,15 0,30 1,00 4,09

V311 5,15 0,15 0,30 1,00 3,86

V312 2,50 0,15 0,30 1,00 1,88

V313 3,70 0,15 0,30 1,00 2,78

V314 - inclinada 3,35 0,15 0,30 1,00 2,51

V315 - inclinada 5,20 0,15 0,30 1,00 3,90

Vigas Reservatório - nível +12,25

V401 3,25 0,15 0,30 1,00 2,44

V402 3,85 0,15 0,30 1,00 2,89

V403 0,20 0,15 0,30 1,00 0,15

V404 2,50 0,15 0,30 1,00 1,88

V405 4,00 0,15 0,30 1,00 3,00

V406 0,20 0,15 0,30 1,00 0,15

V407 4,02 0,15 0,30 1,00 3,02

V408 2,70 0,15 0,30 1,00 2,03

V409 1,05 0,15 0,30 1,00 0,78

Pilares

Prancha 09/22

P1, P23, P24, P28, P29 0,20 0,20 5,65 5,00 22,60

P2 0,30 0,20 5,35 1,00 5,35

P3 0,20 0,20 5,65 1,00 4,52

Prancha 10/22

P5 0,20 0,23 6,34 1,00 5,45

P6 0,20 0,23 4,65 1,00 4,00

P4 0,25 0,20 5,55 1,00 5,00

Prancha 11/22

P7 0,20 0,25 7,10 1,00 6,39

P14 0,25 0,25 4,30 1,00 4,30

P9 0,25 0,25 4,30 1,00 4,30

P13 0,20 0,25 4,30 1,00 3,87

P8 0,20 0,20 4,74 1,00 3,79

Prancha 12/22

P10 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10

P11 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10

P12 0,25 0,25 7,10 1,00 7,10

Prancha 13/22

P15 0,25 0,20 4,64 1,00 4,18

P16 0,20 0,20 5,31 1,00 4,24

P17, P21 0,25 0,25 4,30 2,00 8,60

P18 0,20 0,20 4,30 1,00 3,44

P19 0,25 0,20 4,30 1,00 3,87

P20 0,25 0,20 4,40 1,00 3,96

Prancha 14/22

P22 (fundação - térreo) 0,25 0,25 1,20 1,00 1,20

P22 (térreo - platibanda) 0,20 0,20 3,99 1,00 3,19

P25, P26, P27 0,20 0,20 5,65 1,00 4,52

P30, P31 0,30 0,15 6,17 1,00 5,55

P32 0,25 0,15 1,75 1,00 1,40
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04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Ø (mm) kg 708,10

Prancha 05/22

Armadura de reforço inferior e negativa das vigotas 5.0 60,20 60,20

6.0 201,80 201,80

Prancha 07/22

Laje nível piso 1 (superior) 5.0 44,50 44,50

Prancha 08/22

Laje nível piso 1 (inferior) 5.0 14,20 14,20

Pilares

Prancha 09/22

P1, P2, P3, P23, P24, P28, P29 5.0 29,60 29,60

Prancha 10/22

P5, P4, P6 5.0 17,00 17,00

Prancha 11/22

P7, P14, P9, P13, P8 5.0 23,50 23,50

Prancha 12/22

P10, P11, P12 5.0 22,20 22,20

Prancha 13/22

P15, P16, P17, P21, P18, P19, P20 5.0 29,50 29,50

Prancha 14/22

P22, P25, P26, P27, P30, P31, P32 5.0 28,80 28,80

Prancha 19/22

Vigas Piso 1- nível +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 5.0 80,90 80,90

Prancha 20/22

Vigas Piso 1- nível +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 

V15, V16)
5.0 88,50 88,50

Prancha 21/22

Vigas Platibanda - nível +10,50 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7)
5.0 49,20 49,20

Vigas Reservatório - nível +12,25 (V1, V2, V3, V4) 5.0 18,20 18,20

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Ø (mm) kg total 466,90

Prancha 07/22

Laje nível piso 1 (superior) 6.3 21,50 21,50

8.0 10,40 10,40

10.0 2,60 2,60

Prancha 08/26

Laje nível piso 1 (inferior) 6.3 95,90 95,90

8.0 5,10 5,10

10.0 6,50 6,50

Prancha 19/22

Vigas Piso 1 - nível +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 8.0 4,10 4,10

10.0 53,50 53,50

Prancha 20/22

Vigas Piso 1 - nível +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 

V15, V16)
6.3 5,40 5,40

8.0 17,40 17,40

10.0 98,60 98,60

Prancha 21/22

Vigas Platibanda - nível +10,50 (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7)
6.3 0,80 0,80

8.0 110,90 110,90

Vigas Reservatório - nível +12,25 (V1, V2, V3, V4) 6.3 2,30 2,30

8.0 31,90 31,90
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04.02.04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM
KG Ø (mm) Total (kg) 1.106,10

Prancha 07/22

Laje nível piso 1 (superior) 12.5 36,60 36,60

Pilares

Prancha 09/22

P1, P2, P3, P23, P24, P28, P29 12.5 130,90 130,90

Prancha 10/22

P5, P4, P6 12.5 68,20 68,20

Prancha 11/22

P7, P14, P9, P13, P8 12.5 49,00 49,00

16.0 41,00 41,00

Prancha 12/22

P10, P11, P12 12.5 75,60 75,60

Prancha 13/22

P15, P16, P17, P21, P18, P19, P20 12.5 97,70 97,70

Prancha 14/22

P22, P25, P26, P27, P30, P31, P32 12.5 118,50 118,50

Prancha 19/22

Vigas Piso 1 - nível +9,25 (V1, V2, V3, V4, V5, V6) 12.5 354,50 354,50

Prancha 20/22

Vigas  Piso 1- nível +9,25 (V7, V8, V9,V10, V11, V12, V13, V14, 

V15, V16)
12.5 91,10 91,10

16.0 43,00 43,00

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE 

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

BOMBEAVEL)

M3 L (m) C (m) H (m) Qnt 40,02

Prancha 05/22

Vigas - nível +9,25

V201 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24

V202 3,80 0,15 0,50 1,00 0,29

V203 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24

V204 3,85 0,15 0,50 1,00 0,29

V205 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24

V206 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39

V207 2,50 0,15 0,50 1,00 0,19

V208 4,00 0,15 0,50 1,00 0,30

V209 2,95 0,15 0,50 1,00 0,22

V210 2,81 0,15 0,50 1,00 0,21

V211 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41

V212 3,70 0,15 0,50 1,00 0,28

V213 5,25 0,15 0,50 1,00 0,39

V214 4,05 0,15 0,50 1,00 0,30

V215 4,75 0,15 0,50 1,00 0,36

V216 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41

V217 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24

V218 4,35 0,15 0,50 1,00 0,33

V219 2,55 0,15 0,50 1,00 0,19

V220 5,30 0,15 0,75 1,00 0,60

V221 4,05 0,15 0,75 1,00 0,46

V222 4,85 0,15 0,50 1,00 0,36

V223 5,50 0,15 0,50 1,00 0,41

V224 3,15 0,15 0,50 1,00 0,24

V225 5,45 0,15 0,50 1,00 0,41

V226 5,35 0,15 0,50 1,00 0,40

V227 3,92 0,15 0,50 1,00 0,29

V228 5,08 0,15 0,50 1,00 0,38

V229 3,92 0,15 0,50 1,00 0,29

V230 4,98 0,15 0,50 1,00 0,37

V231 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25

V232 2,60 0,15 0,50 1,00 0,20
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V233 2,50 0,15 0,50 1,00 0,19

V234 3,70 0,15 0,50 1,00 0,28

V235 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25

V236 3,35 0,15 0,50 1,00 0,25

V237 5,20 0,15 0,50 1,00 0,39

V238 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03

V239 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34

V240 0,27 0,15 0,40 1,00 0,02

V241 0,77 0,15 0,40 1,00 0,05

V242 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34

V243 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03

V244 0,52 0,15 0,40 1,00 0,03

V245 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34

V246 0,27 0,15 0,40 1,00 0,02

V247 0,77 0,15 0,40 1,00 0,05

V248 2,55 0,15 0,90 1,00 0,34

V249 0,47 0,15 0,40 1,00 0,03

Prancha 05/22

Cobertura - nível +9,25

Lajes maciça

L1 3,35 1,23 0,15 1,00 0,62

L2 3,85 1,23 0,15 1,00 0,71

L3 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12

L4 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12

L5 1,60 0,51 0,15 1,00 0,12

L6 +0,5 2,55 1,60 0,15 1,00 0,61

L7 1,60 0,27 0,15 1,00 0,06

L8 1,60 0,76 0,15 1,00 0,18

L9 +0,5 2,55 1,60 0,15 1,00 0,61

L10 1,60 0,52 0,15 1,00 0,12

L11 3,35 0,89 0,15 1,00 0,45

L12 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12

L13 3,85 0,89 0,15 1,00 0,51

L14 +0,5 2,55 0,32 0,15 1,00 0,12

Lajes - Nível +9,25

Lajes pré-moldadas (capeamento)

L16 5,16 3,35 0,04 1,00 0,69

L17 5,16 3,85 0,04 1,00 0,79

L18 5,55 3,30 0,04 1,00 0,73

L19 24,25 5,30 0,04 1,00 5,14

L20 0,04 1,00 1,72

L21 4,05 3,45 0,04 1,00 0,56

L22 10,65 3,45 0,04 1,00 1,47

Prancha 06/22

Vigas - nível +10,50

V301 3,25 0,15 0,30 1,00 0,15

V302 3,80 0,15 0,30 1,00 0,17

V303 4,35 0,15 0,30 1,00 0,20

V304 2,55 0,15 0,30 1,00 0,11

V305 5,30 0,15 0,30 1,00 0,24

V306 4,05 0,15 0,30 1,00 0,18

V307 4,85 0,15 0,30 1,00 0,22

V308 5,50 0,15 0,30 1,00 0,25

V309 - inclinada 3,15 0,15 0,30 1,00 0,14

V310 - inclinada 5,45 0,15 0,30 1,00 0,25

V311 5,15 0,15 0,30 1,00 0,23

V312 2,50 0,15 0,30 1,00 0,11

V313 3,70 0,15 0,30 1,00 0,17

V314 - inclinada 3,35 0,15 0,30 1,00 0,15

V315 - inclinada 5,20 0,15 0,30 1,00 0,23

Vigas Reservatório - nível +12,25

V401 3,25 0,15 0,30 1,00 0,15

V402 3,85 0,15 0,30 1,00 0,17

V403 0,20 0,15 0,30 1,00 0,01

V404 2,50 0,15 0,30 1,00 0,11

V405 4,00 0,15 0,30 1,00 0,18

V406 0,20 0,15 0,30 1,00 0,01

V407 4,02 0,15 0,30 1,00 0,18

V408 2,70 0,15 0,30 1,00 0,12

V409 1,05 0,15 0,30 1,00 0,05

42,91
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Pilares

Prancha 09/22

P1, P23, P24, P28, P29 0,20 0,20 5,65 5,00 1,13

P2 0,30 0,20 5,35 1,00 0,32

P3 0,20 0,20 5,65 1,00 0,23

Prancha 10/22

P5 0,20 0,23 6,34 1,00 0,29

P6 0,20 0,23 4,65 1,00 0,21

P4 0,25 0,20 5,55 1,00 0,28

Prancha 11/22

P7 0,20 0,25 7,10 1,00 0,36

P14 0,25 0,25 4,30 1,00 0,27

P9 0,25 0,25 4,30 1,00 0,27

P13 0,20 0,25 4,30 1,00 0,22

P8 0,20 0,20 4,74 1,00 0,19

Prancha 12/22

P10 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44

P11 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44

P12 0,25 0,25 7,10 1,00 0,44

Prancha 13/22

P15 0,25 0,20 4,64 1,00 0,23

P16 0,20 0,20 5,31 1,00 0,21

P17, P21 0,25 0,25 4,30 2,00 0,54

P18 0,20 0,20 4,30 1,00 0,17

P19 0,25 0,20 4,30 1,00 0,22

P20 0,25 0,20 4,40 1,00 0,22

Prancha 14/22

P22 (fundação - térreo) 0,25 0,25 1,20 1,00 0,08

P22 (térreo - platibanda) 0,20 0,20 3,99 1,00 0,16

P25, P26, P27 0,20 0,20 5,65 1,00 0,23

P30, P31 0,30 0,15 6,17 1,00 0,28

P32 0,25 0,15 1,75 1,00 0,07

04.02.06
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, 

AÇO CA-60, 4.2MM, MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)
KG

Total 

(kg)
442,50

Prancha 05/22

Laje Piso 1 -  nível +9,25

Lajes pré-moldadas 

Armadura superior 442,50 442,50

04.03 LAJES PRÉ-MOLDADAS

04.03.01

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, 

INTEREIXO DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE 

CAPEAMENTO

M2 C (m) L (m) Qnt 277,62

Prancha 05/22:

Lajes pré-moldadas

Lajes - Nível +9,25

L16 5,16 3,35 1,00 17,29

L17 5,16 3,85 1,00 19,87

L18 5,55 3,30 1,00 18,32

L19 24,25 5,30 1,00 128,53

L20 1,00 42,91

L21 4,05 3,45 1,00 13,97

L22 10,65 3,45 1,00 36,74

42,91
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04.04 DIVERSOS

04.04.01
LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O 

PISO DE CONCRETO E O ATERRO
M2 C (m) L (m) Qnt 290,17

Prancha 04/22

Lastro de piso - nível térreo

L1 1,05 1,15 1,00 1,21

L2 2,15 1,15 1,00 2,47

L3 1,87 1,15 1,00 2,15

L4 1,83 1,15 1,00 2,10

L5 3,35 2,55 1,00 8,54

L6 3,85 2,55 1,00 9,82

L7 3,35 1,16 1,00 3,89

L8 2,48 1,22 1,00 3,03

L9 2,66 2,48 1,00 6,60

L10 3,35 1,47 1,00 4,92

L11 3,35 1,20 1,00 4,02

L12 1,23 1,22 1,00 1,50

L13 2,48 1,23 1,00 3,05

L14 3,35 1,07 1,00 3,58

L15 1,22 1,22 1,00 1,49

L16 2,48 1,22 1,00 3,03

L17 1,48 1,17 1,00 1,73

L18 1,98 1,48 1,00 2,93

L19 2,62 3,45 1,00 9,04

L20 3,45 2,57 1,00 8,87

L21 3,45 2,60 1,00 8,97

L22 4,00 3,45 1,00 13,80

L23 1,95 1,48 1,00 2,89

L24 1,95 1,47 1,00 2,87

L25 2,90 2,80 1,00 8,12

L26 3,93 2,80 1,00 11,00

L27 2,80 1,48 1,00 4,14

L28 3,93 3,30 1,00 12,97

L29 5,35 1,70 1,00 9,10

L30 2,60 1,70 1,00 4,42

L31 4,00 1,70 1,00 6,80

L32 3,10 3,20 1,00 9,92

L33 2,90 2,46 1,00 7,13

L34 2,46 1,23 1,00 3,03

L35 2,54 2,46 1,00 6,25

L36 2,03 1,48 1,00 3,00

L37 1,48 0,13 1,00 0,19

L38 1,00 14,50

L39 3,45 2,60 1,00 8,97

L40 3,45 2,60 1,00 8,97

L41 3,45 2,60 1,00 8,97

L42 4,05 3,45 1,00 13,97

L43 4,95 3,45 1,00 17,08

L44 5,55 3,45 1,00 19,15

05 PAREDES E PAINÉIS

05.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

05.01.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, 

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 

CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. 

DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE 

TRATAMENTO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA PARA 

TRAVAMENTO DE ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA 

UNIDADE A CADA DUAS FIADAS

M2 C (m) H (m)

Área de 

Esquadria para 

Desconto

(m2)

Qnt 816,86

Parede 01 4,35 2,90 1,00 12,62

Parede 02 3,15 2,90 1,00 9,14

Parede 03 3,15 2,90 1,00 9,14

Parede 04 3,43 2,90 1,00 9,95

Parede 05 3,68 2,90 1,00 10,67

Parede 06 3,35 2,90 1,00 9,72

Parede 07 2,55 2,90 1,00 7,40

Parede 08 5,25 2,90 1,00 15,23

Parede 09 3,50 2,90 1,00 10,15

Parede 10 5,30 2,90 1,00 15,37

Parede 11 3,35 2,90 1,00 9,72

Parede 12 3,35 2,90 1,00 9,72

Parede 13 4,75 2,90 1,00 13,78

14,50

47 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

Parede 14 3,30 2,90 1,00 9,57

Parede 15 4,85 2,90 1,00 14,07

Parede 16 5,50 2,90 1,00 15,95

Parede 17 3,35 2,90 1,00 9,72

Parede 18 1,40 2,90 1,00 4,06

Parede 19 2,25 2,90 1,00 6,53

Parede 20 1,60 2,90 1,00 4,64

Parede 21 2,25 2,90 1,00 6,53

Parede 22 2,28 2,90 1,00 6,61

Parede 23 8,90 2,90 1,00 25,81

Parede 24 2,90 2,90 1,00 8,41

Parede 25 5,50 2,90 1,00 15,95

Parede 26 2,78 2,90 1,00 8,06

Parede 27 2,81 2,90 1,00 8,15

Parede 28 2,78 2,90 1,00 8,06

Parede 29 2,95 2,90 1,00 8,56

Parede 30 2,00 2,90 1,00 5,80

Parede 31 2,95 2,90 1,00 8,56

Parede 32 3,52 2,90 1,00 10,21

Parede 33 4,00 2,90 1,00 11,60

Parede 34 3,53 2,90 1,00 10,24

Parede 35 2,50 2,90 1,00 7,25

Parede 36 3,38 2,90 1,00 9,80

Parede 37 8,10 2,90 1,00 23,49

Parede 38 5,25 2,90 1,00 15,23

Parede 39 5,35 2,90 1,00 15,52

Parede 40 3,15 2,90 1,00 9,14

Parede 41 1,65 2,90 1,00 4,79

Parede 42 2,00 2,90 1,00 5,80

Parede 43 5,45 2,90 1,00 15,81

Parede 44 4,05 2,90 1,00 11,75

Parede 45 3,90 2,90 1,00 11,31

Parede 46 3,40 2,90 1,00 9,86

Parede 47 3,40 2,90 1,00 9,86

Parede 48 3,25 2,90 1,00 9,43

Parede 49 7,33 2,90 1,00 21,26

Parede 50 5,08 2,90 1,00 14,73

Parede 51 2,70 2,90 1,00 7,83

Parede 52 1,11 2,90 1,00 3,22

Parede 53 3,25 2,90 1,00 9,43

Parede 54 1,35 2,90 1,00 3,92

Parede 55 6,33 2,90 1,00 18,36

Parede 56 1,20 2,90 1,00 3,48

Parede 57 3,80 2,90 1,00 11,02

Parede 58 1,03 2,90 1,00 2,99

Parede 59 1,20 2,90 1,00 3,48

Parede 60 2,55 2,90 1,00 7,40

Parede 61 2,43 2,90 1,00 7,05

Parede 62 2,50 2,90 1,00 7,25

Parede 63 2,58 2,90 1,00 7,48

Parede 64 5,30 2,90 1,00 15,37

Parede 65 2,50 2,90 1,00 7,25

Parede 66 4,42 2,90 1,00 12,82

Parede 67 1,70 2,90 1,00 4,93

Descontos: P4 1,00 2,10 -0,10 -0,10

P11 1,20 2,30 -0,76 -0,76

J7 4,20 0,80 -1,36 -1,36

J8 4,50 0,80 -1,60 -1,60

J9 2,15 1,05 -0,26 -0,26

J8 4,50 0,80 -1,60 -1,60

J8 4,50 0,80 -1,60 -1,60

J5 2,60 0,80 -0,08 -0,08

J5 2,60 0,80 -0,08 -0,08

J10 2,30 1,05 -0,42 -0,42

J10 2,30 1,05 -0,42 -0,42

Cobertura:

Platibanda 27,75 1,25 1,00 34,69

Platibanda 9,10 0,15 2,00 2,73

Platibanda 9,10 0,80 formato triangular 0,50 3,64

Platibanda 9,10 0,80 formato triangular 0,50 3,64
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Caixa d'água:

Parede 01 7,70 3,00 1,00 23,10

Parede 02 4,30 3,00 2,00 25,80

Parede 03 7,70 2,35 1,00 18,10

Alvenaria reservatório 11,50 0,50 2,00 11,50

Área técnica

Platibanda 5,13 0,95 2,00 9,75

Platibanda 7,25 0,95 1,00 6,89

Divisão DML x DRL 2,56 2,90 1,00 7,42

05.01.02

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. 

(14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MÍN. COMPR. 15MPA, 

ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, 

ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM

M2 C (m) H (m) 2,81

Cobertura 28,05 0,10 2,81

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA

05.02.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE 

CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, 

PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:   FORMA TABUA 

REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 C (m)
Acréscimo 

lateral (m)

Acrescimo 

lateral (m)

Qnt

Sup (1,0)

Sup+Inf (2,0)

Esp (m) H (m) Qnt 3,84

Portas:

Sala de Vacina P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Ind. 01 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Ind. 02 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Odontológico P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Ginecológico P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Ind. 03 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Consultório Ind. 04 P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sala de Observação/inalação/procedimentos P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sala de Curativos P1 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sala de Atividades P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Depósito Roupa Suja P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Depósito Material Sujo P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Depósito Material Limpo P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Copa P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

DML P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

DRL P2 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Banheiro apoio P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanit. MASC P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanit. FEM P3 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Recepção/Circulação P4 1,00 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Apoio Ambulância P5 0,70 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanitário feminino PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanitário masculino PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Farmácia P7 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Cobertura P8 0,60 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,02

Resíduo Comum P9 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Resíduo biológico P9 0,80 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,03

Cobertura P10 0,60 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,02

Recepção P11 1,20 0,60 1,00 0,10 0,20 1,00 0,04

Janelas/Básculas:

Espera J4 2,08 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,11

Sala de Vacina J3 2,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,10

Consultório Ind. 01 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Consultório Ind. 02 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Consultório Odontológico J7 4,20 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,19

Consultório Ginecológico J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06
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Consultório Ind. 03 J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Consultório Ind. 04 J3 2,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,11

Sala de Atividades J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20

Sala de Observação/inalação/procedimentos J8 4,50 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,20

J5 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Sala de Curativos J6 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Farmácia J6 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Depósito Roupa Suja J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Depósito Material Sujo J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Depósito Material Limpo J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Apoio Ambulância J10 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Banh. Apoio J1 0,80 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Copa J10 2,30 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,12

Sanit. MASC J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

Sanit. FEM J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

DML J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

DRL J2 1,00 0,60 2,00 0,10 0,20 1,00 0,06

05.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.03.01

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO CRUZETA DE 20 X 20 X 10 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA NO TRAÇO1:0,5:5, ESPESSURA DAS 

JUNTAS DE 10MM E ESPESSURA DE PAREDE 10CM

M2 C (m) H (m) Qnt 1,28

C1 - cobertura 0,60 0,40 2,00 0,48

2,00 0,40 1,00 0,80

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALIZARES

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM 

PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M TIPO L (m) H (m) Qnt 136,20

Sala de Vacina P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Ind. 01 P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Ind. 02 P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Odontológico P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Ginecológico P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Ind. 03 P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Consultório Ind. 04 P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Sala de Observação/inalação/procedimentos P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Sala de Curativos P1 0,90 2,10 1,00 5,10

Sala de Atividades P2 0,80 2,10 1,00 5,00

Depósito Roupa Suja P2 0,80 2,10 1,00 5,00

Depósito Material Sujo P2 0,80 2,10 1,00 5,00

Depósito Material Limpo P2 0,80 2,10 1,00 5,00

Copa P2 0,80 2,10 1,00 5,00

DML P2 0,80 2,10 1,00 5,00

DRL P2 0,80 2,10 1,00 5,00

Banheiro apoio P3 0,70 2,10 1,00 4,90

Sanit. MASC P3 0,70 2,10 1,00 4,90

Sanit. FEM P3 0,70 2,10 1,00 4,90

Recepção/Circulação P4 1,00 2,10 1,00 5,20

Apoio Ambulância P5 0,70 2,10 1,00 4,90

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10

Sanitário feminino PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10

Sanitário masculino PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 2,10 1,00 5,10

Farmácia P7 0,80 2,10 1,00 5,00

06.01.02

MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 

2,0CM,LARGURA 20,0CM, POLIDO EM TODAS AS FACES, 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO

M TIPO L (m) H (m) Qnt 6,15

Recepção P11 1,55 2,30 1,00 6,15
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06.02 PORTA EM MADEIRA DE LEI

06.02.01

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI 

TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI 

TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, 

DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, 

REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE 

MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 10,00

Sala de Vacina P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Ind. 01 P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Ind. 02 P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Odontológico P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Ginecológico P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Ind. 03 P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Consultório Ind. 04 P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Sala de Acolhimento Multiprofissional P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Sala de Observação/inalação/procedimentos P1 0,90 2,10 1,00 1,00

Sala de Curativos P1 0,90 2,10 1,00 1,00

06.02.02

PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI 

TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI 

TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, 

DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, 

REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE 

MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 7,00

Sala de Atividades P2 0,80 2,10 1,00 1,00

Depósito Roupa Suja P2 0,80 2,10 1,00 1,00

Depósito Material Sujo P2 0,80 2,10 1,00 1,00

Depósito Material Limpo P2 0,80 2,10 1,00 1,00

Copa P2 0,80 2,10 1,00 1,00

DML P2 0,80 2,10 1,00 1,00

DRL P2 0,80 2,10 1,00 1,00

06.02.03

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI 

TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI 

TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, 

DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, 

REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE 

MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 3,00

Banheiro apoio P3 0,70 2,10 1,00 1,00

Sanit. MASC P3 0,70 2,10 1,00 1,00

Sanit. FEM P3 0,70 2,10 1,00 1,00

06.02.04

PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI 

TIPO PRANCHETA, ESP. 30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI 

TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA 

LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, 

DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, 

REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE 

MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 1,00

Recepção/Circulação P4 1,00 2,10 1,00 1,00
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06.02.05

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA 

MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO 

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS 

E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM 

LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, REF. LA FONTE OU 

EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 1,00

Apoio Ambulância P5 0,70 2,10 1,00 1,00

06.02.06

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA 

MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO 

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS 

E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM 

LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, REF. LA FONTE OU 

EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 4,00

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00

Sanitário feminino PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00

Sanitário masculino PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 2,10 1,00 1,00

06.02.07

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR 

E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, EM MADEIRA 

MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO 

ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 

1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS 

E4 EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM 

LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM ANEL, REF. LA FONTE OU 

EQUIVALENTE (4 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND TIPO L (m) H (m) Qnt 1,00

Farmácia P7 0,80 2,10 1,00 1,00

06.03 DIVERSOS

06.03.01

CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 4MM, PARA 

PROTEÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA, CONFORME DETALHE 

EM PROJETO

M2 L (m) H (m) Qnt Qnt lados 2,88

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72

Sanitário feminino PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72

Sanitário masculino PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72

Sanitário Consultório PCD P6 0,90 0,40 1,00 2,00 0,72

07 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

07.01 PORTAS DE ALUMÍNIO 

07.01.01

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA 25, 

COR BRANCA, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 

CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 Tipo L (m) H (m) Qnt 4,56

Cobertura P8 0,60 0,60 1,00 0,36

Resíduo Comum P9 0,80 2,10 1,00 1,68

Resíduo biológico P9 0,80 2,10 1,00 1,68

Cobertura P10 0,60 1,40 1,00 0,84

07.02 JANELAS E BÁSCULAS EM ALUMÍNIO

07.02.01

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR 

BRANCA, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 Tipo L (m) H (m) Qnt 46,59

Espera J4 2,08 0,80 1,00 1,66

Sala de Vacina J3 2,00 0,80 1,00 1,60

Consultório Ind. 01 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Ind. 02 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Odontológico J7 4,20 0,80 1,00 3,36

Consultório Ginecológico J8 4,50 0,80 1,00 3,60

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80
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Consultório Ind. 03 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Ind. 04 J3 2,00 0,80 1,00 1,60

Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 1,05 1,00 2,26

Sala de Atividades J8 4,50 0,80 1,00 3,60

Sala de Observação/inalação/procedimentos J8 4,50 0,80 1,00 3,60

J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sala de Curativos J6 2,30 0,80 1,00 1,84

Farmácia J6 2,30 0,80 1,00 1,84

Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Roupa Suja J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Material Sujo J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Material Limpo J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Apoio Ambulância J10 2,30 1,05 1,00 2,42

Banh. Apoio J1 0,80 0,80 1,00 0,64

Copa J10 2,30 1,05 1,00 2,42

Sanit. MASC J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. FEM J2 1,00 0,80 1,00 0,80

DML J2 1,00 0,80 1,00 0,80

DRL J2 1,00 0,80 1,00 0,80

07.03 PORTAS DE VIDRO

07.03.01

PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL. 

PUXADORES BOLA TRANSPARENTE DIAM. 115MM,  MOLAS 

HIDRAULICAS DE PISO, FECHADURA, CONTRAFECHADURA, 

DOBRADIÇAS, TRINCOS E PELICULA ADESIVA SINALIZADORA 

EM VINIL ACABAMENTO JATEADO, H=30CM

UND Tipo Qnt 1,00

Espera P11 1,00 1,00

07.04 PORTÕES E PORTAS DE SEGURANÇA

07.04.01

PT1 - PORTÃO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR 

EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR 

DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

∅1, TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 

ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO 

COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR 

BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

UND Tipo Qnt 1,00

Circulação PT1 1,00 1,00

07.04.02

PT2 - PORTÃO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR 

EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM 

FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM 

FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO GALVANIZADO 

Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 

ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO 

COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR 

BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180º, 

PORTA CADEADO E CADEADO

UND Tipo Qnt 1,00

Gases Medicinais PT2 1,00 1,00
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07.04.03

PT3 - PORTÃO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR 

EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM 

FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM 

FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO GALVANIZADO 

Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 

ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO 

COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR 

BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180º, 

PORTA CADEADO E CADEADO

UND Tipo Qnt 1,00

Vácuo PT2 1,00 1,00

07.05 GRADES E GRADIS

07.05.01

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MÓDULO TIPO 1), 

EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E 

PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE 

REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO 

ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO

M Tipo C (m) Qnt 53,50

Gradil Tipo 01

Gradil janelas externa - conforme projeto

Fachada Frontal 1 12,60 1,00 12,60

1 12,60 1,00 12,60

Fachada Fundos 1 7,20 1,00 7,20

1 0,90 1,00 0,90

1 9,40 1,00 9,40

Fachada Lateral Direita 1 5,40 1,00 5,40

Fachada Lateral Esquerda 1 5,40 1,00 5,40

07.05.02

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MÓDULO TIPO 

2), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E 

PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM TINTA 

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE 

REFERENCIA CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO 

ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO

M Tipo L (m) Qnt 14,95

Gradil Tipo 02

Fachada Lateral Esquerda 2 6,90 1,00 6,90

Fachada Lateral Direita 2 8,05 1,00 8,05

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS PARA ESQUADRIAS

08.01.01
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE 

ESPESSURA
M2 Tipo L (m) H (m) Qnt 41,98

Espera J4 2,08 0,80 1,00 1,66

Sala de Vacina J3 2,00 0,80 1,00 1,60

Consultório Ind. 01 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Ind. 02 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Odontológico J7 4,20 0,80 1,00 3,36

Consultório Ginecológico J8 4,50 0,80 1,00 3,60

Consultório Ind. 03 J5 2,30 0,80 1,00 1,84

Consultório Ind. 04 J3 2,00 0,80 1,00 1,60

Sala de Acolhimento Multiprofissional J9 2,15 1,05 1,00 2,26

Sala de Atividades J8 4,50 0,80 1,00 3,60

Sala de Observação/inalação/procedimentos J8 4,50 0,80 1,00 3,60

J5 2,30 0,80 1,00 1,84
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Sala de Curativos J6 2,30 0,80 1,00 1,84

Farmácia J6 2,30 0,80 1,00 1,84

Apoio Ambulância J10 2,30 1,05 1,00 2,42

Copa J10 2,30 1,05 1,00 2,42

DML J2 1,00 0,80 1,00 2,42

DRL J2 1,00 0,80 1,00 2,42

08.01.02
VIDRO PLANO TRANSLÚCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE 

ESPESSURA
M2 Tipo L (m) H (m) Qnt 7,84

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. Consutório PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. FEM PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. MASC PCD J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Roupa Suja J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Material Sujo J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Depósito Material Limpo J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Banh. Apoio J1 0,80 0,80 1,00 0,64

Sanit. MASC J2 1,00 0,80 1,00 0,80

Sanit. FEM J2 1,00 0,80 1,00 0,80

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO 

CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM 

PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 L (m) H (m) Qnt 2,45

Banh. Apoio 0,50 0,70 1,00 0,35

Sanit. Masc. 0,50 0,70 1,00 0,35

Sanit. Fem. 0,50 0,70 1,00 0,35

Sanit. Fem. PCD 0,50 0,70 1,00 0,35

Sanit. Masc. PCD 0,50 0,70 1,00 0,35

Sanit. Consult. PCD 0,50 0,70 2,00 0,70

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA 

MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM 

PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM 

CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2 C (m) L (m) Qnt 296,19

Cobertura: 27,75 9,50 263,63

7,40 4,40 32,56

09.01.02

ESTRUT. METÁLICA PARA COBERTURA CONSTITUÍDA POR 

PERFIS AÇO ESTRUTURAL  ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. 

E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

KG C(m) L(m) Qnt Kg/m 138,11

Cobertura da marquise

TQ 100X100X3 2,45 3,00 9,17 67,40

C200X75X25X3 2,20 2,00 8,98 39,51

CHAPA 1/8" 2,20 0,20 2,00 26,40 23,23

CHAPA 1/2" 0,20 0,20 2,00 99,59 7,97

09.02 TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE 

FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M2 C (m) L (m) Qnt 296,19

Cobertura: 27,75 9,50 263,63

7,40 4,40 32,56
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09.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS EM CHAPA DE 

POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM, 

INCLUSIVE VEDAÇÕES E FIXAÇÕES

M2 C (m) L (m) Qnt 5,39

Cobertura marquise 2,45 2,20 1,00 5,39

09.03 RUFOS E CALHAS

09.03.01

RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADO COM REBITES DE 

ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE 

RESISTENTE A RAIOS UV

M C (m) 20,09

Cobertura Reservatório 0,72 0,72

0,72 0,72

7,40 7,40

4,40 4,40

4,40 4,40

Cobertura policarbonato 2,45 2,45

09.03.02

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, 

DESENVOLVIMENTO DE 63 CM, FIXADO COM REBITES DE 

ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, INCLUSIVE 

VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV

M C (m) 45,95

Cobertura em telha de fibrocimento: 9,10 9,10

27,75 27,75

9,10 9,10

09.03.03

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 

25CM, DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, 

CONFORME PROJETO

M C (m) 7,40

Cobertura em telha de fibrocimento: 7,40 7,40

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.01.01
REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM
M2 A (m2) P (m) H (m) 62,04

Sanit. Consult. PCD 3,38 7,50 0,30 5,63

Sanit. Masc. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08

Sanit. Fem. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08

Sanit. Fem. 3,00 7,40 0,30 5,22

Sanit. Masc. 2,99 7,40 0,30 5,21

D.M.L. 3,06 7,45 0,30 5,30

Copa 9,81 12,80 0,30 13,65

Banh. Apoio 2,59 6,75 0,30 4,62

Depósito (material sujo) 4,37 9,38 0,30 7,18

Sanit. Consult. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08

10.01.02

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA 

TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM 

TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 A (m2) P (m) H (m) 62,04

Sanit. Consult. PCD 3,38 7,50 0,30 5,63

Sanit. Masc. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08

Sanit. Fem. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08

Sanit. Fem. 3,00 7,40 0,30 5,22

Sanit. Masc. 2,99 7,40 0,30 5,21

D.M.L. 3,06 7,45 0,30 5,30

Copa 9,81 12,80 0,30 13,65

Banh. Apoio 2,59 6,75 0,30 4,62

Depósito (material sujo) 4,37 9,38 0,30 7,18

Sanit. Consult. PCD 2,98 7,00 0,30 5,08
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10.02 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJES DESCOBERTAS

10.02.01

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 

9952, ASFALTO POLIMERIZADO ESP.3MM, REFORÇ.C/ FILME 

INT. POLIETILENO, REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, 

PROTEÇÃO MEC. ARG.1:4 ESP.20MM E JUNTAS DILAT.

M2 A (m2) P (m) H (m) Alat (m2)
ATotal 

(m2)
100,65

Cobertura:

Laje impermeabilizada 38,51 25,90 0,40 10,36 48,87 48,87

Reservatório 30,67 25,83 0,40 10,33 41,00 41,00

C (m) Desenv.

Calha de concreto 7,70 1,40 10,78

11 TETOS E FORROS 

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 Teto C(m) H(m) Qnt 229,06

Revestimentos Internos

Espera C3 1,00 14,60

Sala de Vacina C3 1,00 9,07

Consultório Ind. 01 C3 1,00 9,10

Consultório Ind. 02 C3 1,00 9,08

Consultório Odontológico C3 1,00 14,68

Consultório Ginecológico C3 1,00 15,17

Consultório Ind. 03 C3 1,00 9,10

Consultório Ind. 04 C3 1,00 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional C3 1,00 9,10

Sala de Atividades C3 1,00 17,44

Sala de inalação/observação/procedimentos C3 1,00 25,51

Sala de Curativos C3 1,00 11,29

Farmácia C3 1,00 8,41

Apoio Ambulância C3 1,00 10,11

Recepção C3 1,00 14,42

Circulação Maior C3 1,00 40,22

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33

3,15 0,40 1,00 1,26

0,18 0,40 1,00 0,07

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 

25 MM

M2 Teto C(m) H(m) Qnt Teto 229,06

Revestimentos Internos

Espera C3 1,00 14,60

Sala de Vacina C3 1,00 9,07

Consultório Ind. 01 C3 1,00 9,10

Consultório Ind. 02 C3 1,00 9,08

Consultório Odontológico C3 1,00 14,68

Consultório Ginecológico C3 1,00 15,17

Consultório Ind. 03 C3 1,00 9,10

Consultório Ind. 04 C3 1,00 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional C3 1,00 9,10

Sala de Atividades C3 1,00 17,44

Sala de inalação/observação/procedimentos C3 1,00 25,51

Sala de Curativos C3 1,00 11,29

Farmácia C3 1,00 8,41

Apoio Ambulância C3 1,00 10,11

Recepção C3 1,00 14,42

Circulação Maior C3 1,00 40,22

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33

3,15 0,40 1,00 1,26

0,18 0,40 1,00 0,07

10,11

14,42

40,22

9,10

17,44

25,51

11,29

8,41

15,17

9,10

9,10

9,10

9,10

9,08

14,68

14,60

9,07

9,10

9,08

14,68

15,17

9,10

9,10

17,44

25,51

11,29

8,41

10,11

14,42

40,22

14,60

9,07
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11.02 REBAIXAMENTOS

11.02.01 FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, COLOCADO M2 Teto A(m2) 68,51

Sanit. Consutório PCD C2 2,98 2,98

Sanit. Consutório PCD C2 3,38 3,38

Sanit. FEM PCD C2 2,98 2,98

Sanit. MASC PCD C2 2,98 2,98

Depósito Roupa Suja C2 4,01 4,01

Depósito Material Sujo C2 4,37 4,37

Depósito Material Limpo C2 3,99 3,99

Banh. Apoio C2 2,59 2,59

Resíduo Comum C2 2,22 2,22

Resíduo biológoco C2 2,21 2,21

Copa C2 9,81 9,81

DML C2 3,06 3,06

Dep. Roupa limpa C2 3,05 3,05

Sanit. MASC C2 2,99 2,99

Sanit. FEM C2 3,00 3,00

Gases Medicinais C2 2,20 2,20

Vácuo C2 1,91 1,91

Circulação menor C2 10,78 10,78

12 REVESTIMENTO DE PAREDE 

12.01 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 A(m²) 1.496,36

quantidade de chapisco = quantidade de pintura nas paredes + quantidade de cerâmica

Cerâmica 33,5x45 254,73 254,73

Pintura acrílica Paredes 2,62 2,62

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia nas Paredes 264,74 264,74

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Neve nas Paredes 844,23 844,23

Pintura acrílica super lavavél Cor Olho Grego nas Paredes 13,98 13,98

Textura acrílica hidropelente Cor Falésia nas Paredes 116,06 116,06

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 

ESPESSURA 20 MM

M2
P (m) /

 C (m)
PD H revest (m) Parede 254,73

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Fem. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Masc. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Depósito (roupa suja) 9,16 2,56 2,66 B1 24,37

Depósito (material sujo) 9,38 2,56 2,66 B1 24,95

Banh. Apoio 6,75 2,56 2,66 B1 17,96

Copa 12,80 2,56 2,66 B1 34,05

J10 2,30 1,05 -0,42

DML 7,53 2,56 2,66 B1 20,03

Depósito roupa limpa 7,50 2,56 2,66 B1 19,95

Sanit. Masc. 7,40 2,56 2,66 B1 19,68

Sanit. Fem. 7,40 2,56 2,66 B1 19,68

58 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

12.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 Parede
P (m) /

 C (m)
H (m) 1.242,86

Revestimentos Internos:

Pintura acrílica Cor Branco Neve

Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51

Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57

Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

d

Consultório Odontológico B2 16,00 2,85 1,00 45,60

Descontos: J7 4,20 0,80 1,00 -1,36

Consult. Ginecológico B2 17,90 2,85 1,00 51,02

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Consultório Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23

Consultório Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Descontos: J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala de Obs./Inalação/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Farmácia B2 11,62 2,85 1,00 33,12

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58

Recepção B2 15,19 2,70 1,00 41,01

Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10

Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24

Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66

J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

Apoio Ambulância B2 14,60 2,85 1,00 41,61

Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21

Resíduo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Resíduo Biológico B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22

Vácuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34

0,40 3,18 1,00 1,27

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27

7,70 4,30 1,00 33,11

8,85 3,10 1,00 27,44

Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72
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Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76

9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

Desconto: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Neve

Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48

Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03

Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

4,47 1,75 1,00 7,82

PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79

Pintura acrílica super lavavél Cor Olho Grego

Letreiro 1,30 4,82 1,00 6,27

1,30 4,82 1,00 6,27

0,15 4,82 1,00 0,72

0,15 4,82 1,00 0,72

Textura acrílica hidropelente Cor Falésia

Fachada frontal 28,05 4,30 1,00 120,62

J7 4,20 0,80 1,00 -1,36

J8 4,50 0,80 2,00 -3,20

12.01.04

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA PARA TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA 

DE AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO 

REVESTIMENTO

M2
P (m) /

 C (m)
H (m) 4,35

Consultório Ind. 04 0,35 2,90 1,02

Sanit. Fem PCD 0,35 2,90 1,02

Apoio Ambulância 0,40 2,90 1,16

Resíduo Biológico 0,40 2,90 1,16

12.01.05

REVESTIMENTO ACÚSTICO, EM PAINÉIS EM LÃ DE PET, COM 

DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTÊNCIA 

TÉRMICA 1,30 – REF. ECOFIBER SOUND OU EQUIVALENTE

M2 Parede
P (m) /

 C (m)
H (m) Qnt 14,27

Revestimentos Internos:

Gases Medicinais 4,92 2,90 1,00 14,27

12.02 ACABAMENTOS 

12.02.01

CERÂMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA 

ACETINADA, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE OU 

EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM 

QUARTIZOLIT WEBER, COR GELO

M2
P (m) /

 C (m)
PD (m) H revest (m) Parede 254,73

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Consult. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Fem. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Sanit. Masc. PCD 7,00 2,56 2,66 B1 18,62

Depósito (roupa suja) 9,16 2,56 2,66 B1 24,37

Depósito (material sujo) 9,38 2,56 2,66 B1 24,95

4,16

4,16
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Banh. Apoio 6,75 2,56 2,66 B1 17,96

Copa 12,80 2,56 2,66 B1 34,05

J10 2,30 1,05 -0,42

Sanit. Masc. 7,40 2,56 2,66 B1 19,68

Sanit. Fem. 7,40 2,56 2,66 B1 19,68

DML 7,53 2,56 2,66 B1 20,03

Depósito roupa limpa 7,50 2,56 2,66 B1 19,95

12.02.02
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA 

ARREMATE DAS PAREDES
M H (m) Qnt 21,28

REVESTIMENTOS INTERNOS:

Sanit. Consutório PCD 2,66 1,00 2,66

Sanit. FEM PCD 2,66 1,00 2,66

Sanit. MASC PCD 2,66 1,00 2,66

Depósito Material Sujo 2,66 2,00 5,32

Banh. Apoio 2,66 1,00 2,66

Copa 2,66 1,00 2,66

Depósito Roupa limpa 2,66 1,00 2,66

12.02.03

BATE-MACAS  / PROTETOR DE PAREDE  EM PVC, REF. TEC 198 

VINYLSHOCK, H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, 

MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE

M C (m) 36,64

Bate-macas, conforme projeto 36,64 36,64

12.02.04

TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 

VINYLSHOCK, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 20,00

Terminal Bate-macas 20,00 20,00

12.02.05

CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 

VINYLSHOCK, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

Curva Bate-macas 1,00 1,00

13 PISOS INTERNOS 

13.01 LASTRO DE CONCRETO

13.01.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, 

ESPESSURA 3CM

M2 A (m2) Piso 290,79

Tipo A1

Espera 14,60 A1 14,60

Sala de Vacina 9,07 A1 9,07

Consultório Ind. 01 9,10 A1 9,10

Consultório Ind. 02 9,08 A1 9,08

Consultório Odontológico 14,68 A1 14,68

Consultório Ginecológico 15,17 A1 15,17

Sanit. Consutório PCD 2,98 A1 2,98

Consultório Ind. 03 9,10 A1 9,10

Consultório Ind. 04 9,10 A1 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional 9,10 A1 9,10

Sala de Atividades 17,44 A1 17,44

Sala de Observação/inalação/procedimentos 25,51 A1 25,51

Sanit. Consutório PCD 3,38 A1 3,38

Sala de Curativos 11,29 A1 11,29

Farmácia 8,41 A1 8,41

Sanit. FEM PCD 2,98 A1 2,98

Sanit. MASC PCD 2,98 A1 2,98

Circulação Maior 40,22 A1 40,22

Recepção 14,41 A1 14,41
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Circulação Menor 10,78 A1 10,78

Depósito Roupa Suja 4,01 A1 4,01

Depósito Material Sujo 4,37 A1 4,37

Depósito Material Limpo 3,99 A1 3,99

Apoio Ambulância 10,11 A1 10,11

Banh. Apoio 2,59 A1 2,59

Resíduo Comum 2,22 A1 2,22

Resíduo biológoco 2,21 A1 2,21

Copa 9,81 A1 9,81

DML 3,06 A1 3,06

Depósito roupa limpa 3,05 A1 3,05

Sanit. MASC 2,99 A1 2,99

Sanit. FEM 3,00 A1 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.02 ACABAMENTOS 

13.02.01

PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, 

SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE 

REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP. 

3MM.

M2 A (m2) Piso 290,79

Tipo A1

Espera 14,60 A1 14,60

Sala de Vacina 9,07 A1 9,07

Consultório Ind. 01 9,10 A1 9,10

Consultório Ind. 02 9,08 A1 9,08

Consultório Odontológico 14,68 A1 14,68

Consultório Ginecológico 15,17 A1 15,17

Sanit. Consutório PCD 2,98 A1 2,98

Consultório Ind. 03 9,10 A1 9,10

Consultório Ind. 04 9,10 A1 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional 9,10 A1 9,10

Sala de Atividades 17,44 A1 17,44

Sala de Observação/inalação/procedimentos 25,51 A1 25,51

Sanit. Consutório PCD 3,38 A1 3,38

Sala de Curativos 11,29 A1 11,29

Farmácia 8,41 A1 8,41

Sanit. FEM PCD 2,98 A1 2,98

Sanit. MASC PCD 2,98 A1 2,98

Circulação Maior 40,22 A1 40,22

Recepção 14,41 A1 14,41

Circulação Menor 10,78 A1 10,78

Depósito Roupa Suja 4,01 A1 4,01

Depósito Material Sujo 4,37 A1 4,37

Depósito Material Limpo 3,99 A1 3,99

Apoio Ambulância 10,11 A1 10,11

Banh. Apoio 2,59 A1 2,59

Resíduo Comum 2,22 A1 2,22

Resíduo biológoco 2,21 A1 2,21

Copa 9,81 A1 9,81

DML 3,06 A1 3,06

Depósito roupa limpa 3,05 A1 3,05

Sanit. MASC 2,99 A1 2,99

Sanit. FEM 3,00 A1 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.02.02
PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
M2 A (m2) Piso 4,11

Gases Medicinais 2,20 A2 2,20

Vácuo 1,91 A2 1,91

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01

RODAPÉ CERÂMICO, H=7,0CM, EM CERÂMICA SUPERFÍCIE 

NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA 

BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

M P (m) Piso 254,63

Espera 15,30 A1 7,25 8,05

Sala de Vacina 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Ind. 01 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Ind. 02 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Odontológico 16,00 A1 0,90 15,10

Consultório Ginecológico 17,90 A1 1,80 16,10

Consultório Ind. 03 15,17 A1 0,90 14,27

Consultório Ind. 04 12,20 A1 0,90 11,30

Sala de Acolhimento Multiprofissional 12,20 A1 0,90 11,30

Sala de Atividades 17,00 A1 0,80 16,20

Sala de Observação/inalação/procedimentos 22,90 A1 1,80 21,10

Sala de Curativos 13,58 A1 0,90 12,68

Farmácia 11,62 A1 0,80 10,82

Circulação Maior
46,11 A1 18,65 27,46

Recepção 15,19 A1 4,95 10,24

Circulação Menor 20,40 A1 6,45 13,95

Depósito Material Limpo 9,16 A1 0,80 8,36

Apoio Ambulância 14,60 A1 1,40 13,20

Resíduo Comum 6,10 A1 0,80 5,30

Resíduo biológoco 6,10 A1 0,80 5,30

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.03.02 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C (m) Qnt 20,65

P1 (sala de vacina, consultório ind 01, 02, 03, 04, consultório 

odontológico, consultório ginecológico, sala de acolhimento 

multiprofissional,sala de curativos, sala de observação)

0,90 10,00 9,00

P2 (copa, dep. Mat limpo, dep. Mat sujo, dep. Roupa suja, dep. 

Material limpeza, dep. Roupa limpa, sala atividades coletivas)

0,80 7,00 5,60

P4 (recepção) 1,00 1,00 1,00

P6 (sanit fem PCD, sanit mas PCD, sanit consultório PCD)
0,90 3,00 2,70

P7 (farmácia) 0,80 1,00 0,80

PT1 (circulação) 1,55 1,00 1,55

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.03.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M L (m) H (m) Qnt 57,33

J1 0,80 0,80 1,00 0,80

J2 1,00 0,80 11,00 11,00

J3 2,00 0,80 2,00 4,00

J4 2,08 0,80 1,00 2,08

J5 2,45 0,80 4,00 9,80

J6 2,60 0,80 2,00 5,20

J7 4,20 0,80 1,00 4,20

J8 4,50 0,80 3,00 13,50

J9 2,15 1,05 1,00 2,15

J10 2,30 1,05 2,00 4,60

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.03.04
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E 

ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M C (m) Qnt 7,20

Banheiro apoio 1,20 2,00 2,40

Sanit. Masc 1,20 2,00 2,40

Sanit. Fem 1,20 2,00 2,40

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

13.03.04
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E 

ALTURA DE 5 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M C (m) Qnt 7,20

Banheiro apoio 1,20 2,00 2,40

Sanit. Masc 1,20 2,00 2,40

Sanit. Fem 1,20 2,00 2,40

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

9XP1,2XP6,P7,VÃO 4,0, VÃO 

3,95

P11, P1, P2, VÃO 4,0

P1 

P1 

P5,P3

P4, VÃO 3,95

5XP2, 2XP3, PT1

P2

P7

P1 

P1, P6

P1 

P1 

P1 

Desconto vãos

(m)

P1 

P2

P1, P6

P1 

P9

P9
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13.03.05

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO/DISSOLIDARIZAÇÃO 5X50MM 

CONSIDERANDO APLICAÇÃO EM ISOPOR  5X45MM E 5X5MM 

DE APLICAÇÃO EM MASTIQUE ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A 

OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M C (m) Qnt 259,57

Espera 15,30 A1 7,25 8,05

Sala de Vacina 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Ind. 01 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Ind. 02 12,20 A1 0,90 11,30

Consultório Odontológico 16,00 A1 0,90 15,10

Consultório Ginecológico 17,90 A1 1,80 16,10

Consultório Ind. 03 15,17 A1 0,90 14,27

Consultório Ind. 04 12,20 A1 0,90 11,30

Sala de Acolhimento Multiprofissional 12,20 A1 0,90 11,30

Sala de Atividades 17,00 A1 0,80 16,20

Sala de Observação/inalação/procedimentos 22,90 A1 1,80 21,10

Sala de Curativos 13,58 A1 0,90 12,68

Farmácia 11,62 A1 0,80 10,82

Circulação Maior
46,11 A1 18,65 27,46

Recepção 15,19 A1 4,95 10,24

Circulação Menor 20,40 A1 6,45 13,95

Depósito Material Limpo 7,45 A1 0,80 6,65

Depósito Roupa Limpa 7,45 A1 0,80 6,65

Apoio Ambulância 14,60 A1 1,40 13,20

Resíduo Comum 6,10 A1 0,80 5,30

Resíduo biológoco 6,10 A1 0,80 5,30

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

14.01 PADRÃO DE ENTRADA

14.01.01

PADRÃO DE ENTRADA D ÁGUA COM CAIXA METÁLICA PARA 

HIDRÔMETRO DE ATÉ 3,0 M³ - PADRÃO SAAE, INSTALADO 

EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO, 

CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME 

DETALHE EM PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - hidrossanitário 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.02 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

14.02.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C(m) 102,80

Conforme projeto - esgoto - ligação entre caixas

CES-01 A CE-01 7,30 7,30

CE-01 A CE-02 12,35 12,35

CES-02 A CE-02 8,50 8,50

CE-02 A CE-05 8,90 8,90

CES-05 A CE-05 2,60 2,60

CE-03 A CE-04 9,20 9,20

CES-03 A CE-04 4,30 4,30

CES-04 A CE-04 2,15 2,15

CE-04 A CE-05 9,50 9,50

CE-05 A CE-06 3,60 3,60

CG A CE-05 4,50 4,50

CE-06 A FOSSA 1,00 1,00

FILTRO A CE-07 1,00 1,00

CE-07 A CE-08 7,60 7,60

CE-08 A CE-09 16,80 16,80

CE-09 A REDE COLETORA DO SAAE 3,50 3,50

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.02.02
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C(m) 18,20

Conforme projeto - drenagem - ligação entre caixas

CAG-01 A CAG-02 8,40 8,40

CAG-02 A CA-01 4,10 4,10

CA-01 A CA-02 5,70 5,70

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

P11, P1, P2, VÃO 4,0

P9

P1, P6

P1 

P7

9XP1,2XP6,P7,VÃO 4,0, VÃO 

3,95
P4, VÃO 3,95

5XP2, 2XP3, PT1

P2

P5,P3

P9

P2

P1 

P1 

P1 

P1 

P1, P6

P1 

P1 

P1 

P2
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14.02.03
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 200MM 

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M C(m) 37,80

Conforme projeto - drenagem - ligação entre caixas

CA-02 A CAG-03 8,50 8,50

CAG-03 A CA-03 9,85 9,85

CA-03 A CA-04 9,75 9,75

CA-04 A REDE PÚBLICA DE DRENAGEM 9,70 9,70

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.03.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. 

INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Qnt 9,00

Conforme projeto - esgoto:

CAIXA DE ESGOTO 9,00 9,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.02

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO 

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE 

FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, 

REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, 

INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Qnt 5,00

Conforme projeto - esgoto:

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA 5,00 5,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.03

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, 

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 

LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO 

E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

UND Qnt 4,00

Conforme projeto - drenagem:

CAIXA DE AREIA 4,00 4,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.04

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM. 

60X80CM E HMÁX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO 

INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - esgoto:

CAIXA DE GORDURA 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.05

CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA 

DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 

40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND Qnt 2,00

Conforme projeto - caixa de torneira:

CAIXA DE TORNEIRA 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.06

CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA 

DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 

40X40X40CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - caixa de torneira:

REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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14.03.07

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, 

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO 

ARMADO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, 

LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO 

E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

UND Qnt 3,00

Conforme projeto - drenagem - levantamento de caixas

REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.03.08

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 

FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 

H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, 

CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme  levantamento de drenos

REGISTRO PARA AS TORNEIRAS DE JARDIM 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.04 REDE DE ÁGUA FRIA  - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC 

14.04.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM 

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 205,85

Conforme projeto - levantamento água fria 205,85 205,85

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.04.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM 

(1"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 38,50

Conforme projeto - levantamento água fria 38,50 38,50

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.04.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 50MM 

(11/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 26,25

Conforme projeto - levantamento água fria 26,25 26,25

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.05
REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC E 

GALVANIZADAS

14.05.01
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA 

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4")
UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento reservatório:

RESERVATÓRIOS SUPERIORES 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.05.02
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA 

CAIXA D'ÁGUA , DIÂMETRO 32MM (1")
UND Qnt 5,00

Conforme projeto - levantamento reservatório:

RESERVATÓRIOS SUPERIORES 5,00 5,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.05.03
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA 

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 50MM (1 1/2")
UND Qnt 2,00

Conforme projeto - levantamento reservatório:

RESERVATÓRIOS SUPERIORES 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.06 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.06.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 35,50

Conforme projeto - levantamento esgoto 35,50 35,5

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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14.06.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 92,75

Conforme projeto - levantamento esgoto 92,75 92,75

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.06.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 25,25

Conforme projeto - levantamento esgoto 25,25 25,25

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.06.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 61,40

Conforme projeto - levantamento esgoto 37,30 37,30

Conforme projeto - levantamento drenagem:

AP-1 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,10 5,10

AP-2 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,20 5,20

AP-3 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 5,10 5,10

AP-4 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 6,50 6,50

AP-5 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 2,20 2,20

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.06.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 1,00

AP-1 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 0,50 0,50

AP-2 - TRECHO VERTICAL E HORIZONTAL 0,50 0,50

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

14.07.01
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 

ENTRADAS,  COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND Qnt 5,00

Conforme projeto - levantamento esgoto 5,00 5,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07.02
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM 

GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07.03
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM, COM 

GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07.04
RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM 

AÇO INOX ROTATIVA
UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento esgoto 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07.05
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO 

FUNDIDO, DIAM. 100MM
UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento drenagem:

CALHA DO TELHADO DO RESERVATÓRIO 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.07.06
RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO 

FUNDIDO, DIAM. 150MM
UND Qnt 2,00

Conforme projeto - levantamento drenagem:

AP-01 1,00 1,00

AP-02 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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14.07.07
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 

50MM
UND Qnt 5,00

Conforme projeto - levantamento esgoto

Terminal de ventilação 5,00 5,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.08 RESERVATÓRIOS

14.08.01 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento reservatório área 

externa:

RESERVATÓRIOS SUPERIORES 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.08.02

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 5.000 L, INCLUSIVE PEÇA 

DE MADEIRA 6 X 16 CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E 

TORNEIRA DE BÓIA

UND Qnt 2,00

Conforme projeto - levantamento reservatório área 

externa:

RESERVATÓRIOS SUPERIORES 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.09 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.09.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM 

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 34,50

Conforme projeto - levantamento drenos 34,50 34,50

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.09.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 40MM 

(11/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 111,05

Conforme projeto - levantamento drenos 111,05 111,05

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.09.03

ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA 

ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 25MM, 

MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR

M C(m) 34,50

Conforme projeto - levantamento drenos 34,50 34,50

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.10 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA-FILTRO)

14.10.01

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE 

BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E 

HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO 

DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM 

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO E REATERRO E PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento esgoto:

Caixa retentora 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.10.02

FOSSA SÉPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HÚTIL=2,00M, EM 

ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO, 

REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 

20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAÇÃO 

E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento esgoto:

Fossa 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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14.10.03

FILTRO ANAERÓBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HÚTIL=1,80M, 

EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESP.15CM, INCLUINDO 

CHAPISCO, REBOCO, IMPERMEABILIZADO (CONFORME 

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO), LASTRO DE CONCRETO 

ESP. 20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, 

ESCAVAÇÃO E REATERRO, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, ESP. 

60CM, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento esgoto:

Filtro 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11 VÁLVULAS E REGISTROS

14.11.01

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento água fria 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11.02

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qnt 27,00

Conforme projeto - levantamento água fria 27,00 27,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Qnt 1,00

Conforme projeto - levantamento água fria 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Qnt 3,00

Conforme projeto - levantamento água fria 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11.05 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 40MM (11/2") UND Qnt 2,00

Conforme projeto - levantamento água fria 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.11.06
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 

DN 25 MM
UND Qnt 1,00

caixa registro de esfera 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.12 DIVERSOS

14.12.01

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO, ATRAVÉS DE 

FITA METÁLICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), 

CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO 

E BUCHA S8 (1 UND)

UND Qnt 11,00

Conforme levantamento 11,00 11,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

14.12.02

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA 

APOIO DAS TUBULAÇÕES DO BARRILETE

UND Qnt 76,00

Conforme levantamento 76,00 76,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01 PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

15.01.01

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRAFÁSICO, 

ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM 

MURO DE 57001W ATÉ 75000W - 220V/127V

UND Qnt 1,00

1,00 1,00
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15.01.02

DERIVAÇÃO DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA PARA ENTRADA 

SUBTERRÂNEA, CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABEÇOTE 

CURVAS, LUVAS E ARAME

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.01.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, 

CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. 

NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM 

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH

UND Qnt 1,00

QGBT 1,00 1,00

15.01.04

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, 

CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. 

NEUTRO E TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM 

PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG 

II-44DIN-CEMAR OU EQUIV.

UND Qnt 1,00

QD4 1,00 1,00

15.01.05
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

32 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND Qnt 1,00

QD3 1,00 1,00

15.01.06
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

24 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND Qnt 2,00

QD1 E QD2 2,00 2,00

15.02 CAIXA DE PASSAGEM

15.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.02.02

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.02.03
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.02.04 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 164,00

164,00 164,00

15.02.05 CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4X4" UND Qnt 1,00

1,00 1,00
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15.02.06

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE 

PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND Qnt 20,00

20,00 20,00

15.02.07
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGREFLEX
UND Qnt 64,00

64,00 64,00

15.03 ELETRODUTOS

15.03.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 744,00

744,00 744,00

15.03.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 120,00

120,00 120,00

15.03.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 

(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 25,00

25,00 25,00

15.03.04
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/4", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C(m) 43,00

43,00 43,00

15.03.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C(m) 26,00

26,00 26,00

15.03.06
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C(m) 12,00

12,00 12,00

15.03.07
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 3", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C(m) 44,00

DO PADRÃO AO QGBT 24,00 24,00

DA DERIVAÇÃO AO PADRÃO DE ENTRADA 20,00 20,00

15.04 CABOS E FIOS

15.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C(m) 2.240,00

2240,00 2.240,00

15.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M C(m) 492,00

492,00 492,00

15.04.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M C(m) 99,00

99,00 99,00
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15.04.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M C(m) 14,00

14,00 14,00

15.04.05
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M C(m) 24,00

24,00 24,00

15.04.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 50.0 MM2
UND C(m) 24,00

24,00 24,00

15.04.07
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M C(m) 736,00

736,00 736,00

15.04.08
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 4.0 MM2
M C(m) 238,00

238,00 238,00

15.04.09
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 1000V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M C(m) 30,00

30,00 30,00

15.04.10
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 1000V, SEÇÃO DE 10.0 MM2
M C(m) 54,00

54,00 54,00

15.04.11
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO 

PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M C(m) 48,00

48,00 48,00

15.04.12
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

1000V, SEÇÃO DE 25.0 MM2
M C(m) 36,00

36,00 36,00

15.04.13
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SEÇÃO 

DE 95.0 MM2
UND C(m) 200,00

DO PADRÃO AO QGBT 96,00 96,00

DA DERIVAÇÃO AO PADRÃO DE ENTRADA 104,00 104,00

15.04.14
CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO 

E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
UND Qnt 29,00

29,00 29,00

15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

15.05.01

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 7,00

7,00 7,00
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15.05.02

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 12,00

12,00 12,00

15.05.03

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.05.04

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 20,00

20,00 20,00

15.05.05

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.05.06

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.05.07

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 4,00

4,00 4,00

15.05.08

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.05.09

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, CURVA C - 5KA 240VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.05.10

DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200 

A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 

60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.05.11
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 16A A 25A, 30MA, 2 

MÓDULOS
UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.05.12
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 

MÓDULOS
UND Qnt 3,00

3,00 3,00
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15.05.13

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 

SIMILAR

UND Qnt 20,00

20,00 20,00

15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND Qnt 54,00

54,00 54,00

15.06.02
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 

POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2"
UND Qnt 11,00

11,00 11,00

15.06.03
DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 

14136 3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND Qnt 18,00

18,00 18,00

15.06.04
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Qnt 31,00

31,00 31,00

15.06.05
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.06.06 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND Qnt 47,00

47,00 47,00

15.06.07 PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO UND Qnt 20,00

20,00 20,00

15.07 LUMINÁRIAS

15.07.01

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.07.02

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 31,00

31,00 31,00

15.07.03

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 24,00

24,00 24,00
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15.07.04

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.07.05

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.07.06

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA 

NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., 

REF. CAN03-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.07.07

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM 

ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W 

BASE E27

UND Qnt 29,00

29,00 29,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

15.07.08
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, 

SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND Qnt 5,00

5,00 5,00

15.07.09
REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, 

IP66, SLIM, BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND Qnt 6,00

6,00 6,00

15.08 OUTROS APARELHOS

15.08.01
RELÉ FOTOELÉTRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.08.02

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO 

PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM 

COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA 

REGULAGEM DE VELOCIDADE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16 OUTRAS INSTALAÇÕES

16.01 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

16.01.01 EXTINTORES

16.01.01.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA 

CAPACIDADE 2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO E 

EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

FOTOLUMINESCENTE

UND Qnt 2,00

Extintor água 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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16.01.01.02

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM 

CAPACIDADE 2A-20B:C (4 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

FOTOLUMINESCENTE

UND Qnt 3,00

Extintor PQS 3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.01.01.03

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C (6 

KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA 

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE

UND Qnt 1,00

Extintor C02 1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.01.02 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E SINALIZAÇÃO

16.01.02.01

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S12) 

DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO

UND Qnt 5,00

S2 2,00 2,00

S3 1,00 1,00

S12 2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.01.02.02

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. 

20X20CM, CONFORME PROJETO

UND Qnt 6,00

E5 6,00 6,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.01.02.03

PINTURA COM TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 

SOBRE PISO DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS, PARA 

DEMARCAÇÃO DOS EXTINTORES E HIDRANTES NO PISO

M2 C(m) L(m) Qnt 6,00

PARA EXTINTORES 1,00 1,00 6,00 6,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.01.02.04

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA , INCLUSIVE BLOCO 

AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA 

UNIVERSAL

UND Qnt 4,00

Iluminação de emergencia 4,00 4,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

16.02.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.02.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE 17,00

17,00 17,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.01.02
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND QDE 2,00

2,00 2,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.01.04
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS 

DO TIPO CIE-3 400X400X120 MM
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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16.02.01.05

CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 

500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.02 ELETRODUTO

16.02.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 67,00

67,00 67,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.02.02
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/4" 

(40MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 8,00

8,00 8,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.02.03
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1 1/2" 

(50MM), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 16,00

16,00 16,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.02.04
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 2" (60MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 8,00

8,00 8,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.02.05
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 2", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M C(m) 35,00

35,00 35,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.03 FIOS E CABOS

16.02.03.01
CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M C(m) 35,00

35,00 35,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.03.02
CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M Qnt 8,00

8,00 8,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.03.03 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M C(m) 539,00

539,00 539,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.04 TOMADAS E PLACAS

16.02.04.01
ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E 

FÊMEA
UND QDE 4,00

4,00 4,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.04.02
ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CAT5E 

FÊMEA
UND QDE 12,00

12,00 12,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.04.03 TOMADA COAXIAL 75 OHMS PARA TV UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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16.02.05 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E CERTIFICAÇÃO

16.02.05.01
RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19 X 16US X 

470 MM
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.02 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.03 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND QDE 3,00

3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.04 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND QDE 4,00

4,00 4,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.05 PATCH CORD CAT 5E - 1,5 M UND QDE 28,00

28,00 28,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.06 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.07

BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E 

M10B, REF.: BARGOA, INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, 

MÓDULOS PROTETORES MINIPEI-R, BASTIDORES AÇO INOX E 

ANÉIS GUIA

UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.02.05.08 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND QDE 28,00

28,00 28,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03 INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME

16.03.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.03.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE 27,00

27,00 27,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.01.02
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM 

TAMPA PARAFUSADA
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.02 ELETRODUTO

16.03.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 1" (32MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M QDE 223,00

223,00 223,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)
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16.03.03 FIOS E CABOS

16.03.03.01 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M QDE 297,00

297,00 297,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.03.02 CABO DE ALARME 4X26 AWG M QDE 262,00

262,00 262,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.03.03
FIO OU CABO PARALELO DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2 X 2.5 MM2
M QDE 10,00

10,00 10,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.04 TOMADAS E PLACAS

16.03.04.01
ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E 

FÊMEA
UND QDE 12,00

12,00 12,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.04.02 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND QDE 15,00

15,00 15,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05 EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E CERTIFICAÇÃO

16.03.05.01 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.02 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.03 PATCH CORD CAT 5E - 1,5 M UND QDE 12,00

12,00 12,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.04 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND QDE 12,00

12,00 12,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.05
SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA 

FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND QDE 13,00

13,00 13,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.06 SIRENE INTERNA UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.07
CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM 

TECLADO
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.03.05.08 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND QDE 1,00

1,00 1,00
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16.04 CHAMADA DE ENFERMAGEM

16.04.01 CAIXA DE PASSAGEM

16.04.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND QDE 6,00

6,00 6,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.01.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4" UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.02 ELETRODUTO

16.04.02.01
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. 3/4" (25MM), 

INCLUSIVE CONEXÕES
M QDE 34,00

34,00 34,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.03 FIOS E CABOS

16.04.03.01 CABO PAR TRANÇADO CAT 5E M QDE 34,00

34,00 34,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.04 PLACAS

16.04.04.01 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

16.04.05.01

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM 

ACRÍLICO LEITOSO BRANCO PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC, Ref.: SINCRON OU 

EQUIVALENTE

UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.05.02
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PÊRA DE 

ACIONAMENTO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND QDE 3,00

3,00 3,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.05.03
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLÁSTICO, PRISMA EM 

ACRÍLICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

16.04.05.04
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, 

REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND QDE 1,00

1,00 1,00

HP01 BLOCO DE SERVIÇO (TRECHO VERTICAL)

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA 

ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA 

LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO 

PLÁSTICO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

UND Qnt 3,00

Banheiro apoio 1,00 1,00

Sanitário Masculino 1,00 1,00

Sanitário Feminino 1,00 1,00
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17.01.02

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA 

SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -LINHA 

CONFORTO, MOD P515, INCL. ASSENTO POLIESTER, 

REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM 

ABERTURA FRONTAL

UND Qnt 4,00

Sanit. Consutório PCD 1,00 1,00

Sanit. Consutório PCD 1,00 1,00

Sanit. FEM PCD 1,00 1,00

Sanit. MASC PCD 1,00 1,00

17.01.03

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - 

REF L51 + CS 1V, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E 

ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, PARA PNE

UND Qnt 18,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sala de vacina 1,00 1,00

Consultório odontológico 1,00 1,00

Consultório Ind. 01 1,00 1,00

Consultório Ind. 02 1,00 1,00

Consultório Ind. 03 1,00 1,00

Consultório Ind. 04 1,00 1,00

Consultório Ginegologico 1,00 1,00

Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00

Sala observação 1,00 1,00

Farmácia 1,00 1,00

Depósito (roupa suja) 1,00 1,00

Depósito (material sujo) 1,00 1,00

Depósito (material limpo) 1,00 1,00

Curativos 1,00 1,00

Sala de atividades 1,00 1,00

17.01.04

LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, 

EXCLUSIVE TORNEIRA

UND Qnt 4,00

Sanitário Consult. PCD 1,00 1,00

Sanitário Feminino PCD 1,00 1,00

Sanitário Masculino PCD 1,00 1,00

Sanitário Consult. PCD 1,00 1,00

17.01.05

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. 

TQ02 CT25, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, 

INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

UND Qnt 1,00

D.M.L. 1,00 1,00

17.02 TORNEIRAS E METAIS

17.02.01

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA 

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qnt 15,00

Banheiro Apoio 1,00 1,00

Sanitário masculino 1,00 1,00

Sanitário feminino 1,00 1,00

Sala de vacina 1,00 1,00

Consultório odontológico 1,00 1,00

Consultório Ind. 01 1,00 1,00

Consultório Ind. 02 1,00 1,00

Consultório Ind. 03 1,00 1,00

Consultório Ind. 04 1,00 1,00

Consultório Ginegologico 1,00 1,00

Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00

Depósito (roupa suja) 1,00 1,00

Depósito (material sujo) 1,00 1,00

Depósito (material limpo) 1,00 1,00

Sala de atividades 1,00 1,00
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17.02.02
TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL.
UND Qnt 1,00

D.M.L. 1,00 1,00

17.02.03

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, ACIONAMENTO COM 

COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM AÇO INOX, MODELO W591012, 

MARCA DE REFERÊNCIA CASA DAS TORNEIRAS OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 3,00

Sala curativos 1,00 1,00

Farmácia 1,00 1,00

Sala observação 1,00 1,00

17.02.04

TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL 

CROMADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, 

MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE

UND Qnt 4,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.02.05

TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM 

METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA 

DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND Qnt 6,00

Copa 1,00 1,00

Consultório odontológico 1,00 1,00

Depósito (material sujo) 1,00 1,00

Bancada sala de curativos 1,00 1,00

Sala de vacina 1,00 1,00

Sala de observação/inalação/procedimentos 1,00 1,00

17.02.06
TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4" MARCAS DE REFERÊNCIA 

FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND Qnt 2,00

TORNEIRA DE JARDIM 2,00 2,00

17.03 BANCADAS

17.03.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C (m) L (m) Qnt 5,66

Sala vacina 1,20 0,60 1,00 0,72

Consultório Odontológico 2,65 0,60 1,00 1,59

Sala de curativos 1,40 0,60 1,00 0,84

Sala de observação/inalação/procedimentos 1,20 0,60 1,00 0,72

Depósito Material Sujo 2,20 0,50 1,00 1,10

Copa 1,15 0,60 1,00 0,69

17.03.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

M C1 (m) C2 (m) 13,30

Sala vacina 1,20 0,60 1,80

Consultório Odontológico 2,65 0,60 3,25

Sala de curativos 1,40 0,60 2,00

Sala de observação/inalação/procedimentos 1,20 0,60 1,80

Depósito Material Sujo 2,20 0,50 2,70

Copa 1,15 0,60 1,75
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17.03.04

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I

M C1 (m) C2 (m) C3 (m) 13,90

Sala vacina 1,20 0,60 1,80

Consultório Odontológico 2,65 0,60 3,25

Sala de curativos 1,40 0,60 2,00

Sala de observação/inalação/procedimentos 1,20 0,60 1,80

Depósito Material Sujo 2,20 0,50 2,70

Copa 1,15 0,60 0,60 2,35

17.03.05

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" 

X 1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO 

SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M
Qtd 

Cantoneira
C Cantoneira 18,00

Consultório odontológico 5,00 1,00 5,00

Depósito (material sujo) 4,00 1,00 4,00

Copa 2,00 1,00 2,00

Sala de curativos 3,00 1,00 3,00

Sala vacina 2,00 1,00 2,00

Sala de observação 2,00 1,00 2,00

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM 

REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 

DECA OU DOCOL

UND C (m) L (m) Qnt 8,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

Sala de Curativo - Lava- pés 1,00 1,00

17.04.02
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, 

ROLÃO PARA 300 M
UND C (m) L (m) Qnt 7,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.04.03
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UND Qnt 23,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

Sala de vacina 1,00 1,00

Consultório odontológico 1,00 1,00

Consultório Ind. 01 1,00 1,00

Consultório Ind. 02 1,00 1,00

Consultório Ind. 03 1,00 1,00

Consultório Ind. 04 1,00 1,00

Consultório Ginegológico 1,00 1,00

Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00

Sala de atividade coletivas /agentes comunitarios 1,00 1,00

Sala curativos 1,00 1,00

Sala obs./inalação/proced. 1,00 1,00

Farmácia 1,00 1,00

Depósito (roupa suja) 1,00 1,00

Depósito (material sujo) 1,00 1,00

Depósito (material limpo) 1,00 1,00

Copa 1,00 1,00
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17.04.04
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR 

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
UND Qnt 23,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

Sala de vacina 1,00 1,00

Consultório odontológico 1,00 1,00

Consultório Ind. 01 1,00 1,00

Consultório Ind. 02 1,00 1,00

Consultório Ind. 03 1,00 1,00

Consultório Ind. 04 1,00 1,00

Consultório Ginegológico 1,00 1,00

Sala de acolhimento multiprofissional 1,00 1,00

Sala de atividade coletivas /agentes comunitarios 1,00 1,00

Sala curativos 1,00 1,00

Sala obs./inalação/proced. 1,00 1,00

Farmácia 1,00 1,00

Depósito (roupa suja) 1,00 1,00

Depósito (material sujo) 1,00 1,00

Depósito (material limpo) 1,00 1,00

Copa 1,00 1,00

17.04.05

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, 

PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", 

MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND Qnt 8,00

Sanit. Fem. PCD 2,00 2,00

Sanit. Masc. PCD 2,00 2,00

Sanit. Consult. PCD 4,00 4,00

17.04.06

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, 

PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", 

MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND Qnt 4,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.04.07

BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE 

REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND Qnt 4,00

Sanit. Fem. PCD 1,00 1,00

Sanit. Masc. PCD 1,00 1,00

Sanit. Consult. PCD 2,00 2,00

17.04.08 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Qnt 3,00

Banh. Apoio 1,00 1,00

Sanit. Masc. 1,00 1,00

Sanit. Fem. 1,00 1,00

17.04.09

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE 

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 

TORNEIRA

UND Qnt 6,00

Copa 1,00 1,00

Consultório Odontológico 1,00 1,00

Sala de Vacina 1,00 1,00

Sala de Obs./Inalação/Proced. 1,00 1,00

Sala Curativos 1,00 1,00

Depósito (Material Sujo) 1,00 1,00
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17.04.11

LAVA-PÉS EM AÇO INOX AISI 304 COM CANTOS 

ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO, COM BORDAS EM 

GRANITO POLIDO

UND Qnt 1,00

Sala Curativos 1,00 1,00

18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE AR

18.01 SISTEMA AR CONDICIONADO

18.01.01
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORA E 

CONDENSADORA

18.01.01.01

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO 

EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 7,3Kg  E 

CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ  POT.:0,8KW 

19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

18.01.01.02

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO 

EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 8,3Kg E 

CONDENSADORA  INVERTER 12.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ  POT.:1,1KW 

20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

18.01.01.03

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO 

EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg  E 

CONDENSADORA  INVERTER 18.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ  POT.:1,6KW 

26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

18.01.01.04

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO 

EVAPORADORA  TIPO HIWALL 22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg E 

CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 

452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, 

EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.01.05

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO 

EVAPORADORA   TIPO PISO TETO 36.000BTU/H  

TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ  

POT.:0,4KW 30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 

37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.02 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDENSADORAS

18.01.02.01

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 

9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS 

REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND Qnt 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

85 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

18.01.02.02

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 

12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,1KW 20,3Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS 

REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND Qnt 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

18.01.02.03

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 

18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,6KW 26,7Kg , EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS 

REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

18.01.02.04

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-

410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  

POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, 

ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.02.05

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-

410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  

POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, 

ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.03 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EVAPORADORAS

18.01.03.01

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 

9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 

220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS

UND Qnt 8,00

CONFORME PROJETO 8,00 8,00

18.01.03.02

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 

12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 

220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS

UND Qnt 2,00

CONFORME PROJETO 2,00 2,00

18.01.03.03

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 

18.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 

220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

18.01.03.04

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 

22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 

220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.01.03.05

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO 

36.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 

220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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18.01.04 INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

18.01.04.01

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO 

DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E 

12.000 BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-

ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 

3/8") E GÁS REFRIGERANTE

M C(m) 203,00

CONFORME PROJETO 203,00 203,00

18.01.04.02

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO 

DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 18.000 

BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-

ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 

1/2") E GÁS REFRIGERANTE

M C(m) 66,00

CONFORME PROJETO 66,00 66,00

18.01.04.03

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO 

DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 22.000 

BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-

ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 

5/8") E GÁS REFRIGERANTE

M C(m) 23,00

CONFORME PROJETO 23,00 23,00

18.01.04.04

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO 

DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 36.000 

BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-

ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 

7/8") E GÁS REFRIGERANTE

M C(m) 17,00

CONFORME PROJETO 17,00 17,00

18.02 SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

18.02.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM 

REGULADOR VAZÃO DE AR, EM PLÁSTICO ABS, DIÂM.100 

MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 15,00

CONFORME PROJETO 15,00 15,00

18.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM 

REGULADOR VAZÃO DE AR, EM PLÁSTICO ABS, DIÂM.125 

MM, MODELO RVA 125, MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 3,00

CONFORME PROJETO 3,00 3,00

18.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR 

CENTRÍFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD) VAZÃO:1800M3/H 

TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM 1800, 

MARCA DE REF. MULTIVAC OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

18.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERNO 

TAM.: 385X330mm, MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA 

TROX OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00
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18.02.05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM 

ISOLAMENTO, DIÂMETRO 100MM
M C(m) 26,00

CONFORME PROJETO 26,00 26,00

18.02.06

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 

INOXIDÁVEL AISI 304, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO 

ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO  E 

ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE ROCHA - 

CHAPA BITOLA #26

KG Qnt 168,00

CONFORME PROJETO 168,00 168,00

18.02.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE 

RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSÃO LXAXP 

900X210X190

UND Qnt 1,00

CONFORME PROJETO 1,00 1,00

19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS
19.01 TUBOS DE COBRE CLASSE A

19.01.01
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M C (m) 142,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 142,00 142,00

19.01.02
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M C (m) 29,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 29,00 29,00

19.01.03
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES  E EVENTUAIS PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M C (m) 30,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 30,00 30,00

19.02 VÁLVULAS E CONEXÕES

19.02.01
VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO CROMADO, DN 3/4", COM 

CONECTORES MACHO 3/4" X 38MM
UND Qnt 4,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 4,00 4,00

19.03 EQUIPAMENTO DE GASOTERAPIA
19.03.01 PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND Qnt 1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigênio 1,00 1,00

19.03.02 PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND Qnt 1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal 1,00 1,00

19.03.03
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 

OXIGÊNIO
UND Qnt 7,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigênio 7,00 7,00

19.03.04
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 

AR MEDICINAL
UND Qnt 7,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal 7,00 7,00
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19.03.05
POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA 

VÁCUO
UND Qnt 4,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Vácuo 4,00 4,00

19.04 CENTRAIS

19.04.01

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 

CILINDROS DE 50L, COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, 

REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal 1,00 1,00

19.04.02

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1X1 

COM 2 CILINDROS DE 50L,COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, 

REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Qnt 2,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Oxigênio 2,00 2,00

19.04.04

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- 

ODONTOLÓGICO VAZÃO:400 l/m TAM.:(750x470xX690) 

220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. 

RESERVATÓRIO:50L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:66Kg  

ISENTO DE ÓLEO, MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP), 

COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, 

SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

Ar Medicinal 1,00 1,00

19.04.05

BOMBA DE VACUO  COM CAPACIDADE UNITARIA DE 

400mmHG, FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO  

220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 (SAEVO), 

COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, 

SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Qnt 2,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 2,00 2,00

19.04.06

SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE 500 L/m + 

FILTRO COALESCENTE GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO 

COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE CARVÃO 

ATIVADO GRAU A4  220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-

32 (AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, 

REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND Qnt 1,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais: 1,00 1,00

19.05 DIVERSOS

19.05.01
ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE 

PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO
UND C(m) Qnt 135,00

Qnt estimada, devendo ser conferida in loco - 01 a cada 1,5 metros

Ar Medicinal 142,00 95,00 95,00

Oxigênio 29,00 20,00 20,00

Vácuo 30,00 20,00 20,00

19.05.02

SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE EM 

LAJE/VIGA, ATRAVÉS DE SUPORTE METÁLICO, TIRANTE 3/8", 

CHUMBADOR COM PINO CATIVO DE ROSCA INTERNA, 

CONFORME DETALHE DE PROJETO

UND Qnt 6,00

Qnt estimada para fixação na laje 6,00 6,00
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19.05.03

PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, 

ATENDENDO AS CORES DA NORMA AR MEDICINAL, 

CONFORME MEMORIAL

M C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 201,00

Conforme levantamento de projeto de Gases Medicinais:

DN 15MM 142,00 142,00

DN 22MM 29,00 29,00

DN 25MM 30,00 30,00

20 PINTURAS

20.01 SOBRE PAREDES E FORROS

20.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 Tipo C (m) H (m) Qnt 1.354,63

PAREDES

Revestimentos Internos:

Pintura acrílica Cor Branco Neve

Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51

Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57

Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

d

Consultório Odontológico B2 16,00 2,85 1,00 45,60

Descontos: J7 4,20 0,80 1,00 -1,36

Consult. Ginecológico B2 17,90 2,85 1,00 51,02

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Consultório Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23

Consultório Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Descontos: J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala de Obs./Inalação/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Farmácia B2 11,62 2,85 1,00 33,12

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58

Recepção B2 15,19 2,70 1,00 41,01

Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10

Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24

Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66

J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

Apoio Ambulância B2 14,60 2,85 1,00 41,61

Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21

Resíduo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Resíduo Biológico B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22

Vácuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17
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Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34

0,40 3,18 1,00 1,27

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27

7,70 4,30 1,00 33,11

8,85 3,10 1,00 27,44

Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72

Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76

9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

Desconto: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Neve

Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48

Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03

Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

4,47 1,75 1,00 7,82

PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36

PT3 1,28 2,53 1,00 -1,24

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79

Pintura acrílica super lavavél Cor Olho Grego

Letreiro 1,30 4,82 1,00 6,27

1,30 4,82 1,00 6,27

0,15 4,82 1,00 0,72

0,15 4,82 1,00 0,72

TETOS

Revestimentos Internos

Espera C3 14,60

Sala de Vacina C3 9,07

Consultório Ind. 01 C3 9,10

Consultório Ind. 02 C3 9,08

Consultório Odontológico C3 14,68

Consultório Ginecológico C3 15,17

Consultório Ind. 03 C3 9,10

Consultório Ind. 04 C3 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional C3 9,10

Sala de Atividades C3 17,44

Sala de inalação/observação/procedimentos C3 25,51

Sala de Curativos C3 11,29

Farmácia C3 8,41

Apoio Ambulância C3 10,11

Recepção C3 14,42

Circulação Maior C3 40,22

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33

3,15 0,40 1,00 1,26

0,18 0,40 1,00 0,07

20.01.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2
P (m) /

 C (m)
H (m) Qnt 5,28

PAREDES

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Parede da Marquise 0,40 3,36 1,00 1,34

0,40 3,18 1,00 1,27

10,11

14,42

9,08

14,68

15,17

9,10

9,10

9,10

17,44

25,51

11,29

8,41

9,07

9,10

4,16

40,22

4,16

14,60
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TETOS

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Gelo

Marquise 3,33 0,40 1,00 1,33

3,15 0,40 1,00 1,26

0,18 0,40 1,00 0,07

20.01.03

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR FALÉSIA 

COD. 30BG 37/110, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E 

FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) H (m) Qnt 264,74

PAREDES

Revestimentos Internos:

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Gases Medicinais B3 9,85 2,56 1,00 25,22

Vácuo B3 9,05 2,56 1,00 23,17

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Falésia

Fachada fundos 11,70 3,10 1,00 36,27

7,70 4,30 1,00 33,11

8,85 3,10 1,00 27,44

Fachada lateral direita 9,82 4,35 1,00 42,72

Fachada lateral esquerda 9,83 4,35 1,00 42,76

9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

Desconto: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

20.01.04

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR OLHO 

GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL 

OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM 

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) H (m) Parede 13,98

Letreiro 1,30 4,82 Olho Grego 6,27

1,30 4,82 Olho Grego 6,27

0,15 4,82 Olho Grego 0,72

0,15 4,82 Olho Grego 0,72

20.01.05

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR 

BRANCO NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU 

EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E 

FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 C (m) H (m) qnt 1.070,63

PAREDES

Revestimentos Internos:

Pintura acrílica Cor Branco Neve

Espera B2 11,30 2,70 1,00 30,51

Descontos: P11 1,55 2,30 1,00 -1,57

Sala de Vacina B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 01 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Consultório Ind. 02 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

d

Consultório Odontológico B2 16,00 2,85 1,00 45,60

Descontos: J7 4,20 0,80 1,00 -1,36

Consult. Ginecológico B2 17,90 2,85 1,00 51,02

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Consultório Ind. 03 B2 15,17 2,85 1,00 43,23

Consultório Ind. 04 B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Sala de Acolhimento B2 12,20 2,85 1,00 34,77

Descontos: J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

4,16

Descontos

Descontos

92 de 337



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

Sala de Atividades B2 17,00 2,85 1,00 48,45

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala de Obs./Inalação/Proced. B2 22,90 2,85 1,00 65,27

Descontos: J8 4,50 0,80 1,00 -1,60

Sala Curativos B2 13,58 2,85 1,00 38,70

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Farmácia B2 11,62 2,85 1,00 33,12

Descontos: J6 2,60 0,80 1,00 -0,08

Circ. Maior 38,16 2,40 1,00 91,58

Recepção B2 15,19 2,70 1,00 41,01

Desconto: P4 2,10 1,00 1,00 -0,10

Circ. Menor B2 20,10 2,40 1,00 48,24

Descontos: PT1 2,53 1,05 1,00 -0,66

J9 2,15 1,05 1,00 -0,26

Apoio Ambulância B2 14,60 2,85 1,00 41,61

Descontos: J10 2,10 1,05 1,00 -0,21

Resíduo Comum B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Resíduo Biológico B2 6,10 2,56 1,00 15,62

Revestimentos Externos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Neve

Fachada frontal 7,70 1,75 1,00 13,48

Fachada fundos 7,30 1,10 1,00 8,03

Fachada lateral direita 9,25 3,45 1,00 31,91

1,00 4,16

4,47 1,75 1,00 7,82

PT2 1,33 2,53 1,00 -1,36

PT3 1,28 2,53 1,00 -1,24

J10 2,30 1,05 1,00 -0,42

Fachada lateral esquerda 4,45 1,75 1,00 7,79

TETOS

Revestimentos Internos

Pintura acrílica super lavavél Cor Branco Neve

Espera C3 14,60

Sala de Vacina C3 9,07

Consultório Ind. 01 C3 9,10

Consultório Ind. 02 C3 9,08

Consultório Odontológico C3 14,68

Consultório Ginecológico C3 15,17

Consultório Ind. 03 C3 9,10

Consultório Ind. 04 C3 9,10

Sala de Acolhimento Multiprofissional C3 9,10

Sala de Atividades C3 17,44

Sala de inalação/observação/procedimentos C3 25,51

Sala de Curativos C3 11,29

Farmácia C3 8,41

Apoio Ambulância C3 10,11

Recepção C3 14,42

Circulação Maior C3 40,22

20.01.06

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, 

COR FALÉSIA, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 C (m) H (m) Qnt 116,06

REVESTIMENTOS EXTERNOS:

Fachada frontal 28,05 4,30 1,00 120,62

J7 4,20 0,80 1,00 -1,36

J8 4,50 0,80 2,00 -3,20

8,41

10,11

14,42

40,22

14,60

9,07

9,10

9,08

14,68

15,17

9,10

9,10

9,10

4,16

Descontos

17,44

25,51

11,29
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ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

20.02 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES

20.02.01

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS

M2 C (m) H (m) qnt Coef. 3,84

C1 - cobertura 0,60 0,40 2,00 3,00 1,44

2,00 0,40 1,00 3,00 2,40

21 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

21.01 LIMPEZA GERAL

21.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 332,61

Área construida 332,61

22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

22.01 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

22.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) 

E ENCARREGADO DE OBRAS  (INTEGRAL)
CJ Qnt 1,00

Equipe de obra 1,00 1,00

B PLANILHA 02 - ÁREAS EXTERNAS

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

23.01 PAVIMENTAÇÃO

23.01.01

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 

15X12X30X100 CM , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

M C (m) 226,77

Tipo 01

Calçada externa 1,67 1,67

1,85 1,85

10,94 10,94

7,87 7,87

5,10 5,10

Jardim 04 4,41 4,41

Jardim 05 1,80 1,80

Acesso pedestre 2,00 2,00

Bicicletário 11,74 11,74

Tipo 02

Jardim 01 44,86 1,00 44,86

Jardim 02 15,70 1,00 15,70

Jardim 03 15,75 1,00 15,75

Jardim 04 2,43 1,00 2,43

Jardim 05 2,95 1,00 2,95

Jardim 06 3,99 1,00 3,99

Jardim 07 3,10 1,00 3,10

Jardim 08 11,11 1,00 11,11

Jardim 09 10,70 1,00 10,70

332,61
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Jardim 10 68,80 1,00 68,80

23.01.02

MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS 

DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM, NAS DIMENSÕES 

10 X 30 CM, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

M C (m) Qnt 31,33

Jardim 01 13,49 13,49

Rampa 8,13 8,13

9,71 9,71

23.01.03
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 63,52

Sob ladrilho hidraulico 30,72

Sob piso camurçado 32,80

A(m²)

30,72

32,80
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.01.04

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 

3.0CM E JUNTA DE DILATAÇÃO À CADA 1 METRO

M2 Qnt 32,80

Rampas

Acesso Pedestres 1,00 4,95

Acesso Veículos 1,00 19,25

1,00 8,60

23.01.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO 

HIDRÁULICO PASTILHADO, COR VERMELHO, DIM. 20X20 CM, 

ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 C (m) L (m) 30,72

Ladrilho Hidráulico - Calçada 10,00

20,72

23.01.06

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR 

AZUL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 

MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE 

PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 C (m) L (m) 30,56

Faixa de pedestre 10,00

Bicicletário 20,56

A(m²)

8,60

10,00

20,56

20,72

4,95

19,25

10,00
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.01.07

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR 

CINZA NATURAL, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A 

COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 C (m) L (m) 884,86

Estacionamento 679,64

Acesso Veículos 31,10

Calçada 94,42

Rampa 46,10

33,60

23.02 PAISAGISMO

23.02.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 C (m) L (m) 209,57

Conforme projeto de paisagismo 209,57

23.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM 

(ARACHIS REPENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO 

(ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E 

FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO 

DE 20X20CM, CONFORME PROJETO

M2 C (m) L (m) 139,16

Conforme projeto de paisagismo 101,02

15,39

4,22

2,10

1,28

0,88

14,27

23.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE 

MUSCARI), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE, 

CONSIDERANDO 12 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 30X30CM, 

CONFORME PROJETO

M2 C (m) L (m) 22,36

Conforme projeto de paisagismo 11,34

11,02

15,39

4,22

2,10

1,28

0,88

14,27

11,02

31,10

94,42

209,57

101,02

11,34

679,64

46,10

33,60
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA (HELICONIA 

ACUMINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-

ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE, 

CONSIDERANDO 4 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 50X50CM, 

CONFORME PROJETO

M2 C (m) L (m) 18,85

Conforme projeto de paisagismo 10,88

7,97

23.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO 

(TRADESCANTIA ZEBRINA), INCLUSIVE SUBSTRATO 

COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², 

ESPAÇAMENTO DE 20X20CM, CONFORME PROJETO

M2 C (m) L (m) 31,22

Conforme projeto de paisagismo 4,58

10,14

6,26

10,24

23.02.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA 

PIMENTEIRA (CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 

2,00 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND Qnt 3,00

Conforme projeto de paisagismo 3,00 3,00

23.03 PORTÕES E FECHAMENTOS

23.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR 

OU SIMILAR H=2,03M (FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO 

5.00MM, MALHA 5X20, LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM 

FIXAÇÃO EM POSTES NA COR BRANCA, CHUMBADOS - BM: 

60X40MM, COM 2,60M DE ALTURA)

M C (m) Qnt 13,25

Gradil fachada frontal 7,35 1,00 7,35

5,90 1,00 5,90

23.03.02

PT4 - PORTÃO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅2.1/2", PARTE INFERIOR 

EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM 

FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO 

E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE 

GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM 

ABERTURA DE 180º, TRINCOS INFERIORES, PORTA CADEADO 

E CADEADO

UND Tipo L (m) H (m) Qnt 1,00

Área externa PT4 5,40 2,00 1,00 1,00

23.03.03

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO - BASE TIPO 1, H = 70CM 

(40X20CM E 30X60CM) EM CONCRETO ARMADO PARA 

ALAMBRADO E/OU GRADIL EM TODO O CONTORNO DE 

VEDAÇÃO ONDE NÃO HOUVER DESNÍVEL ENTRE A PARTE DE 

DENTRO E A DE FORA DO CERCADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E CONCRETO MAGRO, CONFORME DETALHE EM 

PROJETO

M C (m) Qnt 13,25

Fachada frontal -  gradil nylofor 13,25 1,00 13,25

23.04 DIVERSOS EXTERNOS

23.04.01

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", 

COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DÁGUA, INCLUSIVE 

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, CONFORME DETALHE EM 

PROJETO

UND Qnt 1,00

Escada marinheiro 1,00 1,00

6,26

10,24

7,97

10,14

10,88

4,58
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.04.02

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO 

LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO 

PADRÃO SEDU

M C (m) Qnt 7,05

Bicicletário 2,35 3,00 7,05

23.04.03
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 

CM E ESPESSURA DE 5CM
UND Qnt 22,00

"UNIDADE BÁSICA DE SAUDE" 22,00 22,00

23.04.04
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 

CM E ESPESSURA DE 5CM
UND Qnt 12,00

"VILA DO RIACHO" 12,00 12,00

23.04.05
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, 

COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
UND Qnt 3,00

Lixeira única 3,00 3,00

23.04.06

NÚCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), 

INCLUSIVE BASE DE APOIO

UND Qnt 1,00

Lixeira 1,00 1,00

23.04.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, 

MODELO B-001, MARCA DE REFERÊNCIA PREMOARTE OU 

EQUIVALENTE, CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM. 

0,45X0,30X0,30CM, CONFORME PROJETO

UND Qnt 2,00

Banco de concreto 2,00 2,00

23.05 MURO DE DIVISA

23.05.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C(m) L(m) H (m) H magro (m) H esc. (m)

Afastamento 

lateral (m)
Qnt 79,32

Prancha 01/01 - Muro:

Sapatas:

Hesc. = 0,30+hsapata+hmagro (conforme projeto)

SP01 e SP02 0,90 0,90 0,40 0,05 0,75 0,20 45,00 57,04

Obs: considerando 20cm para cada lado de escavação

Viga inferior - V-101: 115,74 0,15 0,30 0,05 0,35 0,20 1,00 22,28

Hesc. = hviga+hmagro (conforme projeto)

Obs: considerando 20cm para cada lado de escavação

23.05.02
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3 V esc. (m³)

V concreto 

(m²)
V magro(m³) 57,43

Prancha 01/01 - Muro:

Sapatas:

SP01 e SP02 57,04 14,58 1,82 40,64

Viga inferior - V-101: 22,28 4,70 0,78 16,79

23.05.03

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO 

DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - 

NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA 

CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA 

LICENCIADA

M3 V esc. (m³) V reat. (m³)
V esc. -V reat 

(m³)
Empolamento 28,46

Bota fora de material escavado 79,32 57,43 21,89 1,30 28,46
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23.05.04

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O 

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFÔRMA)

M2 C (m) L (m) H (m) H magro (m) Qnt 281,09

Prancha 01/01

Sapatas

SP01, SP02 0,90 0,90 0,40 0,05 45,00 72,90

Pilares

P1,P2,P3 0,25 0,15 2,30 - 45,00 82,80

Viga Inferior 104,49 0,15 0,30 0,05 1,00 73,14

Viga Superior 104,49 0,15 0,25 - 1,00 52,25

23.05.05
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Ø (mm) kg total 183,40

Prancha 01/01

Viga Inferior 5.0 98,00 98,00

Viga Superior 5.0 85,40 85,40

23.05.06
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Ø (mm) kg total 1.182,00

Prancha 01/01

Sapatas

SP01, SP02 10.0 814,50 814,50

Pilares

P1,P2,P3 6.3 130,50 130,50

Viga Inferior 6.3 119,00 119,00

Viga Superior 6.3 118,00 118,00

23.05.07

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM 

(1/2 A 1")

KG Ø (mm) kg total 508,50

Prancha 01/01

Pilares

P1,P2,P3 12.5 508,50 508,50
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Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.05.08

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 

DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ 

INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) H magro (m) Qnt 2,61

Prancha 01/01

Sapatas

SP01, SP02 0,90 0,90 0,40 0,05 45,00 1,82

Viga Inferior 104,49 0,15 0,30 0,05 1,00 0,78

23.05.09

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL 

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 27,08

Prancha 01/01

Sapatas

SP01, SP02 0,90 0,90 0,40 45,00 14,58

Pilares

P1,P2,P3 0,25 0,15 2,30 45,00 3,88

Viga Inferior 104,49 0,15 0,30 1,00 4,70

Viga Superior 104,49 0,15 0,25 1,00 3,92

23.05.10

JUNTA FLEXÍVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10 

MM DE PREENCHIMENTO  MASTIQUE ELÁSTICO TIPO 

SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE COM DEMILITADOR EM 

TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M H (m) Qnt Faces 32,40

Prancha 01/01

Muro externo 2,70 6,00 2,00 32,40

obs: distância máxima entre as juntas 15m

23.05.11

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ 

RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE 

CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0.5:8 

ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2 C (m) H (m) Qnt 151,51

Prancha 01/01

Muro externo 104,49 1,45 1,00 151,51

23.05.12
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 C (m) H (m) Qnt 417,96

Prancha 01/01 int/ext

Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96

23.05.13

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO 

TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 C (m) H (m) Qnt 417,96

Prancha 01/01 int/ext

Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ELEMENTOS

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

23.05.14

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, 

COR BRANCO NEVE, INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 C (m) H (m) Qnt 417,96

Prancha 01/01 int/ext

Muro externo 104,49 2,00 2,00 417,96

23.06 PINTURAS EXTERNAS

23.06.01 CAIAÇÃO DE MEIO-FIO, A TRÊS DEMÃOS M2 C (m) H (m) L (m) 69,69

Meio fio de concreto pré moldado:

Tipo 01, 02 226,77 0,15 0,12 61,23

Meio fio moldado in loco 31,33 0,15 0,12 8,46

23.06.02
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM
M C (m) Qnt 100,00

Estacionamento: 2,30 3,00 6,90

4,60 4,00 18,40

1,40 9,00 12,60

3,50 1,00 3,50

15,00 1,00 15,00

2,80 1,00 2,80

2,30 6,00 13,80

4,50 6,00 27,00

23.06.03

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM 

PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA 

BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. 

NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND C (m) H (m) Qnt 1,00

Estacionamento 1,00 1,00

23.06.04

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE 

ACESSO DIM. 1,75 X 1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI 

PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, 

CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU 

EQUIVALENTE

UND C (m) H (m) Qnt 1,00

Estacionamento 1,00 1,00

24 TRATAMENTO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

24.01 LIMPEZA GERAL

24.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 C (m) L (m) H (m) E (m) Coef. Qnt 1.472,80

Área do terreno 1.805,41

Área construida -332,61-332,61

1805,41
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C-ARQ-001

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA 

SUPERIOR E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, EM 

MADEIRA MACIÇA, ESP. 35MM

UND 1,00
MADEIRA MADEIRA

(www.madeiramadeira.com.br)
1.823,90 março-19 1.823,90

C-ARQ-002
GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT 

COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA
M 1,00 SUDECAP 78.13.01 + 76.46.03 R$ 277,17 fevereiro-19 ORSE 11707 + 11708 R$ 282,35 fevereiro-19 279,76

C-ARQ-003
VIDRO PLANO TRANSLÚCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE 

ESPESSURA
M2 1,00 ORSE - 9120 390,06 fevereiro-19 390,06

C-ARQ-004
PUXADOR BOLA TRANSPARENTE COM DIAM. 115 MM, REF 

115, MARCA DE REFERÊNCIA HELA OU EQUIVALENTE
UND 1,00 SHOPTIME 32,29 julho-18 SUBMARINO 32,29 julho-18 WOODGLASS 29,90 julho-18 32,29

C-ARQ-005

CERÂMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA 

ACETINADA, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE OU 

EQUIVALENTE

M2 1,00
SODIMAC 

(www.sodimac.com.br)
31,90 março-19

LEROY MERLIN 

(www.leroymerlin.com.br)
27,90 março-19 ORSE - 11115 37,80 fevereiro-19 31,90

C-ARQ-006

PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 

6,7MM, SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, IMOLA ICE, 

MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE

M2 1,00 C&C (www.cec.com.br) 24,99 março-19 ORSE - 11813 29,51 fevereiro-19 27,25

C-ARQ-007

TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR FALÉSIA COD. 30BG 

37/110, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU 

EQUIVALENTE

L 1,00
TIMBOL TINTAS 

(27 )2121-5400
26,42 março-19 26,42

C-ARQ-008

TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR OLHO GREGO COD. 

15BB 19/227, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU 

EQUIVALENTE

L 1,00
TIMBOL TINTAS 

(27 )2121-5400
41,29 março-19 41,29

C-ARQ-009

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO 

DESIGN, COR FALÉSIA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

KG 1,00
TIMBOL TINTAS 

(27 )2121-5400
8,87 março-19 8,87

C-ARQ-010
TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE, 

MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE
L 1,00

Casatoni  

(www.casatoni.com.br)
24,99 março-19

Magazine Luíza 

(www.magazineluiza.com.br)
20,55 março-19

Lojas Americanas 

(www.americanas.com.br)
21,38 março-19 21,38

C-ARQ-011

BATE-MACAS  / PROTETOR DE PAREDE  EM PVC, REF. TEC 

198 VINYLSHOCK, H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 

288, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE

M 1,00
Piso rápido

(www.pisorapido.com.br)
118,06 março-19 118,06

C-ARQ-012

TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 

VINYLSHOCK, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00
Piso rápido

(www.pisorapido.com.br)
13,52 março-19 13,52

C-ARQ-013

CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 

VINYLSHOCK, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00
Piso rápido

(www.pisorapido.com.br)
16,40 março-19 16,40

C-ARQ-014
PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL, APLICADA EM 

VIDROS, ACABAMENTO JATEADO, H=30CM
M 1,00 www.peliculachic.br 25,20 janeiro-19 25,20

C-ARQ-015

REVESTIMENTO ACÚSTICO, EM PAINÉIS EM LÃ DE PET, 

COM DENSIDADE DE 35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, 

RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30 – REF. ECOFIBER SOUND OU 

EQUIVALENTE

M2 1,00 Metalosa - 3298-5250 R$ 8,93 outubro-18 8,93

C-ARQ-016

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO 

DESIGN, COR BRANCO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

KG 1,00
TIMBOL TINTAS 

(27 )2121-5400
R$ 7,14 março-19 7,14

C-ARQ-017
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR BRANCA, 

LINHA 25/SUPREMA
M2 1,00 LABOR - 30868 509,85 setembro-18 CPOS-H.05.000.031107 516,16 setembro-18 513,01

C-ARQ-018

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR 

BRANCA, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 1,00 LABOR- 31733 378,53 setembro-18 SBC-001606 496,12 setembro-18 437,33

C-ARQ-019 CHAPA POLICARBONATO CRISTAL COMPACTO ESP 6MM M2 1,00
Loja do Poli 

(www.lojadopoli.com.br)
354,43 junho-19

DWGA                                          

Soluções em plástico 

(www.dwga.com.br)

392,29 junho-19

Polysolution 

(www.policarbonatoonline.com

.br)

284,55 junho-19 354,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES

C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO UND 1,00
POLIPARTES 

(www.polipartes.com.br)
9,50 março-18

COFERMETA 

(www.cofermeta.com.br)
13,37 janeiro-19 11,44

C-CLI-002 ARRUELA LISA 3/8" UND 1,00 ORSE / 11072 0,10 dezembro-18 0,10

C-CLI-005 CHUMBADOR DE PINO CATIVO 3/8" UND 1,00 ORSE / 603 2,40 dezembro-18 2,40

C-CLI-006 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" UND 1,00 ORSE / 2665 0,64 dezembro-18 0,64

C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a KG 1,00
POLIPARTES 

(www.polipartes.com.br)
65,48 dezembro-18

SAMATEC

(www.samatec.com.br)
49,56 dezembro-18 57,52

C-CLI-012
PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA,

AUTOATARRACHANTE 8-22mm 
UND 1,00 ORSE / 8838 0,58 dezembro-18 0,58

C-CLI-024 DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO DIÂM 100 MM M 1,00 Nova Exaustores 11,53 outubro-18 Green Power 25,00 outubro-18 Americanas 11,53 outubro-18 11,53

C-CLI-030
SUPORTE INTERNO PARA EVAPORADORA TIPO PISO TETO

ATÉ 60.000 BTU'S (TIPO DE PÉ DE GALINHA)
PAR 1,00

EMBRAR

(embrar.com.br)
51,95 dezembro-18 51,95

C-CLI-035 ISOLAMENTO DIAM 15,87mm - ESP 10mm M 1,00
POLIPARTES 

(www.polipartes.com.br)
1,50 dezembro-18

MACROVIRTUAL

(www.macrovirtual.com.br)
1,31 dezembro-18 1,41

C-CLI-036

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 " (22,22mm), E = 0,79

MM , PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS

RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,00 ORSE -  7468 37,55 dezembro-18 37,55

C-CLI-039

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H

TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ

POT.:0,4KW 30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-

410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 220V/2F+T/60HZ

POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00 Friopeças 5.309,37 março-19
Dufrio 

(https://www.dufrio.com.br)
5.989,00 março-19

CENTRAL AR 

(https://www.centralar.com.br)
5.579,00 março-19 5.579,00

C-CLI-040

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E

CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP)

452X704X553, 220V/2F+T/60HZ POT.:3,5KW 37,4Kg,

EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00

CENTRAL AR 

(https://www.centralar.com.br

)

3.998,00 março-19 LEVEROS 3.989,05 março-19 3.993,53

C-CLI-041

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 11,1Kg E

CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A

TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00 Friopeças 2.373,11 março-19
FRIGELAR 

(http://www.frigelar.com.br)
2.576,00 março-19

AMERICANAS 

(http://www.americanas.com.b

r)

2.429,09 março-19 2.429,09

C-CLI-042

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 8,3Kg E

CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A

TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ

POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00

AMERICANAS 

(http://www.americanas.com.

br)

1.565,99 março-19
FRIGELAR 

(http://www.frigelar.com.br)
1.899,00 março-19 Shoptime 1.641,60 março-19 1.641,60

C-CLI-043

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO

EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H TAM.:(LXAXP)

730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ POT.:0,2KW 7,3Kg E

CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A

TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ

POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1,00

AMERICANAS 

(http://www.americanas.com.

br)

1.349,09 março-19
CENTRAL AR 

(https://www.centralar.com.br)
1.539,00 março-19 1.444,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES

C-CLI-044

VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD)

VAZÃO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW,

MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU

EQUIVALENTE

UND 1,00

NOVA EXAUSTORES 

(http://www.novaexaustores.c

om.br)

2.545,00 março-19 2.545,00

C-CLI-045 TOMADA DE AR EXTERNO TAM.:385X330mm UND 1,00

NOVA EXAUSTORES 

(http://www.novaexaustores.c

om.br)

102,00 março-19 102,00

C-CLI-046
REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIAM. 100 MM- RVA 100

SICFLUX
UND 1,00 ARGOMESME (Mercado livre) R$ 50,00 outubro-18 ELETRO JB (Mercado livre) R$ 40,00 outubro-18 45,00

C-CLI-047
REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIAM. 125 MM- RVA 125

SICFLUX
UND 1,00 Frioshopping 47,20 março-19 ARGOMESME (Mercado livre) R$ 55,00 março-19 51,10

C-CLI-051
CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU MENOR QUE

44 dB, DIMENSÃO LXAXP 900X210X190
UND 1,00 LEVEROS 398,05 março-19 Walmart 399,00 março-19 398,53

C-EST-001

TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 

10X10CM, FERRO 9.0MM, PAINEL 2,45X6,0M, 

(5,84KG/M²), TELCON OU SIMILAR

M2 1,00 ORSE-11790 55,25 março-19 SBC-000389 57,51 março-19 56,38

C-EST-002

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA,

INTEREIXO DE 42CM, COM ENCHIMENTO EM EPS

H=16,0CM

M2 1,00 ORSE-9805 67,99 março-19 67,99

C-EST-003 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM M 1,00
CONSTRUVOLTS

www.construvolts.net.br
3,36 abril-18 3,36

C-HID-002

FOSSA EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. 

2,50M, H=2,50M (5 ANEIS DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM VISITA DIAM. 60CM

UND 1,00
SIBRE

(27) 3339-8752
2.990,00 março-18 2.990,00

C-HID-003
PESCOÇO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIAM.60CM, H=0,25M
UND 1,00

SIBRE

(27) 3339-8752
74,00 março-18 74,00

C-HID-004

FILTRO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. 

3,00M, H=2,00M (4 ANEIS DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM VISITA DIAM. 60CM E 

FUNDO FALSO

UND 1,00
SIBRE

(27) 3339-8752
4.400,00 março-18 4.400,00

C-HID-005

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA CAIXA 

ACOPLADA SEM ABERTURA FRONTAL PARA PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS CONFORTO -

LINHA CONFORTO, MOD P515,MARCA DE REF. DECA OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00
C & C 

(www.cec.com.br)
589,99 março-19

CASA SOL 

(www.lojascasasol.com.br)
559,78 março-19

GUAPORÉ 

(www.lojasguapore.com.br)
446,19 março-19 559,78

C-HID-006
CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SIFONADA, MARCA DE REF. 

DECA OU EQUIVALENTE
UND 1,00

C & C 

(www.cec.com.br)
339,99 março-19

OBRA FÁCIL 

(www.lojaobrafacil.com.br)
333,02 março-09

GUAPORÉ 

(www.lojasguapore.com.br)
339,73 março-19 339,73

C-HID-007
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, REF. TQ02, MARCA DE 

REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE
UND 1,00

C&C

(www.cec.com.br)
309,99 março-19

OBRA FÁCIL 

(www.lojaobrafacil.com.br)
320,27 março-19

GUAPORÉ 

(www.lojasguapore.com.br)
326,72 março-19 320,27

C-HID-008
COLUNA PARA TANQUE DE LOUÇA BRANCA REF. CT25, 

MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE
UND 1,00

C&C

(www.cec.com.br)
119,99 março-19

OBRA FÁCIL 

(www.lojaobrafacil.com.br)
108,34 março-19

GUAPORÉ 

(www.lojasguapore.com.br)
94,17 março-19 108,34
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C-HID-009

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, ACIONAMENTO COM 

COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM AÇO INOX, MODELO 

W591012, MARCA DE REFERÊNCIA CASA DAS TORNEIRAS 

OU EQUIVALENTE

UND 2,00

CASA DAS TORNEIRAS

(www.casadastorneiras.com.br

)

69,87 março-19
CERTIVA

(www.certiva.com.br)
87,13 março-19

MADEIRA MADEIRA

(www.madeiramadeira.com.br)
137,18 março-19 87,13

C-HID-010

TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM 

METAL CRONADO PRATA, MODELO 1173-C DECAMATIC 

ECO, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE

UND 2,00
AMERICANAS

(www.americanas.com.br)
259,90 março-19

CASA NOVA

(casanovacampinas.com.br)
298,50 março-19

OBRA FÁCIL 

(www.lojaobrafacil.com.br)
245,22 março-19 259,90

C-HID-011

TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, 

EM METAL CROMADO, MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, 

MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND 2,00
SUBMARINO

(www.submarino.com.br)
235,57 março-19

AMERICANAS

(www.americanas.com.br)
235,57 março-19

CASA SHOW 

(www.casashow.com.br)
274,90 março-19 235,57

C-HID-012

BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO 

INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", 

MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 1,00
SUBMARINO

(www.submarino.com.br)
149,89 março-19

MADEIRA MADEIRA

(www.madeiramadeira.com.br)
117,11 março-19

BALAROTI 

(www.balaroti.com.br)
125,37 março-19 125,37

C-HID-013

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO,

PARA DEFICIENTES, COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2",

MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND 1,00
AMERICANAS

(www.americanas.com.br)
162,99 março-19

CONSTRUINOX 

(www.construinox.com.br)
163,70 março-19

MADEIRA MADEIRA

(www.madeiramadeira.com.br)
187,43 março-19 163,70

C-HID-015

LAVA-PÉS EM AÇO INOX AISI 304 COM CANTOS 

ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 80X80X9 CM, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 1,00
NILLO INOX 

3327-4380
R$ 890,00 agosto-18 890,00

C-HID-016

ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA 

ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 40MM, 

MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR

M 1,00 ORSE / 7227 15,63 março-19 15,63

C-GAS-006 CONECTOR MACHO 3/4" X 38MM UND 1,00 ORSE / 07547 15,29 março-19 15,29

C-GAS-007 VERGALHÃO / TIRANTE COM ROSCA TOTAL DIAM.3/8" M 1,00 ORSE / 9783 7,75 janeiro-18 7,75

C-GAS-008
POSTO CONS. EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR 

MEDICINAL
UND 1,00

TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
74,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS - 3373-6399
76,00 março-19 75,00

C-GAS-009
POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO 

VÁCUO 
UND 1,00

TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
74,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS - 3373-6400
76,00 março-19 75,00

C-GAS-010
POSTO CONSUMO  EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO 

OXIGÊNIO
UND 1,00

TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
74,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS - 3373-6401
76,00 março-19 75,00

C-GAS-011 PAINEL DE ALARME OXIGENIO UND 1,00
TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
633,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

542,50 março-19 ORSE / 8501 416,00 março-19 542,50

C-GAS-012 PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL UND 1,00
TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
633,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

542,50 março-19 ORSE / 8502 416,00 março-19 542,50

C-GAS-014
CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1 COM 2 

CILINDROS DE 50L, COMPLETA, CONFORME PROJETO
CONJ 1,00

TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
4.432,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

5.569,00 março-18 5.000,50

C-GAS-015

BOMBA DE VACUO  COM CAPACIDADE UNITARIA DE 

400mmHG ,  FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE 

RETENÇÃO  220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 

(SAEVO)

CONJ 1,00 Americanas 3.249,00 abril-19 Dental Cremmer 2.905,10 abril-19 Shoptime 3.249,00 abril-19 3.249,00
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C-GAS-016

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- 

ODONTOLÓGICO VAZÃO:400 l/m TAM.:(750x470xX690) 

220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. 

RESERVATÓRIO:50L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:66Kg  

ISENTO DE ÓLEO MODELO: DA30000-50VF (AIRZAP)

CONJ 1,00
TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
6.932,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

8.038,00 março-19 7.485,00

C-GAS-017

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1X1 

COM 2 CILINDROS DE 50L,COMPLETA, CONFORME 

PROJETO

CONJ 1,00
TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
4.432,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

5.569,00 março-19 5.000,50

C-GAS-019

SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE 500 

L/m + FILTRO COALESCENTE GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO 

COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE 

CARVÃO ATIVADO GRAU A4  220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, 

MODELO: AZ-32 (AIRZAP)

CONJ 1,00
TECMED

 (21) 3888-4124 / 99183-3070 
6.694,00 março-19

RIGOMED COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

3151-2244

8.527,00 março-19 7.610,50

C-IMPER-001 TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO M2 1,00 ORSE - 9241 2,50 janeiro-18 2,50

C-SCE-001
FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS 

REPENS)
UND 1,00 ORSE / 7082 2,86 fevereiro-19

CIDADE JARDIM PLANTAS (11) 

3032-3725
0,46 abril-18

SEMPRE VERDE

(27) 3203-8500
0,79 abril-18 0,79

C-SCE-002
FORNECIMENTO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE 

MUSCARI)
UND 1,00

SEMPRE VERDE

(27) 3203-8500
1,60 abril-18

CIDADE JARDIM PLANTAS (11) 

3032-3725
1,50 abril-18 1,55

C-SCE-003 FORNECIMENTO DE HELICÔNIA (HELICONIA ACUMINATA) UND 1,00
SEMPRE VERDE

(27) 3203-8500
12,90 abril-18

POLEN GARDEN, POR TELEFONE 

COM VENDEDORA ALINE

(27) 3325-0301

12,50 abril-18 12,70

C-SCE-004
FORNECIMENTO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA 

ZEBRINA)
UND 1,00

POLEN GARDEN, POR 

TELEFONE COM VENDEDORA 

ALINE

(27) 3325-0301

0,90 abril-18
CIDADE JARDIM PLANTAS (11) 

3032-3725
1,25 abril-18 1,08

C-SCE-005
FORNECIMENTO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA 

(CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M
UND 1,00

POLEN GARDEN, POR 

TELEFONE COM VENDEDORA 

ALINE

(27) 3325-0301

48,00 abril-18
CIDADE JARDIM PLANTAS (11) 

3032-3725
80,00 abril-18 64,00

C-SCE-006
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 

20 CM E ESPESSURA DE 5CM
UND 1,00 ORSE - 1328 113,26 fevereiro-19 113,26

C-SCE-007
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 

30 CM E ESPESSURA DE 5CM
UND 1,00 ORSE - 7650 181,22 fevereiro-19 181,22

C-SCE-008
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 

L, COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
UND 1,00 AMERICANAS R$ 311,10 fevereiro-19 CSC materiais de construção R$ 206,76 fevereiro-19 SUBMARINO R$ 311,10 fevereiro-19 311,10

C-SCE-009

NÚCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE PARA 50 L CADA, COM SUPORTE (POSTE), 

INCLUSIVE BASE DE APOIO

UND 1,00 CASA DO FRENTISTA R$ 490,50 fevereiro-19 AMERICANAS R$ 555,90 fevereiro-19 523,20

C-SCE-010

FORNECIMENTO  DE BANCO PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, 

MODELO B-001, MARCA DE REFERÊNCIA PREMOARTE OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00

PREMOARTE

por telefone

(27 )3242-1299

481,00 março-18 481,00

C-SCE-011 BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP UND 1,00
LOJAS AMERICANAS

(www.americanas.com.br)
1.649,89 outubro-18 AMOEDO 1.849,00 outubro-18 EXTRA 1.739,88 outubro-18 1.739,88
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C-CAB-001 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) UND 1,00 LSN NETWORK 17,61 junho-18 OFICINA DOS BITS 5,26 junho-18 WALMART 6,70 junho-18 6,70

C-CAB-002
PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR 

RJ45 CAT5E FÊMEA
UND 1,00 SOLUÇÃO CABOS 2,60 setembro-18 DHCP INFORMÁTICA 5,49 setembro-18 NET COMPUTADORES 2,19 setembro-18 2,60

C-CAB-003
RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19 X 16US 

X 470 MM
UND 1,00 WBX RACKS 640,28 junho-18 CENTRAL CABOS 430,00 junho-18 535,14

C-CAB-004 BANDEJA FIXA PARA RACK UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 80,94 junho-18 SOLUÇÃO CABOS 65,65 junho-18 MACRO VIRTUAL 65,88 junho-18 65,88

C-CAB-005 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 1,00 AMERICANAS 19,90 junho-18 DREAM SHOP 19,90 junho-18 CONECTWI DISTRIBUIDORA 14,97 junho-18 19,90

C-CAB-006 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 1,00 ANÁLISE INFORMÁTICA 70,92 junho-18 LOJA ELÉTRICA 61,37 junho-18 SUBMARINO 54,90 16/18 61,37

C-CAB-007
BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO MINIPEI EM 

BLOCOS TIPO M10 – BARGOA CORNING
UND 1,00 COOK 6,99 junho-18 MATEL 12,00 junho-18 9,50

C-CAB-008
MÓDULO PROTETOR MINIPEI-R PROTEÇÃO CONTRA 

SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE
UND 1,00 COOK 7,55 junho-18 MATEL 9,50 junho-18 8,53

C-CAB-009 BASTIDOR AÇO INOX UND 1,00 COOK 8,50 junho-18 LOJA ELÉTRICA 3,51 junho-18 6,01

C-CAB-010 ANEL GUIA FIOS TIPO AGS 1 – ROSCA SOBERBA UND 1,00 COOK 0,90 junho-18 MATEL 1,50 junho-18 1,20

C-CAB-011

BLOCO ENGATE RÁPIDO M10A, 10 PARES, COMUTAÇÃO / 

CONTATO ABERTO CERTIFICADO ANATEL BARGOA – 

CORNING

UND 1,00 COOK 29,50 junho-18 MATEL 24,90 junho-18 27,20

C-CAB-012

BLOCO ENGATE RÁPIDO M10B, 10 PARES, CONEXÃO 

PERMANENTE ABERTO CERTIFICADO ANATEL BARGOA – 

CORNING

UND 1,00 COOK 16,50 junho-18 MATEL 25,00 junho-18 20,75

C-CAB-013
MÃO DE OBRA PARA CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE 

CABEAMENTO ESTRUTURADO 
UND 1,00

REDETRONIC 

(27) 3200-3839
12,00 janeiro-19

REDELAN

(27) 3325-7520
15,00 janeiro-19 13,50

C-SEG-001 CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1,00 ZIKO SHOP 0,30 setembro-18 CFTV SHOP 0,28 setembro-18 MUNDOMAX 0,46 setembro-18 0,30

C-SEG-002 TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" UND 1,00 CIA DA CONSTRUÇÃO 2,40 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,35

C-SEG-003
SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA

ÁREA FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M
UND 1,00 AMERICANAS 24,30 junho-18 NET ALARMES 24,20 junho-18 TUDO FORTE 27,71 junho-18 24,30

C-SEG-004 SIRENE INTERNA UND 1,00 SHOPTIME 12,60 junho-18 AMAZON 19,77 junho-18 AMERICANAS 17,09 junho-18 17,09

C-SEG-005
CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM 

TECLADO
UND 1,00 AMERICANAS 289,90 junho-18 TUDO FORTE 262,73 junho-18 ZIKO SHOP 263,39 junho-18 263,39

C-SEG-006 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 1,00 AMERICANAS 149,90 junho-18 CASAS BAHIA 179,99 junho-18 TUDO FORTE 147,41 junho-18 149,90

C-CHENF-001

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA, 

INCLUSIVE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, REF.: SINCRON OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00 SINCRON 2.369,00 dezembro-18 2.369,00

C-CHENF-002
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA, INCLUSIVE PÊRA 

DE ACIONAMENTO,  REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND 1,00 SINCRON 512,00 dezembro-18 512,00

C-CHENF-003
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLÁSTICO, PRISMA 

EM ACRÍLICO E LED'S, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
UND 1,00 SINCRON 257,00 dezembro-18 257,00

C-CHENF-004
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, 

REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND 1,00 SINCRON 232,00 dezembro-18 232,00

C-ELE-001

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 

DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 

MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE

UND 1,00 LEROY MERLIN 8,19 novembro-18 LOJA ELÉTRICA 6,00 novembro-18 CENTRO ELÉTRICO 5,33 novembro-18 6,00

C-ELE-002

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL 

(CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, LINHA CINZA, REF. 

CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

UND 1,00 LEROY MERLIN 0,69 agosto-18 AGROMETAL 0,59 agosto-18 LOJAMERC 0,58 agosto-18 0,59
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C-ELE-003 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 FERRAGEM IGOR 2,73 janeiro-19 ELETRORASTRO 4,66 janeiro-19 LOJA SETTA 3,28 janeiro-19 3,28

C-ELE-004 PLUG FÊMEA 2P+T, 10A - 250V UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 3,90 janeiro-19 ANHANGUERA FERRAMENTAS 3,58 janeiro-19 AMERICANAS 3,72 janeiro-19 3,72

C-ELE-005

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. 

CLAMPER OU SIMILAR

UND 1,00 CLAMPER 110,90 agosto-18 LOJA ELÉTRICA 123,03 agosto-18 AMERICANAS 139,20 agosto-18 123,03

C-ELE-006 TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" UND 1,00 CIA DA CONSTRUÇÃO 2,40 outubro-18 SANTIL 2,35 outubro-18 ELBRAN 1,83 outubro-18 2,35

C-ELE-007
PLACA PVC CONDULETE 4X2" CEGA - REF.: CONDULETE 

TOP TIGRE
UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 5,43 setembro-18 WERMAR 5,69 setembro-18 COPAFER 6,56 setembro-18 5,69

C-ELE-008

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM 

ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU 

EQUIV.

UND 1,00 CECIN SARKIS 108,31 agosto-18 EMPÓRIO DA ILUMINAÇÃO 125,08 agosto-18 FABEM 97,84 agosto-18 108,31

C-ELE-009

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS EM 

ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU 

EQUIV.

UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 156,23 agosto-18 AMERICANAS 157,06 agosto-18 FABEM 119,62 agosto-18 156,23

C-ELE-010

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, 

PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 1,00 PRODUTEL 78,24 agosto-18 EMPÓRIO DA ILUMINAÇÃO 93,48 agosto-18 FABEM 59,36 agosto-18 78,24

C-ELE-011

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, 

PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 105,05 agosto-18 FABEM 74,99 agosto-18 90,02

C-ELE-012

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, 

PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 81,30 agosto-18 EMPÓRIO DA ILUMINAÇÃO 125,03 agosto-18 FABEM 64,80 agosto-18 81,30

C-ELE-013

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO 

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, 

PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 1,00 LOJA ELÉTRICA 120,50 agosto-18 AMERICANAS 134,54 agosto-18 FABEM 93,07 agosto-18 120,50

C-ELE-014 LÂMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT UND 1,00 EXTRA 23,90 outubro-18 CLARON 22,89 outubro-18 FABEM 22,12 agosto-18 22,89

C-ELE-015 LÂMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT UND 1,00 AMERICANAS 15,90 outubro-18 CLARON 15,00 outubro-18 FABEM 16,56 agosto-18 15,90

C-ELE-016
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27)
UND 1,00 ILUMINIM 12,69 outubro-18 AMERICANAS 9,35 outubro-18 OUTLET ILUMINAÇÃO 12,87 outubro-18 12,69

C-ELE-017 REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT UND 1,00 GRUPO NEOYAMA 128,90 agosto-18 SINAPI - 39391 206,94 setembro-18 167,92

C-ELE-018 REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT UND 1,00 ILUMIX LED 349,90 agosto-18 GRUPO NEOYAMA 220,45 agosto-18 EMPÓRIO K 125,25 agosto-18 220,45

C-ELE-019
CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR 

POLIFÁSICO ATÉ 75KW
UND 1,00

ILUMINAÇÃO SÃO PAULO

(27) 3338-3194
518,09 janeiro-19

ELETROTEM 

(27) 3340-8333
450,00 janeiro-19

LUMILUZ

(27) 3203-6600
546,00 janeiro-19 518,09

C-ELE-020 CABO FLEXÍVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM2 - 90° M 1,00
ELETROMIL 

(27) 3357-1000
41,00 abril-19

DME 

(27) 3348-8100
37,52 abril-19 JUDY MATERIAIS ELÉTRICOS 46,94 abril-19 41,00
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LS: BDI: DATA-BASE

51,04% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ADM- 001
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE 

OBRAS  (INTEGRAL)
CJ 94.646,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 312017 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 51,04%) MA MS 3,500000 14803,43 51812,01

C LABOR 312022 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=51,04%) MA MS 7,000000 2927,46 20492,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 51,04% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 72.304,23 22.342,01 94.646,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 72.304,23

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 94.646,24

Funcionário

 % 

Mensal

Qnt 

Meses
Coef

Engenheiro (dedicação média de 4hs diárias semanal considerando 5 dias na 

semana) 0,5 7 3,5

Encarregado 1 7 7

Memória de Cálculo Administração da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 LABOR 50606

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS 

C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS 

JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM, INCLUSIVE 

TRATAMENTO COM TELA DE AÇO GALVANIZADA PARA TRAVAMENTO DE 

ALVENARIA, CONSIDERANDO UMA UNIDADE A CADA DUAS FIADAS

M2 51,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,120000 4,72 5,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,014160 58,75 0,83

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,528000 0,66 0,35

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 2,040000 0,36 0,73

I LABOR 22586 BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA MA UN 25,000000 0,39 9,75

I SINAPI 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 

1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
MA M     0,420000 1,48 0,62

I SINAPI 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) MA CENTO 0,005000 23,92 0,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,71

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,03

TOTAL MÃO OBRA 26,74 8,26 35,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,40 3,83 16,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,14

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 51,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

Página 111 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 COMPOSIÇÃO -

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO 

ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3:   FORMA TABUA 

REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 1.884,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE 

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 7,200000 87,35 628,91

C LABOR 40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 1,000000 408,93 408,93

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 60,000000 6,69 401,53

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.439,37 444,77 1.884,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.439,37

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.884,14

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 LABOR 61302

PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP. 

30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ 

FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 

EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 983,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,262000 5,42 28,52

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,764000 6,42 11,32

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 5,040000 0,56 2,82

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,252000 8,35 2,10

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,360800 38,55 52,46

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I LABOR 30212
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.8X2.1M P/ PINTURA

MA UN 1,000000 139,33 139,33

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 63,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 82,03

TOTAL MÃO OBRA 145,95 45,10 191,05

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 605,20 187,01 792,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 751,15

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 983,26

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 LABOR 120203
PISO CIMENTADO LISO COM 4,0 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3
M2 48,31

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,150000 4,72 5,43

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,048533 58,75 2,85

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 19,440000 0,36 7,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,85

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,21

TOTAL MÃO OBRA 27,06 8,36 35,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,85 3,04 12,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,91

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 48,31

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005 LABOR 61302

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP. 

30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ 

FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 

EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 934,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,073000 5,42 27,50

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,543500 6,42 9,91

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 4,410000 0,56 2,47

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,220500 8,35 1,84

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,190700 38,55 45,90

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 10,400000 13,63 141,75

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I LABOR 30211
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.7X2.1M P/ PINTURA

MA UN 1,000000 123,33 123,33

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,49

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 78,91

TOTAL MÃO OBRA 140,40 43,38 183,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 573,85 177,32 751,17

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 714,25

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 934,95

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006 LABOR 61302

PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR 

EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM 

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 1.417,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,073000 5,42 27,50

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,543500 6,42 9,91

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 4,410000 0,56 2,47

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,220500 8,35 1,84

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,190700 38,55 45,90

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 10,780000 13,63 146,93

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I SINAPI 4998
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU 

EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
MA M2    1,470000 331,37 487,11

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 61,49

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 78,91

TOTAL MÃO OBRA 140,40 43,38 183,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 942,81 291,33 1.234,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.083,21

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.417,92

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 LABOR 61304

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP. 

30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ 

FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 

EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 1.036,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,451000 5,42 29,54

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 2,268000 6,42 14,56

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 5,670000 0,56 3,18

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,283500 8,35 2,37

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,530900 38,55 59,02

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I LABOR 30213
PORTA MADEIRA DE LEI LISA MEDIA SARRAFEADA ESP 30 MM 0.9X2.1M P/ PINTURA

MA UN 1,000000 163,00 163,00

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 68,18

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 87,50

TOTAL MÃO OBRA 155,68 48,11 203,79

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 636,06 196,54 832,60

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 791,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.036,39

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008 LABOR 61304

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR 

EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, 

FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM 

ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 1.637,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,451000 5,42 29,54

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,984500 6,42 12,74

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 5,670000 0,56 3,18

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,283500 8,35 2,37

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,530900 38,55 59,02

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I SINAPI 4998
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU 

EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
MA M2    1,890000 331,37 626,29

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 66,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 85,16

TOTAL MÃO OBRA 151,52 46,82 198,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.099,35 339,70 1.439,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.250,87

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.637,39

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009 LABOR 71704

PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DIM. 155X230CM, EM VIDRO TEMPERADO 

INCOLOR 8MM, COMPLETA, INCL. PUXADORES BOLA TRANSPARENTE DIAM. 

115MM,  MOLAS HIDRAULICAS DE PISO, FECHADURA, CONTRAFECHADURA, 

DOBRADIÇAS, TRINCOS E PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL ACABAMENTO 

JATEADO, H=30CM

UND 5.333,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 10489 VIDRACEIRO MO H     1,782500 7,22 12,87

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,782500 4,72 8,41

C SINAPI 84885

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR
MA UN 2,000000 566,11 1132,22

C SINAPI 84886 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO MA UN 2,000000 1014,19 2028,38

I SINAPI 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO MA M2    3,565000 213,65 761,66

I COTAÇÃO C-ARQ-004
PUXADOR BOLA TRANSPARENTE COM DIAM. 115 MM, REF 115, MARCA DE 

REFERÊNCIA HELA OU EQUIVALENTE
MA UND 2,000000 32,29 64,58

I COTAÇÃO C-ARQ-014
PELICULA ADESIVA SINALIZADORA EM VINIL, APLICADA EM VIDROS, ACABAMENTO 

JATEADO, H=30CM
MA M 1,550000 25,20 39,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 21,28

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 27,31

TOTAL MÃO OBRA 48,59 15,01 63,60

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4.025,90 1.244,00 5.269,90

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.074,49

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 5.333,50

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 010 LABOR 61304

PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA DE LEI TIPO PRANCHETA, ESP. 

30MM, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ 

FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 

EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  

COM ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (3 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 1.078,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,640000 5,42 30,57

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 2,520000 6,42 16,18

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 6,300000 0,56 3,53

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,315000 8,35 2,63

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,701000 38,55 65,57

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,400000 13,63 155,38

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 3,000000 28,51 85,53

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I SINAPI 4989

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL 

PARA VERNIZ

MA UN    1,000000 176,76 176,76

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 70,83

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 90,90

TOTAL MÃO OBRA 161,73 49,97 211,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 662,43 204,69 867,12

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 824,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.078,82
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 011 LABOR 61302

PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA 

INFERIOR COM BALCÃO, EM MADEIRA MACIÇA, ESP. 35MM, ALIZAR EM MADEIRA 

DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA, PINTADO COM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 

IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, 

ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO 3x2 1/2"  COM 

ANEL, REF. LA FONTE OU EQUIVALENTE (4 UNIDADES), EXCLUSIVE MARCO

UND 3.234,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,262000 5,42 28,52

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 3,750000 6,42 24,08

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,764000 6,42 11,32

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 5,040000 0,56 2,82

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,252000 8,35 2,10

I LABOR 38088 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE LINHA PREMIUM MA L 1,360800 38,55 52,46

I LABOR 30496 ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM MA M 11,000000 13,63 149,93

I LABOR 31601 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO MA UN 4,000000 28,51 114,04

I LABOR 31508 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA MA UN 1,000000 171,58 171,58

I COTAÇÃO C-ARQ-001
PORTA HOLANDESA, 80X210CM, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA 

INFERIOR COM BALCÃO, EM MADEIRA MACIÇA, ESP. 35MM
MA UND 1,000000 1823,90 1823,90

I SINAPI 38177
TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - 

INCLUI PARAFUSOS
MA UN    1,000000 6,93 6,93

I LABOR 26560 PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS MA KG 0,200000 7,24 1,45

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 63,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 82,03

TOTAL MÃO OBRA 145,95 45,10 191,05

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.325,21 718,49 3.043,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.471,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3.234,75

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 012 COMPOSIÇÃO -
CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, Nº 9, ESP. 4MM, PARA PROTEÇÃO DAS PORTAS DE 

MADEIRA, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M2 931,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21

I SINAPI 12759
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 

(LAMINADO A QUENTE, FOSCO)
MA M2    1,000000 697,79 697,79

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 697,79 215,62 913,41

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 711,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 931,11

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 013 COMPOSIÇÃO -
MARCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2,0CM,LARGURA 20,0CM, POLIDO 

EM TODAS AS FACES, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO
M 75,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,600000 6,42 3,85

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010910 58,75 0,64

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 1,613780 0,66 1,07

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 3,245290 0,36 1,17

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,200000 190,34 38,07

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,39

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,48

TOTAL MÃO OBRA 16,87 5,21 22,08

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,95 12,65 53,60

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 57,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 75,68
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 014

REVESTIMENTO ACÚSTICO, EM PAINÉIS EM LÃ DE PET, COM DENSIDADE DE 

35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30 – REF. ECOFIBER 

SOUND OU EQUIVALENTE

M2 50,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,600000 6,42 10,27

I SINAPI 4791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO MA KG    0,250000 21,54 5,39

I COTAÇÃO C-ARQ-015

REVESTIMENTO ACÚSTICO, EM PAINÉIS EM LÃ DE PET, COM DENSIDADE DE 

35KG/M3, NCR 0,80 CLASSE “B”, RESISTÊNCIA TÉRMICA 1,30 – REF. ECOFIBER 

SOUND OU EQUIVALENTE

MA M2 1,100000 8,93 9,82

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,18

TOTAL MÃO OBRA 23,45 7,25 30,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,21 4,70 19,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 38,66

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 50,61
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 015 LABOR 210301/190417

PT1 - PORTÃO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1, TRATADO 

COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE 

GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR 

BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

UND 1.466,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,531300 5,42 2,88

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 7,969500 6,42 51,16

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,128890 4,72 38,37

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,062600 6,42 6,82

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,019058 58,75 1,12

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 1,305404 0,66 0,86

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 5,436793 0,36 1,96

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,478170 19,96 9,54

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,053130 8,35 0,44

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,664125 2,20 1,46

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,292215 12,77 3,73

I LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72

I HISTÓRICO -

PORTÃO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1

MA UND 1,000000 844,21 844,21
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE               7,16 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE             14,70 

1.3 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)               9,83 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 7,16 27,03 193,53

I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 14,70 15,68 230,50

I SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG    9,83 8,23 80,88

         504,91 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

         339,30 

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

504,91                         262,55                                   

-                                76,75                                     

MEMÓRIA

MEMÓRIA

(1,05*2+2,53*2)=

(1,05*14)=

((1,05*0,60)M2*15,60KG

2.0 VALOR DO MATERIAL

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO 105X253CM, 1 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA 

VALOR TOTAL DO MATERIAL

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

844,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 99,23

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 127,34

TOTAL MÃO OBRA 226,57 70,01 296,58

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 894,04 276,26 1.170,30

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.120,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.466,88

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 016 LABOR 210301/190417

PT2 - PORTÃO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", 

E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO 

GALVANIZADO Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 

ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 

180º, PORTA CADEADO E CADEADO

UND 2.767,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,672980 5,42 3,65

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 10,094700 6,42 64,81

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 10,296594 4,72 48,60

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,345960 6,42 8,64

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024140 58,75 1,42

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 1,653512 0,66 1,09

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 6,886604 0,36 2,48

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,605682 19,96 12,09

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,067298 8,35 0,56

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,841225 2,20 1,85

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,370139 12,77 4,73

I LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72

I HISTÓRICO -

 PORTÃO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", 

E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO 

GALVANIZADO Ø1"

MA UND 1,000000 1772,12 1772,12

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE             10,12 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE               6,46 

1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE             20,82 

1.4 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)               6,55 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 10,12 49,89 504,89

I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 6,46 27,03 174,61

I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 20,82 15,68 326,46

I SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG    6,55 8,23 53,92

      1.059,88 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

         712,24 

(2,53*4)=

(0,7*2+2,53*2)=

(0,7*14 + 0,29*19*2)=

((0,7*0,60)M2*15,60KG

-                                161,10                                   

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

MEMÓRIA

MEMÓRIA

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

1.059,88                      551,14                                   

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO  PORTÃO 133X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA 

GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO 

GALVANIZADO Ø1"
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1772,12

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 125,70

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 161,31

TOTAL MÃO OBRA 287,01 88,69 375,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.827,06 564,56 2.391,62

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.114,07

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 2.767,32

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 017 LABOR 210301/190417

PT3 - PORTÃO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", 

E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO 

GALVANIZADO Ø1", TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 

ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 

180º, PORTA CADEADO E CADEADO

UND 2.725,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,647680 5,42 3,51

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 9,715200 6,42 62,37

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 9,909504 4,72 46,77

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,295360 6,42 8,32

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,023232 58,75 1,36

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 1,591350 0,66 1,05

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 6,627709 0,36 2,39

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,582912 19,96 11,63

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,064768 8,35 0,54

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,809600 2,20 1,78

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,356224 12,77 4,55

I LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72

I HISTÓRICO -

PORTÃO 120X253, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

∅1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR 

COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1"

MA UND 1,000000 1752,19 1752,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE             10,12 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE               6,46 

1.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE             20,06 

1.4 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)               6,55 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 10,12 49,89 504,89

I LABOR 60505 TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 6,46 27,03 174,61

I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 20,06 15,68 314,54

I SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG    6,55 8,23 53,92

      1.047,96 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

         704,23 

(2,53*4)=

(0,7*14 + 0,27*19*2)=

((0,7*0,60)M2*15,60KG

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO 128X253CM, 1 FOLHA DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅1.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA 

VINCADA Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", E BANDEIRA FIXA LATERAL COM FECHAMENTO EM TUBO HORIZONTAL DE AÇO GALVANIZADO 

Ø1"

VALOR DO MATERIAL

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

1.047,96                      544,94                                   

-                                159,29                                   

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

2.0

MEMÓRIA

(0,7*2+2,53*2)=

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MEMÓRIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1752,19

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 120,97

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 155,24

TOTAL MÃO OBRA 276,21 85,35 361,56

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.806,21 558,12 2.364,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.082,42

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 2.725,89

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 018 LABOR 71701
BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR BRANCA, COMPLETA, COM 

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
M2 616,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 58,75 0,29

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,940000 0,36 0,70

I COTAÇÃO C-ARQ-018
BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR BRANCA, COMPLETA, COM 

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
MA M2 1,000000 437,33 437,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42

TOTAL MÃO OBRA 32,77 10,12 42,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 438,32 135,44 573,76

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 471,09

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 616,65

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 019 LABOR 210301/190417

PT4 - PORTÃO 540X200 CM, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅2.1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1", 

TRATADO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA 

SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO COM ABERTURA DE 180º, TRINCOS 

INFERIORES, PORTA CADEADO E CADEADO

UND 5.608,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,160000 5,42 11,71

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 32,400000 6,42 208,01

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 33,048000 4,72 155,99

I LABOR 10140 PINTOR MO H 4,320000 6,42 27,73

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,077479 58,75 4,55

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 5,307120 0,66 3,50

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 22,103280 0,36 7,96

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 1,944000 19,96 38,80

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,216000 8,35 1,80

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 2,700000 2,20 5,94

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 1,188000 12,77 15,17

I LABOR 34384 PORTA CADEADO E CADEADO 40MM MA UN 1,000000 30,72 30,72

I HISTÓRICO -

PORTÃO 540X200, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO ∅2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E 

SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1"

MA UND 1,000000 3254,74 3254,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE             18,80 

1.2 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE             37,80 

1.3 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)             50,54 

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 60507 TUBO DE ACO GALVANIZADO 65MM (2 1/2") LEVE M 18,80 49,89 937,93

I LABOR 60503 TUBO DE ACO GALVANIZADO 25MM (1") LEVE M 37,80 15,68 592,70

I SINAPI 11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG    50,54 8,23 415,98

      1.946,61 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

      1.308,13 

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

1.946,61                      1.012,24                                

-                                295,89                                   

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTÃO 540X200, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ∅2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA 

Nº14 E SUPERIOR COM FECHAMENTO EM TUBOS HORIZONTAIS DE AÇO GALVANIZADO ∅1"

MEMÓRIA

MEMÓRIA

(5,4*2+2,0*4)=

(5,4*7)=

((5,4*0,60)M2*15,60KG
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

3254,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 403,44

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 517,73

TOTAL MÃO OBRA 921,17 284,64 1.205,81

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.363,18 1.039,22 4.402,40

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.284,35

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 5.608,21

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 020 ORSE 8836 VIDRO PLANO TRANSLÚCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 510,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-ARQ-003 VIDRO PLANO TRANSLÚCIDO LEITOSO, COM 4 MM DE ESPESSURA MA M2 1,000000 390,06 390,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,06 120,53 510,59

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 390,06

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 510,59

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 021 FDE 08.12.097

RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADO 

COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A 

RAIOS UV

M 101,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,625000 5,42 3,39

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,935000 6,42 6,00

I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG    0,500000 56,61 28,31

I SINAPI 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

MA KG    0,005000 34,31 0,17

I SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MA KG    3,520000 7,91 27,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,39

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,05

TOTAL MÃO OBRA 21,44 6,62 28,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 56,32 17,40 73,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 77,76

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 101,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 022 FDE 08.12.097

RUFO/CONTRARUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, DESENVOLVIMENTO DE 

63 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO E PARAFUSO AUTOBROCANTE, 

INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV

M 111,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,625000 5,42 3,39

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,935000 6,42 6,00

I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG    0,500000 56,61 28,31

I SINAPI 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

MA KG    0,000500 34,31 0,02

I SINAPI 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" MA CENTO 0,020000 7,57 0,15

I SINAPI 11049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) MA KG    4,435200 7,91 35,08

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,39

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,05

TOTAL MÃO OBRA 21,44 6,62 28,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,56 19,64 83,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,00

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 111,26

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 023 COMPOSIÇÃO -

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA 

TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE 

EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2 62,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,200000 4,72 5,66

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,200000 6,42 7,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 58,75 2,73

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 2,320000 0,66 1,53

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 8,960000 0,36 3,23

I SINAPI 10931
TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG), MALHA  1/2", H = 1 M

MA M2    1,100000 8,93 9,82

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,14

TOTAL MÃO OBRA 30,50 9,42 39,92

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,31 5,35 22,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,81

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 62,58

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 024 LABOR 120236

CERÂMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA ACETINADA, MARCA DE 

REFERÊNCIA ELIANE OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3MM QUARTIZOLIT WEBER, COR 

GELO

M2 67,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,610000 6,42 3,92

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,440000 4,72 2,08

I COTAÇÃO C-ARQ-005
CERÂMICA DIM.33,5X45CM, REF. FORMA SLIM BRANCA ACETINADA, MARCA DE 

REFERÊNCIA ELIANE OU EQUIVALENTE
MA M2 1,050000 31,90 33,50

I LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,441000 5,07 2,24

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,49 2,21

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70

TOTAL MÃO OBRA 13,70 4,23 17,93

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37,95 11,73 49,68

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 67,61

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 025 LABOR 130235

PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFÍCIE NATURAL 

COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

TIPO QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE ESP. 3MM.

M2 58,48

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,550000 6,42 3,53

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98

I LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,250000 5,07 1,27

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,500000 0,49 2,21

I COTAÇÃO C-ARQ-006 PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFÍCIE NATURAL 

COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE

MA M2 1,050000 27,25 28,61

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,51

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,07

TOTAL MÃO OBRA 12,58 3,89 16,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 32,09 9,92 42,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 44,67

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 58,48

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 026 LABOR 130303

RODAPÉ CERÂMICO, H=7,0CM, EM CERÂMICA SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, 

IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 13,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 0,315000 0,49 0,15

I LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,052500 5,07 0,27

I COTAÇÃO C-ARQ-006 PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47CM, ESPESSURA 6,7MM, SUPERFÍCIE NATURAL 

COR BRANCO, IMOLA ICE, MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE

MA M2 0,094500 27,25 2,58

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3,00 0,93 3,93

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 10,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 13,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 027 LABOR 130311
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 4 CM (2+2CM) E ALTURA DE 5 CM, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO
M 30,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,080000 6,42 0,51

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,088000 4,72 0,42

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000900 58,75 0,05

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,136000 0,66 0,09

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 0,274000 0,36 0,10

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,110000 190,34 20,94

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,19

TOTAL MÃO OBRA 2,12 0,66 2,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,18 6,54 27,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,30

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 30,50

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 028 LABOR 40705

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO/DISSOLIDARIZAÇÃO 5X50MM CONSIDERANDO 

APLICAÇÃO EM ISOPOR  5X45MM E 5X5MM DE APLICAÇÃO EM MASTIQUE 

ELASTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 16,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,150000 6,42 0,96

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,150000 4,72 0,71

I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 51,750000 0,17 8,80

I SINAPI 3409
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 

TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
MA M2    0,004500 8,47 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,67

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,14

TOTAL MÃO OBRA 3,81 1,18 4,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 8,84 2,73 11,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 16,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 029 LABOR 71704
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO, LINHA 25, COR BRANCA, 

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
M2 715,73

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 58,75 0,29

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,940000 0,36 0,70

I COTAÇÃO C-ARQ-017 PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR BRANCA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 513,01 513,01

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42

TOTAL MÃO OBRA 32,77 10,13 42,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 514,00 158,83 672,83

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 546,77

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 715,73

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 030 LABOR 90312
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO ESP. 1MM, LARGURA DE 25CM, 

DESENVOLVIMENTO DE 90CM, INCLUSIVE SUPORTE, CONFORME PROJETO
M 120,64

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I SINAPI 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG    0,450000 56,61 25,47

I SINAPI 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)

MA KG    0,004500 34,31 0,15

I LABOR 68017 SUPORTE PARA CALHA MA UN 1,000000 12,25 12,25

I SINAPI 11122 CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) MA KG    2,551500 15,98 40,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 78,64 24,30 102,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 92,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 120,64

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 031 LABOR
071105/19041

7

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MÓDULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE

FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO COM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA

CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO

M 259,76

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,180000 5,42 0,98

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,700000 6,42 17,33

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,700000 4,72 12,74

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008537 58,75 0,50

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,507780 0,66 0,34

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 2,563560 0,36 0,92

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,162000 19,96 3,23

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,018000 8,35 0,15

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,225000 2,20 0,50

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,099000 12,77 1,26

I HISTÓRICO -
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MÓDULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE 

FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" 
MA M 1,000000 115,37 115,37

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)             12,55 

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=90CM (MÓDULO TIPO 1), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 

1.1/4"X1/8" 

MEMÓRIA

MEMÓRIA

(0,90*3+0,90*3)*1,27KG/M+

(0,45*4*4)*0,79KG/M=

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG    12,55 5,50 69,00

            69,00 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

            46,37 

115,37

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 42,81

TOTAL MÃO OBRA 76,17 23,54 99,71

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 122,27 37,78 160,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 198,44

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 259,76

69,00                            35,88                                     

-                                10,49                                     

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

2.0 VALOR DO MATERIAL

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 032 LABOR
071105/19041

7

GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=115 CM (MÓDULO TIPO 2), EM BARRA CHATA,

DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" , PINTADO

COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA

CORAL OU EQUIVALENTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO, CONFORME PROJETO

M 326,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,230000 5,42 1,25

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 3,450000 6,42 22,15

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 3,450000 4,72 16,28

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,460000 6,42 2,95

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,010908 58,75 0,64

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,648830 0,66 0,43

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 3,275660 0,36 1,18

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,207000 19,96 4,13

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,023000 8,35 0,19

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,287500 2,20 0,63

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,126500 12,77 1,62

I HISTÓRICO -
GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=1,15CM (MÓDULO TIPO 2), EM BARRA CHATA, 

DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 1.1/4"X1/8" 
MA M 1,000000 143,36 143,36

1.0 QUANTIDADE DO MATERIAL Q. TOTAL

1.1 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)             17,93 
MEMÓRIA

MEMÓRIA

(1,15*3+1,15*3)*1,27KG/M+

(0,58*5*4)*0,79KG/M=

HISTÓRICO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL EXTERNO DA ESQUADRIA H=1,15 CM (MÓDULO TIPO 2), EM BARRA CHATA, DE FERRO, PERFIS EXTERNOS 2"X1.8" E PERFIS INTERNOS 

1.1/4"X1/8" , PARA EXECUTAR 1,15M:

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG    17,93 5,50 98,60

            98,60 

REF. DESCRIÇÃO DO ITEM

3.1 VALOR MÃO DE OBRA =  VALOR MATERIAL X 52%

3.2 VALOR PERDA = (VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA) X 10%

            66,26 

143,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 42,63

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 54,71

TOTAL MÃO OBRA 97,34 30,08 127,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 152,18 47,02 199,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 249,52

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 326,62

VALOR TOTAL DO FORNECIMENTO, MONTAGEM E PERDA DE 10% POR UNIDADE = VALOR TOTAL DO MATERIAL (2) + MÃO DE OBRA (3)/1,15

VALOR TOTAL DO MATERIAL

3.0 MÃO DE OBRA PARA CORTAR/SOLDAR (52% DO VALOR TOTAL DOS MATERIAIS), CONSIDERANDO 10% DE PERDAS

MÃO DE OBRA

V.DO MATERIAL V. TOTAL

98,60                            51,27                                     

-                                14,99                                     

TOTAL DE QUANTIDADE DO MATERIAL

2.0 VALOR DO MATERIAL
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 033 LABOR 190604
PINTURA À BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX, EM FAIXAS COM LARGURA DE 10 CM
M 47,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I LABOR 10140 PINTOR MO H 1,600000 6,42 10,27

I SINAPI 7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA MA L     0,050000 52,72 2,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,61

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,75

TOTAL MÃO OBRA 33,36 10,31 43,67

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,64 0,82 3,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,00

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 47,13

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 034 COMPOSIÇÃO -

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA A BASE DE EPOXI 

PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, 

REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

UND 145,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000      5,42 5,42

I LABOR 10140 PINTOR MO H 3,000000      6,42 19,26

I LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,114400      24,05 2,75

I LABOR 37509 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO MA L 0,900000      47,90 43,11

I LABOR 37566 TINTA PARA PISOS MA L 0,900000      10,31 9,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 24,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 31,67

TOTAL MÃO OBRA 56,35 17,41 73,76

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 55,14 17,04 72,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 111,49

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 145,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 035 COMPOSIÇÃO -

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO DIM. 1,75 X 

1,15MEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE 

FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU 

EQUIVALENTE

UND 437,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000      5,42 16,26

I LABOR 10140 PINTOR MO H 9,000000      6,42 57,78

I LABOR 37564 SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI MA L 0,343200      24,05 8,25

I LABOR 37509 TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO MA L 2,700000      47,90 129,33

I LABOR 37566 TINTA PARA PISOS MA L 2,700000      10,31 27,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 74,04

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 95,02

TOTAL MÃO OBRA 169,06 52,24 221,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 165,42 51,11 216,53

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 334,48

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 437,83

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 036 LABOR 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR FALÉSIA COD. 30BG 37/110, 

MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, 

EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 25,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000      5,42 2,17

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000      6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,250000      0,56 0,14

I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000      5,55 0,67

I COTAÇÃO C-ARQ-007
TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR FALÉSIA COD. 30BG 37/110, MARCAS DE 

REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE
MA L 0,240000      26,42 6,34

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90

TOTAL MÃO OBRA 12,28 3,79 16,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,15 2,21 9,36

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,43

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 25,43

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 037 LABOR 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR OLHO GREGO COD. 15BB 

19/227, MARCAS DE REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 30,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000      5,42 2,17

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000      6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,250000      0,56 0,14

I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000      5,55 0,67

I COTAÇÃO C-ARQ-008
TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR OLHO GREGO COD. 15BB 19/227, MARCAS DE 

REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE
MA L 0,240000      41,29 9,91

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90

TOTAL MÃO OBRA 12,28 3,79 16,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10,72 3,31 14,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,00

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 30,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 038 SINAPI 88421

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR FALÉSIA, 

INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX

M2 36,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,169000 5,42 0,92

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,130000 0,56 0,07

I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,500000 5,55 2,78

I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA MA L 0,133333 16,75 2,23

I COTAÇÃO C-ARQ-009
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR FALÉSIA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
MA KG 1,500000 8,87 13,31

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,13

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30

TOTAL MÃO OBRA 9,43 2,91 12,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,39 5,68 24,07

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 36,41

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 039 COMPOSIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL TIPO NYLOFOR OU SIMILAR H=2,03M 

(FORMADA POR PAINEL BRANCO, FIO 5.00MM, MALHA 5X20, 

LARGURA 2,50X 2,03M ALTURA, COM FIXAÇÃO EM POSTES NA COR BRANCA, 

CHUMBADOS - BM: 60X40MM, COM 2,60M DE ALTURA)

M 404,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,020412 6,42 6,55

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,122472 4,72 5,30

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,007185 58,75 0,42

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 3,123036 0,36 1,12

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,003899 70,02 0,27

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,003899 70,02 0,27

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,007287 16,73 0,12

I COTAÇÃO C-ARQ-002
GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=2.03M, KIT COMPLETO - PINTURA 

ELETROSTATICA
MA M 1,000000 279,76 279,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,85

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,21

TOTAL MÃO OBRA 27,06 8,36 35,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 281,96 87,13 369,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 309,02

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 404,51

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 040 SCO RIO
ES 34.05.0400 

(/)

BATE-MACAS  / PROTETOR DE PAREDE  EM PVC, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, 

H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL 

OU EQUIVALENTE

M 175,35

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76

I COTAÇÃO C-ARQ-011

BATE-MACAS  / PROTETOR DE PAREDE  EM PVC, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, 

H=20CM, 200X4000X30MM, COR VERDE 288, MARCA DE REFERÊNCIA TECNOPERFIL 

OU EQUIVALENTE

MA M 1,100000 118,06 129,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30

TOTAL MÃO OBRA 4,09 1,26 5,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 129,87 40,13 170,00

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,96

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 175,35

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 041 SCO RIO
ES 34.05.0400 

(/)

TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE 

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
UND 24,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76

I COTAÇÃO C-ARQ-012
TERMINAL EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE 

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
MA UND 1,100000 13,52 14,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30

TOTAL MÃO OBRA 4,09 1,26 5,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,87 4,59 19,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,96

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 24,81

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 042 SCO RIO
ES 34.05.0400 

(/)

CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE 

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
UND 28,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,160000 6,42 1,03

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,160000 4,72 0,76

I COTAÇÃO C-ARQ-013
CURVA EM PVC PARA BATE-MACA, REF. TEC 198 VINYLSHOCK, MARCA DE 

REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE
MA UND 1,100000 16,40 18,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,79

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,30

TOTAL MÃO OBRA 4,09 1,26 5,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,04 5,57 23,61

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,13

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 28,96
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 043 LABOR 190106

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE, MARCAS DE 

REFERÊNCIA CORAL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES 

E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 23,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000      5,42 2,17

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000      6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,250000      0,56 0,14

I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,120000      5,55 0,67

I COTAÇÃO C-ARQ-010
TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR BRANCO NEVE, MARCAS DE REFERÊNCIA 

CORAL OU EQUIVALENTE
MA L 0,240000      21,38 5,13

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,38

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,90

TOTAL MÃO OBRA 12,28 3,79 16,07

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,94 1,84 7,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 23,85
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 044 SINAPI 88421

TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO NEVE, 

INCLUSIVE SELADOR, EM PAREDES, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 

METALATEX

M2 33,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,169000 5,42 0,92

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 38013 LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 MA UN 0,130000 0,56 0,07

I LABOR 37519 SELADOR ACRILICO MA L 0,500000 5,55 2,78

I LABOR 37514 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA MA L 0,133333 16,75 2,23

I COTAÇÃO C-ARQ-016
TEXTURA HIDROREPELENTE ACRÍLICA, ACABAMENTO DESIGN, COR BRANCO, 

MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
MA KG 1,500000 7,14 10,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,13

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,30

TOTAL MÃO OBRA 9,43 2,91 12,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,79 4,88 20,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 33,01
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 045 SINAPI 73992/1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 1,50M, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO 2X
M2 8,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,130000 6,42 0,83

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,130000 4,72 0,61

I SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MA KG    0,020000 11,65 0,23

I SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MA M     0,125000 4,62 0,58

I SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG    0,010000 10,36 0,10

I SINAPI 6189
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
MA M     0,158500 12,73 2,02

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,44

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,85

TOTAL MÃO OBRA 3,29 1,02 4,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,93 0,91 3,84

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 8,15
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 046 COMPOSIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS EM CHAPA DE POLICARBONATO 

COMPACTO, COR CRISTAL, ESP. 6MM, INCLUSIVE VEDAÇÕES E FIXAÇÕES
M2 575,36

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,300000 5,42 12,47

I LABOR 10150 TELHADISTA MO H 1,400000 6,42 8,99

I SINAPI 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G MA UN    0,015000 10,77 0,16

I
SINAPI

40552
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) 

X 25 MM
MA CENTO 0,039340 12,98 0,51

I COTAÇÃO C-ARQ-019 CHAPA POLICARBONATO CRISTAL COMPACTO ESP 6MM MA M2 1,100000 354,43 389,87

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 21,46

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 27,54

TOTAL MÃO OBRA 49,00 15,14 64,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 390,54 120,68 511,22

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 439,54

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 575,36
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 047 COMPOSIÇÃO -
ESTRUT. METÁLICA PARA COBERTURA CONSTITUÍDA POR PERFIS AÇO ESTRUTURAL  

ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA
KG 23,86

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C

LABOR

200738

ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUÍDA POR PERFIS 

FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 

(DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DA 

PLANILHA

MA KG 1,000000 18,23 18,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,23 5,63 23,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 18,23

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 23,86
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 001 LABOR
160110 

(ADAPTADA)

CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO PADRÃO TELEBRAS DO TIPO CIE-3 

400X400X120 MM
UND 126,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21

I SINAPI 11251
CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 

12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
MA UN    1,000000 50,95 50,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 20,13

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,83

TOTAL MÃO OBRA 45,96 14,20 60,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,95 15,74 66,69

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 96,91

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 126,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 002 LABOR
160111 

(ADAPTADA)

CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500 MM, COM TAMPA 

DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
UND 447,39

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,120000 5,42 0,65

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,120000 6,42 0,77

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 2,038000 6,42 13,08

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,378000 4,72 30,10

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,062432 58,75 3,67

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 1,951700 0,66 1,29

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 17,331400 0,36 6,24

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,005786 70,02 0,41

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,013530 70,02 0,95

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 15,099500 1,37 20,69

I LABOR 48506 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" MA UN 2,000000 2,68 5,36

I LABOR 48520 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 2" MA UN 2,000000 1,79 3,58

I SINAPI 14112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MA UN    1,000000 194,16 194,16

I LABOR 62531 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 50MM MA M 0,500000 6,65 3,33

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,015708 16,73 0,26

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 44,61

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,25

TOTAL MÃO OBRA 101,86 31,47 133,33

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 239,92 74,14 314,06

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 341,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 447,39
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 003 SINAPI 73690
CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 11,86

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,085000 6,42 0,55

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,085000 5,42 0,46

I SINAPI 11916 CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO MA M     1,000000 6,76 6,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,01

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,29

TOTAL MÃO OBRA 2,30 0,71 3,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,76 2,09 8,85

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9,06

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 11,86

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 169 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 004 SINAPI 73768 / 3 CABO TELEFONICO CI-50, 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,060000 6,42 0,39

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,060000 5,42 0,33

I SINAPI 11919 CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO MA M     1,000000 5,20 5,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,71

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,91

TOTAL MÃO OBRA 1,62 0,50 2,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,20 1,61 6,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 8,93
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 005 LABOR 160806 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 01 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA UND 21,37

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,260000 6,42 1,67

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,260000 5,42 1,41

I COTAÇÃO C-CAB-001 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) MA UND 1,000000 6,70 6,70

I COTAÇÃO C-CAB-002 PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA MA UND 1,000000 2,60 2,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,08

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,95

TOTAL MÃO OBRA 7,03 2,17 9,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,30 2,87 12,17

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,33

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 21,37

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 171 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 006 LABOR 160806 ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FÊMEA UND 30,14

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,260000 6,42 1,67

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,260000 5,42 1,41

I COTAÇÃO C-CAB-001 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) MA UND 2,000000 6,70 13,40

I COTAÇÃO C-CAB-002 PLACA/ESPELHO 4X2" EM PVC PARA 01/02 CONECTOR RJ45 CAT5E FÊMEA MA UND 1,000000 2,60 2,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,08

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,95

TOTAL MÃO OBRA 7,03 2,17 9,20

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,00 4,94 20,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 30,14
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 007 CPOS 66.08.10 RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19 X 16US X 470 MM UND 829,46

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,500000 6,42 16,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 5,000000 5,42 27,10

I COTAÇÃO C-CAB-003 RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO METÁLICO, 19 X 16US X 470 MM MA UND 1,000000 535,14 535,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 43,15

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 55,37

TOTAL MÃO OBRA 98,52 30,44 128,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 535,14 165,36 700,50

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 633,66

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 829,46
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 008 CPOS 69.20.20 BANDEJA FIXA PARA RACK, 19" X 500MM UND 89,48

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08

I COTAÇÃO C-CAB-004 BANDEJA FIXA PARA RACK MA UND 1,000000 65,88 65,88

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,08

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,39

TOTAL MÃO OBRA 2,48 0,76 3,24

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,88 20,36 86,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 68,36

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 89,48
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 009 CPOS 69.09.26 PATCH PANEL DE 24 PORTAS CAT 5E UND 261,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I SINAPI 39594 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA MA UN    1,000000 178,50 178,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 9,47

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,16

TOTAL MÃO OBRA 21,63 6,68 28,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 178,50 55,16 233,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 200,13

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 261,97
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 010 CPOS 66.20.15 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U UND 36,31

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,290000 6,42 1,86

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,290000 5,42 1,57

I COTAÇÃO C-CAB-005 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1U MA UND 1,000000 19,90 19,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,43

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,41

TOTAL MÃO OBRA 7,84 2,42 10,26

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,90 6,15 26,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 27,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 36,31
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 011 CPOS 69.09.26 PATCH CORD CAT 5E - 1,5 M UND 19,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 6,42 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08

I SINAPI 39604 PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M MA UN    1,000000 9,32 9,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,37

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,04

TOTAL MÃO OBRA 5,41 1,67 7,08

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9,32 2,88 12,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 14,73

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 19,28
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 012 CPOS 69.20.23 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A UND 81,95

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 5,42 0,54

I COTAÇÃO C-CAB-006 RÉGUA COM 8 TOMADAS 2P+T, 10 A MA UND 1,000000 61,37 61,37

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,54

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,70

TOTAL MÃO OBRA 1,24 0,38 1,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 61,37 18,96 80,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 62,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 81,95
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 013

BLOCOS DE ENGATE RÁPIDO PARA 10 PARES TIPO M10A E M10B, REF.: BARGOA, 

INCLUINDO BARRA DE ATERRAMENTO, MÓDULOS PROTETORES MINIPEI-R, 

BASTIDORES AÇO INOX E ANÉIS GUIA

UND 282,71

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I COTAÇÃO C-CAB-007
BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO MINIPEI EM BLOCOS TIPO M10 – BARGOA 

CORNING
MA UND 1,000000 9,50 9,50

I COTAÇÃO C-CAB-008
MÓDULO PROTETOR MINIPEI-R PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E 

SOBRECORRENTE
MA UND 10,000000 8,53 85,25

I COTAÇÃO C-CAB-009 BASTIDOR AÇO INOX MA UND 2,000000 6,01 12,01

I COTAÇÃO C-CAB-010 ANEL GUIA FIOS TIPO AGS 1 – ROSCA SOBERBA MA UND 6,000000 1,20 7,20

I COTAÇÃO C-CAB-011
BLOCO ENGATE RÁPIDO M10A, 10 PARES, COMUTAÇÃO / CONTATO ABERTO 

CERTIFICADO ANATEL BARGOA – CORNING
MA UND 1,000000 27,20 27,20

I COTAÇÃO C-CAB-012
BLOCO ENGATE RÁPIDO M10B, 10 PARES, CONEXÃO PERMANENTE ABERTO 

CERTIFICADO ANATEL BARGOA – CORNING
MA UND 1,000000 20,75 20,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,91 50,03 211,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 215,97

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 282,71
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CAB- 014 CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UND 17,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CAB-013 MÃO DE OBRA PARA CERTIFICAÇÃO DE PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO MA UND 1,000000 13,50 13,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,50 4,17 17,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 13,50

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 17,67
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CHENF- 001 ORSE 08017

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA EM ACRÍLICO LEITOSO BRANCO 

PARA 20 PONTOS, INCLUSIVE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12VCC, Ref.: SINCRON OU 

EQUIVALENTE

UND 3.154,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,500000 5,42 8,13

I COTAÇÃO C-CHENF-001
CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COMPACTA, INCLUSIVE FONTE DE 

ALIMENTAÇÃO, REF.: SINCRON OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 2369,00 2369,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 17,76

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 22,79

TOTAL MÃO OBRA 40,55 12,53 53,08

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.369,00 732,02 3.101,02

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.409,55

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3.154,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CHENF- 002 ORSE 08018
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA COM PÊRA DE ACIONAMENTO, REF.: 

SINCRON OU EQUIVALENTE.
UND 712,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,200000 6,42 7,70

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50

I COTAÇÃO C-CHENF-002
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA, INCLUSIVE PÊRA DE ACIONAMENTO,  REF.: 

SINCRON OU EQUIVALENTE.
MA UND 1,000000 512,00 512,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,20

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,22

TOTAL MÃO OBRA 32,42 10,02 42,44

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 512,00 158,21 670,21

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 544,42

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 712,65
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CHENF- 003 ORSE 08444
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLÁSTICO, PRISMA EM ACRÍLICO E LED'S, REF.: 

SINCRON OU EQUIVALENTE
UND 371,79

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I COTAÇÃO C-CHENF-003
SINALEIRO DE PORTA COM ESPELHO PLÁSTICO, PRISMA EM ACRÍLICO E LED'S, REF.: 

SINCRON OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 257,00 257,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 257,00 79,41 336,41

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 284,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 371,79
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CHENF- 004 ORSE 08018
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.: SINCRON OU 

EQUIVALENTE.
UND 346,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,200000 6,42 7,70

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,200000 5,42 6,50

I COTAÇÃO C-CHENF-004
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA BANHEIRO, REF.: SINCRON OU 

EQUIVALENTE.
MA UND 1,000000 232,00 232,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,21

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,23

TOTAL MÃO OBRA 32,44 10,02 42,46

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 232,00 71,69 303,69

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 264,44

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 346,15

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 184 de 337



LS: BDI Serv: BDI Equip: DATA-BASE

128,33% 30,90% 20,93% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CLI- 001 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 7,3Kg  E 

CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1.746,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CLI-043

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 7,3Kg  E 

CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MA UND 1,000000 1444,05 1444,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.444,05 302,24 1.746,29

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.444,05

BDI 20,93%

TOTAL DO SERVIÇO 1.746,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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LS: BDI Serv: BDI Equip: DATA-BASE

128,33% 30,90% 20,93% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CLI- 002 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 8,3Kg E 

CONDENSADORA  INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 1.985,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CLI-042

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 8,3Kg E 

CONDENSADORA  INVERTER 12.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,1KW 20,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MA UND 1,000000 1641,60 1641,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.641,60 343,59 1.985,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.641,60

BDI 20,93%

TOTAL DO SERVIÇO 1.985,19
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LS: BDI Serv: BDI Equip: DATA-BASE

128,33% 30,90% 20,93% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CLI- 003 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

18.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg  

E CONDENSADORA  INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 2.937,50

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CLI-041

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA TIPO HIWALL 

18.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg  

E CONDENSADORA  INVERTER 18.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:1,6KW 26,7Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MA UND 1,000000 2429,09 2429,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.429,09 508,41 2.937,50

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.429,09

BDI 20,93%

TOTAL DO SERVIÇO 2.937,50
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LS: BDI Serv: BDI Equip: DATA-BASE

128,33% 30,90% 20,93% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CLI- 004 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA  TIPO HIWALL 

22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg 

E CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 4.829,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CLI-040

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA  TIPO HIWALL 

22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg 

E CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MA UND 1,000000 3993,53 3993,53

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.993,53 835,85 4.829,38

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.993,53

BDI 20,93%

TOTAL DO SERVIÇO 4.829,38
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LS: BDI Serv: BDI Equip: DATA-BASE

128,33% 30,90% 20,93% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

CLI- 005 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA   TIPO PISO 

TETO 36.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,4KW 

30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 6.746,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I COTAÇÃO C-CLI-039

FORNECIMENTO DE CONJUNTO AR CONDICIONADO EVAPORADORA   TIPO PISO 

TETO 36.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,4KW 

30,7Kg E CONDENSADORA 236.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 452X704X553, 

220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

MA UND 1,000000 5579,00 5579,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.579,00 1.167,68 6.746,68

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.579,00

BDI 20,93%

TOTAL DO SERVIÇO 6.746,68
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 001
DERIVAÇÃO DO POSTE DA CONCESSIONÁRIA PARA ENTRADA SUBTERRÂNEA, 

CONTEMPLANDO ELETRODUTO, CABEÇOTE CURVAS, LUVAS E ARAME
UND 620,84

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 4,000000 6,42 25,68

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,000000 5,42 21,68

I LABOR 49772 CABEÇOTE EM AÇO GALVANIZADO DE 3" MA UN 1,000000 13,06 13,06

I LABOR 42090 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3" MA M 6,000000 36,02 216,12

I LABOR 42125 LUVA DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 3" MA UN 3,000000 12,65 37,95

I LABOR 42087 CURVA 90º DE FERRO GALVANIZADO 3" MA UN 1,000000 52,74 52,74

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01

I LABOR 43038 CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 MA M 1,000000 6,70 6,70

I LABOR 49247 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/CABO 16MM2 MA UN 1,000000 3,18 3,18

I SINAPI 1575
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 

1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MA UN    1,000000 0,91 0,91

I LABOR 48747 PARAFUSO M6X45MM, TEL-5346 MA UN 1,000000 1,47 1,47

I LABOR 27003 ARAME GALVANIZADO N.12 BWG MA KG 0,650000 7,69 5,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 47,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 60,78

TOTAL MÃO OBRA 108,14 33,42 141,56

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 366,14 113,14 479,28

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 474,28

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 620,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 002
LABOR 

(ADAPTADA)
150629 CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4X4" UND 30,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I LABOR 45067 CAIXA 4X4" EM ALUMINIO MA UN 1,000000 16,14 16,14

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,97

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,81

TOTAL MÃO OBRA 6,78 2,10 8,88

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,14 4,99 21,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 22,92

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 30,01
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 003 LABOR
180217 

(ADAPTADA)

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, 

LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

UND 11,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,060000 6,42 0,39

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,060000 5,42 0,33

I COTAÇÃO C-ELE-001

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, 

LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 6,00 6,00

I COTAÇÃO C-ELE-002

ADAPTADOR PARA CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 

LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU 

EQUIVALENTE

MA UND 2,000000 0,59 1,18

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,72

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,92

TOTAL MÃO OBRA 1,64 0,51 2,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,18 2,22 9,40

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 11,55
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 004 LABOR
151429 

(ADAPTADA)

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 50.0 

MM2
UND 39,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,340000 6,42 2,18

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,340000 5,42 1,84

I SINAPI 39234
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2
MA M     1,020000 20,94 21,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,02

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,16

TOTAL MÃO OBRA 9,18 2,84 12,02

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,36 6,60 27,96

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,54

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 39,98
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 005 LABOR 151435
CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250V MACHO E FÊMEA, PARA 

LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS 
UND 24,89

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,200000 6,42 1,28

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,200000 5,42 1,08

I LABOR 43262 CABO PP ISOLAMENTO 750V, 3 X 2,5MM2 MA M 1,500000 4,41 6,62

I COTAÇÃO C-ELE-003 PLUG MACHO 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 3,28 3,28

I COTAÇÃO C-ELE-004 PLUG FÊMEA 2P+T, 10A - 250V MA UND 1,000000 3,72 3,72

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,03

TOTAL MÃO OBRA 5,39 1,67 7,06

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,62 4,21 17,83

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 19,01

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 24,89
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 006 LABOR
151337 

(ADAPTADA)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 231,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I COTAÇÃO C-ELE-005
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
MA UND 1,000000 123,03 123,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 123,03 38,02 161,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 177,10

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 231,83
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 007 LABOR
180201 

(ADAPTADA)

DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 3 POLOS 

10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 43,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 5,42 1,90

I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 1,000000 5,02 5,02

I LABOR 45520 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 2,000000 9,46 18,92

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,15

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33

TOTAL MÃO OBRA 9,48 2,93 12,41

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,94 7,40 31,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,42

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 43,75
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 008 LABOR 180207 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 4,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27

I COTAÇÃO C-ELE-006 TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" MA UND 1,000000 2,35 2,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76

TOTAL MÃO OBRA 1,35 0,42 1,77

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,35 0,73 3,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,70

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,85
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 009 PLACA PVC 4X2" PARA CONDULETE TOP CEGA OU COM FURO UND 9,22

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27

I COTAÇÃO C-ELE-007 PLACA PVC CONDULETE 4X2" CEGA - REF.: CONDULETE TOP TIGRE MA UND 1,000000 5,69 5,69

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76

TOTAL MÃO OBRA 1,35 0,42 1,77

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,69 1,76 7,45

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 9,22
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 010 LABOR
180125 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 273,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61

I COTAÇÃO C-ELE-008

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 108,31 108,31

I COTAÇÃO C-ELE-014 LÂMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 154,70 47,80 202,50

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 208,77

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 273,28
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 011 LABOR
180123 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 335,21

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I COTAÇÃO C-ELE-009

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR E ALETAS EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 

120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAA02-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 156,23 156,23

I COTAÇÃO C-ELE-014 LÂMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 202,01 62,42 264,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 256,08

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 335,21
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 012 LABOR
180124 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 204,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21

I LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61

I COTAÇÃO C-ELE-010

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E216 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 78,24 78,24

I COTAÇÃO C-ELE-015 LÂMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 15,90 31,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,12

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,82

TOTAL MÃO OBRA 45,94 14,20 60,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 110,65 34,19 144,84

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,59

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 204,98
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 013 LABOR
180125 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 249,34

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I LABOR 27006 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG MA KG 0,060000 10,10 0,61

I COTAÇÃO C-ELE-011

LUMINÁRIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-E232 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 90,02 90,02

I COTAÇÃO C-ELE-014 LÂMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 136,41 42,15 178,56

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 190,48

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 249,34
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 014 LABOR
180125 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 208,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,700000 6,42 10,91

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,700000 5,42 9,21

I COTAÇÃO C-ELE-012

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S216 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 81,30 81,30

I COTAÇÃO C-ELE-015 LÂMPADA LED 9W/10W (60CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 15,90 31,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 20,12

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,82

TOTAL MÃO OBRA 45,94 14,20 60,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,10 34,95 148,05

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 208,19
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 015 LABOR
180125 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

UND 288,44

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84

I COTAÇÃO C-ELE-013

LUMINÁRIA DE SOB. COM CORPO EM CH. DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. 

ANTIVIB., REF. CAN03-S232 LUMICENTER OU EQUIV.

MA UND 1,000000 120,50 120,50

I COTAÇÃO C-ELE-014 LÂMPADA LED 18W/20W (120CM), TUBULAR, BIVOLT MA UND 2,000000 22,89 45,78

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 166,28 51,38 217,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 220,35

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 288,44
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 016 LABOR
180107 

(ADAPTADA)

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, 

COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27
UND 91,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I SINAPI 38775
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, 

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
MA UN    1,000000 35,19 35,19

I COTAÇÃO C-ELE-016 LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) MA UND 1,000000 12,69 12,69

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,48

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,17

TOTAL MÃO OBRA 21,65 6,69 28,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 47,88 14,79 62,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,53

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 91,01
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 017
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, 6.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 287,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,914000 6,42 12,29

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,914000 5,42 10,37

I COTAÇÃO C-ELE-017 REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT MA UND 1,000000 167,92 167,92

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,66

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,08

TOTAL MÃO OBRA 51,74 15,99 67,73

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 167,92 51,89 219,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 219,66

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 287,54

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 206 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 018
REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO 6500K, 12.000LM, IP66, SLIM, BIVOLT - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 356,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,914000 6,42 12,29

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,914000 5,42 10,37

I COTAÇÃO C-ELE-018 REFLETOR DE LED 100W, BRANCO FRIO SLIM BIVOLT MA UND 1,000000 220,45 220,45

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,66

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,08

TOTAL MÃO OBRA 51,74 15,99 67,73

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 220,45 68,12 288,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 272,19

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 356,30
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 019
RELÉ FOTOELÉTRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 1000W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 44,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000 5,42 1,90

I SINAPI 2510
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 

BASE
MA UN    1,000000 15,45 15,45

I SINAPI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO MA UN    1,000000 8,83 8,83

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,15

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33

TOTAL MÃO OBRA 9,48 2,93 12,41

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,28 7,50 31,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,76

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 44,19
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 020 LABOR
151711 

(ADAPTADA)

PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRAFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, 

A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001W ATÉ 75000W - 220V/127V
UND 5.304,57

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 37,982000 6,42 243,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 39,448800 5,42 213,81

I LABOR 42508 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3" - ROSCAVEL SEM LUVA MA M 6,000000 21,38 128,28

I LABOR 42125 LUVA DE FERRO GALV. P/ ELETRODUTO DE 3" MA UN 4,000000 12,65 50,60

I COTAÇÃO C-ELE-019 CONJ. MODULAR EM POLICARBONATO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO ATÉ 75KW MA UND 1,000000 518,09 518,09

I LABOR 44793 DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 200A - 50KA/240V 25KA/415V MA UN 1,000000 919,80 919,80

I LABOR 42517 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3" MA UN 2,000000 25,36 50,72

I COTAÇÃO C-ELE-020 CABO FLEXÍVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM2 - 90° MA M 28,000000 41,00 1148,00

I LABOR 42502 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA MA M 2,000000 2,24 4,48

I LABOR 43040 CABO COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 25MM2 MA M 2,000000 10,24 20,48

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 1,000000 29,01 29,01

I LABOR 49433 CONECTOR SPLIT-BOLT (KS) P/ CABO 25MM2 MA UN 1,000000 3,64 3,64

I SINAPI 398
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    1,000000 2,25 2,25

I LABOR 48607 CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2" MA UN 8,000000 7,07 56,56

I LABOR 49807 TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO # 95 MM2 MA UN 6,000000 7,56 45,36

I LABOR 48680 BUCHA C/ ARRUELA LIGA ESP ZAMAK ELET 3" MA UN 4,000000 7,54 30,16
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 457,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 587,30

TOTAL MÃO OBRA 1.044,95 322,89 1.367,84

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.007,43 929,30 3.936,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 4.052,38

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 5.304,57

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 021 LABOR
151426 

(ADAPTADA)
CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO XLPE 90° 1000V, SEÇÃO DE 95.0 MM2 UND 67,48

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,360000 5,42 1,95

I COTAÇÃO C-ELE-020 CABO FLEXÍVEL ISOL. XPLE 0,6/1KV - 95MM2 - 90° MA M 1,020000 41,00 41,82

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,26

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,47

TOTAL MÃO OBRA 9,73 3,01 12,74

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,82 12,92 54,74

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,55

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 67,48

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 210 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 001 SINAPI 73994/1
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4.2MM, 

MALHA 15X15CM (1,48KG/M2)
KG 9,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,020000 6,42 0,13

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,040000 4,72 0,19

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,010300 6,82 0,07

I SINAPI 10916

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 

= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 15 X 15 CM

MA KG    1,030000 6,19 6,38

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,32

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,41

TOTAL MÃO OBRA 0,73 0,23 0,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,45 1,99 8,44

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7,18

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 002 LABOR 40602

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO DE 42CM, COM 

ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 154,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,370000 6,42 2,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,740000 4,72 3,49

I COTAÇÃO C-EST-002
LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, INTEREIXO DE 42CM, COM 

ENCHIMENTO EM EPS H=16,0CM
MA M2 1,000000 67,99 67,99

I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 1,130000 3,52 3,98

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 6,85 0,21

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,670000 11,19 7,50

I LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,189000 130,89 24,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,87

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,53

TOTAL MÃO OBRA 13,40 4,14 17,54

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 104,42 32,27 136,69

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 117,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 154,23
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 003 SINAPI 68053
LONA PLÁSTICA DE 150 MICRAS, PARA INSTALAÇÃO ENTRE O PISO DE CONCRETO E 

O ATERRO
M2 4,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94

I SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MA M2    1,100000 1,00 1,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,21

TOTAL MÃO OBRA 2,15 0,66 2,81

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,10 0,34 1,44

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,25

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,25
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 004 COTAÇÃO -

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

M3 290,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,330000 6,42 8,54

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,110000 4,72 9,96

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,864000 58,75 50,76

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 213,450000 0,36 76,84

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,291000 70,02 20,38

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,291000 70,02 20,38

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,690000 16,73 11,54

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 23,74

TOTAL MÃO OBRA 42,24 13,05 55,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 179,90 55,59 235,49

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 222,14

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 290,78
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 005 COMPOSIÇÃO -

JUNTA FLEXÍVEL LARGURA DE 20 MM, CONSIDERANDO 20X10 MM DE

PREENCHIMENTO MASTIQUE ELÁSTICO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE COM

DEMILITADOR EM TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 55,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,150000 6,42 0,96

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,150000 4,72 0,71

I LABOR 24038 SIKAFLEX 1A MA ML 207,000000 0,17 35,19

I COTAÇÃO C-EST-003 TARUCEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DIAM. 20MM MA M 1,100000 3,36 3,69

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,67

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,14

TOTAL MÃO OBRA 3,81 1,18 4,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 38,88 12,01 50,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,69

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 55,88
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 001 CPOS 46.10.01
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 

PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 66,03

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,330000 6,42 2,12

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,330000 5,42 1,79

I SINAPI 39747
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
MA M     1,800000 22,96 41,33

I SINAPI 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 

GR (SEM CHUMBO)
MA UN    0,001050 140,21 0,15

I SINAPI 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN    0,001200 25,70 0,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,91

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,02

TOTAL MÃO OBRA 8,93 2,76 11,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,51 12,83 54,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,44

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 66,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 002 CPOS 46.10.02
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 

PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 95,49

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,360000 5,42 1,95

I SINAPI 39748
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
MA M     1,700000 37,15 63,16

I SINAPI 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 

GR (SEM CHUMBO)
MA UN    0,000200 140,21 0,03

I SINAPI 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN    0,001250 25,70 0,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,26

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,47

TOTAL MÃO OBRA 9,73 3,01 12,74

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 63,22 19,53 82,75

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 72,95

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 95,49
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 003 CPOS 47.07.02
VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO CROMADO, DN 3/4", COM CONECTORES MACHO 

3/4" X 38MM
UND 111,41

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,600000 6,42 3,85

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,600000 5,42 3,25

I SINAPI 11749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) MA UN    1,000000 38,26 38,26

I COTAÇÃO C-GAS-006 CONECTOR MACHO 3/4" X 38MM MA UND 2,000000 15,29 30,58

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,360000 0,17 0,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,10

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,11

TOTAL MÃO OBRA 16,21 5,01 21,22

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 68,90 21,29 90,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 85,11

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 111,41
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 005 ORSE 9973
ABRAÇADEIRA TIPO COPO, DIAM. 3/4", INCLUSIVE PARAFUSOS E BUCHAS DE 

FIXAÇÃO
UND 4,45

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,100000 6,42 0,64

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,100000 5,42 0,54

I SINAPI 400
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    1,000000 0,71 0,71

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,18

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,51

TOTAL MÃO OBRA 2,69 0,83 3,52

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,71 0,22 0,93

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,40

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,45
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 006 COMPOSIÇÃO - PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO UND 869,08

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,600000 6,42 10,27

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,600000 5,42 24,93

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000 6,42 17,98

I COTAÇÃO C-GAS-011 PAINEL DE ALARME OXIGENIO MA UND 1,000000 542,50 542,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 53,18

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 68,25

TOTAL MÃO OBRA 121,43 37,52 158,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 542,50 167,63 710,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 663,93

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 869,08
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 007 COMPOSIÇÃO - PAINEL DE ALARME PARA AR MEDICINAL UND 869,08

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,600000 6,42 10,27

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 4,600000 5,42 24,93

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,800000 6,42 17,98

I COTAÇÃO C-GAS-012 PAINEL DE ALARME AR MEDICINAL MA UND 1,000000 542,50 542,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 53,18

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 68,25

TOTAL MÃO OBRA 121,43 37,52 158,95

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 542,50 167,63 710,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 663,93

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 869,08

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 009 COMPOSIÇÃO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA AR MEDICINAL UND 133,56

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I COTAÇÃO C-GAS-008 POSTO CONS. EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO AR MEDICINAL MA UND 1,000000 75,00 75,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 133,56
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 010 COMPOSIÇÃO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA VÁCUO UND 133,56

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I COTAÇÃO C-GAS-009 POSTO CONSUMO EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO VÁCUO MA UND 1,000000 75,00 75,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 133,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 011 COMPOSIÇÃO - POSTO DE PAREDE DE CONSUMO EXTERNO COMPLETO PARA OXIGÊNIO UND 133,56

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I COTAÇÃO C-GAS-010 POSTO CONSUMO  EXTERNO/EMBUTIDO COMPLETO OXIGÊNIO MA UND 1,000000 75,00 75,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,00 23,18 98,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 102,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 133,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 012 COMPOSIÇÃO -
CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1, COM 2 CILINDROS DE 50L, 

COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO
UND 6.988,80

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22

I COTAÇÃO C-GAS-014
CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE AR MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE 50L, 

COMPLETA, CONFORME PROJETO
MA CONJ 1,000000 5000,50 5000,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 148,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27

TOTAL MÃO OBRA 338,54 104,61 443,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.000,50 1.545,15 6.545,65

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.339,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 6.988,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 013 COMPOSIÇÃO -

CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE 

50L,COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME 

PROJETO

UND 6.988,80

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22

I COTAÇÃO C-GAS-017
CENTRAL DE GÁS CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE 

50L,COMPLETA, CONFORME PROJETO
MA CONJ 1,000000 5000,50 5000,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 148,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27

TOTAL MÃO OBRA 338,54 104,61 443,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.000,50 1.545,15 6.545,65

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5.339,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 6.988,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 014 COMPOSIÇÃO -
PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, ATENDENDO AS CORES 

DA NORMA AR MEDICINAL, CONFORME MEMORIAL
M 3,68

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,040000 5,42 0,22

I LABOR 10140 PINTOR MO H 0,080000 6,42 0,51

I LABOR 37502 ESMALTE SINTETICO MA L 0,036000 19,96 0,72

I LABOR 38001 AGUARRAZ MINERAL MA L 0,004000 8,35 0,03

I LABOR 38012 LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE MA UN 0,050000 2,20 0,11

I LABOR 38028 ZARCAO MA L 0,022000 12,77 0,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,73

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,94

TOTAL MÃO OBRA 1,67 0,52 2,19

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,14 0,35 1,49

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,81

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3,68
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 015 LABOR 150886

SUPORTE DE FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE COBRE EM LAJE/VIGA, ATRAVÉS DE 

SUPORTE METÁLICO, TIRANTE 3/8", CHUMBADOR COM PINO CATIVO DE ROSCA 

INTERNA, CONFORME DETALHE DE PROJETO

UND 27,22

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,250000 6,42 1,61

I COTAÇÃO C-GAS-007 VERGALHÃO / TIRANTE COM ROSCA TOTAL DIAM.3/8" MA M 1,000000 7,75 7,75

I SINAPI 11964
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 

75 MM
MA UN    4,000000 0,66 2,64

I SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" MA UN    2,000000 0,06 0,12

I LABOR 48701 BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 MA M 0,500000 7,00 3,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,97

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,81

TOTAL MÃO OBRA 6,78 2,10 8,88

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,01 4,33 18,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,79

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 27,22

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 016 COMPOSIÇÃO -

BOMBA DE VACUO  COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG, FILTROS 

BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO  220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 

(SAEVO), COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME 

PROJETO

UND 4.696,09

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22

I COTAÇÃO C-GAS-015

BOMBA DE VACUO  COM CAPACIDADE UNITARIA DE 400mmHG ,  FILTROS 

BACTERICIDAS, VALVULA DE RETENÇÃO  220V/2F+T/60HZ - 1,22 KW, MODELO:SV2 

(SAEVO)

MA CONJ 1,000000 3249,00 3249,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 148,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27

TOTAL MÃO OBRA 338,54 104,61 443,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.249,00 1.003,94 4.252,94

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.587,54

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4.696,09
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 017 COMPOSIÇÃO -

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:400 l/m 

TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. 

RESERVATÓRIO:50L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:66Kg  ISENTO DE ÓLEO, MODELO: 

DA30000-50VF (AIRZAP), COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, 

SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 10.241,02

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22

I COTAÇÃO C-GAS-016

COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO MÉDICO- ODONTOLÓGICO VAZÃO:400 l/m 

TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP 1730RPM VOL. 

RESERVATÓRIO:50L PRESSÃO MÁX.:120PSI PESO:66Kg  ISENTO DE ÓLEO MODELO: 

DA30000-50VF (AIRZAP)

MA CONJ 1,000000 7485,00 7485,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 148,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27

TOTAL MÃO OBRA 338,54 104,61 443,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.485,00 2.312,87 9.797,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.823,54

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 10.241,02
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 018 CPOS 46.10.03
TUBO DE COBRE CLASSE A, DN 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES  E EVENTUAIS 

PERFURAÇÕES E RESTAUROS
M 115,02

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,450000 6,42 2,89

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,450000 5,42 2,44

I SINAPI 39749
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA 

PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
MA M     1,600000 47,26 75,62

I SINAPI 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 

GR (SEM CHUMBO)
MA UN    0,000250 140,21 0,04

I SINAPI 39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) MA UN    0,001500 25,70 0,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,33

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,84

TOTAL MÃO OBRA 12,17 3,76 15,93

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 75,70 23,39 99,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,87

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 115,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 231 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

GAS- 019 COMPOSIÇÃO -

SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE 500 L/m + FILTRO COALESCENTE 

GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE 

CARVÃO ATIVADO GRAU A4  220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32 (AIRZAP), 

COMPLETA, INCLUSIVE VÁLVULAS, REGULADORES, SUPORTES, CONFORME PROJETO

UND 10.405,29

TIPO FONTE REF. TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 10,600000 6,42 68,05

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 14,800000 5,42 80,22

I COTAÇÃO C-GAS-019

SECADOR DE AR POR REFRIGERAÇÃO CAPACIDADE 500 L/m + FILTRO COALESCENTE 

GRAU A1 1 MICRON+ FILTRO COALESCENTE GRAU A2 0,01 MICRON + FILTRO DE 

CARVÃO ATIVADO GRAU A4  220V/2F+T/60HZ - 0,7 HP, MODELO: AZ-32 (AIRZAP)

MA CONJ 1,000000 7610,50 7610,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 148,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 190,27

TOTAL MÃO OBRA 338,54 104,61 443,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.610,50 2.351,64 9.962,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 7.949,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 10.405,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 001 LABOR 140207

PADRÃO DE ENTRADA D ÁGUA COM CAIXA METÁLICA PARA HIDRÔMETRO DE ATÉ 

3,0 M³ - PADRÃO SAAE, INSTALADO EMBUTIDO NA ALVENARIA, INCLUSIVE 

TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, TUBO CAMISA E CAIXA, CONFORME DETALHE 

EM PROJETO

UND 231,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,370000 5,42 18,27

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 3,370000 6,42 21,64

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,178100 6,42 1,14

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,006000 41,90 0,25

I LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 0,029900 41,72 1,25

I SINAPI 39773
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM
MA UN    1,000000 48,51 48,51

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 3,680000 0,17 0,63

I LABOR 62594 JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 4,000000 1,11 4,44

I LABOR 62570 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 2,000000 0,62 1,24

I LABOR 62813 LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4" MA UN 1,000000 1,46 1,46

I LABOR 63533 REGISTRO DE ESFERA C/ BORBOLETA 3/4" BR 33 TIGRE MA UN 1,000000 15,66 15,66

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,008800 27,01 0,24

I LABOR 62501 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM MA M 0,808000 2,02 1,63

I LABOR 62702 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" MA M 1,100000 7,04 7,74

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 41,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 52,68

TOTAL MÃO OBRA 93,73 28,96 122,69

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,05 25,66 108,71

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 176,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 231,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 004 LABOR 141102

CAIXA DE ESGOTO SIFONADA EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE 

CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, 

INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND 633,65

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,559200 5,42 3,03

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,137200 6,42 0,88

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,182000 6,42 1,17

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,236000 6,42 33,62

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,012000 4,72 66,14

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,240000 6,42 1,54

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,972250 3,99 7,87

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,034300 6,82 0,23

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,154337 58,75 9,07

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 1,37 50,37

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,019462 70,02 1,36

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,045510 70,02 3,19

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 4,342400 0,66 2,87

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 43,971500 0,36 15,83

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,058000 13,26 0,77

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,021000 6,85 0,14

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,070000 11,19 0,78

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,140000 40,27 5,64

I LABOR 62535 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 200MM MA M 0,200000 39,11 7,82

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 41,90 0,34

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,013000 27,01 0,35

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78

I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 106,38

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 136,52

TOTAL MÃO OBRA 242,90 75,06 317,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 241,17 74,52 315,69

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 484,07

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 633,65
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 005 LABOR 141107

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X80CM E 

HMÁX.=1,00M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO 

ESP.10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZADO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO

UND 807,73

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,169800 5,42 6,34

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,380800 6,42 2,44

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,429000 6,42 2,75

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 6,664800 6,42 42,79

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 17,600800 4,72 83,08

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 5,474000 3,99 21,84

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,034000 41,90 1,42

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,095200 6,82 0,65

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,249679 58,75 14,67

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 42,016000 1,37 57,56

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,053312 70,02 3,73

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,088160 70,02 6,17

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 5,509600 0,66 3,64

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 76,697500 0,36 27,61

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,132000 13,26 1,75

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,560000 5,58 8,70

I LABOR 62542 JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 75MM MA UN 1,000000 4,33 4,33

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,049500 6,85 0,34

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,165000 11,19 1,85

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,052000 27,01 1,40

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,330000 40,27 13,29

I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,121666 16,73 2,04
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 139,71

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 179,29

TOTAL MÃO OBRA 319,00 98,57 417,57

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 298,06 92,10 390,16

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 617,06

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 807,73

Página 237 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 006 LABOR 150616

CAIXA PARA ABRIGO DAS TORNEIRAS JARDIM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 40X40X40CM, COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND 378,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,135000 5,42 0,73

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,070000 6,42 0,45

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,065000 6,42 0,42

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,870000 6,42 12,01

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,537260 4,72 30,86

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 3,99 4,01

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 6,82 0,12

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 58,75 4,13

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 18,907200 1,37 25,90

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006575 70,02 0,46

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,015375 70,02 1,08

I LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,058800 70,02 4,12

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 3,416000 0,66 2,25

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 23,539896 0,36 8,47

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 13,26 0,27

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,007500 6,85 0,05

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,025000 11,19 0,28

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,050000 40,27 2,01

I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,46

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,06

TOTAL MÃO OBRA 101,52 31,37 132,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 187,70 58,00 245,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 378,59
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 007 LABOR 150616

CAIXA PARA ABRIGO DE REGISTRO DE ESFERA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES INT. DE 40X40X40CM, COM REVESTIMENTO 

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, TAMPA DE FERRO 

FUNDIDO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, COMPLETA

UND 378,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,135000 5,42 0,73

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,070000 6,42 0,45

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,065000 6,42 0,42

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,870000 6,42 12,01

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 6,537260 4,72 30,86

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,006250 3,99 4,01

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,017500 6,82 0,12

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,070239 58,75 4,13

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 18,907200 1,37 25,90

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,006575 70,02 0,46

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,015375 70,02 1,08

I LABOR 20519 BRITA 3 MA M3 0,058800 70,02 4,12

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 3,416000 0,66 2,25

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 23,539896 0,36 8,47

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,020000 13,26 0,27

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,007500 6,85 0,05

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,025000 11,19 0,28

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,050000 40,27 2,01

I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 44,46

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 57,06

TOTAL MÃO OBRA 101,52 31,37 132,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 187,70 58,00 245,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 289,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 378,59

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 008 LABOR 141524
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA , 

DIÂMETRO 32MM (1")
UND 23,19

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,140000 5,42 0,76

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,140000 6,42 0,90

I LABOR 62103 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 1,000000 13,32 13,32

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,005000 41,90 0,21

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,250000 0,17 0,21

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,007000 27,01 0,19

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,66

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,13

TOTAL MÃO OBRA 3,79 1,17 4,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 13,93 4,30 18,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 17,72

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 23,19

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 009 LABOR 142111
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM COM 7 ENTRADAS,  COM GRELHA E 

PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND 90,54

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 69409
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADO INOX 150X150X50MM

MA UN 1,000000 42,67 42,67

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,19 34,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,67 13,19 55,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 90,54

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 010 LABOR 142111
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 

AÇO INOX 
UND 66,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 13,15 13,15

I SINAPI 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA MA UN    1,000000 11,29 11,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,19 34,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,44 7,55 31,99

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,93

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 66,67

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 011 LABOR 142111
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X185X75MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 

AÇO INOX 
UND 110,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67650 TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM MA UN 1,000000 22,60 22,60

I SINAPI 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA MA UN    1,000000 35,55 35,55

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,19 34,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 58,15 17,97 76,12

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 84,64

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 110,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 012 LABOR 142109 RALO SECO DE PVC, DIM. 100X100X40MM, COM GRELHA EM AÇO INOX ROTATIVA UND 59,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67510 RALO SECO PVC 10 CM, COM GRELHA EM PVC MA UN 1,000000 5,76 5,76

I LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 13,15 13,15

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,19 34,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 18,91 5,84 24,75

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,40

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 59,43

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 013 ORSE 4283 RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM. 100MM UND 36,94

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I SINAPI 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA UN    1,000000 14,70 14,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,70 4,54 19,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 28,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 36,94

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 014 ORSE 4283 RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM. 150MM UND 62,93

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,500000 6,42 3,21

I SINAPI 11709 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS MA UN    1,000000 34,55 34,55

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 34,55 10,68 45,23

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,07

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 62,93

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 247 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 015 ORSE 1594 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 50MM UND 8,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,070000 5,42 0,38

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,070000 6,42 0,45

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 41,90 0,34

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,011000 27,01 0,30

I SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL MA UN    1,000000 4,20 4,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,83

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,07

TOTAL MÃO OBRA 1,90 0,59 2,49

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,84 1,50 6,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 8,83

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 016 LABOR 141114

CAIXA RETENTORA DE MATERIAL SÓLIDO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

9X19X39CM, DIM. INTERNA 70X60CM E HMÁX = 1,50 M, COM TAMPA EM FERRO 

FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM 

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO E 

PAREDE INTERNA DE CONCRETO

UND 903,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,602478 5,42 3,27

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,276048 6,42 1,77

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,326430 6,42 2,10

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 8,490744 6,42 54,51

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 22,749984 4,72 107,38

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 3,994110 3,99 15,94

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,069012 6,82 0,47

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,251533 58,75 14,78

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 59,557680 1,37 81,59

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,031017 70,02 2,17

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,079487 70,02 5,57

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 7,034688 0,66 4,64

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 73,132146 0,36 26,33

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,100440 13,26 1,33

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,944000 5,58 10,85

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,037665 6,85 0,26

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,125550 11,19 1,40

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,251100 40,27 10,11

I LABOR 71894 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE MA UN 1,000000 127,06 127,06

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,088601 16,73 1,48

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 169,02

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 216,90

TOTAL MÃO OBRA 385,92 119,25 505,17

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 303,98 93,93 397,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 689,90

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 903,08

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 017 COMPOSIÇÃO -

FOSSA SÉPTICA DIAM. INTERNO 2,50M E HÚTIL=2,00M, EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE 

CONCRETO (ESP. 15CM), TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ESP.15CM, 

INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO IMPERMEABILIZADO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 

20CM, TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAÇÃO E REATERRO, 

CONFORME PROJETO

UND 12.823,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 6,250000 6,42 40,13

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 8,000000 6,42 51,36

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 8,000000 4,72 37,76

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 44,550000 35,04 1561,12

C LABOR 30103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 20,250000 9,99 202,35

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 44,800000 37,73 1690,35

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,312500 379,52 118,60

C LABOR 40253

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 

CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 

JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 1,250000 350,20 437,75

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 2,500000 62,71 156,78

I COTAÇÃO C-EST-001
TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9.0MM, 

PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M²), TELCON OU SIMILAR
MA M2

12,500000
56,38 704,75

I COTAÇÃO C-HID-002

FOSSA EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. 2,50M, H=2,50M (5 ANEIS 

DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM VISITA DIAM. 

60CM

MA UND

1,000000

2990,00 2990,00

I COTAÇÃO C-HID-003
PESCOÇO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIAM.60CM, H=0,25M
MA UND

1,000000
74,00 74,00

I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 97,07 97,07

C LABOR 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
MA M2 25,000000 4,31 107,72

C LABOR 120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 

REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 25,000000 40,35 1008,79

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,040000 58,75 2,35

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 14,000000 0,36 5,04

I SINAPI 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
MA UN    1,000000 345,00 345,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 129,25

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 165,87

TOTAL MÃO OBRA 295,12 91,19 386,31

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 9.501,66 2.936,01 12.437,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 9.796,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 12.823,98
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 018 COMPOSIÇÃO -

FILTRO ANAERÓBICO DIAM. INTERNO 3,00M E HÚTIL=1,80M, EM ANEL PRÉ-

MOLDADO DE CONCRETO (ESP.15CM), TAMPA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

ESP.15CM, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, IMPERMEABILIZADO (CONFORME 

PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO), LASTRO DE CONCRETO ESP. 20CM, TAMPA DE 

FERRO FUNDIDO DIAM.60CM, ESCAVAÇÃO E REATERRO, LASTRO DE BRITA 4 OU 5, 

ESP. 60CM, CONFORME PROJETO

UND 16.459,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 9,000000 6,42 57,78

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 10,000000 6,42 64,20

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 23,500000 4,72 110,92

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 47,500000 35,04 1664,50

C LABOR 30103 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA MA M3 25,000000 9,99 249,81

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 46,400000 37,73 1750,72

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,450000 379,52 170,78

C LABOR 40253

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - 

CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS 

JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

MA M3 1,800000 350,20 630,36

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 3,000000 62,71 188,14

I COTAÇÃO C-EST-001
TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-636, MALHA 10X10CM, FERRO 9.0MM, 

PAINEL 2,45X6,0M, (5,84KG/M²), TELCON OU SIMILAR
MA M2

18,000000
56,38 1014,84

I COTAÇÃO C-HID-004

FILTRO EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, DIAM. 3,00M, H=2,00M (4 ANEIS 

DE 0,50M), INCLUINDO TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM VISITA DIAM. 

60CM E FUNDO FALSO

MA UND

1,000000

4400,00 4400,00

I COTAÇÃO C-HID-003
PESCOÇO PARA FOSSA-FILTRO, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIAM.60CM, H=0,25M
MA UND

1,000000
74,00 74,00

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 1,000000 97,07 97,07

C LABOR 120101
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA, NO 

TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
MA M2 24,000000 4,31 103,41

C LABOR 120304

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE PARA 

REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

MA M2 24,000000 40,35 968,43

I LABOR 20520 BRITA 4 MA M3 5,400000 70,02 378,11

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,040000 58,75 2,35

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 14,000000 0,36 5,04

I SINAPI 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO 

TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO
MA UN    1,000000 345,00 345,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 232,90

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 298,88

TOTAL MÃO OBRA 531,78 164,32 696,10

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12.042,55 3.721,15 15.763,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 12.574,33

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 16.459,80
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 019 LABOR 170321 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM UND 47,97

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,540000 5,42 2,93

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,540000 6,42 3,47

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,200000 0,17 0,20

I SINAPI 11674
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO 

DIVIDIDO
MA UN    1,000000 21,84 21,84

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,40

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,21

TOTAL MÃO OBRA 14,61 4,51 19,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,04 6,81 28,85

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 47,97

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 023 LABOR 170126

BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA 

FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS 

CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD P515, INCL. ASSENTO POLIESTER, 

REF.AP51,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, SEM ABERTURA FRONTAL

UND 2.187,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,850000 5,42 15,45

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 2,850000 6,42 18,30

I LABOR 64709 ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA MA UN 1,000000 14,04 14,04

I LABOR 69291 ASSENTO PARA BACIA, LINHA VOGUE PLUS AP51 DECA MA UN 1,000000 608,96 608,96

I COTAÇÃO C-HID-005
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA SEM ABERTURA 

FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS 

CONFORTO -LINHA CONFORTO, MOD P515,MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 559,78 559,78

I LABOR 69503 BOLSA DE BORRACHA Ø 1.1/2" P/ BACIA SANIT. MA UN 1,000000 4,14 4,14

I LABOR 26549 BUCHA PLASTICA 8MM MA UN 2,000000 0,07 0,14

I LABOR 37043 MASSA PARA VIDRO MA KG 0,250000 6,33 1,58

I LABOR 26550 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS MA UN 2,000000 8,51 17,02

I LABOR 66013 TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA MA UN 1,000000 48,58 48,58

I COTAÇÃO C-HID-006
CAIXA ACOPLADA PARA BACIA SIFONADA, MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 339,73 339,73

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 33,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 43,31

TOTAL MÃO OBRA 77,06 23,81 100,87

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.593,97 492,54 2.086,51

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.671,03

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 2.187,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 024 LABOR 170101

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. TQ02 CT25, MARCA DE 

REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES 

CROMADOS

UND 756,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,550000 5,42 13,82

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 2,550000 6,42 16,37

I LABOR 26549 BUCHA PLASTICA 8MM MA UN 2,000000 0,07 0,14

I LABOR 69506 ENGATES CROMADOS MA UN 2,000000 13,75 27,50

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,120000 0,17 0,19

I COTAÇÃO C-HID-007
TANQUE DE LOUÇA BRANCA, REF. TQ02, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU 

EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 320,27 320,27

I COTAÇÃO C-HID-008
COLUNA PARA TANQUE DE LOUÇA BRANCA REF. CT25, MARCA DE REFERÊNCIA 

DECA OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 108,34 108,34

I LABOR 26550 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS MA UN 2,000000 8,51 17,02

I LABOR 64504 SIFAO CROMADO 2" 1,000000 124,49

I LABOR 64003 VALVULA DE SAIDA P/ PIA OU TANQUE CROMADA 11/4" MA UN 1,000000 35,33 35,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 30,19

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 38,74

TOTAL MÃO OBRA 68,93 21,30 90,23

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 508,79 157,22 666,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 577,72

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 756,24

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 256 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 025 LABOR 170304

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM 

AÇO INOX, MODELO W591012, MARCA DE REFERÊNCIA CASA DAS TORNEIRAS OU 

EQUIVALENTE

UND 137,11

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05

I COTAÇÃO C-HID-009

TORNEIRA CLÍNICA DE MESA, ACIONAMENTO COM COTOVELO, 1/4 DE VOLTA, EM 

AÇO INOX, MODELO W591012, MARCA DE REFERÊNCIA CASA DAS TORNEIRAS OU 

EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 87,13 87,13

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87

TOTAL MÃO OBRA 17,56 5,43 22,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 87,18 26,94 114,12

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 104,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 137,11

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 257 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 026 LABOR 170304
TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL CROMADO PRATA, 

MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE
UND 363,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05

I COTAÇÃO C-HID-010 TORNEIRA TEMPORIZADA DE MESA BICA BAIXA, EM METAL CRONADO PRATA, 

MODELO 1173-C DECAMATIC ECO, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 259,90 259,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87

TOTAL MÃO OBRA 17,56 5,43 22,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 259,95 80,32 340,27

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 277,51

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 363,26
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 027 LABOR 170304

TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM METAL CROMADO, 

MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU 

EQUIVALENTE

UND 331,42

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,650000 5,42 3,52

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,650000 6,42 4,17

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,280000 0,17 0,05

I COTAÇÃO C-HID-011

TORNEIRA PARA COPA, COM SAIDA LATERAL BANCADA, EM METAL CROMADO, 

MODELO 1167-DL DIGITAL LINE, MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU 

EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 235,57 235,57

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,69

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,87

TOTAL MÃO OBRA 17,56 5,43 22,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 235,62 72,81 308,43

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 253,18

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 331,42
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 028 LABOR 130315

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 48,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 6,42 3,27

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 58,75 0,49

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,308000 0,66 0,20

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,98 1,49

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,190000 0,36 0,43

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 190,34 19,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,74

TOTAL MÃO OBRA 15,55 4,80 20,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,64 6,69 28,33

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,19

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 48,68
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 030 ORSE 9719
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
M 32,88

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,400000 6,42 2,57

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 0,450000 0,49 0,22

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,100000 190,34 19,03

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,57

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,30

TOTAL MÃO OBRA 5,87 1,81 7,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,25 5,95 25,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,12

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 32,88
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 031 COMPOSIÇÃO 

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x 3/16", 

CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 43,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 4,72 1,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001500 58,75 0,09

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 0,161300 0,36 0,06

I LABOR 39125
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV.

MA M 1,100000 14,83 16,31

C LABOR 190417

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA 

DEMÃO, EM METAL

MA M2 0,528000 14,06 7,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,01

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,15

TOTAL MÃO OBRA 9,16 2,83 11,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,88 7,38 31,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,04

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 43,25
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 032 COMPOSIÇÃO PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M UND 55,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA UN    1,000000 40,64 40,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 12,56 53,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,49

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 55,62
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 033 COMPOSIÇÃO 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML
UND 53,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML
MA UN    1,000000 39,04 39,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,04 12,06 51,10

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,89

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 53,52
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 034 COMPOSIÇÃO 
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, 

COM DUAS DOBRAS
UND 55,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MA UN    1,000000 40,64 40,64

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,64 12,56 53,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,49

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 55,62
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 035 ORSE 8492

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES, 

COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU 

EQUIVALENTE

UND 224,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I COTAÇÃO C-HID-013

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES, 

COMPRIMENTO 80CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU 

EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 163,70 163,70

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 163,70 50,58 214,28

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,35

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 224,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 036 ORSE 8492

BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, PARA DEFICIENTES, 

COMPRIMENTO 70CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU 

EQUIVALENTE

UND 143,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I SINAPI 36205
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
MA UN    1,000000 102,22 102,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 102,22 31,59 133,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 109,87

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 143,82

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 037 ORSE 8492

BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU 

EQUIVALENTE

UND 174,12

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I COTAÇÃO C-HID-012

BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA, EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 40CM, DIAM 1.1/2", MARCA DE REFERÊNCIA DECA, DOCOL OU 

EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 125,37 125,37

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 125,37 38,74 164,11

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 133,02

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 174,12

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 039 SINAPI 3275

LAVA-PÉS EM AÇO INOX AISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 

80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO, COM BORDAS EM GRANITO 

POLIDO

UND 1.516,78

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,250000 6,42 8,03

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,199880 6,42 7,70

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,199880 4,72 5,66

I COTAÇÃO C-HID-015
LAVA-PÉS EM AÇO INOX AISI 304 COM CANTOS ARREDONDADOS, SEM SOLDA, DIM. 

80X80X9 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
MA UND 1,000000 890,00 890,00

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,750000 0,17 0,13

I LABOR 39021 MASSA PLASTICA MA KG 0,500000 13,55 6,78

I LABOR 64506 SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" MA UN 1,000000 94,58 94,58

I LABOR 64045 VALVULA AMERICANA CROMADA P/PIA 3 1/2 MA UN 1,000000 46,10 46,10

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,003132 58,75 0,18

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,360800 0,36 0,49

I LABOR 32505 GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD MA M2 0,360000 190,34 68,52

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,20

TOTAL MÃO OBRA 51,95 16,05 68,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.106,78 342,00 1.448,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.158,73

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.516,78

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 040 LABOR 50602
BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO DAS TUBULAÇÕES DO BARRILETE
UND 5,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,053846 6,42 0,35

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,062308 4,72 0,29

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,000998 58,75 0,06

I LABOR 22505 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 1,000000 2,35 2,35

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,037231 0,66 0,02

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 0,143846 0,36 0,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,64

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,82

TOTAL MÃO OBRA 1,46 0,45 1,91

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,48 0,77 3,25

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,94

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 5,16

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 041 CPOS 32.11.34
ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM 

DIÂMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
M 28,62

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,230000 5,42 1,25

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,230000 6,42 1,48

I COTAÇÃO C-HID-016
ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBO COM 

DIÂMETRO DE 40MM, MARCA DE REFERÊNCIA ARMAFLEX OU SIMILAR
MA M 1,000000 15,63 15,63

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,73

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,50

TOTAL MÃO OBRA 6,23 1,93 8,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,63 4,83 20,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 21,86

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 28,62

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

HID- 042 LABOR 141110

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA 

COM BRITA 2 H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 645,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,189600 5,42 1,03

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,111600 6,42 0,72

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,078000 6,42 0,50

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,219200 6,42 33,51

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,092120 4,72 66,51

I SINAPI 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO MA KG    1,620250 5,74 9,30

I SINAPI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) MA KG    0,027900 11,65 0,33

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,169663 58,75 9,97

I SINAPI 650 BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) MA UN    36,764000 1,42 52,20

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,016253 70,02 1,14

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,258301 70,02 18,09

I SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS MA KG    5,134400 0,75 3,85

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 44,461100 0,36 16,01

I SINAPI 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
MA L     0,024000 5,92 0,14

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70

I SINAPI 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) MA KG    0,009000 10,36 0,09

I SINAPI 4460
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
MA M     0,030000 7,65 0,23

I SINAPI 3992
TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
MA M     0,060000 22,43 1,35

I SINAPI 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, 

REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA
MA UN    1,000000 139,06 139,06

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,046838 16,73 0,78
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 102,27

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 131,24

TOTAL MÃO OBRA 233,51 72,15 305,66

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 259,24 80,11 339,35

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 492,75

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 645,01

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 043 LABOR 141102

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E 

HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 

20X20CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO 

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 520,59

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,319200 5,42 1,73

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,137200 6,42 0,88

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,182000 6,42 1,17

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 5,236000 6,42 33,62

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 14,012000 4,72 66,14

I LABOR 21517 ACO CA-50 DE 8.0MM MA KG 1,972250 3,99 7,87

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,034300 6,82 0,23

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,154337 58,75 9,07

I LABOR 22502 BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO MA UN 36,764000 1,37 50,37

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,019462 70,02 1,36

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,045510 70,02 3,19

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 4,342400 0,66 2,87

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 43,971500 0,36 15,83

I LABOR 28008 DESMOLDANTE PARA FORMAS MA L 0,056000 13,26 0,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I LABOR 24015 SIKA 1 MA KG 1,200000 5,58 6,70

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,021000 6,85 0,14

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,070000 11,19 0,78

I LABOR 21103 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM MA M 0,140000 40,27 5,64

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,052836 16,73 0,88

I SINAPI 11234 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM MA UN    1,000000 55,62 55,62

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 103,54

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 132,87

TOTAL MÃO OBRA 236,41 73,05 309,46

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 161,29 49,84 211,13

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 397,70

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 520,59
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 044

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NO TETO, ATRAVÉS DE FITA METÁLICA 

PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M), CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE 

"Y" (1 UND), PARAFUSO E BUCHA S8 (1 UND)

UND 20,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,400000 5,42 2,17

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,400000 6,42 2,57

I LABOR 26675 PARAFUSO COM BUCHA S8 MA UN 1,000000 0,30 0,30

I LABOR 49488 CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX MA UN 1,000000 1,19 1,19

I LABOR 69172 FITA PERFURADA WALSYWA 19MM X 30M MA UN 0,043300 30,70 1,33

I LABOR 78226 SUPORTE "Y" WALSYWA P/ FIXACAO DE ELETRODUTOS TETO MA UN 1,000000 1,85 1,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,74

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,08

TOTAL MÃO OBRA 10,82 3,34 14,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,67 1,44 6,11

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 15,49

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 20,27

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

IMPER- 001 LABOR 100204
REGULARIZAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA MÍNIMA DE 2 CM
M2 34,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,750000 6,42 4,82

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,024300 58,75 1,43

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 9,720000 0,36 3,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,30

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,93

TOTAL MÃO OBRA 21,23 6,56 27,79

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 4,93 1,52 6,45

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 26,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 34,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

IMPER- 002 ORSE 8953
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA 

EM PONTOS CRÍTICOS COM TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²
M2 60,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,950000 6,42 6,10

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48

I SINAPI 135
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
MA KG    4,000000 4,95 19,80

I COTAÇÃO C-IMPER-001 TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO MA M2 1,000000 2,50 2,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,58

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,58

TOTAL MÃO OBRA 24,16 7,47 31,63

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,30 6,89 29,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,46

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 60,82

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INC- 001 LABOR 160612
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 

(TIPOS S1, S2, S3, S4, S7, S8, S9, S12) DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO
UND 30,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000      5,42 1,63

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000      6,42 1,93

I LABOR 26664 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000      0,15 0,30

I LABOR 67090
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , 

CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES
MA UN 1,000000      14,75 14,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,55

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,56

TOTAL MÃO OBRA 8,11 2,51 10,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,05 4,65 19,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 23,16

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 30,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INC- 002 LABOR 160612
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 

(TIPOS E2, E3, E5, E7, E17) DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
UND 41,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000      5,42 1,63

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000      6,42 1,93

I LABOR 26664 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000      0,15 0,30

I SINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

MA UN    1,000000      23,13 23,13

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,55

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,56

TOTAL MÃO OBRA 8,11 2,51 10,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,43 7,24 30,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 31,54

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 41,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INC- 003 LABOR 160613
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA , INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 

2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
UND 170,26

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,490000 5,42 18,92

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 3,490000 6,42 22,41

I LABOR 48516 ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 2,000000 0,32 0,64

I LABOR 46636
BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 

HORAS
MA UN 1,000000 34,00 34,00

I LABOR 48502 BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" MA UN 2,000000 0,53 1,06

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 41,33

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 53,04

TOTAL MÃO OBRA 94,37 29,16 123,53

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 35,70 11,03 46,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 130,07

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 170,26

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 001
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 9.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 681X434X285, 220V/2F+T/60HZ  POT.:0,8KW 19Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E 

ACESSÓRIOS 

UND 218,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     2,000000 6,36 12,72

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I COTAÇÃO C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 52,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93

TOTAL MÃO OBRA 120,86 37,35 158,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 218,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 002
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 12.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 700X550X275, 220V/2F+T/60HZ  POT.:1,1KW 20,3Kg , EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E 

ACESSÓRIOS 

UND 218,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     2,000000 6,36 12,72

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I COTAÇÃO C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 52,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93

TOTAL MÃO OBRA 120,86 37,35 158,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 218,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 003
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA INVERTER 18.000BTU/H R-410A 

TAM.:(LXAXP) 800X554X333, 220V/2F+T/60HZ  POT.:1,6KW 26,7Kg , EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E 

ACESSÓRIOS 

UND 218,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     2,000000 6,36 12,72

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I COTAÇÃO C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 52,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93

TOTAL MÃO OBRA 120,86 37,35 158,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 218,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 004
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE CONDENSADORA 22.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 

452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 218,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     2,000000 6,36 12,72

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I COTAÇÃO C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 52,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93

TOTAL MÃO OBRA 120,86 37,35 158,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 218,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 005
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE CONDENSADORA 36.000BTU/H R-410A TAM.:(LXAXP) 

452X704X553, 220V/2F+T/60HZ  POT.:3,5KW 37,4Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS 

UND 218,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     2,000000 6,36 12,72

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,800000 12,19 9,75

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,800000 6,42 5,14

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,800000 5,42 4,34

I COTAÇÃO C-CLI-001 CALÇO CONDENSADORA QUADRADO MA UND 4,000000 11,44 45,75

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 52,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 67,93

TOTAL MÃO OBRA 120,86 37,35 158,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,75 14,14 59,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 166,61

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 218,10

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 006
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 9.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

730X293X198, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 7,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS

UND 92,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,150000 6,36 7,31

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M     0,500000 3,84 1,92

I SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN    4,000000 0,25 1,00

I COTAÇÃO C-CLI-012 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57

TOTAL MÃO OBRA 65,07 20,11 85,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 92,04
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 007
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 12.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

810X300X200, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 8,3Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS

UND 92,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,150000 6,36 7,31

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M     0,500000 3,84 1,92

I SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN    4,000000 0,25 1,00

I COTAÇÃO C-CLI-012 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57

TOTAL MÃO OBRA 65,07 20,11 85,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 92,04

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 008
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO  DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 18.000BTU/H  

TAM.:(LXAXP) 980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 92,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,150000 6,36 7,31

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M     0,500000 3,84 1,92

I SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN    4,000000 0,25 1,00

I COTAÇÃO C-CLI-012 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57

TOTAL MÃO OBRA 65,07 20,11 85,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 92,04

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 009
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HIWALL 22.000BTU/H  TAM.:(LXAXP) 

980X325X225, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,2KW 11,1Kg, EXCLUSIVE CIRCUITOS 

FRIGORÍGENOS

UND 92,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,150000 6,36 7,31

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,150000 12,19 14,02

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M     0,500000 3,84 1,92

I SINAPI 4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 MA UN    4,000000 0,25 1,00

I COTAÇÃO C-CLI-012 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA, AUTOATARRACHANTE 8-22mm MA UND 4,000000 0,58 2,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 28,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 36,57

TOTAL MÃO OBRA 65,07 20,11 85,18

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,24 1,62 6,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 70,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 92,04

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 010
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO PISO TETO 36.000BTU/H  

TAM.:(LXAXP) 1195X233X628, 220V/1F+N+T/60HZ  POT.:0,4KW 30,7Kg, EXCLUSIVE 

CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

UND 189,80

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,500000 6,36 9,54

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,500000 12,19 18,29

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I SINAPI 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" MA UN    8,000000 0,06 0,48

I COTAÇÃO C-CLI-002 ARRUELA LISA 3/8" MA UND 8,000000 0,10 0,80

I COTAÇÃO C-CLI-005 CHUMBADOR DE PINO CATIVO 3/8" MA UND 4,000000 2,40 9,60

I SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM MA M     0,500000 3,84 1,92

I COTAÇÃO C-CLI-006 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA 3/4" MA UND 0,500000 0,64 0,32

I
COTAÇÃO C-CLI-030

SUPORTE INTERNO PARA EVAPORADORA TIPO PISO TETO ATÉ 60.000 BTU'S (TIPO 

DE PÉ DE GALINHA)
MA PAR 1,000000 51,95 51,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 35,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 44,92

TOTAL MÃO OBRA 79,92 24,70 104,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 65,07 20,11 85,18

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 144,99

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 189,80

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 017

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM REGULADOR VAZÃO DE AR, EM 

PLÁSTICO ABS, DIÂM.100 MM, MODELO RVA 100, MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX 

OU EQUIVALENTE

UND 99,20

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,500000 12,19 6,10

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,500000 6,36 3,18

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I COTAÇÃO C-CLI-046 REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIAM. 100 MM- RVA 100 SICFLUX MA UND 1,000000 45,00 45,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,48

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,30

TOTAL MÃO OBRA 30,78 9,51 40,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 45,00 13,91 58,91

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 75,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 99,20

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR COM REGULADOR VAZÃO DE AR, EM 

PLÁSTICO ABS, DIÂM.125 MM, MODELO RVA 125, MARCA DE REFERÊNCIA SICFLUX 

OU EQUIVALENTE

UND 107,18

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,500000 12,19 6,10

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,500000 6,36 3,18

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I COTAÇÃO C-CLI-047 REGULADOR DE VAZÃO DE AR DIAM. 125 MM- RVA 125 SICFLUX MA UND 1,000000 51,10 51,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,48

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,30

TOTAL MÃO OBRA 30,78 9,51 40,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 51,10 15,79 66,89

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 81,88

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 107,18

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 019
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE AR EXTERNO TAM.: 385X330mm, 

MODELO TAE, MARCA DE REFERENCIA TROX OU EQUIVALENTE
UND 201,52

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,000000 6,36 6,36

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,000000 12,19 12,19

I COTAÇÃO C-CLI-045 TOMADA DE AR EXTERNO TAM.:385X330mm MA UND 1,000000 102,00 102,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 22,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 29,20

TOTAL MÃO OBRA 51,95 16,05 68,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 102,00 31,52 133,52

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 153,95

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 201,52

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 020
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA (LIMIT 

LOAD) VAZÃO:1800M3/H TAM.: 480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM 

1800, MARCA DE REF. MULTIVAC OU EQUIVALENTE

UND 3.442,27

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,500000 12,19 18,29

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,500000 6,36 9,54

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,150000 41,95 6,29

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,250000 5,42 1,36

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,250000 6,42 1,61

I COTAÇÃO C-CLI-044

VENTILADOR CENTRÍFUGO EM LINHA (LIMIT LOAD) VAZÃO:1800M3/H TAM.: 

480X254X835mm POT.: 0,25KW, MODELO CVM 1800, MARCA DE REF. MULTIVAC 

OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 2545,00 2545,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 37,09

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 47,60

TOTAL MÃO OBRA 84,69 26,17 110,86

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2.545,00 786,41 3.331,41

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2.629,69

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3.442,27

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO, DIÂMETRO 

100MM
M 62,34

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 0,400000 12,19 4,88

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,400000 6,36 2,54

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,200000 41,95 8,39

I COTAÇÃO C-CLI-024 DUTO FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO DIÂM 100 MM MA M 1,000000 11,53 11,53

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 15,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 20,29

TOTAL MÃO OBRA 36,10 11,15 47,25

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,53 3,56 15,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,63

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 62,34
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 022

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM 

SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO  E 

ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE ROCHA - CHAPA BITOLA #26
KG 113,55

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,706750 5,42 3,83

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,706750 6,42 4,54

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 2,000000 12,19 24,38

I SINAPI
42481

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, 

DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)
MA M2    0,250000 10,72 2,68

I LABOR 26607 PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA 3/8" X 11/2" - ZINCADO MA UN 0,500000 0,73 0,37

I LABOR 48538 ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" MA UN 0,500000 0,82 0,41

I SINAPI 11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) MA KG    1,000000 8,50 8,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 32,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 42,03

TOTAL MÃO OBRA 74,78 23,11 97,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,96 3,70 15,66

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 86,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 113,55
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 023
COMPOSIÇÃO 

PROPRIA
-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU 

MENOR QUE 44 dB, DIMENSÃO LXAXP 900X210X190
UND 639,83

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO MO H     0,500000 41,95 20,98

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     1,000000 6,36 6,36

I LABOR 10117 ELETROTECNICO MONTADOR MO H 1,000000 12,19 12,19

I COTAÇÃO C-CLI-051
CORTINA DE AR, NIVEL DE RUIDO IGUAL OU MENOR QUE 44 dB, DIMENSÃO LXAXP 

900X210X190
MA UND 1,000000 398,53 398,53

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 39,53

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 50,73

TOTAL MÃO OBRA 90,26 27,89 118,15

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 398,53 123,15 521,68

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 488,79

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 639,83
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 025 LABOR 170132

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 9.000 E 12.000 BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO, FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA 

LIQUIDA E SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 3/8") E GÁS 

REFRIGERANTE

M 93,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,400000 6,36 2,54

I SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H     0,400000 6,96 2,78

I SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H     0,050000 42,19 2,11

I COTAÇÃO C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88

I SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG    0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3    0,050000 9,19 0,46

I SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM MA KG    0,030000 121,51 3,65

I SINAPI 394
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    

0,500000
1,41 0,71

I SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN    0,500000 0,07 0,04

I SINAPI 39713

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,71 0,71

I SINAPI 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,88 0,88

I SINAPI 39719
ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO 

TERMICO FLEXIVEL
MA L     

0,050000
60,92 3,05

I SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M     6,000000 1,48 8,88
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I SINAPI 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
MA M     

0,020000
4,91 0,10

I SINAPI 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
9,36 9,36

I SINAPI 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
14,40 14,40

I SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA M     1,100000 4,33 4,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95

TOTAL MÃO OBRA 17,70 5,47 23,17

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 54,08 16,71 70,79

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 71,78

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 93,96
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 026 LABOR 170132

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 18.000 BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 1/4" E 1/2") E GÁS 

REFRIGERANTE

M 100,72

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,400000 6,36 2,54

I SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H     0,400000 6,96 2,78

I SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H     0,050000 42,19 2,11

I COTAÇÃO C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88

I SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG    0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3    0,050000 9,19 0,46

I SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM MA KG    0,030000 121,51 3,65

I SINAPI 394
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    

0,500000
1,41 0,71

I SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN    0,500000 0,07 0,04

I SINAPI 39713

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,71 0,71

I SINAPI 39712

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,90 0,90

I SINAPI 39719
ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO 

TERMICO FLEXIVEL
MA L     

0,050000
60,92 3,05

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M     6,000000 1,48 8,88

I SINAPI 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
MA M     

0,020000
4,91 0,10

I SINAPI 39662
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
9,36 9,36

I SINAPI 39660
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
19,54 19,54

I SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA M     1,100000 4,33 4,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95

TOTAL MÃO OBRA 17,70 5,47 23,17

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 59,24 18,31 77,55

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 76,94

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 100,72
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 027 LABOR 170132

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 22.000 BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 5/8") E GÁS 

REFRIGERANTE

M 114,43

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,400000 6,36 2,54

I SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H     0,400000 6,96 2,78

I SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H     0,050000 42,19 2,11

I COTAÇÃO C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88

I SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG    0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3    0,050000 9,19 0,46

I SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM MA KG    0,030000 121,51 3,65

I SINAPI 394
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    

0,500000
1,41 0,71

I SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN    0,500000 0,07 0,04

I COTAÇÃO C-CLI-035 ISOLAMENTO DIAM 15,87mm - ESP 10mm MA M 1,000000 1,41 1,41

I SINAPI 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,88 0,88

I SINAPI 39719
ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO 

TERMICO FLEXIVEL
MA L     

0,050000
60,92 3,05

I SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M     6,000000 1,48 8,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I SINAPI 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
MA M     

0,020000
4,91 0,10

I SINAPI 39665
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
24,30 24,30

I SINAPI 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
14,40 14,40

I SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA M     1,100000 4,33 4,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95

TOTAL MÃO OBRA 17,70 5,47 23,17

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 69,72 21,54 91,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,42

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 114,43
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INS- 028 LABOR 170132

INSTALAÇÃO DE LINHA FRIGORÍGENA PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA DE 

CLIMATIZAÇÃO (EQUIPAMENTOS DE 36.000 BTUS) INCL. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, 

FITA PVC AUTO-ADERENTE, CABO PP , TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA E 

SUCÇÃO E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEXIVEL (DIAM. 3/8" E 7/8") E GÁS 

REFRIGERANTE

M 131,90

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32

I SINAPI 251 AUXILIAR DE MECANICO MO H     0,400000 6,36 2,54

I SINAPI 34794 MECANICO DE REFRIGERACAO MO H     0,400000 6,96 2,78

I SINAPI 34780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO MO H     0,050000 42,19 2,11

I COTAÇÃO C-CLI-010 GAS REFRIGERANTE R410a MA KG 0,050000 57,52 2,88

I SINAPI 1 ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) MA KG    0,100000 41,95 4,20

I SINAPI 2 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE MA M3    0,050000 9,19 0,46

I SINAPI 39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM MA KG    0,030000 121,51 3,65

I SINAPI 394
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E 

PARAFUSO DE FIXACAO
MA UN    

0,500000
1,41 0,71

I SINAPI 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 MA UN    0,500000 0,07 0,04

I SINAPI 39718

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 7/8", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

1,50 1,50

I SINAPI 39716

TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO 

TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 

MM

MA M     

1,000000

0,88 0,88

I SINAPI 39719
ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO 

TERMICO FLEXIVEL
MA L     

0,050000
60,92 3,05

I SINAPI 404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) MA M     6,000000 1,48 8,88

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I SINAPI 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 

TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM
MA M     

0,020000
4,91 0,10

I COTAÇÃO C-CLI-036
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 " (22,22mm), E = 0,79 MM , PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M

1,000000
37,55 37,55

I SINAPI 39664
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
MA M     

1,000000
14,40 14,40

I SINAPI 34624 CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 MA M     1,100000 4,33 4,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 7,75

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,95

TOTAL MÃO OBRA 17,70 5,47 23,17

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,06 25,67 108,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 100,76

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 131,90
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 001 LABOR 130209
PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM E JUNTA DE DILATAÇÃO À CADA 1 METRO
M2 78,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,500000 4,72 7,08

I LABOR 35114 JUNTA DE DILATACAO PLASTICA MA M 1,900000 0,78 1,48

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,036480 58,75 2,14

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 14,580000 0,36 5,25

I LABOR 21018 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 8.0 CM BRUTA MA M 2,000000 10,21 20,42

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,32

TOTAL MÃO OBRA 30,82 9,52 40,34

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,29 9,05 38,34

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 60,11

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 78,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 306 de 337



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 002 LABOR 200253

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, COR 

VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO 

COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

M2 60,17

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10128 LADRILHISTA MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 4,800000 0,49 2,35

I LABOR 34666 LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO MA M2 1,100000 33,70 37,07

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,87

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,68

TOTAL MÃO OBRA 6,55 2,02 8,57

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 39,42 12,18 51,60

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 45,97

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 60,17

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 003 LABOR 200206

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR AZUL, ESPESSURA DE 

8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 

COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 76,68

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17

I SINAPI 36154

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

MA M2    1,000000 45,40 45,40

I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 48,54 4,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68

TOTAL MÃO OBRA 8,33 2,57 10,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 50,25 15,53 65,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,58

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 76,68

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 004 LABOR 200206

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, DIM. 10X20CM, COR CINZA NATURAL, 

ESPESSURA DE 8 CM E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, 

ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM

M2 67,74

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10108 CALCETEIRO/PINTOR MO H 0,230000 6,42 1,48

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,460000 4,72 2,17

I SINAPI 36196

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

MA M2    1,000000 38,57 38,57

I LABOR 20524 PO DE PEDRA MA M3 0,100000 48,54 4,85

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,65

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,68

TOTAL MÃO OBRA 8,33 2,57 10,90

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 43,42 13,42 56,84

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 51,75

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 67,74

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 006 TCPO/PINI 02930.8.5.7

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E 

FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 20X20CM, 

CONFORME PROJETO

M2 44,28

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98

I SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H     0,420000 7,32 3,07

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,010000 35,00 0,35

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3    0,010000 137,14 1,37

I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG    0,250000 1,84 0,46

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG    0,250000 0,08 0,02

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG    0,250000 1,09 0,27

I COTAÇÃO C-SCE-001 FORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS) MA UND 25,000000 0,79 19,83

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48

TOTAL MÃO OBRA 11,53 3,56 15,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,30 6,89 29,19

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,83

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 44,28

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 007 TCPO/PINI 02930.8.5.7

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E 

FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 12 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 30X30CM, 

CONFORME PROJETO

M2 42,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98

I SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H     0,420000 7,32 3,07

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,010000 35,00 0,35

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3    0,010000 137,14 1,37

I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG    0,250000 1,84 0,46

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG    0,250000 0,08 0,02

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG    0,250000 1,09 0,27

I COTAÇÃO C-SCE-002 FORNECIMENTO DE BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI) MA UND 12,000000 1,55 18,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48

TOTAL MÃO OBRA 11,53 3,56 15,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,07 6,51 27,58

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,60

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 42,67

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 008 TCPO/PINI 02930.8.5.7

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICÔNIA (HELICONIA ACUMINATA), INCLUSIVE 

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, CALCÁRIO E 

FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 4 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 50X50CM, 

CONFORME PROJETO

M2 84,82

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98

I SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H     0,420000 7,32 3,07

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,010000 35,00 0,35

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3    0,010000 137,14 1,37

I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG    0,250000 1,84 0,46

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG    0,250000 0,08 0,02

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG    0,250000 1,09 0,27

I COTAÇÃO C-SCE-003 FORNECIMENTO DE HELICÔNIA (HELICONIA ACUMINATA) MA UND 4,000000 12,70 50,80

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48

TOTAL MÃO OBRA 11,53 3,56 15,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 53,27 16,46 69,73

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,80

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 84,82

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 009 TCPO/PINI 02930.8.5.7

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA), 

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), ADUBO ORGANICO, 

CALCÁRIO E FERTILIZANTE, CONSIDERANDO 25 UND/M², ESPAÇAMENTO DE 

20X20CM, CONFORME PROJETO

M2 53,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,420000 4,72 1,98

I SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H     0,420000 7,32 3,07

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,010000 35,00 0,35

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3    0,010000 137,14 1,37

I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG    0,250000 1,84 0,46

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG    0,250000 0,08 0,02

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG    0,250000 1,09 0,27

I COTAÇÃO C-SCE-004 FORNECIMENTO DE LAMBARI-ROXO (TRADESCANTIA ZEBRINA) MA UND 25,000000 1,08 26,88

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,05

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 6,48

TOTAL MÃO OBRA 11,53 3,56 15,09

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 29,35 9,07 38,42

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,88

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 53,51

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 010 SINAPI 73967/2

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA (CHINUS 

TEREBENTIFOLIA), COM ALTURA DE 2,00 M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA 

VEGETAL

UND 187,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,180000 4,72 5,57

I SINAPI 25964 JARDINEIRO MO H     0,230000 7,32 1,68

I SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
MA M3    0,006400 35,00 0,22

I SINAPI 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) MA M3    0,205000 137,14 28,11

I SINAPI 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 MA KG    0,800000 1,84 1,47

I SINAPI 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) MA KG    0,800000 0,08 0,06

I SINAPI 38125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A MA KG    30,000000 1,09 32,70

I COTAÇÃO C-SCE-005
FORNECIMENTO DE ARVORE AROEIRA PIMENTEIRA (CHINUS TEREBENTIFOLIA), COM 

ALTURA DE 2,00 M
MA UND 1,000000 64,00 64,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,25

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 9,30

TOTAL MÃO OBRA 16,55 5,11 21,66

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 126,56 39,11 165,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 143,11

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 187,33

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 011 ORSE 12043
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 

5CM
UND 153,08

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 6,42 1,61

I COTAÇÃO C-SCE-006
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 20 CM E ESPESSURA DE 

5CM
MA UND 1,000000 113,26 113,26

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,61

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,07

TOTAL MÃO OBRA 3,68 1,14 4,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 113,26 35,00 148,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 116,94

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 153,08

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 012 ORSE 12043
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 

5CM
UND 242,04

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,250000 6,42 1,61

I COTAÇÃO C-SCE-007
LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO, TIPO ARIAL, ALTURA DE 30 CM E ESPESSURA DE 

5CM
MA UND 1,000000 181,22 181,22

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,61

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,07

TOTAL MÃO OBRA 3,68 1,14 4,82

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 181,22 56,00 237,22

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 184,90

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 242,04

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 013 ORSE 10536
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM SUPORTE (POSTE), 

INCLUSIVE BASE DE APOIO
UND 426,23

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

C LABOR 40233
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,016000 394,42 6,31

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,016000 35,04 0,56

I COTAÇÃO C-SCE-008
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L, COM SUPORTE (POSTE), 

INCLUSIVE BASE DE APOIO
MA UND 1,000000 311,10 311,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 317,97 98,25 416,22

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 325,62

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 426,23

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 014 ORSE 9369
NÚCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L CADA, 

COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
UND 703,87

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,300000 4,72 1,42

C LABOR 40233
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,016000 394,42 6,31

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,016000 35,04 0,56

I COTAÇÃO C-SCE-009
NÚCLEO COM 04 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE PARA 50 L CADA, 

COM SUPORTE (POSTE), INCLUSIVE BASE DE APOIO
MA UND 1,000000 523,20 523,20

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,30

TOTAL MÃO OBRA 7,65 2,36 10,01

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 530,07 163,79 693,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 537,72

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 703,87

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 015
ORSE

(ADAPTADA)
11516

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, 

SEM ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO B-001, MARCA DE REFERÊNCIA 

PREMOARTE OU EQUIVALENTE, CHUMBADA EM BASES DE CONCRETO DIM. 

0,45X0,30X0,30CM, CONFORME PROJETO

UND 741,38

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,508900 6,42 3,27

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 4,000000 4,72 18,88

C LABOR 40233
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=15 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,081000 394,42 31,95

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,081000 35,04 2,84

I COTAÇÃO C-SCE-010

FORNECIMENTO  DE BANCO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, SEM 

ENCOSTO, DIM. 1,50X0,45CM, MODELO B-001, MARCA DE REFERÊNCIA PREMOARTE 

OU EQUIVALENTE

MA UND 1,000000 481,00 481,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 22,15

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 28,43

TOTAL MÃO OBRA 50,58 15,63 66,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 515,79 159,38 675,17

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 566,37

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 741,38

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 016 ORSE 1716
LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE À  DEMOLIR - SUCÇÃO DE DEJETO E BOTA-FORA NA 

ÁREA SANITÁRIA INDICADA PELO MUNICÍPIO
M3 117,13

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

C SINAPI 92106

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO 

TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A 

SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

MA CHP 0,500000 166,57 83,29

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,71

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,48

TOTAL MÃO OBRA 6,19 1,91 8,10

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 83,29 25,74 109,03

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 89,48

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 117,13
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 017 -

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO - BASE TIPO 1, H = 70CM (40X20CM E 30X60CM) EM 

CONCRETO ARMADO PARA ALAMBRADO E/OU GRADIL EM TODO O CONTORNO DE 

VEDAÇÃO ONDE NÃO HOUVER DESNÍVEL ENTRE A PARTE DE DENTRO E A DE FORA 

DO CERCADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E CONCRETO MAGRO, 

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 386,57

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 0,490000 35,04 17,17

C LABOR 30201 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM MA M3 0,230000 37,73 8,68

C LABOR 40238

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A 

UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO 

E DESFÔRMA)

MA M2 1,500000 62,71 94,07

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 8,000000 6,69 53,54

C LABOR 40231

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

MA M3 0,030000 379,52 11,39

C LABOR 40237
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 0,260000 424,88 110,47

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 295,32 91,25 386,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 295,32

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 386,57

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 018 ORSE 1716

REDE DE ESGOTO, CONTENDO CONJUNTO DE SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 

L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV OU EQUIV., IMPERMEÁVEL, INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, CONFORME DETALHE 

EM PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

CJ 4.707,02

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 14,857600 6,42 95,39

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 154,530400 4,72 729,38

I COTAÇÃO C-SCE-011 BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP MA UND 0,500000 1739,88 869,94

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 716,100000 0,36 257,80

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 2,920000 16,73 48,85

I LABOR 62375 TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") MA M 3,797600 43,39 164,78

I LABOR 62482 TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 150X100MM MA UN 0,800000 43,71 34,97

I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") MA M 20,200000 9,87 199,37

I LABOR 62577 JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 150MM MA UN 0,800000 39,29 31,43

I LABOR 62674 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 150MM (6") MA UN 3,760000 6,70 25,19

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,760000 41,90 31,84

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 1,192000 27,01 32,20

I LABOR 69572 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC E FERRO FUNDIDO MA KG 0,124080 31,84 3,95

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 830,19

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1.065,38

TOTAL MÃO OBRA 1.895,57 585,73 2.481,30

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.700,32 525,40 2.225,72

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.595,89

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4.707,02

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SCE- 019 LABOR 20813

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ 

BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO 

NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (2 

UTILIZAÇÕES)

M 224,67

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,451550 6,42 9,32

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,005250 6,42 0,03

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,625550 4,72 7,67

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001764 58,75 0,10

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 0,918750 0,36 0,33

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,001000 70,02 0,07

I LABOR 20518 BRITA 2 MA M3 0,001000 70,02 0,07

I LABOR 21032 CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM MA M2 0,060000 18,81 1,13

I LABOR 40144 POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A H=7M/100DAN MA UN 0,025000 1351,67 33,79

I LABOR
41530

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINC
MA UN 0,025000 496,93 12,42

I LABOR 43006 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º MA M 1,637100 1,61 2,64

I LABOR 43015 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º MA M 0,543150 6,56 3,56

I LABOR 43059 CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º MA M 0,571200 7,06 4,03

I LABOR 43149 CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 MA M 1,637100 9,31 15,24

I LABOR 43150 CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 MA M 0,543150 33,30 18,09

I LABOR 43620 CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A MA UN 0,050000 196,73 9,84

I LABOR 44505 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A MA UN 0,025000 12,42 0,31

I LABOR 44508 DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A MA UN 0,225000 12,42 2,79

I LABOR 44530 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A MA UN 0,075000 74,96 5,62

I LABOR 44575 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A MA UN 0,100000 74,96 7,50

I LABOR 44618 DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A MA UN 0,075000 74,96 5,62

I LABOR 44760 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 21,48 1,07

I LABOR 44808 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,100000 27,99 2,80

I LABOR 44951 MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA 220/127V MA UN 0,050000 27,99 1,40
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I LABOR 45501 INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO MA UN 0,100000 6,55 0,66

I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 0,100000 5,02 0,50

I LABOR 48035 HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M MA UN 0,025000 29,01 0,73

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,001875 16,73 0,03

I LABOR 80170 CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) MA H 0,025000 97,07 2,43

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 17,02

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 21,84

TOTAL MÃO OBRA 38,86 12,01 50,87

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 132,77 41,03 173,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 171,63

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 224,67
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 001 LABOR
151402 

(ADAPTADA)
CABO DE ALARME 4X26 AWG M 4,30

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,110000 6,42 0,71

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,110000 5,42 0,60

I COTAÇÃO C-SEG-001 CABO DE ALARME 4X26 AWG MA M 1,000000 0,30 0,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,31

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,68

TOTAL MÃO OBRA 2,99 0,92 3,91

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,30 0,09 0,39

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,29

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 002 LABOR 180207 PLACA CEGA 4X2" EM PVC COM FURO UND 4,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000      6,42 0,32

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000      5,42 0,27

I COTAÇÃO C-SEG-002 TAMPA CEGA COM 01 FURO, PLACA 4X2" MA UND 1,000000      2,35 2,35

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,59

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76

TOTAL MÃO OBRA 1,35 0,42 1,77

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,35 0,73 3,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,70

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,85
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 003 CPOS 40.05.35
SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, 

ALCANCE DE 12M
UND 49,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I COTAÇÃO C-SEG-003
SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA FECHADA COM FIO, 

ALCANCE DE 12M
MA UND 1,000000 24,30 24,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,30 7,51 31,81

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 37,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 49,51
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 004 CPOS 50.05.23 SIRENE INTERNA UND 33,01

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63

I COTAÇÃO C-SEG-004 SIRENE INTERNA MA UND 1,000000 17,09 17,09

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,56

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,57

TOTAL MÃO OBRA 8,13 2,51 10,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,09 5,28 22,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 25,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 33,01
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 005 FDE-SP 09.05.097 CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO UND 460,53

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 3,500000 6,42 22,47

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 3,000000 5,42 16,26

I COTAÇÃO C-SEG-005 CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO MA UND 1,000000 263,39 263,39

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 38,73

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 49,70

TOTAL MÃO OBRA 88,43 27,32 115,75

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 263,39 81,39 344,78

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 351,82

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 460,53
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

SEG- 006 FDE-SP 09.05.097 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 213,92

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I COTAÇÃO C-SEG-006 TECLADO DE ALARME COM DISPLAY MA UND 1,000000 149,90 149,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,92

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,60

TOTAL MÃO OBRA 13,52 4,18 17,70

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 149,90 46,32 196,22

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 163,42

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 213,92
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DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 001 SINAPI 72842
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM 

CAMINHAO BASCULANTE DE 6,0 M3.
TXKM 0,98

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H     0,005400 8,06 0,04

I LABOR 86049 CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) MA H 0,005400 122,15 0,66

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,04

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,05

TOTAL MÃO OBRA 0,09 0,03 0,12

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,66 0,20 0,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 0,75

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 0,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES
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128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 002 COMPOSIÇÃO -

ATERRO MECANIZADO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, 

UTILIZANDO COMPACTADOR MECANIZADO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, AERAÇÃO, 

UMIDIFICAÇÃO, A 95% DO PN, INCLUSIVE ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO

M3 63,24

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,013044 4,72 0,06

I SINAPI 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO MO H     0,038000 9,04 0,34

I SINAPI 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO MO H     0,013097 8,06 0,11

I SINAPI 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA MO H     0,004388 10,24 0,04

I SINAPI 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR MO H     0,004377 7,08 0,03

I SINAPI 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA MO H     0,004377 11,17 0,05

I SINAPI 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL MO H     0,019000 15,84 0,30

I LABOR 20554 BARRO PARA ATERRO MA M3 1,300000 30,75 39,98

I SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM MA L     0,402208 3,51 1,41

I SINAPI 37736
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 

VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

MA UN    0,00000129 41000,00 0,05

I SINAPI 37747

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 

KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 

NAO INCLUI CARROCERIA)

MA UN    0,00000129 278234,87 0,36

I SINAPI 4090
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO 

BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M
MA UN    0,0000033 595000,00 1,96

I SINAPI 10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, 

PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA 

TRABALHO 1,68 M

MA UN    0,0000058 275906,29 1,60

I SINAPI 36511
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 

4510 KG
MA UN    0,0000043 163056,06 0,70

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

I SINAPI 36529
GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 

MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE
MA UN    0,0000043 30165,81 0,13

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,93

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,19

TOTAL MÃO OBRA 2,12 0,66 2,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 46,19 14,27 60,46

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 48,31

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 63,24
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LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% set/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO

Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

TRP- 003 COMPOSIÇÃO -

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM ARGILA, UTILIZANDO 

COMPACTADOR MECANIZADO, TIPO SAPO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 

UMIDECIMENTO

M3 84,07

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,000000 4,72 9,44

I LABOR 20554 BARRO PARA ATERRO MA M3 1,300000 30,75 39,98

I LABOR 86096 COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906) MA H 0,200000 13,44 2,69

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 9,44

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 12,11

TOTAL MÃO OBRA 21,55 6,66 28,21

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 42,67 13,19 55,86

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 64,22

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 84,07

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Página 334 de 337



Para Serviços Para Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,59% 0,85%

0,59% 0,85%

GRUPO B

Administração Central 4,00% 3,45%

4,00% 3,45%

GRUPO C

Bonificação 6,86% 5,11%

6,86% 5,11%

GRUPO D

Seguros / Garantia 0,80% 0,48%

0,97% 0,85%

1,77% 1,33%

GRUPO E

5,00% 0,00%

0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

4,50% 4,50%

13,15% 8,15%

30,90% 20,93%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2

COFINS

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Riscos

Total Grupo D

ISS

PIS

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do 

efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

- Discriminação do BDI
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Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

 C – Benefício/Lucro: 

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 13.161, de 31 de agosto de 

2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota 

fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
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A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

17,80%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

B.8 Dias de Chuvas -

B.9 Férias Gozadas -

B.10 Salário Maternidade -

B.11 Auxílio - Enfermidade -

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00

C.6 Aviso prévio trabalhado -

C.7 Indenização Adicional -

28,73%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 5,95%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência

 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
-

5,95%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e 

Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%

42,43%

128,33%

TOTAL GRUPO C

Obra:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE VILA DO RIACHO
Local: RUA ANTENOR BRANDÃO, VILA DO RIACHO - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % IOPES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A 

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % IOPES

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % IOPES

% IOPES

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % IOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
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