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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 12019
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saude

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de

1. OBJETO

Contratagcdo de Empresa para Execugcao da Obra de Construgao da Unidade de Saude
da Vila do Riacho, a Rua Antenor Branddo — Vila do Riacho, neste Municipio de
Aracruz/ES.

A contratacdo se dara por Tomada de Precos, do tipo menor preco, na forma de

execugao indireta, em regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIII;

Regime de execugado de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

A construgdo da Unidade de Saude da Vila do Riacho, é prioritaria na lista de
investimentos constantes no Orcamento Cidadao do Municipio de Aracruz/ES

A atual Unidade de Saude da Vila do Riacho apresenta uma condic¢ao insatisfatéria na
prestacao de servigos basicos assistenciais em saude em virtude de sua estrutura fisica
predial apresentar muitas inconformidades e inadequacgdes, para alcance dos objetivos

de atendimento a saude publica de qualidade.
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O municipio possui terreno préprio com 1.611,74m? (um mil, seiscentos e onze metros e
setenta e quatro decimetros quadrados), onde fora projetada a nova Unidade de Saude,
com area de construgdo de 332,61m? (trezentos e trinta e dois metros e sessenta e um
decimetros quadrados), contemplando consultérios indiferenciados, consultorio
odontoldgico, consultério ginecoldgico, sala de vacina, sala de inalagdo, sala de
acolhimento, farmacia, sala de procedimentos, sala de observagao, sala de curativos,

entre outros, bem como ambientes de apoio administrativo e de servigos.

Com a nova unidade de saude, poderemos ampliar a cobertura de familias e qualificar o
atendimento ja ofertado, num espaco fisico adequado para desenvolvimento das
atividades pertinentes a area de saude.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras e servigos da construgao da Unidade de
Saude, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo

rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Caderno de Especificagoes e Memoriais Descritivos

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da
obra, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou
de variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias,
nao se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das

realizacdes dos servigos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢do da contratante, profissional
habilitado para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de

Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servigos.
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Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugéo de qualquer parte

dos servicos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em

desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deveréo ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacgoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servigo Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execu¢ao dos

servigos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor

dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinacdo correta aos residuos sodlidos

provenientes da execugao do objeto.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢gdes de uso, cabendo a contratada a

retirada de qualquer material proveniente da execucao.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo ¢ de R$ 1.709.238,72 (um milhao,
setecentos e nove mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).
Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha
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7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacdo
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com

base nos pregos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;
lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagdo Getulio Vargas,
relativo ao més anterior a data de apresentacao da proposta;
| = Ildem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao
ao més anterior a data de apresentagao da proposta.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacéo

orgamentaria da Secretaria Municipal de Saude.

9. PRAZOS

O prazo de execucao dos servicos a serem contratados € de 210 (duzentos e dez)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de
acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o

do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacado é de 300 (trezentos) dias,

contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas

no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
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O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data
da convocacgao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos

indispensaveis ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os

mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito a
Contratante, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagéo, que poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas
realizar visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos

referentes a execucgao.
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A visita devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone
(27) 3270-7981, no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de publicacdo do
Edital.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento,
conforme modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da
empresa interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento

equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A nao verificagcao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita ser&do de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo
podera alegar desconhecimento das condigcbes da area fisica da referida obra ou do
servigco para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da
Contratante, de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da
Unido (Acordaos n°s 295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, n&o se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizagcdo de visita técnica, o licitante recebera da
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Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser

assinado por profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel

com o objeto do certame e que satisfagam as condicdes deste Termo de Referéncia.

11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
acdes, deverdo ser apresentados os documentos de eleigcdo de seus administradores e;

no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o] exigir;
e) Documento Oficial de ldentificagdo com foto do representante legal (proprietario,

socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaracdo de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

g) Declaragéo da licitante de que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (Cartdao CNPJ), atualizada;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade

e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na

data da entrega dos envelopes;

d) Certidées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da
sua filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega

dos envelopes;

f) Certidao de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugéo
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideragbes, conforme

abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente
- Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa),
no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.
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A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante,
prevista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do
licitante em que conste o profissional como sdcio, do contrato de trabalho ou, ainda, de
declaragao de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,

desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da
empresa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugcdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagdo, limitadas as parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(&do) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagéo realizada pela
licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam
parte das atribuicdes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades

profissionais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-ao como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Estrutura de Concreto

2 |Instalagbes Elétricas

9/23
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



Secretaria PREFEITURA
lnf?a%g?ataj rg RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servicos, admitindo-se sua substituicao
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagao técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria, ndo podera

responsabilizar-se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante
ou Certiddo de Recuperacao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,
desde que atenda as condi¢des abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste Edital;
a.2) Sentenga homologatdria do plano de recuperagéo judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até

60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagéo;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao Uultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, vedado a
apresentacdo de balancetes ou balancgos provisérios, que comprovem a boa situacao

financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢bes devera

ser apresentado em publicacdo no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balangco autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam
mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o numero das folhas

do “Livro Diario” em que o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do
més anterior ao da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na

forma exigida na alinea b.2;
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c) Comprovagao de boa situagido financeira da empresa licitante sera baseada na
obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), maiores ou iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da obra ou ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93
(patriménio liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura

das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas técnicas apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de
Licitacao.

O precgo global ndo podera ultrapassar o valor global orgado pelo Municipio, constante

na planilha orcamentaria, anexa.

Nas propostas serdo analisados o0s pregos global e unitarios visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente,

excessivamente elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)

do valor orgado pela Administracéo; ou
b) valor or¢gado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei
n°® 8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacado de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro
do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas

e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais

para Elaboracédo do Ato Convocatorio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos

com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob

pena de desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas serdo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servigos serdao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
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acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita pelo Contratado.

A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias

apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante ndo eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham
a se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou

modificacdo correrdo por conta exclusiva da contratada.

A contratada apdés entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios

de fabricagao, instalagéo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da
Lei n° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga

bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando a
Contratante autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e

pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de resciso.

A caucgao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caucao de garantia de execugao sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
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15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas

deste documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condicoes

necessarias para a sua execucgao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacido de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servicos

abrangidos nesta contratacéo.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a dispor dos equipamentos necessarios a execugdo do

contrato de forma satisfatéria & Administragao Publica.

A Contratada obrigar-se-4 a substituir os empregados, quando solicitado pela

Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execucao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o

uso do servicgo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucado do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de

habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e

fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e

uniformizados.

Destinar veiculos e equipamentos suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos,

bem como de todo material necessario para a execugado dos mesmos.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcéo.

Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGCAO

Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo,
se previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal
do objeto, restrita, contudo ao percentual de 15% (quinze por cento) do or¢amento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo do
servigo, apresentar a documentagao que comprove sua habilitagéo juridica, regularidade

fiscal e qualificagédo técnica necessaria.

Servigos Complementares Externos

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratagéo.
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A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo, sem
prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratacdo, obriga- se a Contratada a celebrar o
respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a

subcontratada o direito de reclamar indenizagéo ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificacdo técnica exigidos no
Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
solicitacdo do mesmo por parte da Contratada, devendo esta proceder a abertura de
processo de medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz

Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de medicéo,

constando o periodo de execugdo dos servigos, memoria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apods a analise da solicitacdo e apresentacido de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e

avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73
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da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigco
e sera exercida por representante da Contratante, € ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais

ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medigdes,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento,
correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servico,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucgao e cronograma detalhado dos servigos e obras
a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissbes eventualmente

constatadas nos desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto,

bem como fornecer informagdes e instrugcdes necessarias ao desenvolvimento dos

trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
e obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da
Contratada com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados

pelo Contratante.
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f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicbes reais de
execugao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugdao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou

servigos, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposi¢ao oficial aplicavel ao

objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados

defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos

trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagéo
contratual, como: modificagcdes de projeto, concluséo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizagdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao
dos servigcos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagbes gerencias da obra e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para

pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a
documentagdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas

cabiveis;
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0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agéo da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada

prejudicial ao andamento dos trabalhos;
p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas

ocorréncias programadas ou nado (entrada e saida de equipamentos, servigos
executados, efetivo de pessoal, condi¢des climaticas, entre outras), inclusive as
atividades das subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacido de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execucio dos servigcos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as

penalidades previstas nas letras "a", "b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
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valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na
data prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois

de esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspenséao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo néo superior a 2 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

As sancdes previstas neste item poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”,

a partir do recebimento da mesma.

As sancgdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas
ou profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer
nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de

economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo

de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagcao para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A composigao de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orgamento e devem constar no envelope de proposta de pregos. As licitantes
devem apresentar juntamente com as propostas de pregos o cronograma fisico

financeiro.
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Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas e correspondente composicao analitica devem ser apresentados na
mesma ordem disposta nas disponibilizadas por essa Prefeitura e cada um dos
documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel.

Aprovo. Aracruz, 28 de agosto de 2019

Joao Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Clenir Sani Avanza
Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(8) SENNOT(A) ......ceiiiiiiiiiie e
documento de identificagdo n® ...........cccccvvvvvvrinnnnnnene. , Profiss@o.........cccoveeeeeeeeiiicninne,
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° .......cccooeennn. , tendo como objeto a

...................................................................................................... , na data de

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | |  UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacgao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composi¢ao do Custo Unitario

Item Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Preco Unitario :

Observacoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverao ser apresentadas as composicbes detalhadas dos Encargos e BDI em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagéo, se for o caso
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo, cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser inserida no envelope B - "Proposta de Prego".
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