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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento às disposições 

do Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 

processo nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 

Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de 

Jacupemba, numa extensão total de 1.040,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 

 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente Volume 4 – Orçamento, Memórias de Cálculo e Plano de Execução das Obras 

apresenta os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto executivo 

referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação. 

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um 

resumo das Especificações Técnicas relativas a execução de cada serviço. 

As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que 

são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços 

rodoviários. 

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada 

projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra. 
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3.0 - MAPA DE SITUAÇÃO 
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4.0 – METODOLOGIAS 

METODOLOGIA GERAL 

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do 

preço de cada serviço, foram elaboradas as planilhas de orçamento da Obra. 

A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe 

de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria de Obras 

e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Aracruz. 

Os preços unitários utilizados foram obtidos na publicação mensal feita pelo Departamento de 

Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES, referido à Outubro de 2018 – Sem 

desoneração, publicação esta utilizada nos grandes projetos de engenharia rodoviária do estado. 

Além disso, foram elaboradas composições de preços desenvolvidas pela Consultora na execução 

de serviços que não constavam na publicação anteriormente mencionada. Estas composições estão 

apresentadas neste volume. 

O percentual utilizado para administração local da obra obedece aos limites estabelecidos pela 

Resolução 02/2016 da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, bem como ao 

acordão 2622/2013-TCU, que tratam dos percentuais máximos para a composição da 

administração local para obras públicas.    

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em serviços de infraestrutura: 

Serviços Preliminares e Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Obras 

Complementares, e Administração local. Os resumos do orçamento e a planilha de orçamento geral 

estão apresentados separadamente para melhor compreensão. 

A seguir são apresentados os seguintes quadros: 

 Quadro Resumo do Orçamento; 

 A Planilha de Orçamento Geral; 

 Cronograma Físico Financeiro; 

 Composição de BDI e Leis Sociais; 

 Composições de custos 
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4.1 – COMPOSIÇÃO DO BDI 

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta 

e dois por cento), conforme composição abaixo. 

Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

Tipo de Intervenção 

Rodovias e Ferrovias 

 

Incidências sobre o custo 

 

Incidências sobre o preço de venda 

 

Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LIRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 
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A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 16,40% (dezesseis vírgula 

quarenta por cento), conforme composição abaixo. 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Aracruz 

OBRA: Pavimentação e Drenagem 

 

Regime de Contribuição Previdenciária 

Sem Desoneração 

 

Tipo de Intervenção 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos   

 

Incidências sobre o custo 

 

 

Incidências sobre o preço de venda 

 

Demonstrativo de cálculo do BDI 

 

BDI = (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L))  -1    

                        (1 – I) 

BDI (Materiais) = {(1+(0,0150+0,0030+0,0056))*(1+0,0085)*(1+0,03)} – 1 = 16,40% 

                                                         (1-0,0865) 

 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LÍRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 

Administração Central - AC 1,50 %

Riscos - R 0,56 %

Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,30 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,85 %

Lucro - L 3,00 %

Despesas Tributárias - I 8,65 %

ISS 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %
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DISCRIMINAÇÃO DO BDI: 

 

 

 

AC: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; 

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, 

tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); 

aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e 

correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, 

assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material 

para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). 

 

S: TAXA DE SEGUROS; 

R: TAXA DE RISCOS; 

G: TAXA DE GARANTIAS; 

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no 

Projeto Básico e orientação. 

 

DF: TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS; 

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas 

antes do efetivo recebimento das devidas receitas. 

 

L: TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO; 

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras. 
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I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS). 

– Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da 

nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso III, alterado pela Lei 3071/2007 da Lei 

Municipal 2661/2006).  

– Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta. 

– Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta. 
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4.2 – DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS 
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4.2 – DETALHAMENTO DE LEIS SOCIAIS 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

16 

 

 

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES MENSALISTAS SEM DESONERAÇÃO 

GRUPO 
A 

INSS  20,00 

SESI 1,50 

SENAI 1,00 

SEBRAE  0,60 

INCRA  0,20 

SALÁRIO-EDUCAÇÃO  2,50 

SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO  1,00 

FGTS 8,00 

SUBTOTAL GRUPO A 34,80 

GRUPO 
B 

FÉRIAS 11,11 

AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%) 1,75 

AUXILIO ENFERMIDADE 1,37 

GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) 8,33 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 

LICENÇA PATERNIDADE 0,05 

AUSÊNCIA ABONADA 1,64 

ACIDENTES NO TRABALHO 0,21 

SUBTOTAL GRUPO B 24,46 

GRUPO 
C  

DEPOSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,33 

ADICIONAL POR AVISO PREVIO 0,00 

AVISO PREVIO INDENIZADO (10%) 0,83 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,08 

SUBTOTAL GRUPO C 5,25 

GRUPO 
D  

REINCIDÊNCIA GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,51 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 0,67 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 0,16 

SUBTOTAL GRUPO D 9,34 

GRUPO 
E 

VALE TRANSPORTE 0,70 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6,00 

CAFÉ DA MANHÃ 1,30 

EPI - Equipamento de Proteção Individual 1,30 

CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS 0,50 

SEGURO DE VIDA 0,30 

SUBTOTAL GRUPO E 10,20 

  
 

  

TOTAL  84,04% 
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4.3 – RESUMO DO ORÇAMENTO 
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4.3 – RESUMO DO ORÇAMENTO 

 

 

 

 

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 47.018,16 45.209,77 2,17%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 109.444,50 105.235,10 5,05%

3.0 TERRAPLENAGEM 41.326,93 39.737,43 1,91%

4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 974.329,11 936.854,91 44,94%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 958.230,24 921.375,23 44,20%

6.0 SINALIZAÇÃO 10.715,00 10.302,88 0,49%

7.0 MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES 24.386,20 23.448,27 1,12%

8.0 REALOCAÇÃO DE POSTES 2.514,61 2.417,89 0,12%

2.167.964,75 2.084.581,49 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL

OBRA: Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de Jacupemba

LOCAL: Jacupemba – Aracruz - ES

EXT.: 1,04 km

REVESTIMENTO: BLOCOS DE CONCRETO

BDI: 23,32%

ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO

DATA-BASE: OUTUBRO/2018

BASE DE CÁLCULO: DER-ES: OUT/2018

PRAZO: 180 DIAS
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4.4 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 
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4.4 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO 
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4.5 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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4.6 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A seguir são apresentadas as composições de custos utilizadas no orçamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓD: 201

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,000

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

99301 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS h 5.786,00

20070 Engenheiro junior mês 6.397,53

20008 Técnico de nível médio mês 2.607,87

14.791,40

0,00

1,00

14.791,40

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 14.791,40

R$ 3.449,35

R$ 18.240,75

R$ 109.444,50

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO PARA 01 MÊS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA 06 MESES

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SALÁRIO

220,00 26,30

0,40 15.993,83

0,50 5.215,74

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Administração Local

BASE: DER/ES - OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und
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CÓD: 401

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 21,65

37,43

1,87

1,00

39,3

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 

espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 

transporte do bloco, areia e cimento

m² 271,48

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 

incluído
m³ 22,19

40362

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 

fornecimento e transporte do cimento, areia e 

pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 

superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 

= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 

das madeiras

m² 66,77

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 42,61

41261

Aço CA-60 f ina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 

fornecimento, dobragem e colocação nas 

formas

kg 45,84

543,05

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 19,63

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 

mecânico
38,10 1,00 16,73

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 3,55

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 

17mm
35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

45,61

R$ 627,96

R$ 146,44

R$ 774,40

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1422470 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

CUSTO

0,7860000 24,971

0,5670650 29,497

0,2214450 24,390

5,4000 7,89

5,9000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0600 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,9300 69,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 14,43

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 01 (exclusive tampão) - h = 1,00m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 402

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 21,65

37,43

1,87

1,00

39,3

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 

espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 

transporte do bloco, areia e cimento

m² 384,78

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 

incluído
m³ 33,28

40362

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 

fornecimento e transporte do cimento, areia e 

pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 

superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 

= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 

das madeiras

m² 66,77

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 42,61

41261

Aço CA-60 f ina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 

fornecimento, dobragem e colocação nas 

formas

kg 68,38

689,98

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 27,82

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 

mecânico
38,10 1,00 21,96

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 4,18

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 

17mm
35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

59,66

R$ 788,94

R$ 183,98

R$ 972,92

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1672120 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

CUSTO

1,1140000 24,971

0,7443800 29,497

0,2214450 24,390

5,4000 7,89

8,8000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0900 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

5,5700 69,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 14,43

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 02 (exclusive tampão) - h = 1,50m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 403

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 21,65

37,43

1,87

1,00

39,3

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 

espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 

transporte do bloco, areia e cimento

m² 497,38

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 

incluído
m³ 40,67

40362

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 

fornecimento e transporte do cimento, areia e 

pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 

superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 

= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 

das madeiras

m² 66,77

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 42,61

41261

Aço CA-60 f ina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 

fornecimento, dobragem e colocação nas 

formas

kg 90,91

832,50

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 35,96

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 

mecânico
38,10 1,00 26,63

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 4,71

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 

17mm
35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

73,00

R$ 944,80

R$ 220,33

R$ 1.165,13

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,1884170 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

CUSTO

1,4400000 24,971

0,9028400 29,497

0,2214450 24,390

5,4000 7,89

11,7000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1100 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

7,2000 69,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 14,43

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 03 (exclusive tampão) - h = 2,00m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 404

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 21,65

37,43

1,87

1,00

39,3

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 

espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 

transporte do bloco, areia e cimento

m² 610,67

40348
Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo 

incluído
m³ 51,77

40362

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 

fornecimento e transporte do cimento, areia e 

pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 

superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 

= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 

das madeiras

m² 66,77

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 42,61

41261

Aço CA-60 f ina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 

fornecimento, dobragem e colocação nas 

formas

kg 114,22

980,20

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 44,15

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 

mecânico
38,10 1,00 31,86

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 5,33

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 

17mm
35,90 1,00 0,22

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,08

87,04

R$ 1.106,54

R$ 258,05

R$ 1.364,59

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2133820 24,971

0,0088060 24,971

0,0030044 24,971

CUSTO

1,7680000 24,971

1,0801550 29,497

0,2214450 24,390

5,4000 7,89

14,7000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1400 369,77

0,1900 495,57

1,0360 64,45

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

8,8400 69,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 14,43

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 04 (exclusive tampão) - h = 2,50m

BASE: DER-ES / DATA :OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 405

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20060 Encarregado de O.A.C. h 15,78

20109 Pedreiro de O.A.C. h 21,65

37,43

1,87

1,00

39,3

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40346

Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm 

espessura 19 cm, inclusive fornecimento e 

transporte do bloco, areia e cimento

m² 723,27

40348 Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído m³ 59,16

40362

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive 

fornecimento e transporte do cimento, areia e 

pedra britada

m³ 94,16

40324

Formas planas de madeirit meso e 

superestrutura com 2 reaproveitamentos esp. 

= 17 mm, inclusive fornecimento e transporte 

das madeiras

m² 166,93

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 42,61

41261

Aço CA-60 f ina, diâmetro de 4.2 a 5.0 mm, 

fornecimento, dobragem e colocação nas 

formas

kg 136,75

1222,88

XP XR

60004 Transp. de Bloco p/ alvenaria 40 X 20 X 20 cm 35,90 1,00 52,29

60002
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. 

mecânico
38,10 1,00 36,54

60002 Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 5,40

60004 Transp. de Cimento 35,90 1,00 5,86

60004
Transp. de Madeirit (ou similar) 2.20 X 1.10 - 

17mm
35,90 1,00 0,55

60004 Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 35,90 1,00 0,19

100,83

R$ 1.363,01

R$ 317,85

R$ 1.680,86

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,2345870 24,971

0,0220150 24,971

0,0075110 24,971

CUSTO

2,0940000 24,971

1,2386150 29,497

0,2214450 24,390

5,4000 7,89

17,6000 7,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,1600 369,77

0,1900 495,57

2,5900 64,45

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

10,4700 69,08

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,60 26,3

1,50 14,43

SERVIÇO: Chaminé dos poços de visita - CPV 05 (exclusive tampão) - h = 3,00m

BASE: DER-ES / DATA : OUTUBRO/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 406

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30029
Retroescavadeira MF 86 TM (MASSEY 

FERGUSSON) ou equivalente
M 0,030 1,00 0,00 106,71 41,33 3,20

30098
Esmerilhadeira Angular 7" marca de 

referência BOSCH - 1755 ou equivalente
0,009 1,00 0,00 24,25 22,89 0,22

30082 Máquina de solda 425 A, pot=33A 0,008 1,00 0,00 44,91 23,17 0,36

30000
Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t 

(TOCO 8,0t)
M 0,010 1,00 0,00 157,28 42,91 1,57

5,35

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20005 Soldador h 0,18

20115 Serralheiro h 0,15

20099 Oficial h 0,15

20002 Servente h 1,11

1,59

0,08

1,00

7,02

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

CESAN-

1050100060

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 

2"
m 0,57

CESAN-

1050100090

TUBO ACO GALV CL-M ROSC NBR5580 DN 

4"
m 0,26

CESAN-

1111400290
CHAPA DE ACO FINA 1/8" (E=3,17MM) m² 0,72

CESAN-

1111700220
ELETRODO OK 4804 DN 3,2 mm Kg 0,02

CESAN-

1111700750
DISCO CORTE PARA METAL und 0,13

CESAN-

1111700760
DISCO DE DESBASTE PARA METAL und 0,02

1,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 8,74

R$ 2,04

R$ 10,78CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,0010000 20,15

0,0020000 64,75

0,0010000 15,62

0,0150000 38,01

0,0030000 87,44

0,0050000 144,28

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,008 19,2

0,008 19,2

0,095 11,64

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,008 22,81

SERVIÇO: Escoramento Metálico - Tipo Gaiola

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 e CESAN / DATA : 

JAN/2018 REAJ. P/ OUT/2018
ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 407

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20014 Topógrafo Mes 6,50

20015 Topógrafo auxiliar (nivelador) Mes 5,22

11,72

0,59

20,00

0,62

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10587
Aluguel mensal de instrumento de topografia ( 

Estação Total )
mes 1,72

1,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,34

R$ 0,55

R$ 2,89

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 23,32%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,001 1.722,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,001 6.498,26

0,001 5.215,74

SERVIÇO: LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 408

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20002 SERVENTE h 5,82

5,82

0,29

0,83

7,36

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

40376

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e 

colocação nas formas (preço médio das 

bitolas)

kg 104,15

40358
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 

incluído
m³ 73,95

40313

Formas planas de madeira com 04 (quatro) 

reaproveitamentos, inclusive fornecimento e 

transporte das madeiras

m² 38,32

216,42

XP XR

DER-ES

60002
Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 4,35

DER-ES

60004
Transp. de Cimento portland CP II-32 35,90 1,00 1,26

DER-ES

60002
Transp. de Brita Comercial 30,80 1,00 4,33

DER-ES

60004
Transp. de Madeira 35,90 1,00 0,24

10,18

R$ 233,96

R$ 56,69

R$ 290,65CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0094800 24,971

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23%

CUSTO

0,1475520 29,497

0,0504000 24,971

0,1764160 24,526

0,6000 63,87

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

13,2000 7,89

0,1600 462,19

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,50 11,64

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 030/2004 UNIDADE: und
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CÓD: 501

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES

30007

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t 

(6.000L)
M 1,00 0,90 0,10 155,91 43,38 144,66

DER-ES

30080
Conjunto moto bomba diam. 4" 1,00 0,45 0,55 18,05 12,15 14,81

DER-ES

30054

Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou 

equivalente
1,00 0,35 0,65 15,59 14,45 14,85

DER-ES

30022

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab 

+ ar + ríper) ou equivalente
M 2,00 1,00 0,00 247,92 83,72 495,84

DER-ES

30038

Rolo AP liso de aço CA 2505 STD Dynapac ou 

equivalente
M 1,00 0,60 0,40 179,43 53,86 129,2

DER-ES

30040

Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P 

(DYNAPAC) ou equivalente
M 1,00 0,30 0,70 187,58 58,07 96,92

DER-ES

30033

Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapac 

ou equivalente
1,00 1,00 0,00 192,45 61,52 192,45

DER-ES

30030

Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 

FERGUSSON) ou equivalente
M 1,00 0,35 0,65 117,24 30,29 60,72

1149,45

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20088 GREIDISTA h 14,43

20002 SERVENTE h 46,56

60,99

3,05

60,00

20,22

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

DER-ES

10118
Bica corrida sem frete m³ 31,58

DER-ES

10092
Cimento CP III kg 23,94

55,52

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

DER-ES

60002
Transporte da bica corrida 30,60 1,00 25,61

DER-ES

60004
Transporte Cimento CP III 35,90 1,00 1,57

27,18

R$ 102,92

R$ 24,94

R$ 127,86

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

1,05 24,390

0,063 24,971

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,7000000 45,12

63,0000000 0,38

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

1,00 14,43

4,00 11,64

SERVIÇO: Regularização do Subleito com adição de 50% de bica corrida e 3% de cimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: DNIT 140/2010 UNIDADE: m³

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 502

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

30032
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou 

equivalente
1,00 0,05 0,95 175,45 59 64,82

64,82

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20035 Calceteiro 5,25

20002 Servente 4,23

9,48

0,47

6,50

11,5

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10109
Areia grossa jazida com carregamento 

mecânico
m³ 3,65

10120 Pó de pedra (incl. 0% IUM) s/ frete m³ 0,33

SINAPI 40524

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE 

CONCRETO - MODELO RETANGULAR 

/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP

EDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 

NATURAL

m² 44,83

48,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 60,32

R$ 14,61

R$ 74,93CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

0,0568000 64,22

0,0109000 30,60

1,0100000 44,39

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,3638 14,43

0,3638 11,64

BASE: DER-ES - OUT/2018 - SINAPI - OUT/2018     ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 CM. 
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CÓD: 503

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

20015 Topógrafo auxiliar (nivelador) Mes 7,82

20002 Servente h 0,05

20029 Auxiliar de topografia Mes 5,84

20023 Auxiliar de desenhista Mes 3,90

17,61

0,88

100,00

0,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10067 Sarrafo 10 X 2,5 cm m³ 0,10

0,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

0,00

R$ 0,28

R$ 0,07

R$ 0,35CUSTO UNITÁRIO TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23%

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0001000 1.012,00

0,0015 3.896,47

0,0010 3.896,47

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

0,0015 5.215,74

0,0045 11,64

SERVIÇO: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m²

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 504

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0

1,00

0

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

DER-ES 

40663

Meio f io de concreto pré-moldado (12 x 30 x 

15) cm, inclusive caiação e transporte do 

meio f io

m² 43,03

DER-ES 

40358

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo 

incluído
m³ 3,47

46,50

XP XR

DER-ES

60013
Transp. de Meio f io 12 X 30 X 15 cm X 1 m 35,90 1,00 2,42

DER-ES

60002
Transp. de Areia Comercial 38,10 1,00 0,58

DER-ES

60004
Transp. de Cimento 35,90 1,00 0,11

DER-ES

60002
Transp. de Pedra britada p/ concreto 30,60 1,00 0,22

3,33

R$ 49,83

R$ 12,07

R$ 61,90CUSTO UNITÁRIO TOTAL

0,0088650 24,390

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 24,23%

CUSTO

0,0970000 24,971

0,0195308 29,497

0,0043538 24,971

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 43,03

0,0075 462,19

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento

BASE: DER-ES / DATA : OUT/2018 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 801

QUANT PROD IMPR PROD IMPR
 CUSTO 

HORÁRIO

0

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R QUANTIDADE
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

0,00

1,00

0,00

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

COT. MERC 

EDP
Rua Izaltino Sales - 1 poste und 2.160,32

2.160,32

XP XR

0,00

R$ 2.160,32

R$ 354,29

R$ 2.514,61

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 16,40%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 2.160,32

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SALÁRIO HORA

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

SERVIÇO: Realocação de postes

BASE: COTAÇÃO MERCADO ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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4.6.1 – COTAÇÕES DE MERCADO 

A seguir são apresentadas as cotações de mercado utilizadas para composição de serviços aos quais 

não são constantes nas tabelas referenciais.  

Para as cotações de mercado realizadas para a execução dos serviços de realocação de postes, 

devido a particularidade do serviço, em função de ser tratar de rede energizada este serviço é 

executado exclusivamente pela EDP Espirito Santo Distribuição de Energia SA, assim, foi 

realizada apenas 1 cotação, em vez das 3 cotações de praxe.  

A seguir é apresentada o resumo da cotação: 
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4.7 – QUADRO DE DENSIDADES 
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4.7 – QUADRO DE DENSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL UNID
PESO 

ESPECÍFICO

BRITA 0 SOLTA t/m³ 1,50

BRITA 1 SOLTA t/m³ 1,50

PÓ DE PEDRA SOLTO t/m³ 1,50

BRITA GRADUADA SOLTA t/m³ 1,50

BICA CORRIDA SOLTA t/m³ 1,50

ARGILA SOLTA t/m³ 1,50

AREIA SOLTA t/m³ 1,50

REG. SUB COM ADIÇÕES CIMENTO E BICA t/m³ 2,10

SOLO COM ADIÇÕES DE BICA CORRIDA t/m³ 2,10

BASE DE BRITA GRADUADA t/m³ 2,10

REMOÇÃO DE BLOCOS t/m³ 2,50

COLCHÃO DE AREIA t/m³ 1,70

BLOCOS DE CONCRETO t/m³ 2,50

CM-30 t/m³ 0,92

IMPRIMAÇÃO (CM-30) l/m² 1,20

TAXAS DE APLICAÇÃO

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS
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4.8 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE  
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4.8 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 
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5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA  
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5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra 

e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços. 

Basicamente os serviços a executar são: 

 Serviços Preliminares e Canteiro de Obras; 

 Terraplenagem; 

 Drenagem e Obras de Arte Corrente; 

 Pavimentação; 

 Sinalização e Obras Complementares. 

 

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, 

independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.  

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, 

equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços. 

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro 

de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas 

pertinentes ou as estabelecidas em projeto. 

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros 

previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais. 

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão 

ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização das mesmas, 

quando necessário. 

Os serviços deverão ser realizados no período entre o mês de março e novembro, evitando assim 

o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos. 

5.1 - Projeto do Canteiro de Obras 

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com 

extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo 

às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de 

tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro. 

O layout proposto para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta 

unidade deverá abrigar, dentre as quais: 

 Escritório para Fiscalização; 

 Sanitário e Vestiário; 

 Refeitório; 

 Escritório para Administração local da Construtora; 

 Almoxarifado e guarita. 
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LAYOUT DO CANTEIRO 
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6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
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6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os 

serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais 

existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante. 

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo 

elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as 

Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora 

estabelecidas. 

6.1 - Relação das Especificações Adotadas 

a) Terraplenagem 

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares; 

DNIT 106/2009 – Cortes; 

DNIT 108/2009 – Aterros. 

 

b) Pavimentação 

DNIT 140/2010 – Sub-base de solo melhorado com cimento; 

DNIT 141/2010 –Base estabilizada granulometricamente 

DNIT 144/2014 – Imprimação com ligante convencional; 

DNER-ES 327/97 – Pavimentação com peças pré-moldadas de concreto. 

 

c) Drenagem 

DNIT 020/2006 – Meio-fios e guias; 

DNIT 022/2006 – Dissipadores de Energia; 

DNIT 023/2006 – Bueiros; 

DNIT 026/2004 – Caixas Coletoras; 

DNIT 030/2004 – Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana. 

 

d) Sinalização e Obras complementares 

DNIT 100/2009 – Sinalização Horizontal; 

DNIT 101/2009 – Sinalização Vertical; 


