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2.0 - APRESENTAÇÃO 

A SERPENGE – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda. EPP, em atendimento às disposições 

do Contrato nº. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme 

processo nº. 14.805/2018 apresenta neste Volume os elementos e custos utilizados para elaboração 

Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura em ruas e segmentos de ruas no Distrito de 

Jacupemba, numa extensão total de 1.040,00 metros. 

O Projeto Executivo está apresentado em 05 Volumes, a saber: 

 Volume 1 – Relatório do Projeto; 

 Volume 2 – Projeto de Execução; 

 Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; 

 Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras; 

 Volume 4A – Memórias de Cálculo. 

O presente documento apresenta as memórias de cálculo dos quantitativos apresentados na 

Planilha Orçamentária do referido Projeto. 
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7.0 – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos considerados nas planilhas 

orçamentárias apresentadas.  

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Quantidade de meses previsto para obra: 6 meses 

 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

1.1
Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão 

SEDURB
8,00 m² DIMENSÕES = 4,00 x 2,00 m = 8,00 m²

1.2

Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado 

e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2

luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e 

telef.

6,00 mes

1.3 Aluguel de container para almoxarifado 6,00 mes

1.4

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 

aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas 

de vidro

6,00 mes

1.5

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos 

sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 

venezianas e piso especial

6,00 mes

1.6

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" 

conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., 

distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

25,00 m

1.7

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo 

ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave 

de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

20,00 m

1.8

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e 

conexões de ligação entre caixas, considerando 

distância de 25m

25,00 m

1.9
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. 

suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m
2,00 und

1.10

Tapume de vedação e proteção, executado com 

chapas de compensado resinado com 6mm de 

espessura, exclusive pintura

140,00 m²
TAPUME PARA CANTEIRO COM DIMENSÃO DE 40 x 30 m 

COM 2m DE ALTURA. (20+20+15+15) x 2 = 140m²

1.11

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja 

com suporte para sinalização de obras em Vias 

Urbanas

50,00 m²

1.12 Cones para sinalização, fornecimento e colocação 10,00 und

1.13
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 

inclusive suporte em madeira
4,00 m²

PRAZO DA OBRA PREVISTO = 6 MESES

INSTALAÇÕES PREVISTAS PARA CANTEIRO DE OBRAS

QUANTIDADES ESTIMADAS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, 

TEMPO DA OBRA: 6 MESES

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

2.1 Administração Local 1,00 und

Quantitativo previsto previsto para execução das 

obras, limitadas pelos percentuais máximos de 

administração local permitidos. 
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3.0 – TERRAPLANAGEM 

Os quantitativos de terraplanagem foram calculados através do Projeto de Terraplanagem, 

conforme os quadros a seguir: 

 

 

Para o quantitativo de bota-fora apresentado no quadro a seguir, foi considerado empolamento de 

20% em relação ao valor de corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

3.1.1
Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores 

com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira
3.618,23 m²

Limpezas previstas no trecho. Largura média de 3,50m 

e extensão de 1.040,00m. 1.040,00 x 3,50 = 3.618,23 m²

3.1.2
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 

escavadeira
2.367,61 m³

3.1.3 Compactação de aterros 100% PN 187,36 m³

3.1.5
Espalhamento / regularização / compactação de 

material em bota-fora
2.548,52 m³

Bota-fora  previsto em projeto e limpezas, 

considerando espessura média da limpeza de 0,05m. 

Bota-fora Previsto em Projeto: 2.367,61+ (3.618,23 x 

0,05) = 2.548,52m³

3.1.6
Escavação e carga de material de 1ª categoria com 

escavadeira, para solo de jazida
234,20 m³

3.1.7 Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) 234,20 m³

3.1.2.1

LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão 

basculante)  para material proveniente das 

escavações para bota-fora e limpezas para bota-fora  

- XP = 3,00 e XR =1,00 km

3.567,93 t

Volume de bota-fora previsto  2.548,52 m³ / Peso 

específico do Material: 1,40 t/m³ 

2.548,52 x 1,40 x 1,0 = 3.567,93 t

3.1.2.2

LOCAL COM DMT DE 3,1 A 5,0 KM (Caminhão 

basculante)  para material proveniente de jazida 

para aterro - XP=3,00 km e XR=1,0 km

351,29 t

Volume de aterro previsto, considerando 

empolamento de 25% 234,20  m³ / Peso específico do 

Material: 1,50 t/m³ = 234,20 x 1,50 = 351,29t

Aterro previsto em projeto, considerado 

empolamento de 25% =187,36x1,25 = 234,20m³

Quantitativos calculados pelo Projeto de 

Terraplanagem
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4.0 – DRENAGEM 

Os quantitativos de drenagem foram calculados através do Projeto de Drenagem, conforme os 

quadros a seguir: 

 

As notas de serviço são apresentadas no Volume 3 – Notas de Serviço. 

 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

4.1.1
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, 

inclusive perdas em Vias Urbanas
1.055,70 m²

4.1.2 Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiação 2.067,55 m

4.1.3
Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha 

articulada em FFA em Vias Urbanas
51,00 und

4.1.4
Poço de visita para BSTC diâm. 0,60 m em blocos de 

concreto, em Vias Urbanas
34,00 und

4.1.5 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC 7,00 und

4.1.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC 10,00 und

4.1.7 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC 9,00 und

4.1.8 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC 7,00 und

4.1.9 Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC 1,00 und

4.1.10
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF 

inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
204,00 m

4.1.11
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 PB 

inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
983,00 m

4.1.12
Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-2 PB 

inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
35,00 m

4.1.13
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 

m
204,00 m

4.1.14
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 

m
983,00 m

4.1.15
Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 

m
35,00 m

4.1.16
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,60 

m
1,00 und

4.1.17
Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 

m
1,00 und

4.1.18
Dissipador de energia aplicado a saída de 

bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
1,00 und

4.1.19 Escoramento Metálico - Tipo Gaiola 5.334,32 m²

4.1.20

LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE 

COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO 

TOPOGRAFICO

1.018,00 m

Locação das Redes de Drenagem consideradas no 

Projeto. O quantitativo refere-se ao somatório das 

extensões de bueiros considerados.

4.2.1 Recuperação de poço de visita em Vias Urbanas 4,00 und

4.2.2
Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, 

inclusive conexões, em Vias Urbanas
175,00 m

4.2.3
Remanejamento de ligação e religação de redes de 

esgoto, em Vias Urbanas
175,00 m

4.3.1.1
Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. Mecânico - 

XP=0,10 / XR=0,00, para item 4.1.1
79,18 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.055,70mx0,075= 79,18t

4.3.1.2
Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm  -  

XP=0,10 / XR=0,00, para item 4.1.1
25,34 t QUANTIDADE X CONSUMO = 1.055,70mx0,024= 25,34t

4.3.2.1
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,40m CA-2 

MF - XP=35,90 / XR=1,00
32,64 t QUANTIDADE X CONSUMO = 204,00mx0,16= 32,64t

4.3.2.2
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,60m CA-2 

PB - XP=35,90 / XR=1,00
319,48 t QUANTIDADE X CONSUMO = 983,00mx0,325= 319,48t

4.3.2.3
Transp. de Tubo de concreto armado D=0,80m CA-2 

PB - XP=35,90 / XR=1,00
23,10 t QUANTIDADE X CONSUMO = 35,00mx0,66= 23,10t

Quantitativos levantados no Projeto de Drenagem e 

de acordo com as notas de serviços parciais 

Estimativas de reparos de redes de água que possam 

vir a ser danificadas durante as obras, por se tratar de 

um bairro já implantado.
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5.0 – PAVIMENTAÇÃO 

Os quantitativos de pavimentação foram calculados através do Projeto de Pavimentação, conforme 

os quadros a seguir: 

 

A seguir é apresentado o demonstrativo das quantidades de pavimentação: 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

5.1.1
Regularização do Subleito com adição de 50% de bica 

corrida e 3% de cimento
1.281,88 m³

5.1.2
Imprimação exclusive fornecimento e transporte 

comercial do material betuminoso em Vias Urbanas
6.202,66 m²

5.1.3

 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10CM, ESPESSURA 10 

CM. 

6.202,66 m²

5.1.4

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 

E GREIDE

6.202,66 m²
Locação da pavimentação. Quantitativo similiar a área 

da pavimentação em blocos.

5.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento 108,00 m
Quantitativo de travessão previsto para os finais de 

pavimentação, a fim de travar os blocos.

5.2.1
Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em 

ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
3.120,00 m²

Quantitativo da área de passeio levantado no Projeto 

Geométrico e Levantamento Topográfico

5.3.1 CM-30, fornecimento 7,44 t

5.3.2 Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos 33.081,22 %

5.4.1.1 Transp. De CM-30 - XP =644,00 / XR=1,00 7,44 t Transporte previsto para o item 5.3.1

Quantitativo calculado de acordo com projeto de 

pavimentação

Quantitativos levantadas conforme o Projeto de 

Pavimentação. O quantitativo é apresentado a seguir 

nas tabelas resumidas por trecho.



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

13 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

15 

 

 

6.0 – SINALIZAÇÃO  

Os quantitativos de sinalização foram calculados através do Projeto de Sinalização, conforme os 

quadros a seguir: 

 

A nota de serviço de sinalização é apresentada no Volume 3 – Notas de Serviço. A seguir é 

apresentado o Quadro Resumo da Sinalização: 

 

 

 

7.0 – MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES 

Os quantitativos de mobilizações e desmobilizações foram calculados somente na Planilha 1, 

porém atendendo toda a obra, conforme os quadros a seguir: 

 

Mobilizações de caminhão basculante: 10h ida e 10h volta 

Mobilizações de caminhão carroceria: 6h ida e 6h volta 

Mobilizações de caminhão tanque: 6h ida e 6h volta 

Mobilizações de caminhão equipamentos com carreta prancha: 10h ida e 10h volta 

Conteiners: 4 und. 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

6.1.1
Sinalização vertical com chapa revestida em película, 

inclusive suporte em madeira
4,22 m²

6.1.2
Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, 

taxa=3,0 kg/m² material termoplástico )
173,27 m²

6.2.1
Transp. de Material termoplástico (SPRAY) - 

XP=94,00 / XR=1,00
0,17 t QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m²x0,001= 0,17t

6.2.2
Transp. de Micro-esfera (preço médio) - XP=94,00 / 

XR=1,00
0,09 t QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m²x0,0005= 0,09t

6.2.3 Transp. de Tinta - XP=94,00 / XR=1,00 0,02 t QUANTIDADE X CONSUMO = 173,27m²x0,0001= 0,02t

Quantidades levantadas de acordo com Projeto de 

Sinalização e apresentadas nas Notas de Serviço. A 

seguir é apresentado o Quadro Resumo. As notas de 

serviço são apresentadas no Volume 3.

CÓDIGO DIMENSÕES (m)
ÁREA UNITÁRIA 

(m²)
QUANTIDADE (und.) ÁREA TOTAL (m²)        

Octogonal R-1 0,40 0,16 0,00 0,00

Circular R 0,40 0,13 10,00 1,42

Retangular A 0,45 x 0,45 0,20 14,00 2,80

4,22

DIMENSÕES (m) ÁREA TOTAL (m²)        

PINTURA AMARELA L = 0,10 23,87

- 30,00

L = 0,60 23,40

- 96,00

173,27

QUADRO RESUMO DE SINALIZAÇÃO - SANTA RITA 

ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO 

VERTICAL

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO

PLACA DE ADVERTÊNCIA

TOTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL (m²)

TOTAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) (m²)

Legenda de PARE e DE A PREFERENCIA

Linha de Retenção - LRE

Faixa de Travessia de Pedestres - FTP

ESPECIFICAÇÕES

SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontínua e Contínua

PINTURA BRANCA

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

7.1
Mobilização e desmobilização de caminhão 

basculante (máximo)
20,00 h

7.2
Mobilização e desmobilização de caminhão 

carroceria (máximo)
12,00 h

7.3
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque 

(6.000 L) (máximo)
12,00 h

7.4
Mobilização e desmobilização de equipamentos com 

carreta prancha (máximo)
20,00 h

7.5
Mobilização e desmobilização de container de 51 km 

até 150 km
4,00 und

Mobilização e Desmobilização de equipamentos e 

containers prevista para execução dos serviços
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8.0 – REALOCAÇÃO DE POSTES 

O quantitativo de realocação de postes foi calculado de acordo com projeto de realocação de 

postes, conforme os quadros a seguir: 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

REGINALDO LIRIO MORELATO 

CREA: ES-4158/D 

 

ITEM SERVIÇO QTDE UND MEMÓRIA

8.1 Realocação de postes 1,00 und
Quantitativo levantado de acordo com projeto de 

realocação de postes


