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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°: 18.526/2019
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratacdao de Empresa para Execucédo da Obra de Infraestrutura do Bairro Santa Rita,

localizado no Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

A contratagao se dara por Concorréncia Publica, do tipo menor preco, na forma de execucgao

indireta, em regime de empreitada por prego unitario.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIl

Regime de execucdo de empreitada por prec¢o unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

A obra projetada devera ser executada na totalidade por empresa especializada na area de
execucdo de infraestrutura, ndo havendo possibilidade de divisdo por lotes ou etapas

construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos servicos,

0s quais possuem interdependéncia entre si.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de Jacupemba, neste
Municipio de Aracruz/ES, tera uma extensao total de 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e
quarenta metros), e sera contemplada com servigos de Terraplenagem, Drenagem Pluvial,

Pavimentacao, Calcada Cidada (Conforme Decreto Municipal n°® 34.726, de 20/09/2018),
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Sinalizacdo, Realocag¢édo de Postes.

Esta obra sera realizada através do convénio n°® 005/2019, de recursos orgamentarios
estaduais por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitagdo e

Desenvolvimento Urbano.

A execucado desta obra é de grande importancia para a comunidade local, uma vez que
contribuira para a melhoria na qualidade de vida da populagdo, pois as vias sem a
infraestrutura adequada, geram muitos transtornos para a populagcéo tanto em periodos de

seca ou chuvosos.

Assim, a fim de melhorar as condi¢des das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade

urbana, necessaria se faz essa contratacéo.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar os servicos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Cronograma Fisico e Financeiro, Normas e Especificagdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especifica¢des técnicas, encontram-se no Projeto
de Engenharia: Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execuc¢ao;
Volume 3 - Notas de Servigo e Calculo de Volumes; Volume 4 — Orgamento e Plano de

Execucao das Obras e Volume 4A - Memoéria de Calculo

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solucdes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes
durante sua execugéao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se descartando

a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposigéo da contratante, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
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pela execucéo dos servigos.

A contratada estara obrigada a manutencao e segurancga do trafego do corredor onde estiver
trabalhando, com a devida sinalizagédo, durante a execug¢ao dos servi¢cos de que diz respeito
o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°® 9.503, de
23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6érgao competente, com
apresentacdo de documentacéo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de prestacao de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

A contratada devera ao final da execucao do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa
devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsavel, encadernada e com
capa de identificagdo da obra, numero do contrato, empresa executora, logomarca do
Municipio e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com
0 nome da empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built” (como construido), da

referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especifica¢cdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos

servicos e, em concordancia, pela fiscalizacao da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servicos e outro para a fiscalizacdo da obra.
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Os servigos deverdao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos solidos provenientes

da execucéo do objeto.
A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condicbes de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execugéao.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 7.525.379,89 (sete milhdes,
quinhentos e vinte e cinco mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove

centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentacao da proposta, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagéo
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro, com base

nos precos referenciais.

R=Vx(l-1lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacéo Getulio Vargas,
relativo ao més anterior a data de apresentacéo da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacéo da proposta.
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8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrao por conta da dotacio

orcamentaria vigente e subsequente, conforme:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0038 - Construcao e Ampliacdo de Pavimentacao das Vias
Publicas

Cddigo Reduzido: 849

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0039 - Construcédo e Ampliacdo da Rede de Drenagem Pluvial
Caodigo Reduzido: 850

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagbes

Vinculo: 2.520.0003.0000 — Convénio Infraestrutura Santa Rita

9. PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigcos a serem contratados é de 270 (duzentos e setenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo
com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacao é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
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c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, sendo admitida prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito a
Contratante, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os

motivos da paralisagao, que poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitacéo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar da data de
publicacdo do Edital, e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone
(27) 3270-7981.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao

comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
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modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

precos propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacédo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser

assinado por profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais. No caso de alterag6es sera admitido o Estatuto
ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as
sociedades por agoes, deverao ser apresentados os documentos de eleicao de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
e) Documento Oficial de Identificagdao com foto do representante legal (proprietario,

sécio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagcao na

licitagdo, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerac¢des, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-
Iho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das
propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.
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a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam par-
te das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.

Descri¢ao dos Servigos

1 Pavimentacao em Blocos de Concreto

Passeio em Concreto

Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por pro-
fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.
Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragcédo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

b) Qualificagdo Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execu¢cdo de obras ou servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacao;

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverd comprovar a execugao dos

servigos juntamente com os seguintes quantitativos minimos:

Item Descricao dos Servigos Quantidades
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1 Pavimentacao em Blocos de Concreto 2.500,00m?
2 Passeio em Concreto 1.100,00m?
3 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 330,00ml

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
licitante ou Certiddo de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC

001/2013, desde que atenda as condi¢oes abaixo:

a.1) Cumprimento de todos os demais requisitos de habilitagdo constantes neste
Edital;

a.2) Sentenca homologatoéria do plano de recuperacgao judicial.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagcao da proposta, vedado
a apresentacdo de balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa

situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢goes devera

ser apresentado em publicagao no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdao apresentar o Balang¢o autenticado, certificado por
Contador inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual
estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero

das folhas do “Livro Diario” em que o Balang¢o se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existéncia apresentardo Balancete do més
anterior ao da realizagao da licitagdo, autenticado por profissional credenciado na forma exi-

gida na alinea b.2;

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da
obra ou ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimonio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de precgos apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente
da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragéo; ou

b) valor orgcado pela Administragao.
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O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracao do Ato Convocatdrio, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas seréo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica

de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e o0s servigos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissao do Termo de Recebimento Provisorio.
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A eventual aceitacdo da obra pelo Contratante n&o eximird a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apos entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servicos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°®
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugao em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos Sservicos,

pagando a Contratada conforme as condigdes estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes
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necessarias para a sua execucao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizacido, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada €& responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servico.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacédo

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec¢ao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucado dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucao com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da

Construcao.
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Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATACAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo ao percentual de 1,5% (um virgula cinco por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagcdo do
servigco, apresentar a documentagcao que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Sinalizacao

Realocagao de Postes

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A Contratada n&o podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de
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medicdo no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710,
Centro, Aracruz/ES, encaminhando planilha de medi¢do, constando o periodo de execucao

dos servigos, memoria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

ApoOs a anadlise da solicitacdo e apresentagdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

A fiscalizacao se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacdo pertinentes aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicoes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,
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relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execucao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagao da exata correspondéncias entre as condigcbes reais de execugao e

os parametros, definigcdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execugao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicéo oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicacao
contratual, como: modificacbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucdo de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucéo dos
servicos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;
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[) Elaborar mensalmente, relatorios constando informacgdes gerenciais da obra e encaminha-

los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medicdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagado ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
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caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sancgdes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administracao por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

As sancbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serao
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exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo
maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificacdo do licitante e aplicagdo de

penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°, inciso XllI, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas deverao ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada
um dos documentos deverdo ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha

editavel, com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 13 de fevereiro de 2020.

Joao Paulo Calixto da Silva
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA
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dSeSrgta ria PREFEITURA
Infraeestrlj?tfrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) .....ccooeiiiii i ————

documento de identificagcdo n® ...............o. , Profiss@0.....ccccvvveeviviiiiiiiiiinnnnnn,

................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita

Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ... , tendo como objeto
= 1 , na data
Ae e AS i horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO I

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: | | UNIDADE: |
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Secretaria PREFEITURA
Lonne &4 ARACRUZ
Infraestrutura
www.aracruz.es.gov.br
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

ltem Descrigao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prec¢o Unitéario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverédo ser apresentadas as composi¢gées detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagédo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comissao de Licitagdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso XllI, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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