
 TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº: 18.526/2019

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. OBJETO

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Infraestrutura do Bairro Santa Rita,

localizado no Distrito de Jacupemba, neste Município de Aracruz/ES.

A contratação se dará por Concorrência Pública, do tipo menor preço, na forma de execução

indireta, em regime de empreitada por preço unitário.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

A obra projetada deverá ser executada na totalidade por empresa especializada na área de

execução  de  infraestrutura,  não  havendo  possibilidade  de  divisão  por  lotes  ou  etapas

construtivas distintas, dado a natureza da obra, complexidade e especificidade dos serviços,

os quais possuem interdependência entre si.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de  infraestrutura do Bairro Santa Rita, localizado no Distrito de Jacupemba, neste

Município de Aracruz/ES, terá uma extensão total de 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e

quarenta metros), e será contemplada com serviços de Terraplenagem, Drenagem Pluvial,

Pavimentação,  Calçada Cidadã (Conforme Decreto Municipal nº  34.726,  de 20/09/2018),
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Sinalização, Realocação de Postes. 

Esta  obra  será  realizada  através  do  convênio  nº  005/2019,  de  recursos  orçamentários

estaduais  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de  Saneamento,  Habitação  e

Desenvolvimento Urbano.

A execução desta obra é de grande importância para a comunidade local, uma vez que

contribuirá  para  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  da  população,  pois  as  vias  sem  a

infraestrutura adequada, geram muitos transtornos para a população tanto em períodos de

seca ou chuvosos.

Assim, a fim de melhorar as condições das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade

urbana, necessária se faz essa contratação. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratada  se obrigará  a  executar  os  serviços  de  infraestrutura  urbana,  empregando

exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Cronograma Físico e Financeiro, Normas e Especificações Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados  e  os  materiais  e  equipamentos  a  incorporar  à  obra,  bem  como  seus

quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Projeto

de Engenharia:  Volume 1 -  Relatório de Projeto;  Volume 2 -  Projeto de Execução;

Volume 3 - Notas de Serviço e Cálculo de Volumes; Volume 4 – Orçamento e Plano de

Execução das Obras e Volume 4A - Memória de Cálculo

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra,

identificando  todos  seus  elementos  constitutivos  com  clareza,  apresentando  soluções

técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes

durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando

a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica,
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pela execução dos serviços.

A contratada estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor onde estiver

trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz respeito

o presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de

23 de setembro de 1997.

O Bota Fora para material  inerte,  deverá ser licenciado perante órgão competente,  com

apresentação de documentação regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do

recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

A contratada deverá ao final da execução do objeto apresentar em 01 (uma) via impressa

devidamente assinada e datada pelo profissional técnico responsável, encadernada e com

capa  de  identificação  da  obra,  número  do  contrato,  empresa  executora,  logomarca  do

Município e da empresa e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com

o nome da empresa e da obra e número do contrato, o “as built” (como construído),  da

referida obra.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela contratada deverão ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes

informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos

serviços e outro para a fiscalização da obra.
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Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  nos  dias  úteis,  devendo  se

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Caberá a contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes

da execução do objeto.

A contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execução. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor  máximo estimado da referida contratação é de  R$ 7.525.379,89 (sete milhões,

quinhentos e  vinte  e  cinco mil,  trezentos e  setenta e  nove reais e  oitenta e  nove

centavos). 

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com os preceitos da Lei

8.880/1994, através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT - Fundação

Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base

nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io =  Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT  – Fundação Getúlio Vargas,

relativo ao mês anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data de apresentação da proposta.
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão por  conta  da  dotação

orçamentária vigente e subsequente, conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0038 - Construção e Ampliação de Pavimentação das Vias 

Públicas

Código Reduzido: 849

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vínculo: 2.520.0003.0000 – Convênio Infraestrutura Santa Rita

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0024.1.0039 - Construção e Ampliação da Rede de Drenagem Pluvial

Código Reduzido: 850

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vínculo: 2.520.0003.0000 – Convênio Infraestrutura Santa Rita

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 270 (duzentos e setenta)

dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo

com  o  cronograma  físico  financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 360 (trezentos e sessenta)

dias,  contados  da  sua  assinatura,  podendo  tal  prazo  ser  prorrogado  nas  hipóteses

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra,

provocados por fatos alheios à vontade da contratada,  sem, contudo alterar  o prazo de

vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
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c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante,  sendo  admitida  prorrogação,  mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum

dos motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93. 

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  à

Contratante, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura,  com  antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,  inclusive  justificando  os

motivos da paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita  técnica  deverá  ocorrer  no  prazo  de  10  (dez) dias úteis,  a  contar  da  data  de

publicação do Edital, e ser agendada junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do telefone

(27) 3270-7981. 

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme
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modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada por  técnico  da Secretaria  de  Obras  e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades  a  serem dimensionadas  pela  contratada  devem estar  alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

não se permitindo,  em nenhuma hipótese,  visitas  conjuntas  ou concomitantes,  a fim de

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da

Secretaria Municipal de Obras  e  Infraestrutura, atestado  de  visita, que deverá ser

assinado por profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em

se tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto

ou  o  Contrato  Social  consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as

sociedades por ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus

administradores e; no caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova

de diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento  no  País,  e  o  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento

expedido  pelo  órgão  competente,  quando  a  atividade  assim  o  exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário,

sócio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

f)  Declaração  de  Inexistência  de  fato  superveniente  impeditivo  à  participação  na

licitação, em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

g) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;
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e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST,  em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-

tado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-

lho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de tra-

balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaração de anuência do profissional .

Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técni-

ca e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.
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      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Descrição dos Serviços

1  Pavimentação em Blocos de Concreto

2 Passeio em Concreto

3 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:  

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando  a  execução  de obras  ou  serviços

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitação; 

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos

serviços juntamente com os seguintes quantitativos mínimos:

Item Descrição dos Serviços Quantidades
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1 Pavimentação em Blocos de Concreto 2.500,00m²

2 Passeio em Concreto 1.100,00m²

3  Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 330,00ml

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão  negativa  de  falência,  expedida  pelo  cartório  distribuidor  da  sede  da

licitante ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC

001/2013, desde que atenda as condições abaixo:

a.1)  Cumprimento  de  todos  os  demais  requisitos  de  habilitação  constantes  neste

Edital;

a.2) Sentença homologatória do plano de recuperação judicial. 

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida

até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b)  Balanço  Patrimonial  correspondentes  ao  último  exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedado

à  apresentação  de  balancetes  ou  balanços  provisórios,  que  comprovem  a  boa

situação financeira da licitante;

b.1) O Balanço das licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por Ações deverá

ser apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por

Contador  inscrito  no  Conselho  Regional  de  Contabilidade  Competente,  no  qual

estejam mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número

das folhas do “Livro Diário” em que o Balanço se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês

anterior ao da realização da licitação, autenticado por profissional credenciado na forma exi-

gida na alínea b.2;

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio 

líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

As propostas de preços apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.
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O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93,

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da

correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação não poderá resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob pena de

desclassificação da proposta. 

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  serão

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica

de engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu

acompanhamento  e  fiscalização,  mediante  Termo  de  Recebimento  Provisório,  assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.
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A  eventual  aceitação  da  obra  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica

gratuita  para  os  serviços  objetos  deste  contrato,  com  defeitos,  erros  e/ou  vícios  de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor  contratual  por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel  execução do Contrato,  e o pagamento de

eventuais multas.

A caução de garantia  de execução será  liberada quando da assinatura do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Termo.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições
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necessárias para a sua execução.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre

em regime de entendimento com a fiscalização,  dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter recursos mínimos de mão de obra especializada, supervisão

técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessário à execução dos serviços de modo a viabilizar  o cumprimento dos prazos de

execução com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe  ainda  à  contratada  atender  aos  procedimentos  para  Controle  Ambiental  da

Construção.
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Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do

objeto, restrita, contudo ao percentual de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do orçamento,

devendo  a  empresa indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do início  da realização  do

serviço,  apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica,  regularidade

fiscal e qualificação técnica necessária.

Sinalização

Realocação de Postes

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da

subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia

autorização,  por  escrito,  da  Secretaria  de  Obras  e  Infraestrutura,  ressalvando-se  que

quando  concedida  a  subcontratação,  obriga-se  a  Contratada  a  celebrar  o  respectivo

Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob

sua  inteira  responsabilidade,  reservando  ainda  ao  Contratante  o  direito  de,  a  qualquer

tempo,  dar  por  terminado  o  subcontrato,  sem  que  caiba  à  subcontratada  o  direito  de

reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e

previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta)  dias após a

emissão  da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  de
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medição  no  SETOR DE PROTOCOLO,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,

Centro, Aracruz/ES, encaminhando planilha de medição, constando o período de execução

dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a  análise  da solicitação e  apresentação de planilha  de medição com o ateste  do

responsável  pela fiscalização dos serviços,  a Contratante autorizará a  emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da

Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,
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relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b)  Analisar  e  aprovar  o  projeto  de  instalações  provisórias  e  canteiro  de  serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente o  objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações de projeto,  conclusão e aprovação de serviços e etapas

construtivas,  autorizações  para  execução  de  trabalho  adicional,  autorização  para

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos

serviços  e  obras,  irregularidades  e  providências  a  serem  tomadas  pela  Contratada  e

Fiscalização;  
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l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais  aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item não

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

A Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar  o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
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caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data

prevista  ou  concluída  nas  diversas  fases  fixadas,  sem  justificativa  aprovada  pelo

Contratante;

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em

virtude de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de

48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão
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exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços,

encargos  sociais  e  BDI,  à  qualquer  das  concorrentes,  a  serem apresentadas  no  prazo

máximo  de  03  (três)  dias,  sob  pena  de  desclassificação  do  licitante  e  aplicação  de

penalidade prevista em edital, conforme Art. 1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas deverão ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada

um  dos  documentos  deverão  ser  apresentados  em  dois  formatos:  PDF  e  em  planilha

editável, com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

Aprovo. Aracruz, 13 de fevereiro de 2020.

João Paulo Calixto da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
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_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita

Técnica  do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:  UNIDADE:  
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A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

      
      
      
      

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
     
     
     
      

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
      
      
      

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais   
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
  BDI    
   Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.
* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. Esta planilha
deverá ser apresentada, quando julgado necessário pela Comissão de Licitação, no prazo máximo de 03
(três)  dias, sob pena de desclassificação do licitante  e  aplicação  de penalidade prevista  em edital,
conforme Art. 1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019. 
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