
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

VALORES DO ITEM

R$ %

2.040,70

                   2.040,70 2,63% 100,00%

4.741,96 1.094,30 1.459,06

                   7.295,32 9,41% 65,00% 15,00% 20,00%

1.686,38 722,74

                   2.409,12 3,11% 70,00% 30,00%

6.543,03 4.362,02

                 10.905,05 14,06% 60,00% 40,00%
3.948,76

                   3.948,76 5,09% 100,00%

460,67 2.610,46

                   3.071,13 3,96% 15,00% 85,00%

876,70 584,46

                   1.461,16 1,88% 60,00% 40,00%

479,21

                      479,21 0,62% 100,00%
9.721,17

                   9.721,17 12,54% 100,00%
281,32

                      281,32 0,36% 100,00%
793,03

                      793,03 1,02% 100,00%
4.004,39 1.001,10

                   5.005,49 6,45% 80,00% 20,00%
1.724,43 431,11

                   2.155,54 2,78% 80,00% 20,00%
2.680,43 3.446,27 1.531,67

                   7.658,37 9,88% 35,00% 45,00% 20,00%
1.571,26 2.356,89

                   3.928,15 5,07% 40,00% 60,00%
257,90

                      257,90 0,33% 100,00%
1.547,64 1.547,64

                   3.095,28 3,99% 50,00% 50,00%
1.175,09 2.741,89

                   3.916,98 5,05% 30,00% 70,00%
269,92

                      269,92 0,35% 100,00%
194,63

                      194,63 0,25% 100,00%
2.224,95 4.493,26 1.944,95

                   8.663,16 11,17% 25,68% 51,87% 22,45%

TOTAL GERAL 77.551,39                 100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 19.917,45 40.223,05 17.410,89

PORCENTAGEM % 25,68% 51,87% 22,45%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 19.917,45 60.140,50 77.551,39

PORCENTAGEM ACUMULADO % 25,68% 77,55% 100,00%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços(materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

ITEM SERVIÇO 60 dias 90 dias30 dias

COBERTURA

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

11 TETOS E FORROS

12
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS

18 PINTURAS

13 PISOS INTERNOS

14

MOVIMENTO DE TERRA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

04 ESTRUTURAS

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

08 VIDROS E ESPELHOS

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

09

05 PAREDES E PAINEIS

03



LS: 128,33%

R$ TOTAL %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.040,70                       2,63%

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 7.295,32                       9,41%

03 MOVIMENTO DE TERRA 2.409,12                       3,11%

04 ESTRUTURAS 10.905,05                     14,06%

05 PAREDES E PAINEIS 3.948,76                       5,09%

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.071,13                       3,96%

07 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.461,16                       1,88%

08 VIDROS E ESPELHOS 479,21                          0,62%

09 COBERTURA 9.721,17                       12,54%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO 281,32                          0,36%

11 TETOS E FORROS 793,03                          1,02%

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 5.005,49                       6,45%

13 PISOS INTERNOS 2.155,54                       2,78%

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.658,37                       9,88%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.928,15                       5,07%

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 257,90                          0,33%

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 3.095,28                       3,99%

18 PINTURAS 3.916,98                       5,05%

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 269,92                          0,35%

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 194,63                          0,25%

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 8.663,16                       11,17%

TOTAL EM   R$ 77.551,39 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM SERVIÇO

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

VALORES 

BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços 

        (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA



LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO

01.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 61,99 3,53 218,82 LABOR-010402

01.02 LOCAÇÃO
01.02.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 14,99 16,28 244,04 LABOR-010501

01.03 PLACA DE OBRA

01.03.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO PMA M2 8,00 197,23 1.577,84 LABOR-020305

SUBTOTAL 01 2.040,70

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)
M 12,00 9,52 114,24 LABOR-020346

02.01.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA
UND 2,00 986,11 1.972,22 LABOR-020344

02.01.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),

INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 

TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES),

PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3,00 837,76 2.513,28 LABOR-020352

02.01.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS 3,00 471,24 1.413,72 LABOR-020356

02.01.05

REDE DE ÁGUA, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO,

DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M 10,00 25,86 258,60 ARQ-012

02.01.06

REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES,

INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA

INSTALAÇÃO DO QUADRO, CONSIDERANDO A EXECUÇÃO

DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTAÇÃO ATÉ A CAIXA DE

PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1

UTILIZAÇÃO)

CJ 1,00 550,06 550,06 ARQ-014

02.01.07
REDE DE ESGOTO INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO

ENTRE CONTAINER E CAIXAS (1 UTILIZAÇÃO)
M 10,00 47,32 473,20 ARQ-013

SUBTOTAL 02 7.295,32

03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50

M DE PROFUNDIDADE
M3 25,29 45,87 1.160,05 LABOR-030101

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE

20 CM
M3 25,29 49,39 1.249,07 LABOR-030201

SUBTOTAL 03 2.409,12

04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,

CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFÔRMA)

M2 26,62 81,01 2.156,49 LABOR-040238

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 22,47 8,59 193,02 LABOR-040246

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 89,71 8,63 774,20 LABOR-040328

04.01.04

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO

COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 0,28 302,61 84,73 EST-003

04.01.05
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO , ESPESSURA 150 MICRAS
M2 11,65 4,18 48,70 EST-001

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-

ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1,63 499,23 813,74 LABOR-040253

04.01.07
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO

NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 11,65 62,13 723,81 LABOR-130109

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,

REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E

DESFORMA)

M2 24,06 124,68 2.999,80 LABOR-040337

04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG 22,41 8,59 192,50 LABOR-040246

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG 94,61 8,63 816,48 LABOR-040328

04.02.04

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30

MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ

INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3 1,99 440,24 876,08 LABOR-040331

04.02.05
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-61, AÇO CA-

60A DIAM. 3,4MM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)
M2 12,39 8,58 106,31 EST-005

04.03 LAJE PRÉ-MOLDADA

04.03.01

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM

ENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA Htotal=13,0CM (8,0+5,0CM),

INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE

CAPEAMENTO

M2 12,39 90,33 1.119,19 EST-002

SUBTOTAL 04 10.905,05

05 PAREDES E PAINEIS
05.01 VERGAS/CONTRAVERGA

05.01.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA

(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, AÇO CA 50 ATE 3/8 =

60,0 KG)

M3 0,19 1.783,36 338,84 ARQ-004

05.02
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1

E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS

PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA

FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2 63,98 51,63 3.303,29 LABOR-050606

05.03 DIVERSOS

05.03.01

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU

EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE

COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND 72,00 3,34 240,48 EST-004

05.03.02

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA PARA TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE

AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2 1,06 62,41 66,15 ARQ-009

SUBTOTAL 05 3.948,76

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALISARES

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA

OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M 9,80 68,05 666,89 LABOR-060110

06.02 PORTAS

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/

PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA

EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE

MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND 1,00 783,75 783,75 LABOR-061301

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.

35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, INCLUSIVE ALIZARES,

DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATÃO CROMADO

LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND 1,00 1.620,49 1.620,49 LABOR-062503

SUBTOTAL 06 3.071,13

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 JANELAS EM ALUMINIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

PRETA, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 1,80 402,00 723,60 ARQ-005

07.01.02

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO,

LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 0,30 518,69 155,61 ARQ-006

07.01.03

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E

CONTRAMARCO

M2 0,64 909,29 581,95 ARQ-010

SUBTOTAL 07 1.461,16
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS

08.01.01 VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 1,80 135,60 244,08 LABOR-080102

08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,30 167,15 50,15 LABOR-080103

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA

6MM, MOLDURA DE PEÇA DE MADEIRA 7X2.5CM FIXADA COM

PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2 0,32 578,05 184,98 LABOR-080202

SUBTOTAL 08 479,21

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,

ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA

CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERÇAS,

CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,

EXCLUSIVE TELHAS

M2 29,95 189,24 5.667,74 LABOR-090101

09.02 TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL

INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAÇA DE

VITÓRIA, POSTO OBRA) (ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL; INCL.

35%)

M2 29,95 135,34 4.053,43 LABOR-090211

SUBTOTAL 09 9.721,17

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.01.01

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA

TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM

TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 4,66 60,37 281,32 IMPER-001

SUBTOTAL 10 281,32

11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 12,24 11,07 135,50 LABOR-110101

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25

MM

M2 12,24 53,72 657,53 LABOR-110302

SUBTOTAL 11 793,03

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12.01
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 127,58 5,63 718,28 LABOR-120101

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

20 MM

M2 17,66 27,78 490,59 LABOR-120301

12.01.03

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

5MM

M2 109,93 19,73 2.168,92 LABOR-120302

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01

CERÂMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE

REFERÊNCIA ELIANE OU EQUIV., ASSENTADO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE

M2 17,66 76,77 1.355,76 ARQ-007

12.02.02
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA

ARREMATE DAS PAREDES
M 3,60 13,97 50,29 LABOR-120208

12.02.03 GOIVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, 3/8",  TIPO "U" M 31,00 7,15 221,65 ARQ-008

SUBTOTAL 12 5.005,49

13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONTRAPISO

13.01.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA

3CM

M2 12,21 19,50 238,10 LABOR-130103

13.01.02 LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM M2 0,50 39,44 19,72 LABOR-130112

13.02 ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE

REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

M2 12,21 84,48 1.031,50 LABOR-130219
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 2,10 72,28 151,79 LABOR-130317

13.03.02

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO

TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 5,96 41,65 248,23 LABOR-130321

13.03.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 1,40 53,42 74,79 LABOR-130308

13.03.04
RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM

PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 7
M 13,50 27,35 369,23 LABOR-130304

13.03.05
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3

CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M 1,60 13,86 22,18 LABOR-130311

SUBTOTAL 13 2.155,54

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.01.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/

CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO,

REATERRO E ENCHIMENTO

UND 1,00 647,76 647,76 LABOR-141110

14.01.03

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E

HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.

10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB.,

ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO

UND 1,00 682,85 682,85 LABOR-141113

14.02 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

14.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 20,38 20,35 414,73 LABOR-141410

14.02.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,05 27,95 57,30 LABOR-141411

14.02.03 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND 1,00 82,04 82,04 LABOR-142119

14.02.04
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4")
UND 2,00 15,76 31,52 LABOR-141522

14.02.05
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM (1")
UND 2,00 21,81 43,62 HID-010

14.03 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS

14.03.01
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 3,00 97,66 292,98 LABOR-170328

14.03.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 1,00 60,93 60,93 LABOR-170321

14.03.03
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM

(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 1,00 70,76 70,76 LABOR-170317

14.03.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 2,00 45,99 91,98 LABOR-170320

14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.04.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,76 59,70 164,77 LABOR-141909

14.04.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 3,75 29,22 109,58 LABOR-141906

14.04.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO,

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 8,36 37,07 309,91 LABOR-141907

14.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

14.05.01
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM GRELHA E

PORTA GRELHA EM AÇO INOX
UND 1,00 102,91 102,91 HID-001

14.05.02
RALO SIFONAD0 DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E PORTA

GRELHA EM AÇO INOX 
UND 1,00 65,75 65,75 HID-012

14.05.03
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM.

50MM
UND 1,00 10,56 10,56 HID-014

14.06 RESERVATÓRIOS

14.06.01
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500L, EXCLUSIVE FLANGES E

TORNEIRA DE BÓIA
UND 1,00 299,46 299,46 HID-008

14.07 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

14.07.01

CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE

REFERÊNCIA FORTLEV OU EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL,

INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO COM BASE DE SOLO-

CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE SECAGEM DO LODO,

TRANSFORMANDO EM ADUBO

CJ 1,00 4.118,96 4.118,96 HID-015

SUBTOTAL 14 7.658,37
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LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.01 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

15.01.01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18

DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND 1,00 444,99 444,99 LABOR-150307

15.02 CAIXAS DE PASSAGEM

15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 8,00 7,33 58,64 LABOR-150628

15.02.02
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE

REFERÊNCIA TIGREFLEX
UND 3,00 10,04 30,12 LABOR-150636

15.02.03

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO

INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO

ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND 1,00 210,20 210,20 LABOR-150616

15.03 ELETRODUTOS E CONEXÕES

15.03.01
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE

REFERÊNCIA TIGRE
M 37,00 7,53 278,61 LABOR-151132

15.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF.

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M 4,50 20,96 94,32 LABOR-151137

15.04 CABOS E FIOS

15.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,

SEÇÃO DE 2.5 MM2
M 109,00 5,30 577,70 LABOR-151402

15.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M 20,00 8,01 160,20 LABOR-151404

15.04.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 5,00 15,13 75,65 LABOR-151406

15.04.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO

PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M 15,00 15,84 237,60 LABOR-151421

15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

15.05.01

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 1,00 19,44 19,44 LABOR-151338

15.05.02

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE

UND 2,00 19,44 38,88 LABOR-151301

15.05.03
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00 56,39 56,39 LABOR-151322

15.05.04
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR

IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00 75,19 75,19 LABOR-151324

15.05.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MÓDULOS UND 2,00 139,74 279,48 LABOR-151351

15.05.06
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,

CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 3,00 234,10 702,30 ELE-001

15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 2,00 28,10 56,20 LABOR-180201

15.06.02
DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136

3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 3,00 44,40 133,20 ELE-002

15.06.03
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 2,00 24,79 49,58 LABOR-180204

15.06.04 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 1,00 4,91 4,91 ELE-003

15.07 LUMINÁRIAS

15.07.01
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 3,00 114,85 344,55 ELE-004

SUBTOTAL 15 3.928,15

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.01 EXTINTORES

16.01.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM

CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC

FOTOLUMINESCENTE

UND 1,00 218,11 218,11 LABOR-160605

16.02 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

16.02.01

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME

PROJETO

UND 1,00 39,79 39,79 INC-001

SUBTOTAL 16 257,90

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.01 LOUÇAS

17.01.01
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA,

INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND 1,00 537,44 537,44 LABOR-170129

17.01.02
CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE

REF. DECA INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA.
UND 1,00 310,89 310,89 LABOR-170133

7 de 66



LS: 128,33%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES BDI: 20,93% - Equipamentos

        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.02 BANCADAS

17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 1,84 366,22 673,84 LABOR-170220

17.02.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

M 2,80 42,51 119,03 ARQ-001

17.02.03

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO

AC-I

M 2,30 26,69 61,39 ARQ-002

17.02.04

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X

1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS 

DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 3,00 52,56 157,68 ARQ-003

17.03 TORNEIRAS,VÁLVULAS E METAIS

17.03.01
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO,

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 1,00 123,84 123,84 LABOR-170304

17.03.02
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE

REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 1,00 123,77 123,77 LABOR-170315

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE

REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.

TORNEIRA

UND 1,00 393,54 393,54 LABOR-170530

17.04.02

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU

DOCOL

UND 1,00 289,07 289,07 LABOR-170519

17.04.03 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 1,00 80,11 80,11 LABOR-180809

17.04.04

PORTA SABONETE LÍQUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR

BRANCO, TAMANHO 117x304x113, CÓDIGO 70090, ELITE

MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

UND 2,00 55,09 110,18 HID-005

17.04.05
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,

ROLÃO PARA 300 M, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
UND 1,00 57,25 57,25 HID-006

17.04.06
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
UND 1,00 57,25 57,25 HID-007

SUBTOTAL 17 3.095,28

18 PINTURAS
18.01 SOBRE PAREDES

18.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX

M2 45,76 15,17 694,18 LABOR-190103

18.01.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 109,93 22,28 2.449,24 LABOR-190106

18.01.03

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE

MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL

OU METALATEX

M2 12,24 11,86 145,17 LABOR-190101

18.01.04

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 12,24 21,78 266,59 LABOR-190104

18.02 SOBRE MADEIRA

18.02.01

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 8,82 18,86 166,35 LABOR-190301

18.02.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO

BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOS

M2 8,82 22,16 195,45 LABOR-190302

SUBTOTAL 18 3.916,98

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

19.01.01 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 0,45 366,23 164,80 LABOR-210210

19.01.02

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X

1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS 

DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 2,00 52,56 105,12 ARQ-003

SUBTOTAL 19 269,92

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL

20.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 14,99 9,88 148,10 LABOR-200401

20.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 47,00 0,99 46,53 LABOR-200402

SUBTOTAL 20 194,63
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
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        30,90% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Março/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

21.01 EQUIPE DE OBRA

21.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E

ENCARREGADO DE OBRAS  (PARCIAL)
CJ 1,00 8.663,16 8.663,16 ADM-001

SUBTOTAL 21 8.663,16

TOTAL GERAL COM BDI  77.551,39
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LIMPEZA DO TERRENO

01.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) L(m) Off(m) 61,99

Local

Considerado um offset de 2 metros da edificação (cada lado) 3,70 4,05 2,00 61,99

O material proveniente da raspagem e limpeza será espalhado no terreno do parque, não havendo necessidade de bota-fora

Obs:dimensões estimadas e deverão ser conferida in loco

01.02 LOCAÇÃO

01.02.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 Área (m2) 14,99

Local

Área construida 14,99 14,99

01.03 PLACA DE OBRA

01.03.01
PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO 

PMA
M2 C(m) L(m) 8,00

Local

Área construida 2,00 4,00 8,00

02 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

02.01 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

02.01.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO 

TORRE (ALUGUEL MENSAL)
M

H das 

torres(m)
Qnt Mês Qnt 12,00

Local

Andaimes internos e externos, para serviços de pintura, 

instalações gerais, entre outros Térreo
2,00 3,00 2,00 12,00

02.01.02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 

PARA BARRACÃO DE OBRA
UND Qnt 2,00

Local

Container 2,00 2,00

02.01.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E 

BÁSC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT 

ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. 

ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, 

CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Mês 3,00

Local

Container 3,00 3,00

02.01.04

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO 

TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. 

NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.

MS Mês 3,00

Local

Container 3,00 3,00

02.01.05

REDE DE ÁGUA, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA 

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, 

CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M C (m) Qnt 10,00

Local

Rede de água 10,00 1,00 10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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02.01.06

REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 

DISJUNTORES, INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM 

COBERTURA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO, 

CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA 

A SUBESTAÇÃO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM DE ENTRADA DA 

OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1 UTILIZAÇÃO)

CJ Qnt 1,00

Local

Rede de luz 1,00 1,00

02.01.07
REDE DE ESGOTO INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE 

LIGAÇÃO ENTRE CONTAINER E CAIXAS (1 UTILIZAÇÃO)
M C (m) Qnt 10,00

Local

Rede de esgoto, ligando no biodigestor 10,00 1,00 10,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÕES

03.01.01
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
M3 C (m) L (m) H escav (m)

H magro 

(m)

Acréscimo 

Lateral 

(m)

Qnt 25,29

SAPATAS*Cota de assentamento da sapata: 1,50m (conforme projeto)

Nivel piso: 0,00m

H de escavação das sapatas = 1,50 

Considerado 50cm de escavação pra cada lado: acrescimo lateral = 1,00m

Sapatas

S1=S2=S3=S4 0,85 0,85 1,50 0,05 1,00 4,00 21,22

VIGAS

H de escavação das vigas = Hviga - 0,10cm (laje)

Considerado 20cm de escavação pra cada lado: acrescimo lateral = 0,40m

Vigas

V101 3,60 0,15 0,40 0,05 0,40 1,00 0,89

V102 1,60 0,15 0,20 0,05 0,40 1,00 0,22

V103 3,60 0,15 0,40 0,05 0,40 1,00 0,89

V104 3,25 0,15 0,40 0,05 0,40 1,00 0,80

V105 3,35 0,15 0,20 0,05 0,40 1,00 0,46

V106 3,25 0,15 0,40 0,05 0,40 1,00 0,80

03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01
REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM 

CAMADAS DE 20 CM
M3 V esc. (m3)

V concr. 

(m3)

V concr. 

Pilaretes (m3)

V concr. 

Magro (m3)
25,29

Vreaterro = Vescavação - Vconcreto

Sapatas

S1=S2=S3=S4 21,22 0,18 0,20 0,14 20,69

Vigas

V101 0,89 0,27 0,03 0,59

V102 0,22 0,07 0,01 0,14

V103 0,89 0,27 0,03 0,59

V104 0,80 0,24 0,02 0,54

V105 0,46 0,15 0,03 0,28

V106 0,80 0,24 0,02 0,54

V. escav. V. reaterro

Volume excedente proveniente das escavações será utilizado para espalhamento ao redor da unidade 25,29 23,38 1,91
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04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01

FÔRMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, 

LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 3 VEZES (INCLUIDO O 

MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 

DESFÔRMA)

M2 C (m) L (m) H (m) Hmagro (m) Qnt 26,62

Sapatas

S1=S2=S3=S4 0,85 0,85 0,25 0,05 4,00 4,08

Vigas Baldrames - nível piso

V101 3,60 0,15 0,50 0,05 1,00 3,96

V102 1,60 0,15 0,30 0,05 1,00 1,12

V103 3,60 0,15 0,50 0,05 1,00 3,96

V104 3,25 0,15 0,50 0,05 1,00 3,58

V105 3,35 0,15 0,30 0,05 1,00 2,35

V106 3,25 0,15 0,50 0,05 1,00 3,58

Pilaretes

C (m) L (m) H assent (m)
H total 

sapata (m)

H pilarete 

(m)

P1 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00

P2 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00

P3 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00

P4 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00

04.01.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Tipo Qtd Ø (mm) C (m)

Massa 

(kg/m)
22,47

Pilaretes - Térreo

P1=P2=P3=P4 N1 52,00 5.0 0,68 0,154 5,45

Vigas - Térreo 

V101 N2 16,00 5.0 1,18 0,154 2,91

V102 N3 2,00 5.0 1,85 0,154 0,57

N4 11,00 5.0 0,78 0,154 1,32

V103 N2 16,00 5.0 1,18 0,154 2,91

V104 N2 15,00 5.0 1,18 0,154 2,73

V105 N4 23,00 5.0 0,78 0,154 2,76

N5 2,00 5.0 3,59 0,154 1,11

V106 N2 15,00 5.0 1,18 0,154 2,73

04.01.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Tipo Qtd Ø (mm) C (m)

Massa 

(kg/m)
89,71

Pilaretes - Térreo

P1=P2=P3=P4 N18 16,00 10.0 2,03 0,617 20,04

Sapatas - Térreo

S1=S2=S3=S4 N12 28,00 8.0 1,01 0,395 11,17

N12 28,00 8.0 1,01 0,395 11,17
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Vigas - Térreo 

V101 N13 4,00 8.0 3,94 0,395 6,23

N14 3,00 8.0 4,08 0,395 4,83

V102 N8 3,00 8.0 1,85 0,395 2,19

V103 N13 4,00 8.0 3,94 0,395 6,23

N14 3,00 8.0 4,08 0,395 4,83

V104 N15 3,00 8.0 3,59 0,395 4,25

N16 3,00 8.0 3,73 0,395 4,42

V105 N15 4,00 8.0 3,59 0,395 5,67

V106 N15 3,00 8.0 3,59 0,395 4,25

N16 3,00 8.0 3,73 0,395 4,42

04.01.04

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 

MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 

KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H magro (m) Qnt 0,28

Sapatas

S1=S2=S3=S4 0,85 0,85 0,05 4,00 0,14

Vigas - nível piso

V101 3,60 0,15 0,05 1,00 0,03

V102 1,60 0,15 0,05 1,00 0,01

V103 3,60 0,15 0,05 1,00 0,03

V104 3,25 0,15 0,05 1,00 0,02

V105 3,35 0,15 0,05 1,00 0,03

V106 3,25 0,15 0,05 1,00 0,02

04.01.05
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZAÇÃO , ESPESSURA 150 MICRAS
M2 A (m2) 11,65

Lona sobre lastro de concreto:

L1 2,61 2,61

L2 2,53 2,53

L3 6,51 6,51

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL 

PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO 

CUSTO)

M3 C (m) L (m) H (m) Qnt 1,63

Sapatas

S1=S2=S3=S4 0,85 0,85 0,25 1,00 0,18

Vigas- nível piso

V1 3,60 0,15 0,50 1,00 0,27

V2 1,60 0,15 0,30 1,00 0,07

V3 3,60 0,15 0,50 1,00 0,27

V4 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24

V5 3,35 0,15 0,30 1,00 0,15

V6 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24

Pilaretes

C (m) L (m) H assent (m)
H total 

sapata (m)

H pilarete 

(m)

P1 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05

P2 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05

P3 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05

P4 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05

13 de 66



CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

04.01.07
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE 

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
M2 A (m2) 11,65

Lona sobre lastro de concreto:

L1 2,61 2,61

L2 2,53 2,53

L3 6,51 6,51

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 

REAPROVEITAMENTOS, REFORÇADA COM SARRAFOS DE 

MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

M2 C (m) L (m) H (m) A (m2) Qnt 24,06

Vigas

V201 3,60 0,15 0,40 1,00 3,42

V202 3,60 0,15 0,40 1,00 3,42

V203 3,25 0,15 0,40 1,00 3,09

V204 3,25 0,15 0,40 1,00 3,09

Pilares 

P1 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76

P2 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76

P3 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76

P4 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76

04.02.02
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM
KG Tipo Qtd Ø (mm) C (m)

Massa 

(kg/m)
22,41

Pilares - Cobert.

P1=P2=P3=P4 N1 116,00 5.0 0,68 0,154 12,15

Vigas - Cobert. 

V201 N6 18,00 5.0 0,98 0,154 2,72

V202 N6 18,00 5.0 0,98 0,154 2,72

V203 N6 16,00 5.0 0,98 0,154 2,41

V204 N6 16,00 5.0 0,98 0,154 2,41

04.02.03
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 

ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
KG Tipo Qtd Ø (mm) C (m)

Massa 

(kg/m)
94,61

Pilares - Cobert. 

P1=P2=P3=P4 N19 16,00 10.0 3,42 0,617 33,76

Vigas - Cobert.

V201 N9 3,00 6.3 4,31 0,245 3,17

N17 4,00 8.0 4,10 0,395 6,48

V202 N9 3,00 6.3 4,31 0,245 3,17

N17 4,00 8.0 4,10 0,395 6,48

V203 N10 3,00 6.3 3,59 0,245 2,64

N11 3,00 6.3 3,96 0,245 2,91

V204 N10 3,00 6.3 3,59 0,245 2,64

N11 3,00 6.3 3,96 0,245 2,91

Vigas - Cobert. 

Negativo CONSTRUTIVA 18,00 8.0 1,55 0,395 11,02

ADICIONAL 9,00 10.0 3,50 0,617 19,44
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04.02.04

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO 

FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE 

PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. 

BOMBEAVEL)

M3 C (m) L (m) H (M) Qnt 1,99

Lajes Área (m²)

L1 - Capeamento 12,39 0,05 1,00 0,62

Vigas 

V201 3,60 0,15 0,40 1,00 0,22

V202 3,60 0,15 0,40 1,00 0,22

V203 3,25 0,15 0,40 1,00 0,20

V204 3,25 0,15 0,40 1,00 0,20

Pilares 

P1 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14

P2 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14

P3 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14

P4 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14

04.02.05
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-61, 

AÇO CA-60A DIAM. 3,4MM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)
M2 Área (m²) 12,39

Cobertura 12,39 12,39

04.03 LAJE PRÉ-MOLDADA

04.03.01

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM 

ENCHIMENTO EM LAJOTA CERÂMICA Htotal=13,0CM 

(8,0+5,0CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 Área (m²) 12,39

Cobertura 12,39 12,39

05 PAREDES E PAINEIS

05.01 VERGAS/CONTRAVERGA

05.01.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE 

CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 

MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA 

TABUA REG = 7,2 M2, AÇO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 L (m)
Offset 

lateral (m)

Verga ( 1 )                  

Verga + 

Contraverga 

(2)

H (m) ESP(m) Qnt 0,19

Janelas

JA150 - Sala 1,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,08

BA060 - Banh. 0,60 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,05

Portas

PMM080 - Sala 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,03

PM060 - Banh 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,03
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05.02
ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 

CIMENTO, CAL E AREIA

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, 

ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 

CH1 E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. 

DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO 

NA FÁBRICA, POSTO OBRA)

M2 C (m) H (m) Triangulo (÷ 2) Qnt 63,98

PRIMEIRO PAVIMENTO

Parede 1 3,20 3,04 1,00 9,73

Parede 2 1,80 3,04 1,00 5,47

Parede 3 3,20 3,04 1,00 9,73

Parede 4 3,55 3,04 1,00 10,79

Parede 5 1,63 3,04 1,00 4,96

Parede 6 3,55 3,04 1,00 10,79

COBERTURA

Parede 1 3,55 0,37 1,00 1,31

Parede 2 3,55 1,43 1,00 5,08

Parede 3

1,00 3,06

Parede 4

1,00 3,06

05.03 DIVERSOS

05.03.01

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX 

OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE 

COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND H pilar (m)
Qnt tela 

por face
Qnt Faces 72,00

Pilares 

P1 3,45 9,00 2,00 18,00

P2 3,45 9,00 2,00 18,00

P3 3,45 9,00 2,00 18,00

P4 3,45 9,00 2,00 18,00

05.03.02

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA PARA TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA 

DE AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO 

REVESTIMENTO

M2 C(m) H(m) 1,06

Banheiro 0,35 3,04 1,06

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALISARES

06.01.01
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM 

PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
M L(m) H(m) Qnt 9,80

Sala 0,80 2,10 1,00 5,00

Banh. 0,60 2,10 1,00 4,80

Média

3,06

Média

3,06
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06.02 PORTAS

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 

30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 

FECHADURA EXTERNA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU 

EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND Qnt 1,00

Banh. PM.060 1,00 1,00

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 

EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIÇA C/ FRISO P/ VERNIZ, INCLUSIVE 

ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM 

LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, 

DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M

UND Qnt 1,00

Sala PMM.080 1,00 1,00

07 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01 JANELAS EM ALUMINIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

COR PRETA, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM 

TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE 

VIDRO

M2 L(m) H(m) Qnt 1,80

Sala JA.150 1,50 1,20 1,00 1,80

07.01.02

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 

PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, 

ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 C (m) H (m) Qnt 0,30

Banh. BA.60 0,60 0,50 1,00 0,30

07.01.03

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO COR PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM 

TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

M2 C (m) H (m) Qnt 0,64

Cobertura 0,80 0,80 1,00 0,64

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

08.01.01
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE 

ESPESSURA
M2 C (m) H (m) Qnt 1,80

Sala JA.150 1,50 1,20 1,00 1,80

08.01.02 VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C (m) H (m) Qnt 0,30

Banh. BA.060 0,60 0,50 1,00 0,30

08.02 ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA 

COMPENSADA 6MM, MOLDURA DE PEÇA DE MADEIRA 

7X2.5CM FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME 

DETALHE EM PROJETO

M2 C (m) H (m) Qnt 0,32

Banh. 0,45 0,70 1,00 0,32
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09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA 

MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE 

TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, 

TERÇAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM 

CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2 A (m2) Qnt 29,95

Cobertura 29,95 1,00 29,95

09.02 TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E 

CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA 

PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA) (ÁREA DE PROJEÇÃO 

HORIZONTAL; INCL. 35%)

M2 A (m2) 29,95

Cobertura 29,95 1,00 29,95

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.01.01

IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA 

TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRÍTICOS COM 

TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²

M2 A (m2)
Perímetro 

(m)
H (m) 4,66

Banh. 2,69 6,56 0,30 4,66

11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 A (m2) Qnt 12,24

Banheiro 2,69 1,00 2,69

Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 

25 MM

M2 A (m2) Qnt 12,24

Banheiro 2,69 1,00 2,69

Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12.01
REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, 

CAL E AREIA

12.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 127,58

Chapisco = Qtd emboço + qtd reboco 127,58

12.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 

ESPESSURA 20 MM

M2 Per. (m) H emboço 17,66

Revest. Interno

Banh. 6,56 1,80 11,81

Copa 3,25 1,80 5,85
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12.01.03

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 

E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 

ESPESSURA 5MM

M2 Per. (m) H (m) 109,93

Revest. Interno

Sala/Copa 14,30 3,04 43,47

desc 

emboço
3,25 1,80 -5,85

Banh. 6,56 3,04 19,94

desc 

emboço
6,56 1,80 -11,81

Revest. Externo

C(m) H1(m) H2(m)

Fachada frontal 4,05 3,61 14,62

Fachada fundo 4,05 4,67 18,91

Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61 15,32

Fachada lateral (armário) 3,70 4,67 3,61 15,32

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01

CERÂMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE 

REFERÊNCIA ELIANE OU EQUIV., ASSENTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA 

REJUNTE

M2 P (m) H (m) 17,66

Banh. 6,56 1,80 11,81

Copa 3,25 1,80 5,85

12.02.02
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA 

ARREMATE DAS PAREDES
M H (m) Qnt 3,60

Banh. 1,80 1,00 1,80

Copa 1,80 1,00 1,80

12.02.03
GOIVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, 3/8",  TIPO 

"U"
M C (m) L (m) Qnt 31,00

Perímetro da edificação 3,70 4,05 2,00 31,00

13 PISOS INTERNOS

13.01 LASTRO DE CONTRAPISO

13.01.01

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO, 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, 

ESPESSURA 3CM

M2 Área (m2) 12,21

Sala/Copa 9,52 9,52

Banh. 2,69 2,69

13.01.02
LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 

CM
M2 C (m) L (m) 0,50

Copa - sóculo 0,87 0,57 0,50

13.02 ACABAMENTOS

13.02.01

PISO CERÂMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, 

MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 Área (m2) 12,21

Sala/Copa 9,52 9,52

Banh. 2,69 2,69
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13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M L (m) 2,10

Sala JÁ.150 1,50 1,50

Banh. ba.060 0,60 0,60

13.03.02

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 

AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

M Per. (m) Desconto 5,96

Banheiro 6,56 0,60 5,96

13.03.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C (m) 1,40

Sala PMM080 0,80 0,80

Banh. PM060 0,60 0,60

13.03.04
RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM 

PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 7
M Per. (m) Desconto 13,50

Sala/Copa 14,30 0,80 13,50

13.03.05
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA 

DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
M Per. (m) 1,60

Banh. 1,60 1,60

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.01
CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E 

AREIA

14.01.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 

40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. 

INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO

UND Qnt 1,00

Conforme proj. hidrossanitário CE 1,00 1,00

14.01.03

CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 

60X60CM E HMÁX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, 

LASTRO CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E 

REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE 

INT. EM CONCRETO

UND Qnt 1,00

Conforme proj. hidrossanitário CG 1,00 1,00

14.02 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

14.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM 

(3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 20,38

Conforme proj. hidrossanitário 20,38 20,38

14.02.02
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM 

(1"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 2,05

Conforme proj. hidrossanitário 2,05 2,05
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14.02.03 TORNEIRA DE BÓIA DE PVC, DIÂM. 3/4" (20MM) UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

14.02.04
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA 

CAIXA DÁGUA, DIÂMETRO 25MM (3/4")
UND Qtd 2,00

Conforme proj. hidrossanitário 2,00 2,00

14.02.05
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA 

CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 32MM (1")
UND Qtd 2,00

Conforme proj. hidrossanitário 2,00 2,00

14.03 REDE DE ÁGUA FRIA - REGISTROS E VÁLVULAS

14.03.01

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qtd 3,00

Conforme proj. hidrossanitário 3,00 3,00

14.03.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

14.03.03

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 

20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

14.03.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Qtd 2,00

Conforme proj. hidrossanitário 2,00 2,00

14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.04.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 2,76

Conforme proj. hidrossanitário 2,76 2,76

14.04.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 3,75

Conforme proj. hidrossanitário 3,75 3,75

14.04.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, 

DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M C(m) 8,36

Conforme proj. hidrossanitário 8,36 8,36

14.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

14.05.01
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM 

GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INOX
UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00
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14.05.02
RALO SIFONAD0 DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E 

PORTA GRELHA EM AÇO INOX 
UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

14.05.03
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 

DIAM. 50MM
UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

14.06 RESERVATÓRIOS

14.06.01
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500L, EXCLUSIVE 

FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA
UND Qnt 1,00

reservatório 1,00 1,00

14.07 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

14.07.01

CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, 

MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV OU EQUIVALENTE, 

IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO COM 

BASE DE SOLO-CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE 

SECAGEM DO LODO, TRANSFORMANDO EM ADUBO

CJ Qnt 1,00

Conforme proj. hidrossanitário 1,00 1,00

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

15.01.01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 

18 DIVISÕES MODULARES, COM BARRAMENTO
UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.02 CAIXAS DE PASSAGEM

15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND Qnt 8,00

8,00 8,00

15.02.02
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGREFLEX
UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.02.03

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.03 ELETRODUTOS E CONEXÕES

15.03.01
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE 

REFERÊNCIA TIGRE
M Qnt 37,00

37,00 37,00
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15.03.02
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. 

KANAFLEX OU EQUIVALENTE
M Qnt 4,50

4,50 4,50

15.04 CABOS E FIOS

15.04.01
FIO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO PARA 

750V, SEÇÃO DE 2.5 MM2
M Qnt 109,00

109,00 109,00

15.04.02
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 6.0 MM2
M Qnt 20,00

20,00 20,00

15.04.03
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 750V, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M Qnt 5,00

5,00 5,00

15.04.04
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, COM 

ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 70º, SEÇÃO DE 16.0 MM2
M Qnt 15,00

15,00 15,00

15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

15.05.01

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.05.02

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 

220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.05.03

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.05.04

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA 

(NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU 

EQUIVALENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.05.05
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 

MÓDULOS
UND Qnt 2,00

2,00 2,00
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15.05.06

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU 

SIMILAR

UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 

POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.06.02
DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 

14136 3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND Qnt 3,00

3,00 3,00

15.06.03
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM 

PLACA 4X2"
UND Qnt 2,00

2,00 2,00

15.06.04 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND Qnt 1,00

1,00 1,00

15.07 LUMINÁRIAS

15.07.01
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND Qnt 3,00

3,00 3,00

16 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

16.01 EXTINTORES

16.01.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM 

CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 

FOTOLUMINESCENTE

UND Qnt 1,00

1,00 1,00

16.02 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

16.02.01

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME 

PROJETO

UND Qnt 1,00

Extintores 1,00 1,00

17 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA 

ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS
UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00
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17.01.02

CUBA LOUÇA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, 

MARCA DE REF. DECA INCL. VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE 

TORNEIRA.

UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

17.02 BANCADAS

17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L(m) Qtd 1,84

Copa 0,90 0,60 1,00 0,54

Banh. 0,80 0,50 1,00 0,40

Sala 1,50 0,60 1,00 0,90

17.02.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM 

CIMENTO BRANCO

M C1 (m) C2 (m) C3 (m) Qtd 2,80

Copa 0,90 0,60 1,00 1,50

Banh. 0,50 0,80 1,00 1,30

17.02.03

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

TIPO AC-I

M C1 (m) C2 (m) C3 (m) Qtd 2,30

Copa 0,90 0,60 1,00 1,50

Banh. 0,80 1,00 0,80

17.02.04

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 

1.1/2" X 1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, 

PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M
Qtd 

Cantoneira
C Cantoneira Qtd 3,00

Copa 1,00 1,00 1,00 1,00

Banh. 2,00 1,00 1,00 2,00

17.03 TORNEIRAS,VÁLVULAS E METAIS

17.03.01

TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA 

LAVATÓRIO, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 

DOCOL

UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

17.03.02
TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, 

MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND Qtd 1,00

Cozinha 1,00 1,00

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS 

DE REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 

TORNEIRA

UND Qtd 1,00

Cozinha 1,00 1,00
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Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

17.04.02

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM 

REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, 

DECA OU DOCOL

UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

17.04.03 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

17.04.04

PORTA SABONETE LÍQUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO ABS, 

COR BRANCO, TAMANHO 117x304x113, CÓDIGO 70090, ELITE 

MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

UND Qtd 2,00

Banh. 2,00 2,00

17.04.05

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, 

ROLÃO PARA 300 M, ELITE MELHORAMENTOS OU 

EQUIVALENTE

UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

17.04.06
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR 

BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
UND Qtd 1,00

Banh. 1,00 1,00

18 PINTURAS

18.01 SOBRE PAREDES

18.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 P (m) H (m) 45,76

Sobre paredes

Revest. Interno

Sala/Copa 14,30 3,04 43,47

desc 

emboço
3,25 1,80 -5,85

Banh. 6,56 3,04 19,94

desc 

emboço
6,56 1,80 -11,81

Revest. Externo

C(m) H1(m) H2(m)

Fachada frontal 4,05 3,61

Fachada fundo 4,05 4,67

Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61

Fachada lateral (armário) 3,70 4,67 3,61
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

18.01.02

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 P (m) H (m) 109,93

Sobre paredes

Revest. Interno

Sala/Copa 14,30 3,04 43,47

desc 

emboço
3,25 1,80 -5,85

Banh. 6,56 3,04 19,94

desc 

emboço
6,56 1,80 -11,81

Revest. Externo

C(m) H1(m) H2(m)

Fachada frontal 4,05 3,61 14,62

Fachada fundo 4,05 4,67 18,91

Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61 15,32

Fachada lateral (armário) 3,70 4,67 3,61 15,32

18.01.03

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS 

DE MASSA À BASE DE PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, 

CORAL OU METALATEX

M2 P (m) H (m) 12,24

Sobre tetos A (m2)

Banheiro 2,69 1,00 2,69

Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

18.01.04

PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA 

SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM 

PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS

M2 P (m) H (m) 12,24

Sobre tetos A (m2)

Banheiro 2,69 1,00 2,69

Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

18.02 SOBRE MADEIRA

18.02.01

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS 

DEMÃOS DE MASSA À BASE DE ÓLEO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

M2 L (m) H (m) Coef Qnt 8,82

PM.060 0,60 2,10 3,00 1,00 3,78

PMM.080 0,80 2,10 3,00 1,00 5,04

18.02.02

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE 

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE 

FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS 

DEMÃOS

M2 L (m) H (m) Coef Qnt 8,82

PM.060 0,60 2,10 3,00 1,00 3,78

PMM.080 0,80 2,10 3,00 1,00 5,04

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

19.01 ARMÁRIOS E PRATELEIRAS

19.01.01 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 C (m) L (m) 0,45

Copa - microondas 0,90 0,50 0,45
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CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
QUANT.  DO 

SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

19.01.02

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 

1.1/2" X 1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, 

PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M
Qtd 

Cantoneira
C Cantoneira Qtd 2,00

Acesso 2,00 1,00 1,00 2,00

20 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

20.01 LIMPEZA GERAL

20.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 A(m²) Qtd 14,99

Área construida 14,99 1,00 14,99

20.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 A(m²) Qtd 47,00

Área de intervenção 61,99 1,00 61,99

Área construida -14,99 1,00 -14,99

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

21.01 EQUIPE DE OBRA

21.01.01
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) 

E ENCARREGADO DE OBRAS  (PARCIAL)
CJ C (m) L (m) H (m) Qnt 1,00

Equipe de obras 1,00 1,00
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FORNECEDOR 01 PREÇO 01 DATA PREÇO 01 FORNECEDOR 02 PREÇO 02 DATA PREÇO 02 FORNECEDOR 03 PREÇO 03 DATA PREÇO 03

C-ARQ-001
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 

25/SUPREMA
M2 1,00 ORSE 12790 235,00 maio-19 SEINFRA I8345 311,71 maio-19 273,36

C-ARQ-002
BASCULA DE ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 

25/SUPREMA
M2 1,00 ORSE 12789 265,00 maio-19 CPOS H.05.000.027636 460,00 maio-19 362,50

C-ARQ-003
PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR PRETA, LINHA 

25/SUPREMA
M2 1,00 CPOS H.05.000.027641 660,90 maio-19 660,90

C-IMPER-001 TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO M2 1,00 ORSE - 9241 2,60 maio-19 2,60

C-HID-004 BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP UND 1,00

LOJAS AMERICANAS

(www.americanas.com.b

r)

1.979,10 junho-19 C&C 1.999,99 junho-19 LEROY MERLIN 1.850,90 junho-19 1.979,10

C-ELE-001

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 

MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER 

OU SIMILAR

UND 1,00 CLAMPER 145,90 abril-19 PLUG E USE 109,44 abril-19 SANTIL 124,77 abril-19 124,77

C-ELE-002 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 1,00 CIA DA CONSTRUÇÃO 2,40 junho-19 SANTIL 2,57 junho-19 ELBRAN 1,99 junho-19 2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PREÇO MÉDIO - 

 VALOR UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
COTAÇÕES EFETUADAS

COTAÇÕES
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LS: BDI: DATA-BASE

49,72% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ADM- 001
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE 

OBRAS  (PARCIAL)
CJ 8.663,16

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 312118 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 49,72%) MA MÊS 0,150000 14674,06 2201,11

C LABOR 312123 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=47,92%) MA MÊS 1,500000 2944,69 4417,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 49,72% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.618,15 2.045,01 8.663,16

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.618,15

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 8.663,16

Funcionário  % Mensal Qnt Meses
Coef

Engenheiro (dedicação média de 2hs semanais considerando 5 dias na semana) 0,05 3 0,15

Encarregado 0,5 3 1,5

Memória de Cálculo Administração da Obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 001 LABOR 130315

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=7,0CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

M 42,51

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 6,42 3,27

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 63,75 0,53

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,308000 0,69 0,21

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,98 1,49

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,190000 0,34 0,40

I LABOR 36091 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO MA M 1,050000 13,62 14,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,74

TOTAL MÃO OBRA 15,55 4,80 20,35

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,93 5,23 22,16

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,48

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 42,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 002 ORSE 9719
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=7,0CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
M 26,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,400000 6,42 2,57

I LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I MA KG 0,450000 0,48 0,22

I LABOR 36091 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO MA M 1,050000 13,62 14,30

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 2,57

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,30

TOTAL MÃO OBRA 5,87 1,81 7,68

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,52 4,49 19,01

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,39

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 26,69

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 003 COMPOSIÇÃO 

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x 3/16", 

CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 

SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 52,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,360000 6,42 2,31

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 4,72 1,70

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001500 63,75 0,10

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 0,161300 0,34 0,05

I LABOR 39125 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. MA M 1,100000 20,98 23,08

C LABOR 190417

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 

OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA 

DEMÃO, EM METAL

MA M2 0,528000 14,70 7,76

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,01

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,15

TOTAL MÃO OBRA 9,16 2,83 11,99

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,99 9,58 40,57

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,15

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 52,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 004 COMPOSIÇÃO -

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO 

ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA 

REG = 7,2 M2, AÇO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)

M3 1.783,36

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

C LABOR 40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE 

EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, 

ESCORAMENTO E DESFORMA)

MA M2 7,200000 76,50 550,80

C LABOR 40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 

(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
MA M3 1,000000 416,18 416,18

C LABOR 40243
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE ARMADURA CA-50 A 

MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
MA KG 60,000000 6,59 395,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00

TOTAL MÃO OBRA 0,00 0,00 0,00

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.362,38 420,98 1.783,36

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.362,38

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 1.783,36

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 005 LABOR 71701

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETA, LINHA 25, 

COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, 

EXCLUSIVE VIDRO

M2 402,00

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66

I COTAÇÃO C-ARQ-001 JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 273,36 273,36

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42

TOTAL MÃO OBRA 32,77 10,12 42,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 274,34 84,77 359,11

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 307,11

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 402,00

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 006 LABOR 71701
BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO, LINHA 25, 

COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
M2 518,69

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66

I COTAÇÃO C-ARQ-002 BASCULA DE ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 362,50 362,50

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42

TOTAL MÃO OBRA 32,77 10,12 42,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 363,48 112,32 475,80

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 396,25

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 518,69

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 007 LABOR 120201

CERÂMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE OU 

EQUIV., ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE

M2 76,77

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10106 AZULEJISTA MO H 0,610000 6,42 3,92

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,440000 4,72 2,08

I LABOR 20509 CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 4,500000 2,98 13,41

I LABOR 20588 REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,750000 5,09 3,82

I SINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
MA M2    1,050000 26,40 27,72

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70

TOTAL MÃO OBRA 13,70 4,23 17,93

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,95 13,89 58,84

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 76,77

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 008 GOIVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, 3/8",  TIPO "U" M 7,15

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,116666 6,42 0,75

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,116666 4,72 0,55

I SINAPI 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA KG    0,113400 21,93 2,49

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,30

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,67

TOTAL MÃO OBRA 2,97 0,92 3,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,49 0,77 3,26

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,46

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 7,15

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 009 COMPOSIÇÃO 

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA 

TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE 

EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2 62,41

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,200000 6,42 7,70

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,200000 4,72 5,66

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 63,75 2,96

I LABOR 20505 CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 2,320000 0,69 1,60

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 8,960000 0,34 3,05

I SINAPI 10931 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG), MALHA  1/2", H = 1 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MA M2    1,100000 8,69 9,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 13,36

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,14

TOTAL MÃO OBRA 30,50 9,43 39,93

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,17 5,31 22,48

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,67

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 62,41

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 010 LABOR 71701
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR PRETO, LINHA 

25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
M2 909,29

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66

I COTAÇÃO C-ARQ-003 PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 660,90 660,90

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 14,35

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42

TOTAL MÃO OBRA 32,77 10,12 42,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 661,88 204,52 866,40

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 694,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 909,29

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 012 LABOR 20812
REDE DE ÁGUA, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, 

EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)
M 25,86

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,484000 6,42 3,11

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,484000 4,72 2,28

I LABOR 62102 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM MA UN 0,020000 9,25 0,19

I LABOR 62103 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 0,060000 12,24 0,73

I LABOR 62112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" MA UN 0,080000 1,23 0,10

I LABOR 62502 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA M 0,505000 2,93 1,48

I LABOR 62503 TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA M 0,121200 6,08 0,74

I LABOR 62511 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 0,060000 0,59 0,04

I LABOR 62512 JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA UN 0,020000 1,70 0,03

I LABOR 62521 TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA UN 0,020000 2,45 0,05

I LABOR 62570 LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 0,020000 0,64 0,01

I LABOR 63503 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" MA UN 0,040000 31,76 1,27

I LABOR 66009 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 MA UN 0,020000 79,60 1,59

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,346800 0,16 0,06

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,003548 40,75 0,14

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,002240 33,12 0,07

I LABOR 69515 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) MA UN 0,020000 55,02 1,10

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,39

ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,27

TOTAL MÃO OBRA 12,66 3,50 16,16

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,60 2,10 9,70

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,26

BDI 27,64%

TOTAL DO SERVIÇO 25,86

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 013
REDE DE ESGOTO INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CONTAINER E 

CAIXAS (1 UTILIZAÇÃO)
M 47,32

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,52 6,42 3,34

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,57 4,72 2,69

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,52 5,42 2,82

I LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 0,0805 45,00 3,62

I LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") MA M 1,01 9,88 9,98

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,025 40,75 1,02

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,04 33,12 1,32

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 8,85

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,36

TOTAL MÃO OBRA 20,21 6,24 26,45

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,94 4,93 20,87

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,15

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 47,32

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ARQ- 014 SINAPI 73960/001

REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, INSTALADO EM 

POSTE DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO, 

CONSIDERANDO A EXECUÇÃO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTAÇÃO ATÉ A 

CAIXA DE PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1 

UTILIZAÇÃO)

CJ 550,06

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

I LABOR 10111 CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21

I LABOR 25513 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM MA M2 1,000000 18,97 18,97

I LABOR 21305 PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA MA M 0,897000 16,39 14,70

I SINAPI 2731
MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D 

= 20 A 24 CM (PARA POSTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
MA M     2,500000 54,28 135,70

C LABOR 150311
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISÕES 

MODULARES, SEM BARRAMENTO
MA UND 1,000000 104,17 104,17

C LABOR 151302
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 14,85 14,85

C LABOR 151322
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. 

SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 43,08 43,08

C LABOR 151329
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), 

REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
MA UND 1,000000 60,56 60,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 12,34

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,84

TOTAL MÃO OBRA 28,18 8,71 36,89

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 392,03 121,14 513,17

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 420,21

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 550,06

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 001 LABOR
151337 

(ADAPTADA)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 234,10

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000      6,42 12,84

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000      5,42 10,84

I COTAÇÃO C-ELE-001
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE I/II, 175V, 

12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
MA UND 1,000000      124,77 124,77

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 23,68

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39

TOTAL MÃO OBRA 54,07 16,71 70,78

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,77 38,55 163,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 178,84

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 234,10

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 002 LABOR
180201 

(ADAPTADA)

DUAS TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 3 POLOS 

10A/250V, COM PLACA 4X2"
UND 44,40

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,350000      6,42 2,25

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,350000      5,42 1,90

I LABOR 45525 ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 1,000000      4,44 4,44

I LABOR 45520 TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 2,000000      10,00 20,00

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 4,15

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33

TOTAL MÃO OBRA 9,48 2,93 12,41

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,44 7,55 31,99

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,92

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 44,40

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 003 LABOR
180217 

(ADAPTADA)
PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 4,91

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,050000      6,42 0,32

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,050000      5,42 0,27

I COTAÇÃO C-ELE-002 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC MA UND 1,000000      2,40 2,40

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,59

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76

TOTAL MÃO OBRA 1,35 0,42 1,77

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,40 0,74 3,14

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,75

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,91

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

ELE- 004 SINAPI 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UND 114,85

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 0,692000      6,42 4,44

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,288300      5,42 1,56

I SINAPI 39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MA UN    1,000000      74,04 74,04

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 6,00

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70

TOTAL MÃO OBRA 13,70 4,23 17,93

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,04 22,88 96,92

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 114,85

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 001 SINAPI 68053
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO , 

ESPESSURA 150 MICRAS
M2 4,18

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94

I SINAPI 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         MA M2    1,100000 0,95 1,05

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,94

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,21

TOTAL MÃO OBRA 2,15 0,66 2,81

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,05 0,32 1,37

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,20

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 002 LABOR 40602

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM LAJOTA 

CERÂMICA Htotal=13,0CM (8,0+5,0CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, 

EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2 90,33

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,370000 6,42 2,38

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,740000 4,72 3,49

I
LABOR

22002
LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - 

EXCLUSIVE CAPEAMENTO
MA M2 1,000000 26,00 26,00

I LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM MA M 1,130000 3,51 3,97

I LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 6,71 0,20

I LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,670000 10,68 7,16

I LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,189000 96,70 18,28

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 5,87

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,53

TOTAL MÃO OBRA 13,40 4,14 17,54

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 55,61 17,18 72,79

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,01

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 90,33

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIACÓDIGO



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 003 LABOR -

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO 

NO CUSTO)

M3 302,61

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,330000 6,42 8,54

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 2,110000 4,72 9,96

I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,8640000 63,75 55,08

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 213,450000 0,34 72,57

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,2910000 77,83 22,65

I LABOR 20517 BRITA 1 MA M3 0,2910000 77,83 22,65

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,690000 23,17 15,99

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 18,50

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 23,74

TOTAL MÃO OBRA 42,24 13,05 55,29

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 188,94 58,38 247,32

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 231,18

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 302,61

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 004 COMPOSIÇÃO 

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE, 

MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E 

ALVENARIA

UND 3,34

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,030000 6,42 0,19

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,040000 4,72 0,19

I SINAPI 14146 FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     MA CENTO 0,010 35,00 0,35

I SINAPI 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 

1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
MA M     1,000000 1,33 1,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,38

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,49

TOTAL MÃO OBRA 0,87 0,27 1,14

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,68 0,52 2,20

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,55

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 3,34

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

EST- 005
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-61, AÇO CA-60A DIAM. 

3,4MM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)
M2 8,58

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10121 ARMADOR MO H 0,020000      6,42 0,13

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,040000      4,72 0,19

I SINAPI 10917

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO 

= 3,4 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA 

= 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MA M2    1,030000      5,58 5,75

I LABOR 27010 ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,010300      7,06 0,07

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,32

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,41

TOTAL MÃO OBRA 0,73 0,23 0,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,82 1,80 7,62

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,55

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 8,58

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 001 LABOR 170132
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM 

AÇO INOX
UND 102,91

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67650 TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM MA UN 1,000000 26,45 26,45

I SINAPI 11713
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        MA UN    1,000000 25,68 25,68

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,18 34,67

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,13 16,11 68,24

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,62

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 102,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 005
PORTA SABONETE LÍQUIDO DE MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, TAMANHO 

117x304x113, CÓDIGO 70090, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
UND 55,09

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I
SINAPI 11758

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  MA UN    1,000000 40,24 40,24

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,24 12,43 52,67

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,09

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 55,09

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 006
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M, 

ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
UND 57,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              MA UN    1,000000 41,89 41,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,89 12,94 54,83

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 57,25

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 007
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, 

COM DUAS DOBRAS
UND 57,25

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MA UN    1,000000 41,89 41,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,81

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04

TOTAL MÃO OBRA 1,85 0,57 2,42

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,89 12,94 54,83

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,74

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 57,25

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 008 LABOR 170539 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500L, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA UND 299,46

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,680000 5,42 9,11

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,680000 6,42 10,79

I LABOR 65024 RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA MA UN 1,000000 183,33 183,33

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 19,90

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,54

TOTAL MÃO OBRA 45,44 14,04 59,48

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,33 56,65 239,98

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 228,77

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 299,46

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 010 LABOR 141524
ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 

DIÂMETRO 32MM (1")
UND 21,81

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,140000 5,42 0,76

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,140000 6,42 0,90

I LABOR 62103 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 1,000000 12,24 12,24

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,005000 40,75 0,20

I LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,250000 0,16 0,20

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,007000 33,12 0,23

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 1,66

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,13

TOTAL MÃO OBRA 3,79 1,17 4,96

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,87 3,98 16,85

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,66

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 21,81

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 012 LABOR 142111
RALO SIFONAD0 DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO 

INOX 
UND 65,75

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 15,18 15,18

I LABOR 67507 RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC MA UN 1,000000 8,56 8,56

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 11,60

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89

TOTAL MÃO OBRA 26,49 8,18 34,67

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,74 7,34 31,08

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,23

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 65,75

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 014 ORSE 1594 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 50MM UND 10,56

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,070000 5,42 0,38

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,070000 6,42 0,45

I LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 40,75 0,33

I LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,011000 33,12 0,36

I SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               MA UN    1,000000 5,49 5,49

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 0,83

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,06

TOTAL MÃO OBRA 1,89 0,58 2,47

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,18 1,91 8,09

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,07

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 10,56

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

HID- 015 COMPOSIÇÃO

CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA 

FORTLEV OU EQUIVALENTE, IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO 

COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE SECAGEM DO LODO, 

TRANSFORMANDO EM ADUBO

CJ 4.118,96

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

I COTAÇÃO C-HID-004 BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP MA UND 1,000000 1979,10 1979,10

C LABOR 141111

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E 

HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, 

REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E 

REATERRO

MA UND 1,000000 489,97 489,97

C LABOR 30101
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 M DE 

PROFUNDIDADE
MA M3 9,680000 35,04 339,19

I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP III - 40 MA KG 716,100000 0,34 243,47

I LABOR 80125 BETONEIRA 320 L (E301) MA H 2,930000 23,17 67,89

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19

TOTAL MÃO OBRA 27,03 8,35 35,38

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.119,62 963,96 4.083,58

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.146,65

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 4.118,96

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

IMPER- 001 ORSE 8953
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 4 DEMÃOS DE RESINA TERMOPLÁSTICA, ESTRUTURADA 

EM PONTOS CRÍTICOS COM TELA DE POLIÉSTER, CONSUMO 4,0 KG/M²
M2 60,37

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,950000 6,42 6,10

I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48

I SINAPI 135
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   MA KG    
4,000000

4,84 19,36

I COTAÇÃO C-IMPER-001 TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO MA M2 1,000000 2,60 2,60

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 10,58

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,58

TOTAL MÃO OBRA 24,16 7,46 31,62

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,96 6,79 28,75

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,12

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 60,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES



LS: BDI: DATA-BASE

128,33% 30,90% mar/19

DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE
CUSTO UNIT.  DO 

SERVIÇO (R$)

INC- 001
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE 

(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
UND 39,79

TIPO FONTE REF. DESCRIÇÃO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63

I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

I LABOR 26664 BUCHA PLÁSTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,15 0,30

I SINAPI 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

MA UN    1,000000 21,97 21,97

RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  TOTAL S/ BDI  BDI TOTAL

MÃO DE OBRA -   (TOTAL MO) 3,56

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,57

TOTAL MÃO OBRA 8,13 2,51 10,64

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -   (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,27 6,88 29,15

TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,40

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVIÇO 39,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES



Para Serviços Para Equipamentos

GRUPO A

Despesas Financeiras 0,59% 0,85%

0,59% 0,85%

GRUPO B

Administração Central 4,00% 3,45%

4,00% 3,45%

GRUPO C

Bonificação 6,86% 5,11%

6,86% 5,11%

GRUPO D

Seguros / Garantia 0,80% 0,48%

0,97% 0,85%

1,77% 1,33%

GRUPO E

5,00% 0,00%

0,65% 0,65%

3,00% 3,00%

4,50% 4,50%

13,15% 8,15%

30,90% 20,93%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2

COFINS

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Riscos

Total Grupo D

ISS

PIS

A – Despesas financeiras: 

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do 

efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

(1 – E)

- Discriminação do BDI
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Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

B – Administração Central: 

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais 

como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e 

manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); 

despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias 

tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, 

material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta 

noACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

 C – Benefício/Lucro: 

 – Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela  Lei 13.161, de 31 de agosto de 

2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.

D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: 

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto 

Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

E – Valores Relativos aos Tributos:                                                                                                   

 – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, 

consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota 

fiscal.

 – Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos 

Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

 – Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida 

pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual 

sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas 

tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será 

retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras 

incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com 

base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

17,80%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

B.8 Dias de Chuvas -

B.9 Férias Gozadas -

B.10 Salário Maternidade -

B.11 Auxílio - Enfermidade -

33,42%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00

C.6 Aviso prévio trabalhado -

C.7 Indenização Adicional -

28,73%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 5,95%

D.2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência

 do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
-

5,95%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e 

Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013) 
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%

42,43%

128,33%

TOTAL GRUPO C

Obra: CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

COMPOSIÇÃO LEI SOCIAL

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos % IOPES

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A % IOPES

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A % IOPES

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos % IOPES

TOTAL GRUPO D

GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
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