PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA m'
LS: 128,33%
BDI: 20,93% - Equipamentos
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA 30,90% - Servigos(materiais e instala¢des)
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES PRAZO DA OBRA: 90 dias
DATA BASE: Marc¢o/2019
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VAR'7$0RES Do 'TEMO/ 30 dias 60 dias 90 dias
0
01 SERVICOS PRELIMINARES 2.040,70
2.040,70 2,63% 100,00%
02 INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 47419 1.094,30 1.459,06
7.295,32 9,41% 65,00% 15,00% 20,00%
03 MOVIMENTO DE TERRA 1.686,38 722,74
2.409,12 3,11% 70,00% 30,00%
04 ESTRUTURAS 6.543,03 4.362,02
10.905,05 14,06% 60,00% 40,00%
3.948,76
05 PAREDES E PAINEIS -
3.948,76 5,09% 100,00%
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA 460,67 2.610,46
3.071,13 3,96% 15,00% 85,00%
07 ESQUADRIAS METALICAS 876,70 084,46
1.461,16 1,88% 60,00% 40,00%
479,21
08 VIDROS E ESPELHOS
479,21 0,62% 100,00%
9.721,17
09 COBERTURA -
9.721,17 12,54% 100,00%
- 281,32
10 IMPERMEABILIZACAO 81,3
281,32 0,36% 100,00%
793,03
11 TETOS E FORROS -
793,03 1,02% 100,00%
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E 4.004,39 1.001,10
EXTERNAS 5.005,49 6,45% 80,00% 20,00%
1.724,43 431,11
13 PISOS INTERNOS - 4
2.155,54 2,78% 80,00% 20,00%
~ . 2.680,43 3.446,27 1.531,67
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
¢ 7.658,37 9,88% 35,00% 45,00% 20,00%
- . 1.571,26 2.356,89
15 INSTALACOES ELETRICAS - 4
¢ 3.928,15 5,07% 40,00% 60,00%
~ . 257,90
16 INSTALACAO DE INCENDIO
¢ 257,90 0,33% 100,00%
A 1.547,64 1.547,64
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS - 4
3.095,28 3,99% 50,00% 50,00%
18 PINTURAS 1.175,09 2.741,89
3.916,98 5,05% 30,00% 70,00%
269,92
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 4
¢ 269,92 0,35% 100,00%
~ 194,63
20 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
¢ 194,63 0,25% 100,00%
~ 2.224,95 4.493,26 1.944,95
21 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 4 - 4
¢ 8.663,16 11,17% 25,68% 51,87% 22,45%
TOTAL GERAL 77.551,39 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 19.917,45 40.223,05 17.410,89
PORCENTAGEM % 25,68% 51,87% 22,45%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 19.917,45 60.140,50 77.551,39
PORCENTAGEM ACUMULADO % 25,68% 77,55% 100,00%
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Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos
(materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA:

DATA BASE: Mar¢o/2019

90 dias

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO VALORES
R$ TOTAL %

01  |SERVICOS PRELIMINARES 2.040,70 2,63%
02  |INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 7.295,32 9,41%
03  |MOVIMENTO DE TERRA 2.409,12 3,11%
04  |ESTRUTURAS 10.905,05 14,06%
05  |PAREDES E PAINEIS 3.948,76 5,09%
06 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.071,13 3,96%
07  |ESQUADRIAS METALICAS 1.461,16 1,88%
08  |VIDROS E ESPELHOS 479,21 0,62%
09 |COBERTURA 9.721,17 12,54%
10  |IMPERMEABILIZACAO 281,32 0,36%
11  |TETOS E FORROS 793,03 1,02%
12 |REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 5.005,49 6,45%
13 |PISOS INTERNOS 2.155,54 2,78%
14  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.658,37 9,88%
15  |INSTALACOES ELETRICAS 3.928,15 5,07%
16  |INSTALACAO DE INCENDIO 257,90 0,33%
17 |APARELHOS HIDRO-SANITARIOS 3.095,28 3,99%
18  |PINTURAS 3.916,98 5,05%
19  |SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS 269,92 0,35%
20  |TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA 194,63 0,25%
21 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 8.663,16 11,17%

TOTAL EM R$ 77.551,39 100,00%

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A ]

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA _



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA OR(;AMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 61,99 3,53 218,82 LABOR-010402
01.02 LOCACAO
01.02.01 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 14,99 16,28 244,04| LABOR-010501
01.03 PLACA DE OBRA
01.03.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO PMA M2 8,00 197,23 1.577,84| LABOR-020305
SUBTOTAL 01 2.040,70
02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
02.01.01 (ALUGUEL MENSAL) M 12,00 9,52 114,24| LABOR-020346
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO DE CONTEINER LOCADO PARA |
02.01.02 BARRACAO DE OBRA UND 2,00 986,11 1.972,22| LABOR-020344
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 ’
02.01.03 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), MS 3,00 837,76 251328 LABOR-020352
PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO ;
02.01.04 (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. MS 3,00 4724 141372 LABOR-020356
LAUDO DESCONTAMINACAO.
REDE DE AGUA, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO,
02.01.05 DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF. PROJETO (2 M 10,00 25,86 258,60 ARQ-012
UTILIZACOES)
REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUICAO, DISJUNTORES,
INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA
INSTALACAO DO QUADRO, CONSIDERANDO A EXECUGAO ’
02.01.06 DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTAGAO ATE A CAIXA DE J 1,00 550,08 550,06 ARQ-014
PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1
UTILIZACAQ)
REDE DE ESGOTO INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
02.01.07 ENTRE CONTAINER E CAIXAS (1 UTILIZACAO) M 1000 4132 473,20 ARQ-013
SUBTOTAL 02 7.295,32
03 MOVIMENTO DE TERRA
03.01 ESCAVACOES
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 |
03.01.01 M DE PROFUNDIDADE M3 25,29 45,87 1.160,05| LABOR-030101
03.02 REATERRO E COMPACTACAO
03.02.01 ;I)Eé"l\'AERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE| - 25,20 49,39 124007| LABOR.030201
SUBTOTAL 03 2.409,12
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE
04.01.01 EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL,| M2 26,62 81,01 2.156,49| LABOR-040238
CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE }
04.01.02 ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 2247 8,59 193,02 LABOR-040246
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE .
04.01.03 ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG s 8,63 774,20/ LABOR-040328
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
04.01.04 COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA1E 2)-| M3 0,28 302,61 84,73 EST-003
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
04.01.05 IMPERMEABILIZACAO , ESPESSURA 150 MICRAS M2 11.65 418 48,70 EST-001
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
04.01.06 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-| M3 1,63 499,23 813,74| LABOR-040253
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
04.01.07 LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO| ., 11,65 62,13 72381 LABOR-130100

NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORGAMENTA

RIA

ITEM

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGCO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

04.02

SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

M2

24,06

124,68

2.999,80

LABOR-040337

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

22,41

8,59

192,50

LABOR-040246

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

94,61

8,63

816,48

LABOR-040328

04.02.04

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

1,99

440,24

876,08

LABOR-040331

04.02.05

ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-61, AGO CA-
60A DIAM. 3,4AMM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)

M2

12,39

8,58

106,31

EST-005

04.03

LAJE PRE-MOLDADA

04.03.01

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, COM
ENCHIMENTO EM LAJOTA CERAMICA Htotal=13,0CM (8,0+5,0CM),
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, EXCLUSIVE
CAPEAMENTO

M2

12,39

90,33

1.119,19

EST-002

SUBTOTAL 04

10.905,05

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

VERGAS/CONTRAVERGA

05.01.01

VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
EM CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA
(CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 =
60,0 KG)

M3

0,19

1.783,36

338,84

ARQ-004

05.02

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

05.02.01

ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS
PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA
FABRICA, POSTO OBRA)

M2

63,98

51,63

3.303,29

LABOR-050606

05.03

DIVERSOS

05.03.01

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND

72,00

3,34

240,48

EST-004

05.03.02

EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE
AMARRAGAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2

1,06

62,41

66,15

ARQ-009

SUBTOTAL 05

3.948,76

06

ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01

MARCOS E ALISARES

06.01.01

MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE

9,80

68,05

666,89

LABOR-060110

06.02

PORTAS

06.02.01

PORTA EM MADEIRA DE LElI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA
EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE
MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

UND

783,75

783,75

LABOR-061301

06.02.02

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.,ESP.
35 MM, MACICA C/ FRISO P/ VERNIZ, INCLUSIVE ALIZARES,
DOBRADIGAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM LATAO CROMADO
LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO, DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

UND

1,00

1.620,49

1.620,49

LABOR-062503

SUBTOTAL 06

3.071,13

07

ESQUADRIAS METALICAS

07.01

JANELAS EM ALUMINIO

07.01.01

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETA, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

1,80

402,00

723,60

ARQ-005

07.01.02

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO,
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2

518,69

155,61

ARQ-006

07.01.03

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO COR
PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO

M2

909,29

581,95

ARQ-010

SUBTOTAL 07

1.461,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNIT (R$)- ¢ REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
08 VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS
08.01.01  |VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 1,80 135,60 244,08| LABOR-080102
08.01.02  |VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 0,30 167,15 50,15| LABOR-080103
08.02 ESPELHOS
ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA
08.0201  |6MM, MOLDURA DE PEGA DE MADEIRA 7X25CM FIXADA COM| M2 0,32 578,05 184,98| LABOR-080202
PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO
SUBTOTAL 08 479,21
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
09.01.01  |CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES, TERGAS,| M2 29,95 189,24 5.667,74| LABOR-090101
CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS
09.02 TELHADO
COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E CANAL
INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA PRAGA DE
090201 |\iT6RIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJEGAO HORIZONTAL; INCL.| M2 29,35 135,34 4.053.43]  LABOR-090211
35%)
SUBTOTAL 09 9.721,17
10 IMPERMEABILIZACAO
10.01 IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGRO COM 4 DEMAOS DE  RESINA
1001.01  |TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM| M2 4,66 60,37 281,32|  IMPER-001
TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
SUBTOTAL 10 281,32
11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
110101 | (0 VoA LAVADA NO TRACO 13, ESPESSURA 5 MM M2 12,24 11,07 135,50| LABOR-110101
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02  |HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 M2 12,24 53,72 657,53| LABOR-110302
MM
SUBTOTAL 11 793,03
12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1201 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
: AREIA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
120001 | (0 Soen L AVADA, NO TRAGO 13, ESPESSURA 5 MM M2 127,58 5,63 718,28| LABOR-120101
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHI1 E
12.01.02  |AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 17,66 27,78 490,59| LABOR-120301
20 MM
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CHI E
12.01.03  |AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 109,93 19,73 2.168,92| LABOR-120302
5MM
12.02 ACABAMENTOS
CERAMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE
REFERENCIA ELIANE OU EQUIV., ASSENTADO COM ARGAMASSA
120201 IpE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO com| M2 17,66 78,77 1.356,76 ARQ-007
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
120202 [ o DAS PAREDES M 3,60 13,97 50,29| LABOR-120208
12.02.03  |GOIVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, 3/8", TIPO "U" M 31,00 7,15 221,65 ARQ-008
SUBTOTAL 12 5.005,49
13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM
13.01.01  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:5, ESPESSURA| M2 12,21 19,50 238,10| LABOR-130103
3cM
13.01.02  |LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURADE6CM | M2 0,50 39,44 19,72| LABOR-130112
13.02 ACABAMENTOS
PISO CERAMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY, MARCAS DE
130201 |REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, ASSENTADO| . 1221 8448 103150| LABOR-130218

COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA
PREGCO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
13.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.03.01 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 2,10 72,28 151,79| LABOR-130317
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.03.02 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO M 5,96 41,65 248,23 LABOR-130321
TRAGCO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
13.03.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 1,40 53,42 74,79 LABOR-130308
RODAPE DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM
13.03.04 PARAFUSO E BUCHA PLASTICA N° 7 M 13,50 27,35 369,23| LABOR-130304
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3
13.03.05 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO M 1,60 13,86 22,18| LABOR-130311
SUBTOTAL 13 2.155,54
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
14.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
14.01.01 LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/| UND 1,00 647,76 647,76 LABOR-141110
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO
CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E
HMAX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCR. ESP.
14.01.03 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB., UND 1,00 682,85 682,85) LABOR-141113
ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO
14.02 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4"), ]
14.02.01 INCLUSIVE CONEXBES M 20,38 20,35 414,73| LABOR-141410
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM (1"), ]
14.02.02 INCLUSIVE CONEX®ES M 2,05 27,95 57,30| LABOR-141411
14.02.03 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND 1,00 82,04 82,04| LABOR-142119
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.02.04 CAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM (3/4" UND 2,00 15,76 31,52 LABOR-141522
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
14.02.05 CAIXA DAGUA, DIAMETRO 32MM (1) UND 2,00 21,81 43,62 HID-010
14.03 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM
14.03.01 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 3,00 97,66 292,98| LABOR-170328
14.03.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND 1,00 60,93 60,93| LABOR-170321
REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
14.03.03 (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 70.76 70.76|  LABOR-170317
14.03.04 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND 2,00 45,99 91,98 LABOR-170320
14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.04.01 DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 278 59,70 164,77 LABOR-141909
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.04.02 DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 375 222 109,58|  LABOR-141906
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.04.03 DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 8,36 37,07 309,91| LABOR-141907
14.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM GRELHA E '
14.05.01 PORTA GRELHA EM ACO INOX UND 1,00 102,91 102,91 HID-001
RALO SIFONADO DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E PORTA
14.05.02 GRELHA EM ACO INOX UND 1,00 65,75 65,75 HID-012
14.05.03 ;(l)zsmlNAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM.| |, o 1,00 10,56 10,56 .
14.06 RESERVATORIOS
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 500L, EXCLUSIVE FLANGES E
14.06.01 TORNEIRA DE BOIA UND 1,00 299,46 299,46 HID-008
14.07 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE
REFERENCIA FORTLEV OU EQUIVALENTE, IMPERMEAVEL,
14.07.01 INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO COM BASE DE SOLO-| CJ 1,00 4.118,96 4.118,96 HID-015
CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE SECAGEM DO LODO,
TRANSFORMANDO EM ADUBO
SUBTOTAL 14 7.658,37
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA
PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
15 INSTALACOES ELETRICAS
15.01 QUADROS DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 18 ]
15.01.01 DIVISBES MODULARES, GOM BARRAMENTO UND 1,00 444,99 444,99 LABOR-150307
15.02 CAIXAS DE PASSAGEM
15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 8,00 7,33 58,64| LABOR-150628
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE
15.02.02 REFERENGIA TIGREFLEX UND 3,00 10,04 30,12 LABOR-150636
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO }
15.02.03 INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO UND 1.00 210,20 210,20  LABOR-150616
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
15.03 ELETRODUTOS E CONEXOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE
15.03.01 REFERENCIA TIGRE M 37,00 7,53 278,61 LABOR-151132
ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. ]
15.03.02 KANAFLEX OU EQUIVALENTE M 4,50 20,96 94,32 LABOR-151137
15.04 CABOS E FIOS
FIO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA 750V,
15.04.01 SEGAO DE 2.5 MM2 M 109,00 5,30 577,70/ LABOR-151402
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.02 PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2 M 20,00 8,01 160,20| LABOR-151404
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.03 PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2 M 5,00 15,13 75,65 LABOR-151406
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.04 PARA 0.6/1000V - 70°, SECAO DE 16.0 MM2 M 15,00 15,84 237,60 LABOR-151421
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.01 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 1,00 19,44 19,44| LABOR-151338
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.02 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU| UND 2,00 19,44 38,88/ LABOR-151301
EQUIVALENTE
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR
15.05.03 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 5639 56:39] LABOR-151322
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR :
15.05.04 IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00 7519 7519|  LABOR-151324
15.05.05 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 MODULOS UND 2,00 139,74 279,48| LABOR-151351
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, ’
15.05.06 CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00 234,10 702,30 ELE-001
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
15.06.01 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 2,00 28,10 56,20/ LABOR-180201
DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136
15.06.02 3 POLOS 10A/250V. COM PLACA 4X2" UND 3,00 44,40 133,20 ELE-002
15.06.03 Lr\)J(T;RRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| o 2,00 2479 4958| LABOR-180204
15.06.04 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 1,00 4,91 4,91 ELE-003
15.07 LUMINARIAS
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -
15.07.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 3,00 114,85 344,55 ELE-004
SUBTOTAL 15 3.928,15
16 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA :
16.01.01 FIXAGAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC UND 1.00 218,11 218,111  LABOR-160605
FOTOLUMINESCENTE
16.02 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO
16.02.01 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME| UND 1,00 39,79 39,79 INC-001
PROJETO
SUBTOTAL 16 257,90
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
17.01 LOUCAS
BACIA SIFONADA DE LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, )
17.01.01 INCLUSIVE ACESSORIOS UND 1,00 537,44 537,44| LABOR-170129
Iy CUBA LOUGA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37, MARCA DE| o 1,00 310,89 310,89| LABOR-170133

REF. DECA INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

LS: 128,33%

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORCAMENTARIA
j PREGCO PRECO ]
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
17.02 BANCADAS
17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 1,84 366,22 673,84| LABOR-170220
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
17.02.02 HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO M 2,80 42,51 119,08 ARQ-001
BRANCO
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
17.02.03 H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO M 2,30 26,69 61,39 ARQ-002
AC-|
CANTONEIRAS EM PERFIL “L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
17.02.04 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS M 8,00 52,56 157.68 ARQ-003
DEMAOS DE SUPERGALVITE
17.03 TORNEIRAS,VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO,
17.03.01 MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 123,84 123,84| LABOR-170304
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE
17.03.02 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 1,00 123,77 123,77 LABOR-170315
17.04 OUTROS APARELHOS
CUBA EM AGO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
17.04.01 VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. UND 1,00 393,54 393,54/ LABOR-170530
TORNEIRA
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
17.04.02 REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU| UND 1,00 289,07 289,07| LABOR-170519
DOCOL
17.04.03 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 1,00 80,11 80,11| LABOR-180809
PORTA SABONETE LIQUIDO DE MATERIAL PLASTICO ABS, COR
17.04.04 BRANCO, TAMANHO 117x304x113, CODIGO 70090, ELITE| UND 2,00 55,09 110,18 HID-005
MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
17.04.05 ROLAO PARA 300 M, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE UND 1,00 57.25 57.25 HID-006
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR
17.04.06 BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS UND 1,00 57.25 57.25 HID-007
SUBTOTAL 17 3.095,28
18 PINTURAS
18.01 SOBRE PAREDES
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
18.01.01 MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU| M2 45,76 15,17 694,18 LABOR-190103
METALATEX
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
18.01.02 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM| M2 109,93 22,28 2.449,24| LABOR-190106
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
18.01.03 MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL| M2 12,24 11,86 145,17| LABOR-190101
OU METALATEX
PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.04 SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM| M2 12,24 21,78 266,59| LABOR-190104
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
18.02 SOBRE MADEIRA
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
18.02.01 DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE REFERENCIA| M2 8,82 18,86 166,35 LABOR-190301
SUVINIL, CORAL OU METALATEX
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
18.02.02 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO| M2 8,82 22,16 195,45| LABOR-190302
BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS
SUBTOTAL 18 3.916,98
19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 ARMARIOS E PRATELEIRAS
19.01.01 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 0,45 366,23 164,80 LABOR-210210
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
19.01.02 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS M 2,00 52,56 105,12 ARQ-003
DEMAOS DE SUPERGALVITE
SUBTOTAL 19 269,92
20 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL
20.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAQ) M2 14,99 9,88 148,10| LABOR-200401
20.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 47,00 0,99 46,53| LABOR-200402
SUBTOTAL 20 194,63
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Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 128,33%

Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

BDI: 20,93% - Equipamentos
30,90% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 90 dias

DATA BASE: Marco/2019

PLANILHA ORGAMENTARIA

PRECO PRECO
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - ¢ REFERENCIA
C/ BDI TOTAL (R$)
21 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA
21.01 EQUIPE DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ]
21.01.01 ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL) CcJ 1,00 8.663,16 8.663,16 ADM-001
SUBTOTAL 21 8.663,16
TOTAL GERAL COM BDI 77.551,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-wv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” o UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 LIMPEZA DO TERRENO
01.01.01 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 C(m) L(m) Off(m) 61,99
Local
Considerado um offset de 2 metros da edificagdo (cada lado) 3,70 4,05 2,00 61,99
O material proveniente da raspagem e limpeza sera espalhado no terreno do parque, ndo havendo necessidade de bota-fora
Obs:dimensdes estimadas e deverdo ser conferida in loco ‘ ‘
01.02 LOCACAQ
01.02.01 LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 Area (m2) 14,99
Local
Area construida 14,99 14,99
01.03 PLACA DE OBRA
PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRA
01.03.01 C o S SOES 0 0 0 M2 C(m) L(m) 8,00
PMA
Local
Area construida 2,00 4,00 8,00
02 INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
02.01 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
02.01.01 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO M H das ant Més ant 12,00
TORRE (ALUGUEL MENSAL) torres(m)
Local
Andai int t icos de pint
! n alm?s n ern'os e externos, para servigcos de pintura, ) 2'00 3’00 2’00 12,00
instalagdes gerais, entre outros Térreo
02.01.02 MOBILIZACAO_E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO UND ant 2,00
PARA BARRACAO DE OBRA
Local
Container 2,00 2,00]
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E
02.01.03 BASC), INCI:. PORTA, 2 JA!\lELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT MS Més 3,00
ILUMINACAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Local
Container 3,00 3,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
02.01.04 P?RTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO Ms Més 3,00
TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT.
NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
Local
Container 3,00 3,00]
REDE DE AGUA, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
02.01.05 ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, M C(m) Qnt 10,00
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
Local
Rede de dgua 10,00 1,00 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

CcODIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

02.01.06

REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUICAO,
DISJUNTORES, INSTALADO EM POSTE DE EUCALIPTO COM
COBERTURA PARA INSTALACAO DO QUADRO,
CONSIDERANDO A EXECUGAO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA
A SUBESTACAO ATE A CAIXA DE PASSAGEM DE ENTRADA DA
OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1 UTILIZACAO)

(o]

Qnt

1,00

Local

Rede de luz

1,00

1,00

02.01.07

REDE DE ESGOTO INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE
LIGAGAO ENTRE CONTAINER E CAIXAS (1 UTILIZAGAO)

C(m)

Qnt

10,00

Local

Rede de esgoto, ligando no biodigestor

10,00

1,00

10,00

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVAGCOES

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE
1.50 M DE PROFUNDIDADE

M3

C(m)

L(m)

H escav (m)

H magro
(m)

Acréscimo
Lateral
(m)

Qnt

25,29

SAPATAS*Cota de assentamento da sapata: 1,50m (conforme projeto)

Nivel piso: 0,00m

H de escavagdo das sapatas = 1,50

Considerado 50cm de escavagdo pra cada lado: acrescimo later

al =1,00m

Sapatas

5$1=52=53=54

0,85

0,05

21,22

VIGAS

H de escavagdo das vigas = Hviga - 0,10cm (laje)

Considerado 20cm de escavagdo pra cada lado: acrescimo later

al =0,40m

Vigas

V101

3,60

0,15

0,40

0,05

0,40

1,00

0,89

V102

1,60

0,15

0,20

0,05

0,40

1,00

0,22

V103

3,60

0,15

0,40

0,05

0,40

1,00

0,89

V104

3,25

0,15

0,40

0,05

0,40

1,00

0,80

V105

3,35

0,15

0,20

0,05

0,40

1,00

0,46

V106

3,25

0,15

0,40

0,05

0,40

1,00

0,80

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM
CAMADAS DE 20 CM

M3

V esc. (m3)

V concr.
(m3)

V concr.
Pilaretes (m3)

V concr.
Magro (m3)

25,29

Vreaterro = Vescavagao - Vconcreto

Sapatas

$1=52=53=54

21,22

0,18

0,20

0,14

20,69

Vigas

V101

0,89

0,27

0,03

0,59

V102

0,22

0,07

0,01

0,14

V103

0,89

0,27

0,03

0,59

V104

0,80

0,24

0,02

0,54

V105

0,46

0,15

0,03

0,28

V106

0,80

0,24

0,02

0,54

V. escav.

V. reaterro

Volume excedente proveniente das escavagdes serd utilizado para espalhamento ao redor da unidade

25,29

23,38

1,91
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
” ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGCAOQ)
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM,
LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O
04.01.01 ¢ ( M2 C(m) L (m) H (m) Hmagro (m) Qnt 26,62
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)
Sapatas
$1=52=53=54 0,85 0,85 0,25 0,05 4,00 4,08
Vigas Baldrames - nivel piso
V101 3,60 0,15 0,50 0,05 1,00 3,96
V102 1,60 0,15 0,30 0,05 1,00 1,12
V103 3,60 0,15 0,50 0,05 1,00 3,96
V104 3,25 0,15 0,50 0,05 1,00 3,58
V105 3,35 0,15 0,30 0,05 1,00 2,35
V106 3,25 0,15 0,50 0,05 1,00 3,58
H total H pilaret
C(m) L(m) H assent (m) s atoa Tm) pi::;e €
Pilaretes P
P1 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00
P2 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00
P3 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00
P4 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 1,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE . M
04.01.02 |FORNEC 0, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FO KG Tipo atd @ (mm) c(m) assa 22,47
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM (kg/m)
Pilaretes - Térreo
P1=P2=P3=P4 N1 52,00 5.0 0,68 0,154 5,45
Vigas - Térreo
V101 N2 16,00 5.0 1,18 0,154 2,91
V102 N3 2,00 5.0 1,85 0,154 0,57
N4 11,00 5.0 0,78 0,154 1,32
V103 N2 16,00 5.0 1,18 0,154 2,91
V104 N2 15,00 5.0 1,18 0,154 2,73
V105 N4 23,00 5.0 0,78 0,154 2,76
N5 2,00 5.0 3,59 0,154 1,11
V106 N2 15,00 5.0 1,18 0,154 2,73
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE . M
04.01.03 ; h ¢ KG Tipo Qtd @ (mm) c(m) assa 89,71
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM (kg/m)
Pilaretes - Térreo
P1=P2=P3=P4 N18 16,00 10.0 2,03 0,617 20,04
Sapatas - Térreo
5$1=52=S3=54 N12 28,00 8.0 1,01 0,395 11,17
N12 28,00 8.0 1,01 0,395 11,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-wv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
Vigas - Térreo
V101 N13 4,00 8.0 3,94 0,395 6,23
N14 3,00 8.0 4,08 0,395 4,83
V102 N8 3,00 8.0 1,85 0,395 2,19
V103 N13 4,00 8.0 3,94 0,395 6,23
N14 3,00 8.0 4,08 0,395 4,83
V104 N15 3,00 8.0 3,59 0,395 4,25
N16 3,00 8.0 3,73 0,395 4,42
V105 N15 4,00 8.0 3,59 0,395 5,67
V106 N15 3,00 8.0 3,59 0,395 4,25
N16 3,00 8.0 3,73 0,395 4,42
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO
MAGR M CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 2|
04.01.04 GRO COM CONSUMO o c, 0 00 M3 C(m) L(m) H magro (m) Qnt 0,28
KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Sapatas
$1=52=S3=54 0,85 0,85 0,05 4,00 0,14
Vigas - nivel piso
V101 3,60 0,15 0,05 1,00 0,03
V102 1,60 0,15 0,05 1,00 0,01
V103 3,60 0,15 0,05 1,00 0,03
V104 3,25 0,15 0,05 1,00 0,02
V105 3,35 0,15 0,05 1,00 0,03
V106 3,25 0,15 0,05 1,00 0,02
FORNECIMENTO/INSTALAGAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
04.01.05 /IN: ¢ M2 A (m2) 11,65
IMPERMEABILIZACAO , ESPESSURA 150 MICRAS
Lona sobre lastro de concreto:
L1 2,61 2,61
L2 2,53 2,53
L3 6,51 6,51
FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL
04.01.06 < % ) M3 C(m) L (m) H (m) ant 1,63
PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO
CUSTO)
Sapatas
5$1=52=S3=54 0,85 0,85 0,25 1,00 0,18
Vigas- nivel piso
V1 3,60 0,15 0,50 1,00 0,27
V2 1,60 0,15 0,30 1,00 0,07
V3 3,60 0,15 0,50 1,00 0,27
va 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24
V5 3,35 0,15 0,30 1,00 0,15
V6 3,25 0,15 0,50 1,00 0,24
H total H pilaret
C(m) L (m) H assent (m) sa atoa Tm) pé:];e €
Pilaretes P
P1 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05
P2 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05
P3 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05
P4 0,20 0,20 1,50 0,25 1,25 1,00 0,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lruv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE
04.01.07 - M2 A(m2) 11,65
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM
Lona sobre lastro de concreto:
L1 2,61 2,61
L2 2,53 2,53
L3 6,51 6,51
04.02 SUPER-ESTRUTURA
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5
04.02.01 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE M2 C(m) L(m) H (m) A (m2) Qnt 24,06
MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM,
ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)
Vigas
V201 3,60 0,15 0,40 1,00 3,42
V202 3,60 0,15 0,40 1,00 3,42
V203 3,25 0,15 0,40 1,00 3,09
V204 3,25 0,15 0,40 1,00 3,09
Pilares
P1 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76
P2 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76
P3 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76
P4 0,20 0,20 3,45 1,00 2,76
04.02.02 FORNECIMENTO, DOBRAGEMAE COLOCACAO EM FORMA, DE KG Tipo atd @ (mm) C(m) Massa 241
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM (kg/m)
Pilares - Cobert.
P1=P2=P3=P4 N1 116,00 5.0 0,68 0,154 12,15
Vigas - Cobert.
V201 N6 18,00 5.0 0,98 0,154 2,72
V202 N6 18,00 5.0 0,98 0,154 2,72
V203 N6 16,00 5.0 0,98 0,154 2,41
V204 N6 16,00 5.0 0,98 0,154 2,41
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ) M
04.02.03 |FORNEC 0, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FO KG Tipo atd @ (mm) c(m) assa 94,61
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM (kg/m)
Pilares - Cobert.
P1=p2=P3=P4 N19 16,00 10.0 3,42 0,617 33,76
Vigas - Cobert.
V201 N9 3,00 6.3 4,31 0,245 3,17
N17 4,00 8.0 4,10 0,395 6,48
V202 N9 3,00 6.3 4,31 0,245 3,17
N17 4,00 8.0 4,10 0,395 6,48
V203 N10 3,00 6.3 3,59 0,245 2,64
N11 3,00 6.3 3,96 0,245 2,91
V204 N10 3,00 6.3 3,59 0,245 2,64
N11 3,00 6.3 3,96 0,245 2,91
Vigas - Cobert.
Negativo CONSTRUTIV/| 18,00 8.0 1,55 0,395 11,02
ADICIONAL 9,00 10.0 3,50 0,617 19,44
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
) . UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO
FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE
04.02.04 p ! (5% M3 C(m) L (m) H (M) ant 1,99
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR.
BOMBEAVEL)
Lajes Area (m?)
L1 - Capeamento 12,39 0,05 1,00 0,62
Vigas
V201 3,60 0,15 0,40 1,00 0,22
V202 3,60 0,15 0,40 1,00 0,22
V203 3,25 0,15 0,40 1,00 0,20
V204 3,25 0,15 0,40 1,00 0,20
Pilares
P1 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14
P2 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14
P3 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14
P4 0,20 0,20 3,45 1,00 0,14
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, )
04.02.05 ¢ ¢ Q M2 Area (m?) 12,39
ACO CA-60A DIAM. 3,4MM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)
Cobertura 12,39 12,39
0403 |LAJE PRE-MOLDADA
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, COM
ENCHIMENTO EM LAJOTA CERAMICA Htotal=13,0CM )
0a.03.01 |ENC o JOTA CERAMICA Htotal=13,0C M2 | Area(m?) 12,39
(8,0+5,0CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA,
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
Cobertura 12,39 12,39
05 PAREDES E PAINEIS
0501 |VERGAS/CONTRAVERGA
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE Verga (1)
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK 20 Offset Verga +
05.01.01 M3 L(m) s€ erea H(m) | ESP(m) ant 0,19
MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA lateral (m) | Contraverga
TABUA REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG) @)
Janelas
JAL50 - Sala 1,50 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,08
BAOG0 - Banh. 0,60 0,30 2,00 0,20 0,10 1,00 0,05
Portas
PMMO80 - Sala 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,03
PMO60 - Banh 0,80 0,30 1,00 0,20 0,10 1,00 0,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
05.02 ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
: CIMENTO, CAL E AREIA
ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM,
ASSENTADOS C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
05.02.01 |CH1E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. M2 c(m) H(m) |Triangulo (+2) ant 63,98
DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO
NA FABRlCA, POSTO OBRA)
PRIMEIRO PAVIMENTO
Parede 1 3,20 3,04 1,00 9,73
Parede 2 1,80 3,04 1,00 5,47
Parede 3 3,20 3,04 1,00 9,73
Parede 4 3,55 3,04 1,00 10,79
Parede 5 1,63 3,04 1,00 4,96
Parede 6 3,55 3,04 1,00 10,79
COBERTURA
Parede 1 3,55 0,37 1,00 1,31
Parede 2 3,55 1,43 1,00 5,08
Parede 3 Média
3,06 1,00 3,06
Parede 4 Média
3,06 1,00 3,06
05.03 DIVERSOS
APLlCACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX Qnt tela
05.03.01 OU EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE UND H pilar (m) or face Qnt Faces 72,00
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA P
Pilares
P1 3,45 9,00 2,00 18,00
P2 3,45 9,00 2,00 18,00
P3 3,45 9,00 2,00 18,00
P4 3,45 9,00 2,00 18,00
EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA PARA TUBULACOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA
05.03.02 ~ ¢ M2 C(m) H(m) 1,06
DE AMARRAGAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO
REVESTIMENTO
Banheiro 0,35 3,04 1,06
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALISARES
DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELI
06.01.01 MARCO MADEIRA 1 (PEROBA, IPE, ANGELIM M L(m) H(m) ant 9,80
PEDRA OU EQUIVALENTE)COM 15 X 3 CM DE BATENTE
Sala 0,80 2,10 1,00 5,00
Banh. 0,60 2,10 1,00 4,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

06.02 PORTAS

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP.
06.02.01 [30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E UND Qnt 1,00
FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.:0.60 X 2.10 M

Banh. PM.060 1,00 1,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.,ESP. 35 MM, MACIGA C/ FRISO P/ VERNIZ, INCLUSIVE
06.02.02  |ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA DE BOLA EXT. EM UND Qnt 1,00
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCL. MARCO,
DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

Sala PMM.080 1,00 1,00

07 ESQUADRIAS METALICAS

07.01 JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO
COR PRETA, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM

07.01.01 M2 L(m) H(m) ant 1,80
TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE
VIDRO
Sala JA.150 1,50 1,20 1,00 1,80

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.01.02  (PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, M2 C(m) H (m) Qnt 0,30
ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Banh. BA.60 0,60 0,50 1,00 0,30

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO
07.01.03 (ANODIZADO COR PRETO, LINHA 25, COMPLETA, COM M2 C(m) H (m) Qnt 0,64
TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

Cobertura 0,80 0,80 1,00 0,64

08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE

08.01.01 M2 1,80
ESPESSURA ¢ (m) Hm) Qnt
Sala JA150 1,50 1,20 1,00 1,80
08.01.02 |VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA M2 C(m) H (m) ant 0,30
Banh. BA.060 0,60 0,50 1,00 0,30

08.02 ESPELHOS

ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA
COMPENSADA 6MM, MOLDURA DE PECA DE MADEIRA

08.02.01 M2 C(m) H (m) Qnt 0,32
7X2.5CM FIXADA COM PARAFUSO E BUCHA CONFORME
DETALHE EM PROJETO
Banh. 0,45 0,70 1,00 0,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

CcODIGO

DESCRIGAO SERVICO

UNIDADE

QUANT. DO
SERVICO

09

COBERTURA

09.01

ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA
MICA, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE
TELHA CERAMICA TIPO CAPA E CANAL, COM PONTALETES,
TERCAS, CAIBROS E RIPAS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM
CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

M2

A (m2)

Qnt

29,95

Cobertura

29,95

1,00

29,95

09.02

TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS CERAMICAS TIPO CAPA E
CANAL INCLUSIVE CUMEEIRA (TELHAS COMPRADAS NA
PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA) (AREA DE PROJEGAO
HORIZONTAL; INCL. 35%)

M2

A (m2)

29,95

Cobertura

29,95

1,00

29,95

10

IMPERMEABILIZACAO

10.01

IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS

10.01.01

IMPERMEABILIZACAO COM 4 DEMAOS DE RESINA
TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA EM PONTOS CRITICOS COM
TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?

M2

Perimetro
(m)

4,66

Banh.

11

TETOS E FORROS

11.01

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA
OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

A (m2)

Qnt

12,24

Banheiro

2,69

1,00

2,69

Sala, Copa

9,55

1,00

9,55

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA
25 MM

M2

A (m2)

Qnt

12,24

Banheiro

2,69

1,00

2,69

Sala, Copa

9,55

1,00

9,55

12

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

12.01

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA

12.01.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

127,58

Chapisco = Qtd embogo + qtd reboco

127,58

12.01.02

EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6,
ESPESSURA 20 MM

M2

Per. (m)

H embogo

17,66

Revest. Interno

Banh.

6,56

1,80

11,81

Copa

3,25

1,80

5,85
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA La-wv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
12.01.03 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, M2 Per. (m) H (m) 109,93
ESPESSURA 5MM
Revest. Interno
Sala/Copa 14,30 3,04 43,47
desc 3,25 1,80 5,85
embogo
Banh. 6,56 3,04 19,94
desc 6,56 1,80 11,81
embogo
Revest. Externo
C(m) H1(m) H2(m)
Fachada frontal 4,05 3,61 14,62
Fachada fundo 4,05 4,67 18,91
Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61 15,32
Fachada lateral (armério) 3,70 4,67 3,61 15,32
12.02 ACABAMENTOS
CERAMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE
REFERENCIA ELIANE OU EQUIV., ASSENTADO COM
12.02.01 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE M2 P (m) H (m) 17,66
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
REJUNTE
Banh. 6,56 1,80 11,81
Copa 3,25 1,80 5,85
ACABAMENTO DE ALUMINI M PERFIL DE CANTO PARA
12.02.02 ¢ o u 0 co ¢ ° M H (m) Qnt 3,60
ARREMATE DAS PAREDES
Banh. 1,80 1,00 1,80
Copa 1,80 1,00 1,80
IVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, ", TIP
12.02.03 ?S" u 0 ANO 0,3/8 o M C(m) L (m) Qnt 31,00
Perimetro da edificagdo 3,70 4,05 2,00 31,00
13 PISOS INTERNOS
13.01 LASTRO DE CONTRAPISO
REGULARIZACI-\O DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO,
13.01.01 COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, M2 Area (m2) 12,21
ESPESSURA 3CM
Sala/Copa 9,52 9,52
Banh. 2,69 2,69
LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6
13.01.02 M2 C(m) L (m) 0,50
CcM
Copa - século 0,87 0,57 0,50
13.02 ACABAMENTOS
PISO CERAMICO 45X45CM, PEI 5, CARGO PLUS GRAY,
13.02.01 MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, M2 Area (m2) 12,21
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Sala/Copa 9,52 9,52
Banh. 2,69 2,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUGCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. - UANT. DO
CcODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
13.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
13.03.01 [PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M L (m) 2,10
Sala JA.150 1,50 1,50
Banh. ba.060 0,60 0,60
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
13.03.02 M Per. (m) Desconto 5,96
AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO
Banheiro 6,56 0,60 5,96
13.03.03  [SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M C(m) 1,40
Sala PMMO080 0,80 0,80
Banh. PMO60 0,60 0,60
RODAPE DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM
13.03.04 o M Per. (m) Desconto 13,50
PARAFUSO E BUCHA PLASTICA N° 7
Sala/Copa 14,30 0,80 13,50
SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA
13.03.05 M Per. (m) 1,60
DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO
Banh. 1,60 1,60
14 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
14.01 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
) AREIA
CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
14.01.01  [40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. UND ant 1,00
INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL.
ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
Conforme proj. hidrossanitdrio CE 1,00 1,00
CAIXA DE GORDURA EM ALV. BLOCO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1.0M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO,
14.01.03  [LASTRO CONCR. ESP. 10CM, REVEST. INTERN. C/ CHAPISCO E UND ant 1,00
REBOCO IMPERMEAB., ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE
INT. EM CONCRETO
Conforme proj. hidrossanitario CG 1,00 1,00
14.02 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM
14.02.01 ~ M C(m) 20,38
(3/4"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme proj. hidrossanitario 20,38 20,38
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 32MM
14.02.02 - M C(m) 2,05
(1"), INCLUSIVE CONEXOES
Conforme proj. hidrossanitario 2,05 2,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

” ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
14.02.03 TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 3/4" (20MM) UND Qtd 1,00
Conforme proj. hidrossanitario 1,00 1,00

14.02.04 ADAPTAI?OR DE PYC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA UND atd 2,00
CAIXA DAGUA, DIAMETRO 25MM (3/4")

Conforme proj. hidrossanitario 2,00 2,00|

14.02.05 ADAPTAD’OR DE P\fC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA UND atd 2,00
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 32MM (1")

Conforme proj. hidrossanitario 2,00 2,00

14.03 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM.

14.03.01 [20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qtd 3,00
DOCOL
Conforme proj. hidrossanitario 3,00 3,00
14.03.02  [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM (1") UND Qtd 1,00
Conforme proj. hidrossanitario 1,00 1,00

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM.

14.03.03 (20MM (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qtd 1,00
DOCOL
Conforme proj. hidrossanitdrio 1,00 1,00
14.03.04 [REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 20MM (3/4") UND Qtd 2,00
Conforme proj. hidrossanitdrio 2,00 2,00

14.04 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.04.01 TUABO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, FiARA ESGOTO, M cm) 2,76
DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

Conforme proj. hidrossanitdrio 2,76 2,76

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO,
14.04.02 3 . . Y c(m) 3,75
DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

Conforme proj. hidrossanitario 3,75 3,75

14.04.03 TUABO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO,~PARA ESGOTO, M c(m) 8,36
DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

Conforme proj. hidrossanitario 8,36 8,36

14.05 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

14.05.01 CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM UND atd 1,00
GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX

Conforme proj. hidrossanitdrio 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

14.05.02 RALO SIFONADO DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E UND atd 1,00
PORTA GRELHA EM ACO INOX

Conforme proj. hidrossanitario 1,00 1,00

TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
DIAM. 50MM

14.05.03 UND Qtd 1,00

Conforme proj. hidrossanitario 1,00 1,00

14.06 RESERVATORIOS

14.06.01 RESERVATORIO DE POLIETIL’ENO DE 500L, EXCLUSIVE UND ant 1,00
FLANGES E TORNEIRA DE BOIA

reservatoério 1,00 1,00

14.07 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA,
MARCA DE REFERENCIA FORTLEV OU EQUIVALENTE,

14.07.01 (IMPERMEAVEL, INCLUINDO ESCAVACAO, REATERRO COM c Qnt 1,00
BASE DE SOLO-CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE
SECAGEM DO LODO, TRANSFORMANDO EM ADUBO

Conforme proj. hidrossanitario 1,00 1,00
15 INSTALAGOES ELETRICAS
15.01 QUADROS DE DISTRIBUICAO
150101 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM UND ant 1,00
18 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO
1,00 1,00
15.02 CAIXAS DE PASSAGEM
15.02.01 |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND ant 8,00
8,00 8,00
15.02.02 |CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE UND ant 3,00
REFERENCIA TIGREFLEX
3,00 3,00

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE
15.02.03 CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM UND ant 1,00
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

1,00 1,00
15.03 ELETRODUTOS E CONEXOES
15.03.01 ELETR?DUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" , MARCA DE M ant 37,00
REFERENCIA TIGRE
37,00 37,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
15.03.02 ELETRODUTO PEAD, COR PRETA, DIAM. 1.1/2", MARCA REF. M ant 4,50
KANAFLEX OU EQUIVALENTE
4,50 4,50
15.04 CABOS E FIOS
15.04.01 FIO DE CO?RE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO PARA M ant 109,00
750V, SECAO DE 2.5 MM2
109,00 109,00
15.04.02 FIO OU CABO DE COBRE TERM?PLASTICO, com M ant 20,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 6.0 MM2
20,00 20,00
15.04.03 FIO OU CABO DE COBRE TERM?PLASTICO, com M ant 5,00
ISOLAMENTO PARA 750V, SECAO DE 16.0 MM2
5,00 5,00
15.04.04 FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO~, com M ant 15,00
ISOLAMENTO PARA 0.6/1000V - 702, SECAO DE 16.0 MM2
15,00 15,00
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA
15.05.01 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Qnt 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A, CURVA C - 5KA
15.05.02 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, UND Qnt 2,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
2,00 2,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.03 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA
15.05.04 (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU UND Qnt 1,00
EQUIVALENTE
1,00 1,00
15.05.05 |NT’ERRUPTOR DIFERENCIAL DR 30A A 40A, 30MA, 2 UND ant 2,00
MODULOS
2,00 2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA~

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO
. - UANT. DO
copIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
15.05.06 [MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU UND ant 3,00
SIMILAR
3,00 3,00
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
15.06.01 |TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 UND ant 2,00
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"
2,00 2,00
15.06.02 |PUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR UND ant 3,00
14136 3 POLOS 10A/250V, COM PLACA 4X2"
3,00 3,00
15.06.03 |!NTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM UND ant 2,00
PLACA 4X2"
2,00 2,00
15.06.04 [PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND Qnt 1,00
1,00 1,00
15.07 LUMINARIAS
15.07.01 | UMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA UND ant 3,00
LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3,00 3,00
16 INSTALACAO DE INCENDIO
16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
16.01.01 |CAPACIDADE 2A-208:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE PARA UND ant 1,00
FIXACAO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC
FOTOLUMINESCENTE
1,00 1,00
16.02 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
16.02.01 [FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME|  UND Qnt 1,00
PROJETO
Extintores 1,00 1,00
17 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
17.01 LOUGAS
17.01.01 |BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA UND atd 1,00
ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS
Banh. 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. ~ UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
CUBA LOUGA BRANCA OVAL, DE EMBUTIR, MOD. L37,
17.01.02 MARCA DE REF. DECA INCL. VALVULA E SlFAO, EXCLUSIVE UND Qtd 1,00
TORNEIRA.
Banh. 1,00 1,00
17.02 BANCADAS
17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 C(m) L(m) Qtd 1,84
Copa 0,90 0,60 1,00 0,54
Banh. 0,80 0,50 1,00 0,40
Sala 1,50 0,60 1,00 0,90
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
17.02.02 H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL M c1(m) €2 (m) 3 (m) atd 2,80
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO
Copa 0,90 0,60 1,00 1,50
Banh. 0,50 0,80 1,00 1,30
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
17.02.03 H=7,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M C1(m) C2 (m) C3(m) Qtd 2,30
TIPO AC-I
Copa 0,90 0,60 1,00 1,50
Banh. 0,80 1,00 0,80
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO
1.1/2" X 1,1/2" x 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, td .
17.02.04 / /2" x3/ . M a . C Cantoneira Qtd 3,00
PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE Cantoneira
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
Copa 1,00 1,00 1,00 1,00
Banh. 2,00 1,00 1,00 2,00
17.03 TORNEIRAS,VALVULAS E METAIS
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA
17.03.01 LAVAT()RIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU UND Qtd 1,00
DOCOL
Banh. 1,00 1,00
17.03.02 TORNEIRA PRESSA? CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, UND atd 1,00
MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
Cozinha 1,00 1,00
17.04 OUTROS APARELHOS
CUBA EM ACO INOX N2 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS
17.04.01 DE’ REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE UND atd 1,00
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA
Cozinha 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Lruv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
” o UANT. DO
CODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE Q
SERVICO
DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM
17.04.02 REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, UND Qtd 1,00
DECA OU DOCOL
Banh. 1,00 1,00
17.04.03 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND Qtd 1,00
Banh. 1,00 1,00
PORTA SABONETE LiQUIDO DE MATERIAL PLASTICO ABS,
17.04.04 COR BRANCO, TAMANHO 117x304x113, CODIGO 70090, ELITE UND Qtd 2,00
MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
Banh. 2,00 2,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
17.04.05 ROLAO PARA 300 M, ELITE MELHORAMENTOS OU UND Qtd 1,00
EQUIVALENTE
Banh. 1,00 1,00
17.04.06 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR UND atd 1,00
BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS
Banh. 1,00 1,00
18 PINTURAS
18.01 SOBRE PAREDES
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
18.01.01 DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 P (m) H (m) 45,76
CORAL OU METALATEX
Sobre paredes
Revest. Interno
Sala/Copa 14,30 3,04 43,47
desc
3,25 1,80 -5,85
embogo
Banh. 6,56 3,04 19,94
desc
6,56 1,80 -11,81
embogo
Revest. Externo
C(m) H1(m) H2(m)
Fachada frontal 4,05 3,61
Fachada fundo 4,05 4,67
Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61
Fachada lateral (armario) 3,70 4,67 3,61
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. DO

coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.02  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR M2 P (m) H (m) 109,93
ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

Sobre paredes
Revest. Interno

Sala/Copa 14,30 3,04 43,47
desc 3,25 1,80 -5,85
embogo

Banh. 6,56 3,04 19,94
desc 6,56 1,80 11,81
embogo

Revest. Externo

C(m) H1(m) H2(m)
Fachada frontal 4,05 3,61 14,62
Fachada fundo 4,05 4,67 18,91
Fachada lateral (PMM 080) 3,70 4,67 3,61 15,32
Fachada lateral (armério) 3,70 4,67 3,61 15,32

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS
18.01.03 (DE MASSA A BASE DE PVA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, M2 P (m) H (m) 12,24
CORAL OU METALATEX

Sobre tetos A (m2)
Banheiro 2,69 1,00 2,69
Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

PINTURA COM TINTA LATEX PVA, MARCAS DE REFERENCIA
18.01.04  [SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM M2 P (m) H (m) 12,24
PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS

Sobre tetos A (m2)
Banheiro 2,69 1,00 2,69
Sala, Copa 9,55 1,00 9,55

18.02 SOBRE MADEIRA

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS
18.02.01 [DEMAOS DE MASSA A BASE DE OLEO, MARCAS DE M2 L (m) H (m) Coef ant 8,82
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX

PM.060 0,60 2,10 3,00 1,00 3,78
PMM.080 0,80 2,10 3,00 1,00 5,04

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

18.02.02 M2 L H Coef t 8,82
FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS (m) (m) o€ an
DEMAOS
PM.060 0,60 2,10 3,00 1,00 3,78
PMM.080 0,80 2,10 3,00 1,00 5,04

19 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
19.01 ARMARIOS E PRATELEIRAS

19.01.01 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 C(m) L (m) 0,45

Copa - microondas 0,90 0,50 0,45
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LA-uv
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
MEMORIA DE CALCULO
. - UANT. DO
coDIGO DESCRIGAO SERVIGO UNIDADE Q
SERVICO
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO
19.0102 |1/2" X1,1/2" x3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, M Qtd | ccantoneira atd 2,00
PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE Cantoneira
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
Acesso 2,00 1,00 1,00 2,00
20 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
20.01 LIMPEZA GERAL
20.01.01  [LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO) M2 A(m?) Qtd 14,99
Area construida 14,99 1,00 14,99
20.01.02  |LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 A(m?) Qtd 47,00
Area de intervengdo 61,99 1,00 61,99
Area construida -14,99 1,00 -14,99
21 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
21.01 EQUIPE DE OBRA
EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL
210101 |F@ ( ) a C(m) L (m) H (m) Qnt 1,00
E ENCARREGADO DE OBRAS (PARCIAL)
Equipe de obras 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

COTACOES
COTACOES EFETUADAS q
= PRECO MEDIO - ~
ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ¢ OBSERVACOES
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT. (R$)
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA ) )
C-ARQ-001 M2 1,00 ORSE 12790 235,00 maio-19 SEINFRA 18345 311,71 maio-19 273,36
25/SUPREMA
BASCULA DE ALUMINIO X
C-ARQ-002 ANOD. COR PRETA, LINHA M2 1,00 ORSE 12789 265,00 maio-19 CPOS H.05.000.027636 | 460,00 maio-19 362,50
25/SUPREMA
PORT
C-ARQ-003 A ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR PRETA, LINHA M2 1,00 CPOS H.05.000.027641 660,90 maio-19 660,90
25/SUPREMA
C-IMPER-001 | TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZACAO M2 1,00 ORSE - 9241 2,60 maio-19 2,60
LOJAS AMERICANAS
C-HID-004 BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP UND 1,00 (www.americanas.com.b| 1.979,10 junho-19 c&c 1.999,99 junho-19 LEROY MERLIN 1.850,90 junho-19 1.979,10
n
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS)
C-ELE-001 MONOPOLAR, CLASSE I/Il, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER UND 1,00 CLAMPER 145,90 abril-19 PLUG E USE 109,44 abril-19 SANTIL 124,77 abril-19 124,77
OU SIMILAR
C-ELE-002 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 1,00 CIA DA CONSTRUCAO 2,40 junho-19 SANTIL 2,57 junho-19 ELBRAN 1,99 junho-19 2,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LS -'
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 49,72% 30,90% mar/19
i ~ " ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ADM- 001 EQUIPE DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO PLENO (PARCIAL) E ENCARREGADO DE cl 8.663,16
OBRAS (PARCIAL)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
¢ LABOR 312118 ENGENHEIRO PLENO (LEIS SOCIAIS = 49,72%) MA MES 0,150000 14674,06 2201,11
¢ LABOR 312123 ENCARREGADO DE TURMA (INCL LS=47,92%) MA MES 1,500000 2944,69 4417,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 49,72% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6.618,15 2.045,01 8.663,16
TOTAL (M/:\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6.618,15
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8.663,16
Memoéria de Calculo Administragdo da Obra
Coef
Funcionario % Mensal [Qnt Meses o€
Engenheiro (dedicagcdo média de 2hs semanais considerando 5 dias na semana) 0,05 3 0,15
Encarregado 0,5 3 1,5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4 Y
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=7,0CM, ASSENTADO
ARQ- 001 LABOR 130315  |COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO M 42,51
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10124  |GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,510000 6,42 3,27
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,750000 4,72 3,54
| LABOR 20503  |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,008260 63,75 0,53
| LABOR 20505  |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III MA KG 0,308000 0,69 0,21
| LABOR 20509  [CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 0,500000 2,98 1,49
| LABOR 20508  |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 1,190000 0,34 0,40
| LABOR 36091  |RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO MA M 1,050000 13,62 14,30
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 8,74
TOTAL MAO OBRA 15,55 4,80 20,35
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 16,93 5,23 22,16
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 32,48
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 42,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BA- v
Obra: CONSTRUGCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ N _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=7,0CM, ASSENTADO
ARQ- 002 ORSE 9719 / M 26,69
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10124 GRANITEIRO/MARMORISTA MO H 0,400000 6,42 2,57

[ LABOR 20510 CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | MA KG 0,450000 0,48 0,22

[ LABOR 36091 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO MA M 1,050000 13,62 14,30
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 2,57
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 3,30
TOTAL MAO OBRA 5,87 1,81 7,68
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 14,52 4,49 19,01
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,39
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 26,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SAAES
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BA- v
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- ~ N _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" x 3/16",
ARQ- 003 | COMPOSICAO CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M 52,56
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,360000 6,42 2,31
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,360000 4,72 1,70
I LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,001500 63,75 0,10
I LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 MA KG 0,161300 0,34 0,05
I LABOR 39125 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 3/16" X 1.1/2" X 1.1/2" GALV. MA M 1,100000 20,98 23,08
PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL
C LABOR 190417 OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA MA M2 0,528000 14,70 7,76
DEMAO, EM METAL

RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL

MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,01

ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,15

TOTAL MAO OBRA 9,16 2,83 11,99
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 30,99 9,58 40,57
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 40,15

BDI 30,90%

TOTAL DO SERVICO 52,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ - _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO
ARQ- 004 | COMPOSICAO - ARMADO FCK 20 MPA, PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA TABUA M3 1.783,36
REG = 7,2 M2, ACO CA 50 ATE 3/8 = 60,0 KG)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGOES, LEVANDO-SE

C LABOR 40206 EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, MA M2 7,200000 76,50 550,80
ESCORAMENTO E DESFORMA)

c LABOR 40235 FORNECIMENTO,’PREPAR:O E APLICACAO DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA1E 2) - MA M3 1,000000 416,18 416,18
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

c LABOR 40243 FOBNECIMAENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MA ‘G 60,000000 6.59 395,40
MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.362,38 420,98 1.783,36
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 1.362,38
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 1.783,36
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ = A
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ - _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA, LINHA 25,
ARQ- 005 LABOR 71701 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, M2 402,00
EXCLUSIVE VIDRO
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32

[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66

[ COTAGAO C-ARQ-001 |JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 273,36 273,36
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42
TOTAL MAO OBRA 32,77 10,12 42,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 274,34 84,77 359,11
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 307,11
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 402,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ - _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO, LINHA 25,
ARQ- 006 LABOR 71701 M2 518,69
COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63

[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72

[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32

[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66

[ COTACAO C-ARQ-002 [BASCULA DE ALUMINIO ANOD. COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 362,50 362,50
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42
TOTAL MAO OBRA 32,77 10,12 42,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 363,48 112,32 475,80
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 396,25
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 518,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ = A |
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
CERAMICA DIM. 20X20CM, FORMA BRANCA, MARCA DE REFERENCIA ELIANE OU
ARQ- 007 LABOR 120201 |EQUIV., ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE M2 76,77
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10106  |AZULEJISTA MO H 0,610000 6,42 3,92

| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,440000 4,72 2,08

| LABOR 20509  |CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL MA KG 4,500000 2,98 13,41

| LABOR 20588  |REJUNTE PRE-FABRICADA MA KG 0,750000 5,09 3,82

| SINAPI 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUALA 3, VA 2 1050000 26,40 27,72
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70
TOTAL MAO OBRA 13,70 4,23 17,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,95 13,89 58,84
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 58,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 76,77
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA B4 Y
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ARQ- 008 GOIVETE EM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, 3/8", TIPO "U" M 7,15
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,116666 6,42 0,75
| LABOR 10146  |SERVENTE MO H 0,116666 4,72 0,55
| SINAPI 34360  |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO MA KG 0,113400 21,93 2,49
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,30
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,67
TOTAL MAO OBRA 2,97 0,92 3,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,49 0,77 3,26
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 5,46
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 7,15
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA EAr-u
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- ~ R - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA PARA
ARQ- 009 | COMPOSICAO TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRAGAO, MEDIDO PELA FACE M2 62,41
EXTERNA DO REVESTIMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 1,200000 6,42 7,70
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 1,200000 4,72 5,66
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,046400 63,75 2,96
| LABOR 20505 |CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IlI| MA KG 2,320000 0,69 1,60
| LABOR 20508 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 8,960000 0,34 3,05
| SINAPI 10931  |TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",H=1M| MA M2 1,100000 8,69 9,56
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 13,36
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 17,14
TOTAL MAO OBRA 30,50 9,43 39,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 17,17 5,31 22,48
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 47,67
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 62,41

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ = A
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ - _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO COR PRETO, LINHA
ARQ- 010 LABOR 71701 M2 909,29
25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 1,500000 6,42 9,63
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 1,000000 4,72 4,72
[ LABOR 20503 AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,005000 63,75 0,32
[ LABOR 20508 CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 1,940000 0,34 0,66
[ COTACAO C-ARQ-003 [PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD, COR PRETA, LINHA 25/SUPREMA MA M2 1,000000 660,90 660,90
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,35
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 18,42
TOTAL MAO OBRA 32,77 10,12 42,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 661,88 204,52 866,40
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 694,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 909,29

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



v PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ks,
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ = A
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- N ~ _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ARQ- 012 LABOR 20812 REDE DE AGUA, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, N 25,86
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10118  [ENCANADOR MO H 0,484000 6,42 3,11
| LABOR 10146  [SERVENTE MO H 0,484000 4,72 2,28
| LABOR 62102  |ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 25MM MA UN 0,020000 9,25 0,19
| LABOR 62103  [ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 0,060000 12,24 0,73
| LABOR 62112  |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" MA UN 0,080000 1,23 0,10
| LABOR 62502  |TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA M 0,505000 2,93 1,48
| LABOR 62503  |TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA M 0,121200 6,08 0,74
| LABOR 62511  |JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 0,060000 0,59 0,04
| LABOR 62512  |JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA UN 0,020000 1,70 0,03
| LABOR 62521  |TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM MA UN 0,020000 2,45 0,05
| LABOR 62570  |LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM MA UN 0,020000 0,64 0,01
| LABOR 63503  |REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM - 1" MA UN 0,040000 31,76 1,27
| LABOR 66009  [TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2 MA UN 0,020000 79,60 1,59
| LABOR 69512  |FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 0,346800 0,16 0,06
| LABOR 69513  [ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,003548 40,75 0,14
| LABOR 69514  [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,002240 33,12 0,07
| LABOR 69515  [TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) MA UN 0,020000 55,02 1,10
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,39
ENCARGOS SOCIAIS 134,87% 7,27
TOTAL MAO OBRA 12,66 3,50 16,16
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,60 2,10 9,70
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 20,26
BDI 27,64%
TOTAL DO SERVICO 25,86

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AL
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA [ ¥ = A |
Obra: CONSTRUGCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ N _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
ARQ- 013 REDE DE ESGOTO IN~CLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CONTAINER E M 47,32
CAIXAS (1 UTILIZACAO)
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,52 6,42 3,34
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,57 4,72 2,69
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,52 5,42 2,82
[ LABOR 20580 AREIA PARA ATERRO MA M3 0,0805 45,00 3,62
[ LABOR 62533 TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") MA M 1,01 9,88 9,98
[ LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,025 40,75 1,02
[ LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,04 33,12 1,32
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,85
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 11,36
TOTAL MAO OBRA 20,21 6,24 26,45
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 15,94 4,93 20,87
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 36,15
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 47,32

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA BA- v
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- N N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
(o DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
REDE DE LUZ, INCL. QUADRO DE DISTRIBUICAO, DISJUNTORES, INSTALADO EM
POSTE DE EUCALIPTO COM COBERTURA PARA INSTALAGAO DO QUADRO,
ARQ- 014 SINAPI 73960/001  |CONSIDERANDO A EXECUCAO DEFINITIVA DA REDE QUE LIGA A SUBESTACAO ATE A a 550,06
CAIXA DE PASSAGEM DE ENTRADA DA OBRA (ELETRODUTOS, CABOS) (1
UTILIZAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 1,000000 6,42 6,42

| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 0,500000 5,42 2,71

| LABOR 10111  |CARPINTEIRO MO H 0,500000 6,42 3,21

| LABOR 25513  |TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM MA M2 1,000000 18,97 18,97

| LABOR 21305  |PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA MA M 0,897000 16,39 14,70

| SINAPI 5731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D MA N 2500000 54,28 135,70
=20 A 24 CM (PARA POSTE)

c LABOR 150311 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 12 DIVISOES MA UND 1000000 104,17 104,17
MODULARES, SEM BARRAMENTO

c LABOR 151307 |MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), [ | UND 1000000 14,85 14,85
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

c LABOR 151327  |MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), REF.| UND 1000000 43,08 43,08
SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

c LABOR 151329 | VINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 32 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), MA UND 1000000 60,56 60,56
REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 12,34
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,84
TOTAL MAO OBRA 28,18 8,71 36,89
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 392,03 121,14 513,17
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 420,21
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 550,06

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE- 001 LABOR 151337 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE /11, UND 23410
(ADAPTADA) |12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10115 ELETRICISTA MO H 2,000000 6,42 12,84
I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 2,000000 5,42 10,84
- DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE /11, 175V

I COTACAO C-ELE-001 & (DPS) ! M, ! MA UND 1,000000 124,77 124,77
12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 23,68
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 30,39
TOTAL MAO OBRA 54,07 16,71 70,78
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 124,77 38,55 163,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 178,84
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 234,10

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ELE. 002 LABOR 180201  |DUAS TOMADAS PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 3 POLOS ND 44,40
(ADAPTADA) [10A/250V, COM PLACA 4X2"
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 0,350000 6,42 2,25

| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,350000 5,42 1,90

| LABOR 45525  |ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA MA UN 1,000000 4,44 4,44

| LABOR 45520  |TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH MA UN 2,000000 10,00 20,00
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,15
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 5,33
TOTAL MAO OBRA 9,48 2,93 12,41
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 24,44 7,55 31,99
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 33,92
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 44,40

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
180217 ;
ELE- 003 LABOR (noAPTADA) | PACA CEGA OU COM FURD 4X2" EM PVC UND 4,91
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115 |ELETRICISTA MO H 0,050000 6,42 0,32
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,050000 5,42 0,27
I | coTAcA0 | C-ELE-002 [PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC MA UND 1,000000 2,40 2,40
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,59
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,76
TOTAL MAO OBRA 1,35 0,42 1,77
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 2,40 0,74 3,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,75
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,91

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
Lt 004 SNAP] o759, |'UMINARIATIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED - FORNECIMENTOE | 11485
INSTALAGAO.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10115  |ELETRICISTA MO H 0,692000 6,42 4,44
| LABOR 10101 |AJUDANTE MO H 0,288300 5,42 1,56
I SINAPI 39385  |LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM MA UN 1,000000 74,04 74,04
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 6,00
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,70
TOTAL MAO OBRA 13,70 4,23 17,93
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 74,04 22,88 96,92
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 87,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 114,85

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ST 001 SNAP] cs0ss |FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAGAO, | 418
ESPESSURA 150 MICRAS
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 0,200000 4,72 0,94
| SINAPI 3777 |LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA MA M2 1,100000 0,95 1,05
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,94
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,21
TOTAL MAO OBRA 2,15 0,66 2,81
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,05 0,32 1,37
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3,20
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4,18

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA LAo-w.
Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
” ~ a ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSIGCAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA, PARA COBERTURA, COM ENCHIMENTO EM LAJOTA
EST- 002 LABOR 40602 CERAMICA Htotal=13,0CM (8,0+5,0CM), INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA, M2 90,33
EXCLUSIVE CAPEAMENTO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,370000 6,42 2,38
[ LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,740000 4,72 3,49
| 22002 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA H= 8CM - SOBRECARGA 300 KG/M2 - PARA PISO - MA M2 1,000000 26,00 26,00
LABOR EXCLUSIVE CAPEAMENTO
| LABOR 21009 PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,130000 3,51 3,97
| LABOR 26569 PREGO 18X27 MA KG 0,030000 6,71 0,20
| LABOR 21016 SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM MA M 0,670000 10,68 7,16
| LABOR 21021 TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) MA M2 0,189000 96,70 18,28
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 5,87
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 7,53
TOTAL MAO OBRA 13,40 4,14 17,54
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 55,61 17,18 72,79
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 69,01
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 90,33

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO
EST- 003 LABOR - MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO M3 302,61
NO CUSTO)
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 |PEDREIRO MO H 1,330000 6,42 8,54
| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 2,110000 4,72 9,96
| LABOR 20503 |AREIA LAVADA MEDIA MA M3 0,8640000 63,75 55,08
| LABOR 20508  |CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 MA KG 213,450000 0,34 72,57
| LABOR 20517 |BRITA1 MA M3 0,2910000 77,83 22,65
| LABOR 20517 |BRITA1 MA M3 0,2910000 77,83 22,65
| LABOR 80125  |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 0,690000 23,17 15,99
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 18,50
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 23,74
TOTAL MAO OBRA 42,24 13,05 55,29
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 188,94 58,38 247,32
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 231,18
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 302,61

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU EQUIVALENTE,
EST- 004 | COMPOSICAO MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE COMPRIMENTO ENTRE PILAR E UND 3,34
ALVENARIA
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10121 |ARMADOR MO H 0,030000 6,42 0,19

| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 0,040000 4,72 0,19

| SINAPI 14146 |FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) MA | CENTO 0,010 35,00 0,35

| SINAP! 2455, | TELADEACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D= *1,20A | N 000000 13 133
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,38
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,49
TOTAL MAO OBRA 0,87 0,27 1,14
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1,68 0,52 2,20
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 2,55
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 3,34

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 12833% | 30,90% mar/19
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ST 005 ARMAGCAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-61, ACO CA-60A DIAM. ' 5,58
3,4MM, MALHA 15X15CM (0,97 KG/M2)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE |  COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10121 |ARMADOR MO H 0,020000 6,42 0,13

| LABOR 10146 |SERVENTE MO H 0,040000 4,72 0,19
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO

| SINAPI 10917  |=3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA| ~ MA M2 1,030000 5,58 5,75
=15X15CM

| LABOR 27010  |ARAME RECOZIDO N.18 BWG MA KG 0,010300 7,06 0,07
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,32
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 0,41
TOTAL MAO OBRA 0,73 0,23 0,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5,82 1,80 7,62
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 6,55
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 8,58

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
. R - ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150X150X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM
HID- 001 LABOR 170132 UND 102,91
ACO INOX
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

I LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31

I LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29

I LABOR 67650 TAMPA ACO INOX ROTATIVA P/ CAIXA SIFONADA 150X150MM MA UN 1,000000 26,45 26,45

I SINAPI 11713
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA MA UN 1,000000 25,68 25,68
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,18 34,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 52,13 16,11 68,24
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 78,62
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 102,91

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- - N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID. 005 PORTA SABONETE LIQUIDO DE MATERIAL PLASTICO ABS, COR BRANCO, TAMANHO UND 55,09
117x304x113, CODIGO 70090, ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81
| SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
SINAPI 11758  |RESERVATORIO 800 A 1500 ML MA UN 1,000000 40,24 40,24
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI |BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 40,24 12,43 52,67
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 42,09
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 55,09

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AV
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% mar/19
. - " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
C DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID- 006 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA 300 M, UND 57,25
ELITE MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

| SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO MA UN 1,000000 41,89 41,89
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,89 12,94 54,83
TOTAL (M/:\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 57,25

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AV
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% mar/19
. - " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO,
HID- 007 UND 57,25
COM DUAS DOBRAS
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,150000 5,42 0,81

I SINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO MA UN 1,000000 41,89 41,89
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,81
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,04
TOTAL MAO OBRA 1,85 0,57 2,42
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 41,89 12,94 54,83
TOTAL (M/:\O DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 43,74
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 57,25

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
. R - ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA
o DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID- 008 LABOR 170539 RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 500L, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA UND 299,46
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 1,680000 5,42 9,11
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 1,680000 6,42 10,79
I LABOR 65024 RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA MA UN 1,000000 183,33 183,33
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTALS/BDI | BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 19,90
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 25,54
TOTAL MAO OBRA 45,44 14,04 59,48
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 183,33 56,65 239,98
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 228,77
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 299,46

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ - _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID- 010 LABOR 141524 ADAAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA, UND 21,81
DIAMETRO 32MM (1")
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,140000 5,42 0,76
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,140000 6,42 0,90
[ LABOR 62103 ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA 32MM MA UN 1,000000 12,24 12,24
[ LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,005000 40,75 0,20
[ LABOR 69512 FITA DE VEDACAO 18MM X 50M MA M 1,250000 0,16 0,20
[ LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,007000 33,12 0,23
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI |BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 1,66
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 2,13
TOTAL MAO OBRA 3,79 1,17 4,96
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 12,87 3,98 16,85
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 16,66
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 21,81

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
] ~ N _ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
RALO SIFONADO DE PVC, DIM. 100X40MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO
HID- 012 LABOR 142111 INOX UND 65,75
TIPO FONTE REF. DESCRI(,‘AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
[ LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,980000 5,42 5,31
[ LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,980000 6,42 6,29
[ LABOR 67651 TAMPA ACO INOX ROTATIVA PARA RALO 100X100MM MA UN 1,000000 15,18 15,18
[ LABOR 67507 RALO SIFONADO EM PVC 100X40MM COM GRELHA EM PVC MA UN 1,000000 8,56 8,56
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/BDI |BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,60
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 14,89
TOTAL MAO OBRA 26,49 8,18 34,67
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 23,74 7,34 31,08
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 50,23
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 65,75

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AV
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA Ls: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZI/ES 128,33% 30,90% mar/19
. - " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
HID- 014 ORSE 1594 TERMINAL DE VENTILAGCAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 50MM UND 10,56
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE MO H 0,070000 5,42 0,38
| LABOR 10118 ENCANADOR MO H 0,070000 6,42 0,45
| LABOR 69513 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO MA KG 0,008000 40,75 0,33
| LABOR 69514 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO MA L 0,011000 33,12 0,36
| SINAPI 39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL MA UN 1,000000 5,49 5,49
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTALS/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,83
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 1,06
TOTAL MAO OBRA 1,89 0,58 2,47
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 6,18 1,91 8,09
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTQS) 8,07
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 10,56

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D | ¥ A |

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA

LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- N N . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (R$)
CONJUNTO DO SISTEMA DE BIODIGESTOR 1.300 L/DIA, MARCA DE REFERENCIA
HID- 015 | composicio FORTLEV OU EQUIVALENTE, IMPERMEAVEL, INCLUINDO ESCAVACAO, REATERRO o 4118,96
COM BASE DE SOLO-CIMENTO 6% E CAIXA PARA LEITO DE SECAGEM DO LODO,
TRANSFORMANDO EM ADUBO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 1,000000 5,42 5,42

| LABOR 10118  |ENCANADOR MO H 1,000000 6,42 6,42

| COTACAO C-HID-004 |BIODIGESTOR EM POLIETILENO 1.300 L - ACQUALIMP MA UND 1,000000 1979,10 1979,10
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM. 60X60CM E
HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM,

c LABOR 141111 | REVEST. INT. ¢/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E MA UND 1,000000 489,97 489,97
REATERRO

c LABOR 30101 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE VA 3 6,680000 35,04 339,19
PROFUNDIDADE

| LABOR 20508  |CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 MA KG 716,100000 0,34 243,47

| LABOR 80125  |BETONEIRA 320 L (E301) MA H 2,930000 23,17 67,89
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 11,84
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 15,19
TOTAL MAO OBRA 27,03 8,35 35,38
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 3.119,62 963,96 4.083,58
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 3.146,65
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 4.118,96

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AV
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
IMPER. 001 ORSE 2953 IMPERMEABILIZ,A(;AO COM 4 DEMAOS DEIRESINA TERMOPLASTICA, ESTRUTURADA "2 60,37
EM PONTOS CRITICOS COM TELA DE POLIESTER, CONSUMO 4,0 KG/M?
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
I LABOR 10139 PEDREIRO MO H 0,950000 6,42 6,10
I LABOR 10146 SERVENTE MO H 0,950000 4,72 4,48
| SINAP| 135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE 4.000000
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) MA KG ’ 4,84 19,36
I COTACAO C-IMPER-001 |TELA DE POLIESTER 2X2MM, PARA IMPERMEABILIZACAO MA M2 1,000000 2,60 2,60
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 10,58
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 13,58
TOTAL MAO OBRA 24,16 7,46 31,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 21,96 6,79 28,75
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 46,12
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 60,37

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D [l =il W
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ENBERUARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | ¥ A |
Obra: CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
LS: BDI: DATA-BASE
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES 128,33% 30,90% mar/19
- . " . CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGCAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
INC. 001 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE UND 38,79
(TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101  |AJUDANTE MO H 0,300000 5,42 1,63

| LABOR 10139  |PEDREIRO MO H 0,300000 6,42 1,93

| LABOR 26664  |BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM MA UN 2,000000 0,15 0,30
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

| SINAPI 37556  |QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E MA UN 1,000000 21,97 21,97
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,56
ENCARGOS SOCIAIS 128,33% 4,57
TOTAL MAO OBRA 8,13 2,51 10,64
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 22,27 6,88 29,15
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 30,40
BDI 30,90%
TOTAL DO SERVICO 39,79

Ana Claudia F. Vinco | Eng. Civil | CREA-ES 26038/D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ENGENHARIA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA AN

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

Para Servigos | Para Equipamentos

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,59% 0,85%
Total Grupo A 0,59% 0,85%

GRUPO B
Administracdo Central 4,00% 3,45%
Total Grupo B 4,00% 3,45%

GRUPO C
Bonificacdo 6,86% 5,11%
Total Grupo C 6,86% 5,11%

GRUPO D
Seguros / Garantia 0,80% 0,48%
Riscos 0,97% 0,85%
Total Grupo D 1,77% 1,33%

GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50%
Total Grupo E 13,15% 8,15%
BDI Total 30,90% 20,93%

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:
BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do
efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA A=

Obra: CONSTRUGAO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES

COMPOSICAO DO BDI

B - Administracao Central:
sdo as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritdrio central da empresa, tais
como: instalagdes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locagdo de imdveis); aquisicdo e
manutengdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos);
despesas administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritdério, continuo, assessorias
tercerizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritorio,
material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta
noACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

C - Beneficio/Lucro:
€ a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor percentual
sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas
tributdrias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera
retirado o lucro do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes de inUmeras
incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto com
base no ACORDAO N° 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no Projeto
Basico e orientacdo contante no ACORDAO N© 2.622/2013, PLENARIO de 25 set.2013.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, ¢ imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso III, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota
fiscal.

- Contribuicdo para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 13.161, de 31 de agosto de
2015, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ AN
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NGENHARI
Obra: CONSTRUC;AO DE ALOJAMENTO - PARQUE AROEIRA
Local: PARQUE AROEIRA - ARACRUZ/ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
GRUPO A - Encargos Sociais Basicos % IOPES
A.1 |INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 0,00
A.2 |FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 |SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 |SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30
A.5 |SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 |INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 |SALARIO-EDUCAGAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 |SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 |SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 17,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
B.1 |Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 |Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 |Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 |Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 |Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 |132Salario (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso Prévio Trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
B.8 |Dias de Chuvas -
B.9 |Férias Gozadas -
B.10 |Saldrio Maternidade -
B.11 |Auxilio - Enfermidade -
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que nao recebem a incidéncia do grupo A % IOPES
C.1 [Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 [Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 [Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 [FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 |[INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 0,00
C.6 |Aviso prévio trabalhado -
C.7 |Indenizagdo Adicional -
TOTAL GRUPO C 28,73%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos % IOPES
D.1 [Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 5,95%
D.2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidéncia i
) do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL GRUPO D 5,95%
GRUPO E - Encargos complementares % IOPES
E.1 [Refei¢do/alimentacdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013) 25,75%
E.2 |Vale Transporte (Lei n2 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme/equipamento de seguranca (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei n2 6.514/77 e 2 67%
" |Convencio Coletiva do Trabalho 2012/2013) S
E.4 [Plano de Saude (Convengdo Coletiva do Trabalho 2012/2013 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 128,33%
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