
PROJETO BÁSICO

Processo nº: 5.611/2020

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Elétricas

1. DO OBJETO

Contratação  de  empresa  de  engenharia  para  Gerenciamento,  Fiscalização,  Elaboração  de

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste

Município de Aracruz/ES.

A contratação se dará por Tomada de Preços, do tipo técnica e preço, na forma de execução

indireta, em regime de empreitada por preço unitário, conforme Art. 46, da Lei 8.666/93.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE

JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços;

Tipo de licitação técnica e preço, nos termos do art. 45, inciso III;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea

"b";

Critério de julgamento de técnica e preço.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratação tem por objetivo realizar o suporte a Prefeitura Municipal de Aracruz e

seus diversos departamentos, atuando no sentido de possibilitar atendimentos aos interesses

estratégicos do governo e às necessidades das demandas para desenvolvimento do Município,

para a realização de atividades através da prestação de serviços técnicos especializados de

caráter da Engenharia Elétrica, voltados a Eletrificação e Iluminação Pública, sob coordenação
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da SEMOB – Secretaria Municipal de Obras – GOE -Gerência de Obras Elétricas, assegurando

o assessoramento e subsídio à fiscalização das obras de Extensão de Rede de Iluminação

Pública, Manutenção do Parque de Iluminação Pública e sua Modernização, uma vez que não

dispomos de recursos humanos no Quadro de Pessoal para realização dessa atividade. 

Cabe ressaltar que o quadro da SEMOB dispõe de 01 (um) engenheiro, que a priori poderia

desempenhar  tal  atribuição.  No  entanto,  o  ocupante  desse  cargo  possui  formação  em

Engenharia  Civil,  que  não  possui  atribuições  técnicas  específicas  para  essa  demanda  e  a

impossibilidade de abarcar todas contratações vigentes e as futuras, de serviços de engenharia

a cargo da SEMOB, com fulcro legal no item IV, do Art.13 da Lei Federal nº 8666/93.

Destacamos  também  que  os  serviços  em  questão  não  cabem  no  escopo  de  contratos

celebrados  por  essa  municipalidade,  pois  não  possuem  similaridade  em  suas

atribuições/atividades.

É imprescindível, destacar que os serviços de engenharia elétrica a serem contratados, exigem

conhecimento técnico e capacidade científica, características que muito se diferem dos

serviços usuais de mercado.

Por fim, resta claro que para contratação em questão, não existe espaço para entender que os

serviços  que  preservam  a  importância  e  a  complexidade  do  trabalho  intelectual,  são

serviços comuns. 

Na mesma linha de raciocínio, em definição de singular objetividade e clareza, Marçal Justen Fi-

lho expõe:

A especialização significa a capacitação para exercício de uma atividade com ha-
bilidades que não estão disponíveis para qualquer profissional. A especializa-
ção indica uma capacitação maior que a usual e comum e produzida pelo
domínio de uma área restrita, com habilidades que ultrapassam o conheci-
mento da média dos profissionais necessários ao desenvolvimento da ati-
vidade em questão. O especialista é aquele prestador de serviço técnico profis-
sional  que dispõe de uma capacitação diferenciada,  permitindo-lhe solucionar
problemas e dificuldades complexas.

Gerenciar, Fiscalizar, Elaborar Projetos Elétricos, Serviços de Eficiência Energética e Elaborar

Projetos  de  Extensão  e/ou  Reformulação  de  Rede  de  Distribuição  de  Energia  Elétrica  e

Iluminação  Pública  com  a  finalidade  de  encontrar  eficiência  energética  na  utilização  de

iluminação  pública,  economia  na  execução  dos  serviços  técnicos  de  implantação  de  redes

elétricas e na manutenção dos ativos da rede de iluminação pública, contratando profissionais
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especialistas na área de Extensão de Redes Elétricas e Iluminação Pública.

O  presente  projeto  básico  propõe  o  assessoramento  à  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura  no  desenvolvimento  de  estudos  e  projetos  de engenharia  elétrica  e  eficiência

energética para iluminação pública, para pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e

em prol do bem estar geral, com objetivo de oferecer cada vez mais serviços de qualidade para

a população deste Município.

Considerando  a  progressão  da  implantação  de  luminárias  em tecnologia  LED bem como a

readequação da iluminação pública das ruas e avenidas do município. 

Considerando  o  desenvolvimento  urbano  e  a  grande  demanda  gerada  com  a  entrega  e

lançamentos de grandes empreendimentos imobiliários, se faz necessário o apoio técnico para a

análise dos projetos de implantação de iluminaçãopública e extensões de rede elétrica, vistoria

do  sistema de  iluminação  pública  dos empreendimentos,  durante  a  fase  de  entrega  e  todo

período  de  garantia  da  obra,  para  verificação  de  conformidade  e  qualidade  requeridas  nas

especificações  do  documento  de  autorização  de  implantação  e  projeto  aprovado  por  esta

municipalidade. 

Considerando os serviços de implantação, manutenção e melhoramento de Iluminação Pública

em  andamento,  em  licitação  e  a  serem  licitados,  se  faz  necessário  o  acompanhamento  e

fiscalização "in loco" visando garantir a qualidade dos materiais e serviços especificados nos

editais e seus anexos, bem como cumprimento do cronograma. Neste serviço de fiscalização

contempla a entrega de relatórios técnicos de evolução, vistorias, diagnósticos, desempenho dos

serviços prestados, análise de falhas e da qualidade de energia (fornecida pela concessionária

distribuidora de energia elétrica ao parque de iluminação pública).

Assim, esta consultoria é indispensável para que as extensões de redes elétricas ocorram de

forma ordenada e  que atendam demandas a curto,  médio  e  longo prazo,  acompanhando a

evolução tecnológica de iluminação pública com novos conceitos e aplicação de equipamentos

mais eficientes e sustentáveis, sempre com o intuito de melhorar os critérios de acessibilidade,

segurança pública, proporcionando aos moradores de Aracruz uma melhor qualidade de vida.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratada se obrigará a executar o objeto contratado, empregando mão de obra qualificada e

obedecendo rigorosamente as Normas e Especificações TécnicasNBR 6814, NBR 5419, NBR

5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195, NBR
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14744, NBR 14039, ABNT e da Concessionária EDP Escelsa, DER/ES, DNIT e Eco 101.

Os  quantitativos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem  executados  como

gerenciamento,  fiscalização,  projetos  e  levantamentos  topográficos,  bem  como  seus  custos

unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se na Planilha Orçamentária.

5. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A  presente  contratação  se  refere  a  atividades  profissionais  referentes  aos  serviços  de

elaboração de projetos elétricos, realização de estudos e demais serviços de assessoria técnica,

gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras e serviços referentes à Iluminação Pública e

extensão de redes elétricas, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT e da Concessionária EDP Escelsa, DER/ES, DNIT e Eco 101.

 Normas de Construção de Redes da EDP Escelsa;

 Normas da ABNT – NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR

5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR 13570, NBR 7195, NBR 14744 e NBR 14039;

 Conter todos os elementos indispensáveis e perfeitamente definidos, acompanhados

de memória de cálculo e descrição, de forma a torná-los auto-explicativos, permitindo

a  realização  das  obras,  aquisição  de  materiais,  equipamentos  erespectivas

montagens;

 Adotar  solução  construtiva  prática,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de

modulação e padronização compatíveis com as características do município;

 Adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos diversos

componentes e sistemas de iluminação pública;

 Adotar soluções técnicas economicamente viáveis;

 Nos projetos deverão estar inclusos todas as orientações para a perfeita execução dos

serviços tais como: trechos de Média Tensão e Baixa Tensão, detalhes das caixas de

passagem, da fundação para fixação dos postes; das tubulações subterrâneas, das

subidas laterais, aterramentos e outros quando necessários.

Os serviços serão realizados mediante emissão de Ordem de Serviço, onde serão definidos os

prazos de entrega das solicitações.

Os serviços serão solicitados conforme necessidade desta Secretaria, ficando essa a disposição

para  quaisquer  dúvidas  e/ou  esclarecimentos  necessários,  inclusive  acompanhamento  a
4/28

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



vistorias “in loco”.

Poderá a SEMOB, a seu critério,  exigir  que seja refeito e/ou substituído qualquer  parte dos

serviços,  caso estes  tenham sido executados  com imperícia  técnica  ou em desacordo  com

Normas e Especificações Técnicas.

Para  a  fiel  execução  dos  serviços  ora  licitados,  além  das  especificações  da  planilha

orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as  recomendações  técnicas  da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais normatizações afins aos serviços a serem

realizados.

Os projetos, as especificações e os memoriais, deverão ser executados com o máximo cuidado

pela  CONTRATADA,  e  em  todos  os  casos  omissos  ou  suscetíveis  à  dúvida,  deverá  a

CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo

as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As  eventuais  modificações  de  serviços  já  entregues  deverão  ser  comunicados  com

antecedência, para não prejudicar o andamento de qualquer etapa de realização de trabalhos.

Todos  os  serviços  contratados  só  serão  recebidos,  após  devidamente  atestados  pela

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

5.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES

As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto são:

Elaboração  de  Projetos:  Serão  executados  projetos  para  extensão  de  rede  elétrica  e

iluminação pública, projetos luminotécnicos, projetos de melhoria e eficientização do parque de

iluminação pública, entre outros. 

Projetos executivos deverão conter orçamento, composições de custo, cotações de mercado,

memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, planos de manutenção (se houver), arquivo

digital, dentre outros documentos necessários as contratações.

Assessoria técnica: Prestação de assessoria na identificação de eventoscríticos, reais ou po-

tenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variação cronológica, que interfiram na exe-

cução dos projetos, serviços de manutenção, melhoria e obras, recomendando a SEMOB provi-

dências pertinentes a sua prevenção ou correção. A assessoria deverá analisar a viabilidade téc-

nica e financeira dos serviços propostos pela municipalidade, emitir laudos e/ou pareceres, reali-
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zar vistorias, prestar assessorias, realizar estudos de impacto, realizar estudos de viabilidade

técnica e econômica, dentre demais serviços solicitados pelo contratante.

Gerenciamento:  Planejamento,  coordenação,  controle  e  acompanhamento  das  diversas

etapas  das  atividades  necessárias  à  implantação  de  um  empreendimento.  Analisar  o

cumprimento do cronograma físico financeiro das diversas fases da obra e serviço, coordenando

equipe  técnica  de  profissionais  habilitados,  com  formações  e  práticas  diversas.Construir

ferramenta de gestão que auxilie o acompanhamento da execução das obras e serviços, como

também  no  acompanhamento  contratual,  tendo  como  ferramenta,  planilha  que  permita  ser

alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informações em tempo real.

Esta planilha deverá conter no mínimo: descrição do objeto;  localidade;  tipo de intervenção;

número da O.S; data do recebimento; data de conclusão; nível de prioridade; observações, etc.

Supervisão: Supervisão e coordenação geral das atividades desenvolvidas em processos de

desapropriações, de licenciamento/autorizações especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'água),

de  licenciamentos  e  monitoramentos  ambientais,  em função  das  necessidades  das  obras  e

serviços  solicitados  pela  PMA,  bem como,  recomendação  e  indicação  à  secretaria  gestora,

quanto a necessidade de agilização e priorização dos processos de liberação das áreas em

função dos cronogramas de execução. A supervisão se qualifica como uma postura preventiva,

buscando alertar  com antecedência  para possíveis  falhas,  evitando ou minimizando as não-

conformidades, e caso isto não seja possível, ensejando a rápida implementação de medidas

corretivas.

 Fiscalização:  Atividade a ser realizada de modo sistemático, com a finalidade de verificar o

cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e serviços contratados, elaborando planilha de

medição,  memória  de  cálculo,  registro  fotográfico  e  demais  documentos  necessários,  dos

serviços efetivamente realizados no período.

5.2 DAS ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA

A  equipe  desenvolverá  os  serviços  de  assessoria  técnica,  gerenciamento,  supervisão  e

fiscalização  das obras e serviços de Iluminação Pública,  contratados pela municipalidade e

ainda,  elaborará laudos de vistoria  e  pareceres técnicos de demais  situações que possam

surgir no decorrer da execução deste Contrato. 

Será ainda atribuição da equipe técnica:

1. Acompanhar  diariamente  ‘in  loco’  a  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia
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contratados  pela  PMA,  garantindo  a  qualidade  dos  materiais  empregados,  o

cumprimento dos projetos, das orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o

fluxo  dos  trabalhos  contratados,  bem  como  o  correto  preenchimento  do  diário  de

obra/livro  de  ocorrências,  devendo  o  Contratante  ser  acionado  em  caso  de

constatações de ocorrências nas obras e/ou serviços gerenciados;

2. Elaborar mensalmente medição de serviços, contendo: planilha de medição, memória

de cálculo, relatório fotográfico,  relatório de acompanhamento/evolução da obra com

histórico  do  andamento  dos  serviços,  indicando  atrasos,  ocorrências  e  outras

informações  que  possam  ser  solicitadas  pela  contratante  (entregues  via  digital  e

impressa), apresentação de cópia do diário de obra, relatório de ensaios tecnológicos

(quando necessário);

3. Em caso de necessidade de realização de adequações de projetos, deve-se elaborar

relatório  técnico  de  aditivo,  indicando  as  alterações  a  serem  realizadas,  contendo:

justificativa,  projetos  revisados,  planilha  de  acréscimos  e  decréscimos,  memória  de

cálculo, relatório fotográfico, novo cronograma físico financeiro e demais informações

que sustentem o pleito de aditivo (via digital e impressa);

Os  acréscimos  e  decréscimos  devem  ser  computados  separadamente,  não

ultrapassando o limite previsto em Lei, não sendo aceito compensação de valores, em

cumprimento a Lei 8.666/93.

O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado, cabendo a aprovação

do pleito exclusivamente a contratante;

4. Acompanhar  a  SEMOB/PMA  em  vistorias  técnicas,  sempre  que  solicitado  pelo

contratante;

5. A gerenciadora estará diretamente subordinada à fiscalização da SEMOB.

6. Quando de competência da administração pública,  poderá ser utilizada a assessoria

técnica  para  emissão  de  laudos,  pareceres,  vistorias  com avaliação  estrutural  e/ou

específica e com emissão de ART, para verificação de possível ocorrência de sinistro

em obras de terceiros.
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor máximo estimado da referida contratação é de R$1.411.357,02 (um milhão, quatrocentos

e onze mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e dois centavos).

7. REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01

(um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do Índice

Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  (INPC),  desde  que  comprovado  o  seu  desequilíbrio

econômico-financeiro, com base nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)

                 Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io  =  Índice  Nacional  de Preços  ao  Consumidor  (INPC),  relativo  ao  mês  anterior  a  data  de

apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês

anterior à data de apresentação da proposta.

Os  reajustamentos  de  preços  propostos  estarão  ainda  sujeitos,  a  Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das

medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária

vigente, conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.452.0026.2.0077 - Manutenção do Sistema de Rede Elétrica e Iluminação

Código Reduzido: 840
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Elemento: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERV TERC. PES. JURIDICA

Vínculo: 1.620.0000.0000 – COSIP e 2.620.0000.0000 – COSIP 

9. PRAZOS

O prazo de vigência do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do

contrato.

O prazo de execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 

Somente  se  iniciam  ou  vencem  os  prazos  estabelecidos  em  dia  de  expediente  no  órgão

contratante, ficando autorizada sua prorrogação, conforme Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alterações. 

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito)  dias úteis,  contados a partir  da data da

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir da

data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE,

excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao

início da prestação dos serviços.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos

elementos da fiscalização. Nesse caso, o prazo de execução serácontado a partir da data de

recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o início dos serviços.

Ocorrendo aumento no valor  contratual  por  acréscimo de serviços,  de acordo com a Lei,  a

CONTRATADA deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE, através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisação, que poderão ou não ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
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mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e  assegurada  a  manutenção  de  seu  equilíbrio

econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, parágrafo 1º

da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

10. DA VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar  desta licitação,  fica facultado às mesmas realizar

visita  técnica  aos locais  dos  serviços  para se inteirarem de todos os  aspectos  referentes  à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação do

Edital,  e ser agendada junto a Secretaria Municipal  de Obras e Infraestrutura,  localizada na

Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverão comparecer

munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO

AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada

de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente  comprovando  que  o  outorgante  tem

poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada  por  técnico  da  Secretaria  de  Obras  e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas

dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos

termos  contratuais  que  venham  a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente  necessidade

identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços

propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não poderá

alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço para exigir

qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante,  de acordo com o

entendimento  consagrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (Acórdãos  nºs  295/2008  e

3.459/2012).
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As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, não

se permitindo, em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os

princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que deverá ser assinado por profissional

lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto do certame e que satisfaçam as condições editalícias.

11.1HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando

de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o Contrato Social

consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por  ações,  deverão  ser

apresentados os documentos de eleição de seus administradores e;  no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e) Documento Oficial de Identificação com

foto do representante legal  (proprietário,  sócio ou gerente,  diretor  e procurador),  conforme o

caso.

11.2REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa),

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
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com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda

Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria Conjunta

PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f)  Certidão  de  Regularidade  com  a  Fazenda  Pública  do  Município  sede  da  empresa,  com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do

TST nº 1470/2011.

11.3QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo.

Apresentar  Comprovante  de  Registro  ou  Inscrição  na  Entidade  Profissional  Competente  -

Pessoa Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa),

no Conselho Regional Competente – CREA.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,

deverá  apresentar  no  ato  da  assinatura  do  Contrato  o  visto  do  seu  registro  no  Conselho

Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista

no art.  30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir  apresentação de cópia de carteira de trabalho

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste

o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura

do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de

anuência do profissional .
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Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s)

respectiva(s)  certidão(ões)  de  acervo  técnico  (CAT),  do(s)  profissional(is)  habilitado(s),  em

conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s)  responsável(is)  técnico(s)  supramencionado(s)  deverá(ão)  ter  nível  superior  ou  outro

devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de

acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

a) Qualificação Técnica – Profissional:

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante. 

Deverá ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsável(is) técnico(s) para o

acompanhamento dos serviços objeto desta licitação, detentor(es) de acervo técnico, conforme

segue: 

 Coordenador Geral: Engenheiro Eletricista conforme Artigo 8º e 9ºda resolução 218/73 do

Confea; 

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das

atribuições  legais  do  profissional,  devidamente  registradas  nas  entidades  profissionais

competentes.

a.2)  Para  fins  desta  licitação  considerar-se-ão  como  parcelas  de  maior  relevância  as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Profissional Descrição dos Serviços de Relevância

Coordenador Geral Gerenciamento de projetos de Iluminação Pública;

Supervisão e/ou fiscalização de obras de Iluminação Pública;

Supervisão e/ou fiscalização de serviços de Manutenção de 

Iluminação Pública;
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Elaboração de Projeto de Eficiência Energética;

O  profissional  indicado  pela  licitante  para  fins  de  comprovação  da  capacidade  técnica-

profissional  deverá  acompanhar  a execução dos serviços,  admitindo-se sua substituição por

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para  essa  substituição,  a  qualificação  técnica  do  profissional  substituto  deverá  atender  as

mesmas exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-se

por mais de uma empresa.

11.4QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apre-

sentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, deven-

do, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

Obs.1) Não constando no documento o prazo de validade,  será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial correspondentes ao último exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da Lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03

(três) meses da data de apresentação da proposta, vedado à apresentação de balancetes ou

balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da licitante;

b.1)  O Balanço das licitantes constituídas sob a forma de Sociedade por  Ações deverá ser

apresentado em publicação no Diário Oficial;

b.2) As demais empresas deverão apresentar o Balanço autenticado, certificado por Contador

inscrito  no  Conselho  Regional  de Contabilidade  Competente,  no qual  estejam mencionados

expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do “Livro Diário” em

que o Balanço se acha regularmente transcrito;
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b.3) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da socieda-

de;

b.4) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de

índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e Liquidez Corrente (LC),  maiores  ou

iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), 

com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município de

Aracruz/ES,  devidamente atualizada e com validade na data da realização desta licitação, ou

declaração expedida pela CPL de que a licitante atende a todas as condições exigidas para ca-

dastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas.
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12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

O  julgamento  desta  licitação  será  feito  pelo  critério  de  MAIOR  NOTA FINAL:  PROPOSTA

TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO.

12.1 PROPOSTA TÉCNICA

A proposta técnica terá a pontuação máxima de 100 pontos, conforme tabela abaixo:

Critério de Avaliação Pontuação Máxima:

A Plano de Trabalho 30,0

B Capacidade técnica da equipe 40,0

C Capacidade técnica da empresa 

licitante

30,0

D Pontuação da Proposta Técnica 

(a+b+c):

100,0

A proposta técnica, a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste termo

deverá apresentar os seguintes elementos, contendo:

1) Plano de Trabalho: 

O Plano de Trabalho deverá ser estruturado com no máximo 50 (cinquenta) páginas utilizando

fonte  Arial,  tamanho da  fonte  12,  (incluindo  gráficos,  desenhos,  etc.),  quando  a  quantidade

máxima de páginas indicadas for ultrapassada, aquelas últimas que ultrapassarem este limite

serão desprezadas.

O Plano de Trabalho deverá conter:

Metodologia de Trabalho:

A empresa deverá apresentar uma breve introdução, com indicativo de conhecimento sobre o

parque de iluminação pública do município, bem como prévia das ações necessárias para a

melhoria e eficiência do sistema de iluminação.  Deverá apresentar  ainda uma apresentação

técnica do portfólio de projetos elaborados pela empresa, dando ênfase às obras fiscalizadas,

em especial ao objeto da contratação, através de obras de iluminação pública.

A empresa deverá apresentar dados referentes às obras, informações e especificações técnicas,

bem como detalhes dos métodos construtivos e, principalmente, explanando sobre a estratégia
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de fiscalização e gerenciamento utilizada pela empresa para alcance dos objetivos. 

Por fim, indicar a relação das atividades e em que consiste cada uma delas, devendo informar

ainda seu alcance e a abrangência em relação ao objeto. Deverá ainda informar como será

executada cada uma das tarefas propostas (exemplo: implantação geral do serviço de apoio;

linha de ação para acompanhamento e fiscalização das obras; elaboração e revisão dos projetos

de engenharia), devendo propiciar uma visão da metodologia geral da proponente em relação à

natureza, porte e complexidade do objeto da licitação.

Estrutura funcional para execução do objeto:

Deverá  ser  apresentado  um  organograma  da  equipe  a  ser  alocada  com  a  indicação  dos

responsáveis. Além disso, a empresa deverá indicar como será realizada a gestão e sinergia das

atividades profissionais para atendimento ao objeto contratual. A empresa deverá deixar claro

como será realizada sua rotina técnica e administrativa. 

Item: Descrição:

Não  abordado

ou  abordado

erroneamente:

Insatisfatório: Satisfatório:

1 
Metodologia de 

Trabalho 
0,0 5,0 15,0

2 Estrutura funcional 0,0 4,0 15,0

TOTAL 0,0 9,0 30,0

A classificação para cada quesito deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:

NÃO ABORDADO OU ERRONEAMENTE ABORDADO: o texto não aborda o tema indicado;

as informações do texto não correspondem ao objeto da proposta;

INSATISFATÓRIO:  texto  com informações  incompletas  para  a  compreensão  completa  do

tema abordado;

SATISFATÓRIO: texto com informações completas sobre o tema, coerente, claro e objetivo.

2) Capacidade Técnica da Equipe

Não  serão  aceitos  atestados  e/ou  certidões  de  acervos  parciais,  referentes  a  serviços  em

andamento.  (ou  seja,  para  aceitação,  o  rol  de  serviços  apresentados  em  atestados  e/ou
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certidões de acervos parciais devem representar serviços já conclusos quando da expedição dos

mesmos).

Comprovar a experiência profissional dos responsáveis técnicos abaixo indicados, por meio de

Atestados com suas respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT:

Coordenador Geral:

 Critério de pontuação: Comprovação de experiência profissional, máximo de 40 (quaren-

ta) pontos:

1 - Gerenciamento de projetos de obras de Iluminação Pública – máximo de 20 (vinte)

pontos;

Pontuaçã o=
Quantidadede Pontos Instaladosem ProjetosGerenciados

2250
x 20

2- Fiscalização e/ou supervisão de execução de Iluminação Pública – máximo de 20 (vin-

te) pontos.

Pontuaçã o=
Quantidade Pontos Instalados emObras Fiscalizadas e /ouSupervisionadas

2250
x20

A pontuação total para a capacidade técnica da equipe será o somatório das notas do integrante

da equipe e está limitada a 40 (quarenta) pontos.

 A  contratação de empresa de engenharia para Gerenciamento,  Fiscalização,  Elaboração de

Projetos Elétricos e Serviços de Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública é objeto

que  demanda que  os  profissionais  responsáveis  técnicos  da  empresa  possuam experiência

profissional comprovada, o que se dá a partir das Certidões de Acervo Técnico.

A quantidade  estabelecida  para  pontuação  máxima  de  cada  uma  das  notas  individuais  foi

definida com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato,  adotando-se como

limite superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonância com o Art. 30, Inciso I da
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Lei 8.666/1993 e com os Acórdãos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

3) Capacidade técnica da Empresa Licitante

Comprovar a experiência da licitante interessada (pessoa jurídica), por meio de Atestado (s) que

evidenciem ter executado os serviços abaixo relacionados:

1 - Gerenciamento de projetos de obras de Iluminação Pública – máximo de 15 (quinze) pontos;

Pontuação=
Quantidade de Pontos Instalados emProjetosGerenciados

2250
x15

2- Fiscalização e/ou supervisão de execução de Iluminação Pública – máximo de 15 (quinze)

pontos.

Pontuaçã o=
Quantidadede Pontos InstaladosemObrasFiscalizadas e /ouGerenciadas

2250
x15

A pontuação total para a capacidade técnica da empresa licitante será o somatório das notas de

cada um dos serviços e está limitada a 30 (trinta) pontos.

A quantidade  estabelecida  para  pontuação  máxima  de  cada  uma  das  notas  individuais  foi

definida com base na quantidade de pontos novos previstos no contrato,  adotando-se como

limite superior 50% da quantidade prevista na planilha, em consonância com o Art. 30, Inciso I da

Lei 8.666/1993 e com os Acórdãos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

Para sua classificação, na avaliação da proposta técnica, o licitante deve apresentar pontuação

superior a 50% da quantidade prevista em cada item do critério de avaliação, em consonância

com o Art. 46, § 1º, Inciso II da Lei 8.666/1993. 

12.2 PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços da empresa qualificada e aprovada será atribuída uma nota de preço com

a seguinte formulação:

NP =100 X Pm

P

Onde:

NP= Nota de Preço;

PM= Menor preço apresentado dentre as pro-
postas válidas;

P= Preço da empresa em análise;

Obs.:  considera-se  o  cálculo  feito  com  2
(duas) casas decimais;

Considera-se o valor total.
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As propostas apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

O  preço  global  das  propostas  de  preços  não  poderá  ultrapassar  os  valores  orçados  pelo

Município, constante na planilha orçamentária.

Serão  analisados  os  preços  globais  e  unitários  de  todas  as  licitantes,  visando  identificar

possíveis  disparidades  de  preços,  apresentadas  em  preços,  supostamente,  excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para  a  aferição  de  exequibilidade  dos  preços  Conforme  disposto  no  artigo  48,  da  Lei  nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço para

obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

O  cálculo  acima  também  será  aplicado  aos  preços  unitários,  todavia,  conforme  Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93

conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da suaproposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo

valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as

alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia

adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual

à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do

Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 03 (três) dias

úteis  para  apresentar  justificativas  e  comprovações em relação  aos custos  com indícios  de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido à

licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação não
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poderá  resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob  pena  de  desclassificação  da

proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por  setor  técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

12.3 CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES (NOTA FINAL)

Em função de se tratar de uma concorrência pública do tipo técnica e preço, e que o mínimo

exigido para esta contratação é a obtenção de serviços de qualidade, com maior precisão, o

cálculo da NOTA FINAL de cada proponente ocorrerá de acordo com a média ponderada das

notas das propostas técnicas e da proposta de preços de cada empresa, com pesos distintos, da

seguinte forma:

NF = 6 NPT + 4 NP

10

Onde:

NF = NOTA FINAL

NPT = NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA

NP= NOTA DA PROPOSTA DE PRECOS

Será declarada vencedora da licitação a empresa que obtiver a maior nota final.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada se obrigará a executar os serviços de qualidade, obedecendo rigorosamente às

normas e especificações técnicas, em conformidade com planilha orçamentária e este projeto

básico.

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado

para execução e acompanhamento,  dos serviços ora solicitados,  bem como prestar  apoio e

assessoramento ao fiscal designado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

A empresa  contratada  obriga-se  a  manter  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,

durante toda a execução do contrato.

A empresa contratada se responsabilizará, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e

formulação  dos  produtos  contratados  e  pelo  apoio  técnico  no  gerenciamento  de  todos  os
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aspectos técnicos necessários ao desenvolvimento do trabalho.

A  empresa  contratada  deverá  dispor  de  base  operacional,  neste  Município,  com  os

equipamentos necessários a execução satisfatória do Contrato.

A CONTRATADA,  em qualquer  tempo,  deverá  garantir  que  serão  prontamente  reparadas  e

substituídas,  à  sua  própria  custa,  todas  as  partes/documentações  que  acusarem  erros  ou

quaisquer anormalidades.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força

maior, por todo e qualquer prejuízo, em decorrência da execução deste objeto, ficando certo que

os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE.

Os  serviços  oriundos  desta  licitação  deverão  ser  elaborados  seguindo  todas  as  normas  e

padrões ABNT.  A CONTRATANTE poderá solicitar  até 3 vias impressas de todo e qualquer

documento, objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de

acordo  com  a  necessidade  de  cada  demanda.  Todas  as  documentações  que  contenham

fotografias,  mapas,  gráficos,  tabela,  ou  similares,  deverão  ser  entregues  em  impressões

coloridas  de  boa  qualidade,  sob  pena  de  não  aceitação  por  parte  da  contratante.  Além da

entrega impressa, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, entregar os documentos também

em CD (meio digital) com arquivos compatíveis com os usados pela Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura.

Manter um coordenador com o número do celular de contato à disposição da SEMOB, desde o

início do contrato até o fim.

Prover indenização a terceiros por danos ocasionados e relativos à execução dos serviços sob

sua responsabilidade.

A CONTRATADA deverá apresentar os serviços demandados pela fiscalização dentro do prazo

estabelecido neste projeto básico.

A CONTRATADA deverá substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à CONTRATADA.

A  CONTRATADA  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do contrato.  

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

não transferem à administração pública a responsabilidade por seu pagamento,  nem poderá
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onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso da obra.

Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação. 

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Disponibilizar os profissionais necessários ao acompanhamento da equipe técnica contratada;

repassar as informações existentes na administração que possam contribuir para a elaboração

do  trabalho;  realizar  a  articulação  institucional  necessária  à  integração  dos  órgãos  da

administração municipal e demais níveis de governo a serem envolvidos no processo.

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à

CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste projeto básico.

A fiscalização  da  execução  dos  serviços  será  feita  pelo  CONTRATANTE,  através  de  seus

representantes,  de  forma  a  fazer  cumprir,  rigorosamente  as  condições  do  presente  projeto

Básico, Edital, a proposta e as disposições do Contrato.

Atestar  e  receber  os  serviços  efetivamente  executados,  de  acordo  com as  cláusulas  deste

documento. 

Disponibilizar documentações necessárias à execução dos serviços, bem como, as condições

necessárias para a sua execução.

Solicitar à CONTRATADA a exibição de documentação de identificação pessoal, quando estes

se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

15. SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Edital, por se tratar de
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serviço com atividade técnica específica, não sendo verificados serviços adversos as empresas

licitantes,  que  necessitem de  mão de  obra  especializada  em complementação  aos  serviços

básicos  de  Gerenciamento,  Fiscalização,  Elaboração  de  Projetos  Elétricos  e  Serviços  de

Eficiência Energética do Parque de Iluminação Pública, neste Município de Aracruz/ES.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medição no Protocolo

Geral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando

a Planilha orçamentária de medição constando o período de execução dos serviços, memória de

cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  entregue  na  própria  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação, a apresentação da Planilha Orçamentária, a apresentação dos

protocolos de entregas dos projetos junto a EDP referente à respectiva medição e com o ateste

do  responsável  pela  fiscalização  dos  serviços,  a  Contratante  autorizará  a  emissão  da  Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.

Ocorrendo  erros  na  apresentação  dos  documentos  fiscais,  os  mesmos  serão  devolvidos  à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir  da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

17. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do contrato será feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condições deste projeto básico e demais disposições do contrato.

Fica  a  CONTRATADA obrigada  a  permitir  e  facilitar,  a  qualquer  tempo,  a  fiscalização  dos

serviços objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritório, bem como a

todos os registros e documentos pertinentes.

A fiscalização poderá a qualquer  tempo,  solicitar  a substituição de elementos  da equipe da
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CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05

(cinco) dias corridos.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa  da  Contratada  em  assinar  o  contrato  dentro  do  prazo  estabelecido  no  Item  9,

caracteriza  o  descumprimento total  das  obrigações assumidas,  sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa

de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do

contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data prevista ou

concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c)  Multa cominatória  de até 10% (dez) por cento sobre o valor  total  do contrato,  depois  de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com

aAdministração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de rescisão

administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos casos

das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do recebimento da

mesma.

As  sanções  previstas  nas  letras  “d”  e  “e”,  poderão  também ser  aplicadas  às  empresas  ou

profissionais  que,  em  outras  contratações  com  a  Administração  Pública  de  qualquer  nível

federativo,  ou com autarquias,  fundações,  empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 
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a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude

de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48

(quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis  desde  a  data  do  ato,  fato  ou  omissão  que  lhes  tiver  dado  causa,  podendo  ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessário, a Comissão de Licitação poderá solicitar a apresentação

das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, encargos sociais e

BDI, à qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme Art.

1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019.

Aracruz, 10 de julho de 2020.

João Paulo Calixto da Silva
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para representar esta empresa na realização da Visita

Técnica  do  Edital  de  Tomada  de  Preços nº.  ......................,  tendo  como  objeto
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a  ....................................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ..................horas.

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:  UNIDADE:  
A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
      
      
      
      
A - Custo Total de Mão de Obra:  
B – Equipamentos 
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 
      
      
      
B - Custo Total de Equipamentos:  
C – Materiais 
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 
      
      
      
      
C - Custo Total de Materiais:  
D – Outros 
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo 
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D - Custo Total de Outros:  
Resumo da Composição do Custo Unitário 
Item Descrição Custo  
A Mão de Obra [transportar subtotal A]  
A1 Encargos Sociais   
B Equipamentos [transportar subtotal B]  
C Materiais [transportar subtotal C]  
D Outros [transportar subtotal D]  
 BDI    
  Preço Unitário :  
Observações:
1) Deverão ser apresentadas composições dos serviços relacionados na planilha.
2) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentu-
al.
3) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. Esta planilha
deverá ser apresentada, quando julgado necessário pela Comissão de Licitação, no prazo máximo de
03 (três) dias, sob pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1º, inciso XII, parágrafo 5º da Lei nº 4.244/2019.
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