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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX N° XXX/2020

CONTRATO DE XXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXOKXXKXXXXXXXXXXXXXX:

O MUNICIPIO DE ARACRUZIES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES, doravante

denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras e

Infraestrutura, qualificagéao........... endereco........... , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013 e a
empresa XXXXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n® XX XXX XXX/ XXXX-XX, com Sede na Rua XXXXXXXXXX, n°® XXX, Bairro XXXX,
Municipio de XXXXX/ES, CEP XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA, representada
pelo sécio, Sr. XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, qualificagdo.................. , portador do CPF n°
XXX XXX XXX-XX e da C.I. n° XXX.XXX SSP-ES, residente a Rua XXXXX XXXXXX, n® XXXX, Bairro
XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, XXXXXXX/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pelas

Leis Federais n° 8.883/94 e 9.648/98 e alteragdes posteriores, bem como a Lei Municipal n°

4.244/2019, e do Processo administrativo n° 5.611/2020, resolvem firmar o presente contrato,
decorrente da Tomada de Pregcos n° 003/2020, objetivando a prestagao dos servigos discriminados
na Clausula Primeira, sob a forma de execugio indireta, em regime de empreitada por pregos
unitarios, do tipo técnica e pre¢o, que serdo executados mediante as clausulas e condigdes a

seguir enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a contratagcdo de empresa de engenharia para
Gerenciamento, Fiscalizagdao, Elaboragdo de Projetos Elétricos e Servigcos de Eficiéncia
Energética do Parque de lluminagdo Publica, neste Municipio de Aracruz/ES, que sera prestado
nas condicbes estabelecidas nas Planilhas Orgamentarias, Projeto Basico e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital identificado no predmbulo acima, independente de

transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 - O valor total dos servigos descritos na clausula primeira, objeto do presente contrato é de R$
X XXX XXX, XX (XXXXXXXXXXX), de acordo com a proposta comercial apresentada.
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2.2 - No precgo ja estao incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,

licencas e outros relacionados aos servigos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagdo orgcamentaria

da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, conforme:

Orgdo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.452.0026.2.0077 - Manutenc¢ao do Sistema de Rede Elétrica e lluminagéo
Cdédigo Reduzido: 840

Elemento: 3.3.90.39.00 —- OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Vinculo: 1.620.0000.0000 — COSIP e 2.620.0000.0000 — COSIP

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO

4.1 - No recebimento da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o comprovante de
caucgdo de garantia de execugdo, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual,

podendo optar por uma das modalidades:

a) Dinheiro ou Titulos da divida publica, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda (em conformidade com a Lei n°® 11.079 de 30/12/04), OU;

b) Seguro garantia, OU;

c) Fianga Bancaria (caput e § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93).

4.2 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera realizar

o Reforgo da Garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

4.3 - A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacéo, inclusive no caso de resciso.

4.4 - A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugédo do Contrato, e o pagamento de eventuais

multas.
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45 - A caugdo de garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do Termo De

Recebimento Definitivo da obra.

4.6 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) da média aritmética das propostas de
preco ofertadas ou do valor orcado pela Administragdo Publica, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestagdo de Garantia Adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

5.1 - O prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados da data do
recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

5.2 - O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagado fica fixado em 12 (doze) meses,
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

5.3 - Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

5.4 - O prazo para a assinatura do Contrato é de 8 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

5.5 - O prazo maximo para inicio dos servigos € de 8 (oito) dias Uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, expedida pelo contratante.

5.6 - A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execugao do servico.

5.7 - A Contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverd solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 8 (oito) dias na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugado sera contado a partir da

data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

5.8 - Qualquer motivo de paralisacéo dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,

através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
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antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que

poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

5.9 - Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacéo,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econdémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1° da Lei N°.

8.666/93, com suas respectivas alteragoes.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1 - Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data da proposta, de acordo com os preceitos da Lei 8.880/1994, através do indice
Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-
financeiro, com base nos pregos referenciais.

R=Vx(l-lo)

lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC), relativo ao més anterior a data de
apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data de apresentagao da proposta.

6.2 - Os reajustamentos de pregcos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungdo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1 - O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a solicitagdo do
mesmo por parte da Contratada, devendo esta, proceder a abertura de processo de medi¢do no Setor
de Protocolo da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz-ES,
encaminhando a Planilha orgamentaria de medigdo constando o periodo de execugao dos servigos,

memoéria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

7.2 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. Apds a analise

da solicitagcdo, a apresentacdo da Planilha Orgamentaria, a apresentacdo dos protocolos de entregas
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dos projetos junto a EDP referente a respectiva medicdo e com o ateste do responsavel pela
fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissédo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar
o valor da referida a Contratada.

7.3 - Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de apresentagao da nova documentacgéo, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou corregao

a ser paga pelo Contratante.

CLAUSULA OITAVA — DA SUBCONTRATAGAO

8.1 - A Contratada nédo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Edital, por se tratar de
servico com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servicos adversos as empresas
licitantes, que necessitem de mao de obra especializada em complementagéo aos servigos basicos
de Gerenciamento, Fiscalizagao, Elaboracao de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética

do Parque de lluminag&o Publica, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1. Obrigag6es do Contratante:

9.1.1 - Disponibilizar os profissionais necessarios ao acompanhamento da equipe técnica contratada;
repassar as informacgbes existentes na administracdo que possam contribuir para a elaboracdo do
trabalho; realizar a articulagdo institucional necessaria a integragdo dos 6rgaos da administragao

municipal e demais niveis de governo a serem envolvidos no processo;

9.1.2 - Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos, pagando

a Contratada conforme as condigbes estabelecidas neste Contrato;

9.1.3 - Fiscalizar a execugao dos servicos, através de seus representantes, de forma a fazer cumprir,

rigorosamente as condigbes do presente Contrato;

9.1.4 - Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste
Contrato;

9.1.5 - Disponibilizar documentagdes necessarias a execugao dos servigos, bem como, as condigdes

necessarias para a sua execugao;

9.1.6 - Solicitar a CONTRATADA a exibigdo de documentagéo de identificagdo pessoal, quando estes

se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta contratagéo.
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9.2 - Obrigagdes da Contratada:

9.2.1 - Executar servigos de qualidade, obedecendo rigorosamente as normas e especificacdes

técnicas, em conformidade com planilha orgamentaria, do edital e do Contrato;

9.2.2 - Manter a disposi¢ao da contratante profissional habilitado para execugcao e acompanhamento,
dos servigcos ora solicitados, bem como prestar apoio e assessoramento ao fiscal designado pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

9.2.3 - Manter ART — Anotacgao de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato;

9.2.4 - Se responsabilizar, integral e diretamente, pelo levantamento de dados e formulagdo dos
produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos os aspectos técnicos

necessarios ao desenvolvimento do trabalho;

9.2.5 - Dispor de base operacional, neste Municipio, com 0s equipamentos necessarios a execugao
satisfatéria do Contrato;

9.2.6 - Garantir que, em qualquer tempo, serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria

custa, todas as partes/documentagdes que acusarem erros ou quaisquer anormalidades;

9.2.7 - Responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo e
qualquer prejuizo, em decorréncia da execugdo deste objeto, ficando certo que os prejuizos

eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE;

9.2.8 - Os servigos oriundos deste Contrato deverédo ser elaborados seguindo todas as normas e
padroes ABNT, podendo a CONTRATANTE solicitar até 3 vias impressas de todo e qualquer
documento, objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de acordo
com a necessidade de cada demanda. Todas as documentag¢des que contenham fotografias, mapas,
graficos, tabela, ou similares, deverao ser entregues em impressoes coloridas de boa qualidade, sob
pena de ndo aceitagédo por parte da contratante. Além da entrega impressa, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, entregar os documentos também em CD (meio digital) com arquivos compativeis

com os usados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;

9.2.9 - Manter um coordenador com o numero do celular de contato a disposicdo da SEMOB, desde o

inicio do contrato até o fim;

9.2.10 - Prover indenizacéo a terceiros por danos ocasionados e relativos a execugado dos servigos
sob sua responsabilidade;
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9.2.11 - Apresentar os servicos demandados pela fiscalizacdo dentro dos prazos previstos neste
Contrato;

9.2.12 - Substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no interesse do
cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA;

9.2.13 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais da
execucdo do contrato. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais n&o transferem a administragdo publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso da obra;

9.2.14 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar todos os informes e

esclarecimentos solicitados;

9.2.15 - Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.2.16 - Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGCOS

10.1 - A presente contratagdo se refere a atividades profissionais referentes aos servigos de
elaboracao de projetos elétricos, realizagdo de estudos e demais servigos de assessoria técnica,
gerenciamento, supervisdo e fiscalizagdo de obras e servigos referentes a lluminagdo Publica e
extensdo de redes elétricas, devendo CONTRATADA executar o objeto contratado empregando mao
de obra qualificada e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificagbes Técnicas da ABNT —
NBR 6814, NBR 5419, NBR 5032, NBR 5101, NBR 5410, NBR 5434, NBR 8452, NBR 8453, NBR
13570, NBR 7195, NBR 14744, NBR 14039, e da Concessionaria de Rede EDP Escelsa, DER/ES,
DNIT e Eco 101, devendo:

a) Conter todos os elementos indispensaveis e perfeitamente definidos, acompanhados de
memoria de calculo e descricdo, de forma a torna-los auto-explicativos, permitindo a realizagao

das obras, aquisicdo de materiais, equipamentos erespectivas montagens;

b) Adotar solugdo construtiva pratica, elegendo sempre que possivel sistema de modulagéo e

padronizagdo compativeis com as caracteristicas do municipio;
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c) Adotar solugdes que oferegam facilidades de operagdo e manutengdo dos diversos

componentes e sistemas de iluminagao publica;

d) Adotar solugdes técnicas economicamente viaveis;

e) Nos projetos deverdo estar inclusos todas as orientagdes para a perfeita execugdo dos
servigos tais como: trechos de Média Tensao e Baixa Tensdo, detalhes das caixas de passagem,
da fundagdo para fixacdo dos postes; das tubulagbes subterrdneas, das subidas laterais,

aterramentos e outros quando necessarios.

10.2 - Os servigos serao realizados mediante emissdo de Ordem de Servigo, onde serao definidos os

prazos de entrega das solicitacdes.

10.3 - Os servigos serdo solicitados conforme necessidade desta Secretaria, ficando essa a
disposicdo para quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a

vistorias “in loco”.

10.4 - Podera a SEMOB, a seu critério, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com Normas e

Especificagbes Técnicas.

10..5 - Para a fiel execugdo dos servicos ora licitados, além das especificagbes da planilha
orgcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associacdo Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT e demais normatizacdes afins aos servigos a serem realizados.

10.6 - Os projetos, as especificacdes e os memoriais, deverdo ser executados com o maximo cuidado
pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisées finais

comunicadas sempre por escrito.

10.7 - As eventuais modificacdes de servigos ja entregues deverdo ser comunicados com

antecedéncia, para nao prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizagdo de trabalhos.

10.8 - Todos os servigcos contratados s6 serdo recebidos, apdés devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

10.9 - Descrigao das principais atividades:

10.9.1 - As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto sao:
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a) Elaboragdo de Projetos: Serdo executados projetos para extensdo de rede elétrica e
iluminagdo publica, projetos luminotécnicos, projetos de melhoria e eficientizacdo do parque de
iluminagdo publica, entre outros. Projetos executivos deverdo conter orgamento, composigdes de
custo, cotagdes de mercado, memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de
manutencgao (se houver), arquivo digital, Projeto Basico, dentre outros documentos necessarios as

contratagdes.

b) Assessoria técnica: Prestagdo de assessoria na identificagdo de eventoscriticos, reais ou
potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variagdo cronolégica, que interfiram na
execugao dos projetos, servigos de manutencdo, melhoria e obras, recomendando a SEMOB
providéncias pertinentes a sua prevencao ou corregao. A assessoria devera analisar a viabilidade
técnica e financeira dos servigos propostos pela municipalidade, emitir laudos e/ou pareceres,
realizar vistorias, prestar assessorias, realizar estudos de impacto, realizar estudos de viabilidade

técnica e econdmica, dentre demais servigos solicitados pelo contratante.

c) Gerenciamento: Planejamento, coordenacdo, controle e acompanhamento das diversas
etapas das atividades necessarias a implantacdo de um empreendimento. Analisar o cumprimento
do cronograma fisico financeiro das diversas fases da obra e servigo, coordenando equipe técnica
de profissionais habilitados, com formacdes e praticas diversas.Construir ferramenta de gestao
que auxilie o acompanhamento da execugdo das obras e servigos, como também no
acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que permita ser alimentada
diariamente e que possibilite que o contratante tenha informacgdes em tempo real. Esta planilha
devera conter no minimo: descrigdo do objeto; localidade; tipo de intervengdo; nimero da O.S;

data do recebimento; data de concluséo; nivel de prioridade; observagoes, etc.

d) Supervisdo: Supervisdo e coordenacgao geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagdes, de licenciamento/autorizagbes especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'agua), de
licenciamentos e monitoramentos ambientais, em fungdo das necessidades das obras e servigos
solicitados pela PMA, bem como, recomendagédo e indicacdo a secretaria gestora, quanto a
necessidade de agilizagdo e priorizagdo dos processos de liberacdo das areas em fungédo dos
cronogramas de execugao. A supervisdo se qualifica como uma postura preventiva, buscando
alertar com antecedéncia para possiveis falhas, evitando ou minimizando as nao-conformidades, e

caso isto ndo seja possivel, ensejando a rapida implementagéo de medidas corretivas.

e) Fiscalizagdo: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢gdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e servicos contratados, elaborando planilha de
medig¢do, memoria de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos servigos

efetivamente realizados no periodo.
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10.10 - Das atribuicdes da equipe técnica:

10.10.1 - A equipe desenvolvera os servicos de assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e
fiscalizagdo das obras e servigos de lluminagdo Publica, contratados pela municipalidade e ainda,
elaborara laudos de vistoria e pareceres técnicos de demais situagbes que possam surgir no decorrer

da execucgao deste Contrato.
10.10.2 - Sera ainda atribuicao da equipe técnica:

a) Acompanhar diariamente ‘in loco’a execug¢ao de obras e servicos de engenharia contratados
pela PMA, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das
orientagdes técnicas, o cronograma fisico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados, bem como
o correto preenchimento do diario de obra/livio de ocorréncias, devendo o Contratante ser

acionado em caso de constatagbes de ocorréncias nas obras e/ou servigos gerenciados;

b) Elaborar mensalmente medigdo de servigos, contendo: planilha de medicdo, memoria de
célculo, relatério fotografico, relatério de acompanhamento/evolugédo da obra com histérico do
andamento dos servicos, indicando atrasos, ocorréncias e outras informagbes que possam ser
solicitadas pela contratante (entregues via digital e impressa), apresentagao de copia do diario de

obra, relatério de ensaios tecnoldgicos (quando necessario);

c) Em caso de necessidade de realizagdo de adequacbes de projetos, deve-se elaborar relatério
técnico de aditivo, indicando as alteragbes a serem realizadas, contendo: justificativa, projetos
revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, meméria de célculo, relatério fotografico, novo
cronograma fisico financeiro e demais informagdes que sustentem o pleito de aditivo (via digital e
impressa). Os acréscimos e decréscimos devem ser computados separadamente, nao
ultrapassando o limite previsto em Lei, ndo sendo aceito compensagdo de valores, em
cumprimento a Lei 8.666/93. O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado,

cabendo a aprovacgao do pleito exclusivamente a contratante;

d) Acompanhar a SEMOB/PMA em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo contratante;

e) Agerenciadora estara diretamente subordinada a fiscalizagdo da SEMOB;

f)  Quando de competéncia da administragdo publica, podera ser utilizada a assessoria técnica

para emissdo de laudos, pareceres, vistorias com avaliacdo estrutural e/ou especifica e com

emissao de ART, para verificagdo de possivel ocorréncia de sinistro em obras de terceiros.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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11.1 - Os servigos seréo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)

dias da comunicacéo escrita pela CONTRATADA.

11.2 - A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emisséo do Termo de

Recebimento Provisorio.

11.3 - A eventual aceitagdo dos servicos pelo CONTRATANTE ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrdo por conta

exclusiva da Contratada.

11.4 - A Contratada apds entrega da obra dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacao,

instalacdo, salvo por uso indevido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

12.1 - Afiscalizagdo do contrato sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condi¢des deste Contrato.

12.2 - Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalizagdo dos
servigos objeto do presente contrato, facultando o livre acesso ao seu escritério, bem como a todos

os registros e documentos pertinentes.

12.3 - A fiscalizagdo podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da
CONTRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05

(cinco) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.1 - Havendo interesse publico, o presente contrato podera ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificacdo judicial, ndo importando com isso, no pagamento de qualquer

indenizagéo a Contratada.

13.2. Constituem motivos para a rescisao as situagbes referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal

n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes.
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13.3. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias

contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

14.1 - O Contratante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os §§ 1°
e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente da inclusdo ou excluséo de

Servicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO

15.1 - A Administragdo Municipal devera publicar o resumo deste instrumento de contrato até o quinto
dia atil do més subsequente ao més de assinatura, na imprensa oficial, em conformidade com o

paragrafo unico, do art. 61 da Lei 8666/93 e artigo 59 da Lei Organica Municipal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nos subitens
16.3.1,16.3.2 e 16.3.5.

16.2 - O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou cobrada

judicialmente, quando for o caso.

16.3 - Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, o Contratante podera aplicar as seguintes sangoes,

garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;
b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servicos ndo forem iniciados na data

prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de esgotado

o prazo fixado no subitem anterior;

d) Suspensao temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
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e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

16.4 - As sancgdes previstas no subitem 16.3 poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis nos
casos dos subitens 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3 e 16.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 16.3.5, a

partir do recebimento da mesma.

16.5 - As sanc¢des previstas nos subitens 16.3.4, 16.3.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel federativo, ou

com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de

outros atos ilicitos praticados.

16.6 - As multas previstas nesta clausula deverado ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

16.7 - As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo exigiveis
desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas de créditos

relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - Fica a Contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno conhecimento
dos elementos nele constantes, bem como do Projeto Basico e de todas as suas condigbes gerais e
peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

17.2 - O Contratante se reserva ao direito de executar através de outras contratadas, no mesmo local,

obras ou servigos distintos dos abrangidos no presente contrato.

17.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigcbes contratuais em face da

superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.4 - Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de quaisquer das clausulas do

ajuste podera ser entendida como aceitagdo, novagéo ou precedente.

Contrato n° xxx/2020 — Gerenciamento, Fiscalizagdo, Elaboragéo de Projetos Elétricos e Servigos de Eficiéncia Energética do
Parque de lluminagao Publica — Proc. n° 5.611/2020

13



PREFEITURA @

RACRUZ g Mg

www,aracruz.es.gov.br

17.5 - Regem o presente contrato, inclusive quanto as sangdes e hipoteses de rescisao contratual a Lei
Federal n° 8.666/93 e demais normas complementares, aplicaveis a execucao deste e especialmente
a0s casos OMissos.

17.6. Este Contrato vincula-se ao Edital de licitagdo que o exigiu e a proposta do licitante vencedor.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer duvida
ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.2 - E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor,

valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATANTE

XXXXXXXKKXXXKXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:
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