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MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados de engenharia e arquitetura, relativos a elaboração de projetos, assessoria 

técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, para 

atender à SEMED Secretaria Municipal de Educação do município de Aracruz/ES. 

LOCAL: Município de Aracruz/ES 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados de engenharia e arquitetura, relativos a elaboração de projetos, assessoria 

técnica, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços de engenharia, para 

atender à SEMED Secretaria Municipal de Educação do município de Aracruz/ES, cujos serviços 

especificamos de forma sucinta: 

 

1.0 – RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS  

Os profissionais deverão estar devidamente registrados no Conselho Profissional Competente, 

atendendo a qualificação e experiência profissional exigida no Projeto Básico desta contratação.  

Critério de medição: por horas – para fins de medição dos serviços realizados, deverão ser 

apontadas as horas dos dias efetivamente trabalhados, uma vez que a base de cálculo de custo 

horário foi à média de horas úteis mensais.  

As “Despesas Gerais” relativa à administração local do contrato, que consiste nos custos 

específicos com despesas de escritório a ser utilizado para dar suporte à equipe principal do 

contrato para atendimento aos trabalhos de assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e 

fiscalização de obras, sendo composta de: pessoal de apoio administrativo (mão de obra 

indireta), aluguel de sala comercial, condomínio/IPTU, materiais de uso diário, material de 

limpeza, locação de computadores e copiadora, impressões/cópias/plotagens, locação de 

mobiliários de escritório e software, consumo de água e energia, telefones fixos e móveis, etc..   

A base do escritório deverá ser no município de Aracruz durante toda a vigência do contrato.  
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O custo global de tais despesas foi composto e rateado sobre a remuneração básica da equipe 

técnica constante no item Recursos Humanos e Físicos da planilha orçamentária.  

 

1.1 - COORDENADOR GERAL 

O coordenador geral será responsável por fazer a interlocução entre a Secretaria de Municipal 

de Educação e Secretaria de Obras e Infraestrutura. 

Acompanhar, supervisionar e gerenciar toda equipe técnica na execução de suas atividades, 

fornecendo meios e ferramentas para a correta execução dos serviços objeto do contrato. 

Será o responsável pela tomada de decisões quanto à execução e andamento dos serviços 

objeto do contrato, competindo a ele a apresentação de resultados dos trabalhos da equipe 

técnica e fixação de prazo, em comum acordo com a contratante, para entrega de demandas. 

Será responsável por elaborar o planejamento dos projetos e obras da rede física escolar e 

unidades administrativas. 

Apresentar relatórios mensais sobre as atividades desenvolvidas no contrato.  

Será responsável por elaborar rotinas que possibilitem a priorização das demandas objeto de 

intervenções. 

Apresentar soluções técnicas aos problemas que venham a aparecer no decorrer da execução 

das atividades objeto do contrato. 

Identificar e projetar riscos capazes de acarretar impactos financeiros ou de ordem cronológica 

nas atividades realizadas pela equipe técnica na execução dos serviços objeto do contrato.  

Analisar e aprovar todo serviço (documentos, projetos, topografia, sondagem, consultoria, 

licenciamentos, dentre outros) realizados pela equipe técnica e subcontratadas, para posterior 

envio a Contratante. 

Prestar auxílio técnico de engenharia/arquitetura conjuntamente com os gestores públicos da 

PMA em audiências judiciais e reuniões junto ao Ministério Público, Corpo de Bombeiros, 

Prefeituras e demais órgãos de fiscalização e controle. 

Prestar auxílio técnico de engenharia e arquitetura quanto às indicações parlamentares cuja 

natureza seja de competência da SEMED. 

 

1.2 – ARQUITETOS E ENGENHEIROS PLENOS 
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- ARQUITETO E URBANISTA PLENO 

Gerenciar e executar levantamentos, diagnósticos, programas de necessidades e projetos de 

unidades da rede física escolar e prédios administrativos, de maneira a atender à demanda de 

intervenções. 

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para verificação das 

condições de conservação da estrutura física, englobando aspectos de arquitetura, 

acessibilidade, ergonomia, entre outros. 

Elaborar documentação técnica para intervenções nos prédios pertencentes à rede pública de 

ensino e unidades administrativas. 

Analisar a qualidade dos projetos, incluindo a compatibilização entre as especialidades 

(estrutural, arquitetura, elétrica, etc.) e a interferência com as atividades pedagógicas, bem como 

orientar e requerer alterações dos projetos. 

Acompanhar e elaborar os elementos técnicos necessários à aprovação de projetos e ao 

licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, sendo responsável por todos os trâmites 

para obtenção das aprovações e autorizações administrativas. 

Elaborar documentação técnica necessária à regularização de imóveis educacionais existentes, 

visando à obtenção de alvarás junto ao Corpo de Bombeiros e Prefeituras, sendo responsável 

por todos os trâmites para obtenção das aprovações e autorizações administrativas. 

Elaboração de estudos preliminares de arquitetura contendo o diagnóstico conceitual de cada 

intervenção, visando estabelecer a solução de partido arquitetônico, diretrizes técnicas gerais de 

sistemas construtivos, plano de ataque de obra e demais considerações acerca do programa de 

necessidades e outras demandas arquitetônicas.  

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos de arquitetura, de forma a verificar se os 

mesmos atendem a Orientação Técnica do IBRAOP OT - 001/2006.  

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, fornecendo informações e 

instruções para o desenvolvimento dos trabalhos. 

Elaborar estudos de viabilidade que assegurem a viabilidade técnica e econômica do 

empreendimento que se pretende contratar. 
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Entregar projetos legais aprovados. 

Analisar projetos e demais documentos técnicos pertinentes, encaminhados pelos proponentes 

para a celebração de convênio. 

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado. 

 

- ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO 

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e 

desenvolvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e 

administrativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia elétrica, cabeamento 

estruturado, dentre outros.  

Acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia, referente às instalações 

elétricas, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das 

orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados. 

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos das instalações elétricas, de forma a verificar 

se os mesmos atendem a Orientação Técnica do IBRAOP OT – 001/2006. 

Entregar projetos legais aprovados, quando necessário. 

Analisar projetos e demais documentos técnicos pertinentes, encaminhados pelos proponentes 

para a celebração de convênio. 

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado. 

 

- ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO 

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e 

desenvolvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e 

administrativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia mecânica, climatização e 

outros; 

Acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia, referente à climatização 

e outros, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, das 

orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados. 

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos das instalações de climatização, e outros de 

atribuição do engenheiro mecânico, de forma a verificar se os mesmos atendem a Orientação 

Técnica do IBRAOP OT – 001/2006. 
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Entregar projetos legais aprovados, quando necessário. 

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado. 

 

- ENGENHEIRO CIVIL PLENO 

Acompanhar e fiscalizar a elaboração de projetos estrutural, hidrossanitário e de prevenção e 

combate a incêndio, de forma a verificar se os mesmos atendem a Orientação Técnica do 

IBRAOP OT – 001/2006.  

Realizar visitas in loco da rede física escolar do município de Aracruz, para avaliações e 

desenvolvimento de relatórios técnicos a cerca da estrutura física das edificações escolares e 

administrativas da SEMED, quanto aos aspectos de engenharia civil, estrutura, instalações 

hidrossanitárias, prevenção e combate a incêndio, dentre outros. 

Elaborar documentação técnica, e rotinas para a manutenção preventiva e corretiva nos prédios 

administrativos e escolares vinculados à rede pública de ensino do município de Aracruz. A 

documentação técnica citada deverá conter: relatório de vistoria, memoriais, planilha 

orçamentária, cronograma e demais elementos que se fizerem necessários ao entendimento da 

intervenção proposta. 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 

Contratada. 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 

apresentados pela Contratada. 

Acompanhar diariamente ‘in loco’ a execução de obras e serviços de engenharia contratados 

pela SEMED, garantindo a qualidade dos materiais empregados, o cumprimento dos projetos, 

das orientações técnicas, o cronograma físico financeiro, o fluxo dos trabalhos contratados, bem 

como o correto preenchimento do diário de obra/livro de ocorrências, devendo o Contratante ser 

acionado em caso de constatações de ocorrências nas obras e/ou serviços gerenciados. 

Elaborar mensalmente boletim de medição de serviços, contendo: planilha de medição, memória 

de cálculo, relatório fotográfico, relatório de acompanhamento/evolução da obra com histórico do 

andamento dos serviços, indicando atrasos, ocorrências e outras informações que possam ser 

solicitadas pela contratante (entregues via digital e impressa), apresentação de cópia do diário 

de obra, relatório de ensaios tecnológicos (quando necessário). 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação inerente a obra e/ou serviço: 

contrato, projetos, orçamentos, memoriais, cronogramas, registro de ocorrências, 



 
 

6/12 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

correspondências, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 

protótipos e catálogos de materiais e equipamentos utilizados nos serviços e obras. 

Solicitar a presença dos autores dos projetos no canteiro de obra, sempre que for necessário, 

como também exigir a presença na obra, do engenheiro/arquiteto responsável pela execução. 

Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

Contratada e admitida no Projeto Básico, com base na comprovação da equivalência entre os 

componentes. 

Em caso de necessidade de realização de adequações de projetos, deve-se elaborar relatório 

técnico de aditivo, indicando as alterações a serem realizadas, contendo: justificativa, projetos 

revisados, planilha de acréscimos e decréscimos, memória de cálculo, relatório fotográfico, novo 

cronograma físico financeiro e demais informações que sustentem o pleito de aditivo (via digital e 

impressa). 

Os acréscimos e decréscimos devem ser computados separadamente, não ultrapassando o 

limite previsto em Lei, não sendo aceito compensação de valores, em cumprimento a Lei 

8.666/93. 

O aditivo deve ainda respeitar o escopo originalmente contratado, cabendo a aprovação do pleito 

exclusivamente a contratante. 

Acompanhar a SEMED/SEMOB em vistorias técnicas, sempre que solicitado pelo contratante. 

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 

qualidade dos serviços e obras. 

Deverá lavrar o Termo de Recebimento Provisório, conforme legislação vigente.  

E outras demandas pertinentes ao profissional habilitado. 

 

1.3 – ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

Todas as atribuições descrita acima, sendo assistido tecnicamente pelo engenheiro civil pleno, 

pressupondo possuir maior experiência profissional.  

 

 

1.4 -TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 



 
 

7/12 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

Sob supervisão de um engenheiro e/ou arquiteto, atuar no objeto contratual no que se refere a 

todas as fases de vistorias in loco, de levantamentos (arquitetônicos, de redes hidrossanitárias, 

elétricas), de projetos, do acompanhamento da execução de obras (da fundação até seu 

acabamento), das reformas, das manutenções, da verificação da qualidade dos materiais, da 

instrução aos operários, da segurança no trabalho, dentre outros. 

 

2.0 - PROJETOS 

Os projetos devem seguir as normas de acordo com cada modalidade/disciplina, apresentando 

todos os estudos que forem necessários para a elaboração dos mesmos. 

Deverão ser entregues na forma digital e impressa, acompanhados de ART/RRT do responsável 

técnico pela elaboração.  

Os projetos devem ser entregues aprovados, se o caso, em sua via original. 

A (s) ART/RRT (s) deve (m) abranger a elaboração de todas as peças técnicas entregues, 

sendo: projetos, orçamento, memória de cálculo, cronograma físico financeiro, memoriais 

descritivos, e demais documentos técnicos necessários. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) – para fins de medição dos serviços realizados, 

será adotado a orientação no “Manual de Procedimentos para a Apresentação de Projetos” 

disponibilizado no site do IOPES, www.iopes.es.gov.br, Faça Certo, Portal do Governo.   

Nota: O critério de medição de repetição de projetos será da seguinte forma: 50% para a 

primeira repetição e 25% para demais repetições. 

 

3.0 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS 

Os estudos geotécnicos deverão ser realizados em conformidade com as normas técnicas 

existentes e boas práticas de engenharia. O estudo deve conter informações necessárias e 

suficientes de modo que um profissional de engenharia possa definir a fundação mais adequada 

para o terreno. Sendo obrigatória a emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART) do 

profissional que realizou o serviço.  

3.1 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO TIPO SPT, INCLUINDO 

DESLOCAMENTO LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500M  

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o 

mesmo na investigação do solo a fim de se determinar os tipos de solo em suas respectivas 
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profundidades de ocorrência, a posição do nível d’água e os índices de resistência a penetração 

(N) a cada metro. 

Procedimento executivo: Conforme NBR 6484 - Solo - Sondagens de simples reconhecimento 

com SPT - Método de ensaio, NBR 8036 – Programação de Sondagem de Simples 

Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edifícios; NBR 6502 - Rochas e solos - 

Terminologia e NBR 13441- Rochas e solos - Simbologia 

Quanto à locação dos furos de sondagens, está deverá ser definida e fornecida pelo calculista 

estrutural ou de geotécnica com base na planta de locação da obra. 

Critério de medição: Por metro (m). – para fins de medição dos serviços realizados, será adotado 

o quantitativo da soma das profundidades dos furos de sondagem efetivamente realizadas. 

3.2 - SONDAGEM ROTATIVA, EM ALTERAÇÃO DE ROCHA, INCLUSIVE DESLOCAMENTO 

LOCAL DO EQUIPAMENTO ATÉ 500M. 

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o 

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a 

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da 

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam 

como poder cortante. 

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97. 

Critério de medição: Por metro (m). – para fins de medição dos serviços realizados, será 

adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes 

nos furos de sondagem efetivamente realizadas. Em um único furo de sondagem rotativa, 

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser 

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo 

sondado.  

3.3 - SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA SÂ, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DO 

EQUIPAMENTO ATÉ 500M. 

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o 

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a 

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da 

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam 

como poder cortante. 

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97. 
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Critério de medição: Por metro (m). – para fins de medição dos serviços realizados, será 

adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes 

nos furos de sondagem efetivamente realizadas. Em um único furo de sondagem rotativa, 

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser 

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo 

sondado.  

3.4 - SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO, INCLUSIVE DESLOCAMENTO LOCAL DO 

EQUIPAMENTO ATÉ 500M. 

Considera-se material, mão de obra e transporte para execução deste serviço, consistindo o 

mesmo na investigação do solo por meio de um conjunto moto mecanizado, projetado para a 

obtenção de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato cilíndrico, através da 

ação perfurante dada basicamente por forças de penetração e rotação que conjugadas atuam 

como poder cortante. 

Procedimento executivo: Conforme Norma Rodoviária DNER-PRO 102/97. 

Critério de medição: Por metro (m). – para fins de medição dos serviços realizados, será 

adotado o quantitativo da soma das profundidades dos trechos de cada tipo de solo constantes 

nos furos de sondagem efetivamente realizadas. Em um único furo de sondagem rotativa, 

poderá ter trechos de sondagem rotativa em solo, em rocha alterada e rocha sã, devendo ser 

quantificado cada trecho realizado em metro (m) de sondagem, compatível com o tipo de solo 

sondado.  

3.5 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM SPT, INCLUSIVE 

DESLOCAMENTO 

Considera-se mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a 

realização de sondagem SPT. 

Critério de medição: Por unidade (unid) – para fins de medição dos serviços realizados, será 

adotado o quantitativo unitário, sendo 01 (uma) unidade para a campanha de furos de sondagem 

no terreno em estudo, que for efetivamente realizada. 

 3.6 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE SONDAGEM ROTATIVA, 

INCLUSIVE DESLOCAMENTO  

Considera-se mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários para a 

realização de sondagem rotativa. 



 
 

10/12 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

Critério de medição: Por unidade (unid) – para fins de medição dos serviços realizados, será 

adotado o quantitativo unitário, sendo 01 (uma) unidade para a campanha de furos de sondagem 

no terreno em estudo, que for efetivamente realizada. 

4.0 - TOPOGRAFIA  

Estudo que visa fornecer informações sobra a área de implantação de um determinado 

empreendimento, contendo a descrição exata e detalhada de um lugar, determinando as 

dimensões, elementos existentes, desníveis, acidentes geográficos, dentre outros. Objetivando 

em uma representação gráfica, de modo que todas as características de uma área, incluindo o 

relevo, curvas de nível, perfil longitudinal, seções transversais, elementos existentes no local 

(meio fios, arruamentos internos, alinhamentos de muros e cercas, árvores, caixas de drenagem, 

postes, entre outros), metragem, cálculo de área, pontos cotados, norte magnético, coordenadas 

geográficas, acidentes geográficos, estejam presentes na representação gráfica. Devendo ser 

realizadas em conformidade com as normas técnicas existentes e boas práticas de engenharia. 

Sendo obrigatória a emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional que 

realizou o serviço. 

4.1 - EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E NIVELAMENTO 

(INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO) 

 A equipe deverá dispor de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a realização 

dos levantamentos topográficos demandados pela CONTRATANTE. 

Critério de medição (mês): Por fração mensal (mês) - para fins de medição dos serviços 

realizados deverá ser apontado os dias efetivamente trabalhados dividido por 21 (vinte e um) 

dias úteis do mês de trabalho.  

Nota: O serviço deverá ser previamente aprovado pela SEMED.  O serviço será de acordo com a 

necessidade da SEMED e nível de informação do levantamento, devendo previamente ser 

aprovado o valor do serviço de topografia pela fiscalização da SEMED. 

 

5.0 - CONSULTORIA: 

A Consultoria consiste em atender às necessidades da PMA/SEMED na área de 

engenharia/arquitetura, quando assim solicitada, por meio de aconselhamento ou sugestões de 

melhorias embasadas em firme e estruturado conhecimento; empregar o conhecimento, na 

análise, proposição e implantação de soluções para um conjunto de problemas apresentados e 

realizar diagnósticos, elaborando processos com o propósito de levantar as necessidades das 
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obras, de edificações existentes, identificar soluções e recomendar ações, para o 

desenvolvimento e implantação do empreendimento ou para solucionar um problema proposto. 

Sendo obrigatória a emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART) do profissional que 

realizou o serviço. 

Quando de competência da administração pública, poderá ser utilizada a consultoria técnica 

especializada para realização de estudos técnicos, parecer especializado, projetos específicos 

com características técnicas de alta especialidade, para emissão de laudos, pareceres, vistorias 

com avaliação estrutural e/ou específica, com emissão de ART/RRT, para verificação de 

possível ocorrência de sinistro em obras, inclusive de terceiros, que interfiram com as unidades 

escolares. 

5.1 - CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

TÉCNICOS, PARECER ESPECIALIZADO, PROJETOS ESPECÍFICOS COM 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALTA ESPECIALIDADE.  

Os profissionais deverão estar devidamente registrados no Conselho Profissional Competente, 

atendendo a qualificação e experiência na área de atuação dos trabalhos especializados a 

serem desenvolvidos.  

Consta neste item estudos e projetos de geotécnica, de estabilização de taludes e contenções, 

impermeabilização, entre outros não constantes na planilha orçamentária.  

Critério de medição: Por hora técnica trabalhada – o serviço será de acordo com a necessidade 

da SEMED, devendo previamente ser aprovado o valor do serviço da consultoria pela 

fiscalização da SEMED/SEMOB.   

Nota: A contratação dos consultores só se efetivará mediante justificativa técnica e 

demanda/ordem de serviço específica, mediante a necessidade dos serviços levando-se em 

consideração as etapas críticas sob gerenciamento.  

 

6.0 - DIVERSOS  

6.1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL 1.000 A GASOLINA OU EQUIVALENTE, COM ATÉ 

1 (UM) ANO DE USO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 

Consiste na locação de veículos para apoiar os serviços relacionados à coordenação, assessoria 

técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras prediais.  
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Deverá ser apresentado o controle de quilometragem e o contrato de locação, contendo a data 

de início de término da locação, dos veículos. Caso os veículos não sejam locados deverá ser 

apresentado a nota fiscal e o licenciamento do veículo. 

Critério de medição (mês): Deverá ser mantido 01 veículo à disposição para uso da coordenação 

do contrato e serviços de assessoria técnica, os demais quantitativos do referido item constante 

na planilha orçamentária será disponibilizado em função do número de obras em execução a 

serem gerenciadas e fiscalizadas, devendo o quantitativo mensal que ultrapassar a 1 und/mês 

ser previamente autorizado pela fiscalização da SEMED/SEMOB.   

6.2 - MAQUETE ELETRÔNICA (IMAGEM 3D)  

Consiste na facilidade de compreensão da proposta arquitetônica, em 3D, contendo todas as 

faces externas (fachadas e vistas superiores) da edificação e da área externa urbanizada, 

buscando apresentar o projeto de forma mais clara ao público alvo.   

A Maquete Eletrônica com fotorrealismo tem a finalidade de gerar perspectivas do projeto 

(edificação, quadras, etc.) e seu entorno para o melhor entendimento das pessoas que terão 

acesso ao projeto.  

Serão realizadas 02 (duas) entregas, para aprovação por parte do contratante, sendo a primeira 

a ser apresentada na etapa de “ante projeto de arquitetura” para devida aprovação, e a segunda 

entrega, será após “finalizado todo o projeto executivo de arquitetura” para entrega final dos 

projetos. 

Critério de medição: Por metro quadrado (m²) – para fins de medição dos serviços realizados, 

deverá será adotado a área do terreno a urbanizar acrescida da área construída do projeto de 

arquitetura.   

Nota: A contratação de maquete eletrônica só se efetivará mediante justificativa técnica e 

demanda/ordem de serviço específica, mediante a necessidade dos serviços.  

 

Aracruz/ES, 30 de junho de 2021. 

 

 

Rafael Borgo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 


