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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 5874/2021

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educagao

1. OBJETO

Contratagdo de empresa para prestacdo de servigos técnicos profissionais especializados de
engenharia e arquitetura, relativos a elaboracdo de projetos, assessoria técnica, fiscalizagao,
supervisdo ou gerenciamento de obras e servigos de engenharia, para atender a SEMED

Secretaria Municipal de Educagdo do municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitacdo a de técnica e prego, nos termos do art. 45, § 1°, inciso I,
Forma de execugao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VII;

Regime de execugado de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
llbll;
Critério de julgamento, conforme requisitos técnicos e comerciais de classificacao apresentados

neste Projeto Basico.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratagdo tem por objetivo realizar suporte a SEMED — Secretaria Municipal de
Educacédo, no desenvolvimento de estudos e projetos de engenharia, arquitetura e urbanismo,
assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo de obras e servigos, no sentido de
prover € manter a rede fisica escolar municipal e unidades administrativas, atendendo a
qualidade dos ambientes, com padrées adequados da infraestrutura (espago interno, iluminagéo,
ventilagao, instalagdes elétricas, de agua, de esgoto, seguranga, preparo dos alimentos, higiene,
acessibilidade, dentre outros), realizando acompanhamento da situacdo da estrutura fisica,
diagnéstico de patologias, proposi¢do de intervengdes fisicas, como: Manutengdo, Reforma,

Ampliagédo, Reconstrucédo ou Construgéo.
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Insta frisar, que a rede fisica de ensino do municipio de Aracruz é constituida de 48 (quarenta e
oito) Unidades Escolares, sendo: 07 (sete) CMEB’s, 18 (dezoito) CMEI’s, 18 (dezoito) EMEF’s,
05 (cinco) EMP’s, onde abrigam aproximadamente 15.039 (quinze mil e trinta e nove) alunos,
além de 01 (um) Prédio Administrativo Central, 01 (um) Prédio de Apoio Presencial da
UAB/Centro de Formagédo de Professores, 01 (um) Almoxarifado Central, 01 (um) Galpao no

bairro Itaputera e 17 (dezessete) Quadras de Esportes.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicbes e diretrizes

técnicas e administrativas para contratagdo do objeto.

Cabe ressaltar a limitagdo de servidores e agentes publicos que prestam servicos de engenharia
para municipalidade, ndo sendo humanamente possivel atender o desenvolvimento em sua
totalidade das atividades/atribuicbes, entre elas ressaltamos: elaboracdo de estudos
preliminares, de projetos basicos e executivos, fiscalizacdo de obras e projetos, realizagdo de
um grande volume de vistorias técnicas, que atendam de forma satisfatéria todas Secretarias
Municipais, em especial a Secretaria de Educacdo, que possui um vasto patriménio de prédio
escolares, lazer/recreacdo, administrativos, com necessidades urgentes de intervencgdes,
compreendendo obras de ampliacdo, reforma, construcdo, reconstrugcdo e manutengdes
corretivas e rotineiras, em cumprimento das atuais exigéncias de seguranga e acessibilidade,

dentre outras.

Destaca-se que as demandas por projetos, obras e inspegdes técnicas muito embora ocorram
em grande volume nesta PMA/Secretaria de Educagado, tém seu atendimento vinculado a
receitas, mudangas politicas, estabelecimento de providéncias para contengdo de gastos
(exemplo o Decreto Municipal n° 39.270/2021), dentre outras, assumindo assim uma frequéncia

variavel e de dificil previsibilidade.

Essas caracteristicas, levando em conta a atual necessidade de controle de gastos publicos,
invibializam a concepg¢ao de uma equipe permanente, formada apenas por funcionarios publicos,
no quadro fixo da SEMED/SEMOB.

Destarte, é fundamental a existéncia de uma estrutura além daquela formada por servidores
publicos, buscando prestar um pronto atendimento quando da ocorréncia das demandas,
principalmente aquelas emergenciais, através da contratacdo de empresa especializada na
prestacao de servigo de apoio técnico nas atividades de engenharia e arquitetura desenvolvidas
no ambito da PMA/SEMED/SEMOB.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS
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A presente contratacdo se refere a atividades profissionais referentes aos servicos de
elaboracgao de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisao e fiscalizagdo de obras e
servigos de engenharia na rede escolar, de acordo com as normas da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, recomendagao da Orientacdo Técnica do IBRAOP 001/2016 e

especificacdes da Planilha Orgcamentaria.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagéao escrita pelo Contratado.

Os servicos serdo realizados mediante emissdo de AUTORIZACAO DE SERVICO, onde ser&o

definidos os prazos de entrega das solicitacdes.

Os servigos serao solicitados conforme necessidade da SEMED, ficando essa a disposicao para
quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos necessarios, inclusive acompanhamento a vistorias “in

loco”, com apoio técnico da SEMOB.

Podera a SEMED, auxiliada pela SEMOB, exigir que seja refeito e/ou substituido qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com

Normas e Especificagdes Técnicas.

Os projetos, as especificagcbes e os memoriais, deverao ser executados com o maximo cuidado
pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo, sendo

as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacbes de servicos ja entregues deverdo ser comunicados com

antecedéncia, para nao prejudicar o andamento de qualquer etapa de realizacao de trabalhos.

Todos os servicos contratados sO serdo recebidos, apds devidamente atestados pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Os servigos serao realizados de acordo com a indicagdao da SEMED, nas unidades escolares e
administrativas de sua responsabilidade, podendo os profissionais serem deslocados das insta-
lagdes da CONTRATADA para a instalagbes da CONTRATANTE, conforme as necessidades e
conveniéncia dos trabalhos realizados, ndo desincumbindo a empresa dos custos dispostos na

planilha orgcamentaria.
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5.1 - PRINCIPAIS ATIVIDADES
As principais atividades a serem desenvolvidas neste objeto s&o:

Elaboracao de Projetos: Realizar estudos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e

econdmica de projetos.

Desenvolver projetos basicos, executivos e as-built (quando necessario), para edificios
educacionais, edificios esportivos (quadra de esportes anexas as escolas, inclusive ginasios),

implementos externos e paisagismo, entre outros.

Desenvolver o orcamento detalhado em planilhas, composi¢des de custo, cotagdes de insumos,
memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro, planos de ataque, dentre outros documentos

necessarios as contratacoes.

Assessoria técnica: Prestacdo de assessoria na identificacdo de eventos criticos, reais ou
potenciais, capazes de acarretar impacto financeiro ou variagdo cronoldgica, que interfiram na
execucado dos projetos, dos servicos de manutengao, reforma, ampliagdo, reconstrugao ou

construcdo, recomendando a SEMED providéncias pertinentes a sua prevengao ou corregao.

A assessoria devera realizar estudos de viabilidade técnica e econdmica, emitir laudos e/ou
pareceres técnicos, realizar vistorias, realizar estudos de impacto, analisar a viabilidade técnica e
financeira dos servigos propostos pela municipalidade, auxiliar no atendimento as demandas,
solicitagcbes, notificacbes e outros instrumentos congéneres que a SEMED venha receber do
Ministério Publico, do Corpo de Bombeiros, do Poder Judiciario, dos 6rgaos de fiscalizagdo do

municipio, dentre demais servigos solicitados pelo contratante.

Gerenciamento: Planejamento, coordenacao, controle e acompanhamento das diversas etapas
de elaboragdo de projetos e das atividades necessarias a implantagdo ou manutengcdo de um

empreendimento.

Analisar o cumprimento do cronograma fisico financeiro das diversas fases da obra e servico,

coordenando equipe técnica de profissionais habilitados, com formacdes e praticas diversas.

Desenvolver documentagdo técnica que vise a manutengado preventiva e corretiva das

edificacbes pertencentes a SEMED.

Construir ferramenta de gestdo que auxilie o acompanhamento da execugdo das obras e
servicos, como também no acompanhamento contratual, tendo como ferramenta, planilha que
permita ser alimentada diariamente e que possibilite que o contratante tenha informagdes em

tempo real.
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Supervisao: Supervisdo e coordenacgdo geral das atividades desenvolvidas em processos de
desapropriagdes, de licenciamento/autorizagcdées especiais (rodovias, ferrovias e cursos d'agua),
de licenciamentos e monitoramentos ambientais, em funcdo das necessidades das obras e
servigos solicitados pela PMA, bem como, recomendacdo e indicagdo a secretaria gestora,
quanto a necessidade de agilizagdo e priorizacdo dos processos de liberagdo das areas em

funcado dos cronogramas de execugao.

A supervisdo se qualifica como uma postura preventiva, buscando alertar com antecedéncia
para possiveis falhas, evitando ou minimizando as nao-conformidades, e caso isto ndo seja

possivel, ensejando a rapida implementacdo de medidas corretivas.

Fiscalizagado: Atividade a ser realizada de modo sistematico, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.
Consiste no acompanhamento "in loco" das obras e servigos contratados, elaborando planilha de
medigdo, memoria de calculo, registro fotografico e demais documentos necessarios, dos

servicos efetivamente realizados no periodo.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratagdo é de R$ 4.565.702,20 (Quatro milhdes,

quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte centavos).

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo de 01
(um) ano da data de apresentacao da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°. 8.666/1993
e 10.192/2001.

a) Pregos contidos no item 1 — Recursos Humanos e Fisicos, item 2 — Projetos, item 3 — Es-
tudos Geotécnicos, item 4 — Topografia, item 5 - Consultoria, subitem 6.2 — Maquete, da planilha
orcamentaria de precos unitarios serdo reajustados com base no INCC - indice Nacional da

Construgao Civil — Coluna 39 — Servigcos de Consultoria, por meio da férmula seguinte:

p Vx(I-10]
10

Onde:

R = Valor do Reajuste Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice da Fundacdo Getulio Vargas (FGV) - Coluna 39 - Consultoria (supervis&o e projetos),

relativo ao més anterior a data de apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentacao da proposta.

b) Precos contidos no subitem 6.1 — Veiculo, da planilha orcamentaria de pregos unitarios
serdo reajustados com base no INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, por meio da

férmula seguinte:
R= Vx(I—10)

I0
Onde:

R = Valor do Reajuste Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, relativo ao més anterior a data de

apresentacao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més

anterior a data de apresentacao da proposta.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso de
cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacdo dos
servigos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos comprobatoérios do reajuste

pleiteado.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagdo orgamentaria

da Secretaria Municipal de Educagéo.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 15 (quinze) meses, contados da publicagédo do
mesmo.
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O prazo de execucgao dos servigos fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

Somente se iniciam ou vencem o0s prazos estabelecidos em dia de expediente no érgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogacao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com

suas respectivas alteragdes.

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE,

excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da prestacao dos servigos.

A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, contados do recebimento dos
elementos da fiscalizagcdo. Nesse caso, o prazo de execucdo sera contado a partir da data de

recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos servigos.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao reforco da garantia inicial no mesmo percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissao do termo de

recebimento definitivo.

Qualquer motivo de paralisagcdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Educacao,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagao,

que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execucgao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao,
mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57, paragrafo 1°

da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragoes.
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10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagcao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do Edital
e a apresentagao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a

fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverdo comparecer
munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme modelo ANEXO
AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada, acompanhada
de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem

poderes para conceder representacao.
A visita devera ser realizada por intermedio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de Obras

e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A nao verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a nado ser emergente necessidade

identificada pela Fiscalizagcao e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, ndo podera
alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo para exigir
qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da Contratante, de acordo com o
entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e

3.459/2012).
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Para titulo de comprovacao da realizagcao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional
lotado na SEMOB.

11. DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condi¢cbes editalicias.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra

modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragbes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acdes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades

civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria

em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
o6rgao competente, quando a atividade assim o exigir; €) Documento Oficial de Identificagdo com
foto do representante legal (proprietario, sécio ou gerente, diretor e procurador), conforme o

Ccaso.
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
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envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolu¢cao Administrativa do
TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerag¢des, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica (licitante) e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa),
no Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Estado,
devera apresentar no ato da assinatura do Contrato o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovacao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n® 8.666/1993, deve admitir apresentagdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste
o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcao de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragéao de

anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execu¢do de servigos compativel(is), com o

objeto desta licitagao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.
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O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificagao Técnica — Profissional:
Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagao realizada pela licitante.

Devera ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) para o
acompanhamento dos servigcos objeto desta licitagdo, detentor(es) de acervo técnico, conforme

segue:

Coordenador geral: 01 (um) engenheiro sénior ou 01 (um) arquiteto e urbanista sénior;

01 (um) Arquiteto e urbanista pleno;
e 01 Engenheiro eletricista pleno;
e 01 Engenheiro civil pleno ou 01 (um) engenheiro de producéo civil pleno;

Obs.: Nao sera permitida a duplicidade de funcbes, para os profissionais acima

indicados.

a.1) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que

facam parte das atribuigdes legais do profissional;

a.2) Para fins desta licitagcdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia as

especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/9:

Profissional Descricdo dos Servicos de Relevancia

Gerenciamento de projetos de obras prediais;

Coordenador geral Supervisao e/ou fiscalizacdo de obras prediais.

Arquiteto e urbanista Elaboracao de projetos arquitetbnicos de obras prediais.

Elaboragao de projetos de instalagdes elétricas de obras prediais;

E heiro eletrici . T . ~ " .
ngenheiro eletricista Fiscalizagdo de instalagdes elétricas de obras prediais.

Elaboragao de projetos civis (estrutural ou hidrossanitario ou de
prevencao e combate a incéndio) de obras prediais;
Fiscalizagao de obras prediais.

Engenheiro civil ou de
producéo civil

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugcdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.
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Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracado da planilha orcamentaria, ndo podera responsabilizar-se

por mais de uma empresa.

Os profissionais contratados para a elaboracdo de projetos executivos para edificacdes e
consultoria especializada, ndo poderdo integrar concomitantemente as equipes técnicas

relacionadas no item 01 da planilha.
11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede do

licitante

a.1) No caso de certidao positiva de recuperacgéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacio,

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

Obs.1) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao;

b) Balango Patrimonial correspondentes ao ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da Lei, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentagcido da proposta, vedado a apresentacéo de balancetes ou

balancgos provisorios, que comprovem a boa situagao financeira da licitante;

b.1) O Balango das licitantes constituidas sob a forma de Sociedade por A¢des devera ser

apresentado em publicagcéo no Diario Oficial;

b.2) As demais empresas deverdo apresentar o Balango autenticado, certificado por Contador
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade Competente, no qual estejam mencionados
expressamente, o termo de abertura e encerramento, o nimero das folhas do “Livro Diario” em

que o Balango se acha regularmente transcrito;

b.3) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao periodo de existéncia da socieda-
de;

b.4) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacao de boa situagdo financeira da empresa licitante sera baseada na obtencéo de
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indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (=1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovacao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido),

com a atualizagdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacado na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaragdo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cdo de aprendiz;

12. EXAME DA PROPOSTA TECNICA

As Propostas Técnicas das licitantes serdo examinadas quanto ao atendimento das condigbes e
critérios de pontuagao estabelecidos neste Projeto Basico, procedendo-se a classificacdo da

Proposta Técnica de acordo com a Nota Técnica obtida.

13. CRITERIO PARA PONTUAGAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

Para efeito do critério para pontuagao e julgamento, a Nota Técnica - NT sera definida conforme

expressao a seguir:
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NT =NT1 + NT2, onde:

NT = NotaTécnica;
NT1 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe;

NT2 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa.

NOTA: Para efeito de pontuacao sera considerada como nota, a somatéria do item com a segun-

da casa decimal, sem arredondamentos.

13.1 - PONTUAGAO E JULGAMENTO DA EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA

Comprovar a experiéncia da equipe técnica indicada pela licitante que efetivamente atuara na
execugao dos servicos, a partir da apresentacdo de Atestado(s), devidamente certificados pelo

CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os servigos abaixo relacionados:
13.1.1 — Coordenador Geral - Engenheiro/Arquiteto:
— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 10 anos;

— Critério de pontuagao: Comprovagao de experiéncia profissional, maximo de 20 (vinte)

pontos:

1 - Gerenciamento de projetos de obras prediais — maximo de 10 (dez) pontos;

Area de Projetos Gerenciados N

10
7.500

Pontuagdo=

2- Fiscalizagdo e/ou supervisdo de execugao de obras prediais — maximo de 10 (dez)

pontos.

Areade Fiscalizagdo e/ou Supervisdo de Obras N

1
7.500 0

Pontuagdo=

13.1.2 - Arquiteto e Urbanista:
— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 5 anos;

— Critério de pontuagao: Comprovacao de experiéncia profissional, maximo de 5 (cinco)
pontos:
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1 — Elaboragéo de projetos arquiteténicos de obras prediais — maximo de 5 (cinco) pon-
tos;

Areade Projetos Arquitetonicos N
7.500

Pontuagdo= 5

13.1.3 - Engenheiro Eletricista:

— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 5 anos;

— Critério de pontuacao: Comprovacgéo de experiéncia profissional, maximo de 5 (cinco)

pontos:

1 — Elaboragao de projetos de instalagdes elétricas de obras prediais — maximo de 3 (trés)
pontos;

Areade Projetos de Inst . Elétricas N

Pontuagdo=
ontuagdo 7 200

3
2- Fiscalizagao de obras de instalagdes elétricas de obras prediais — maximo de 2 (dois)
pontos.

Areade Fiscalizagdo

x2
7.500

Pontuag¢do=

13.1.4 - Engenheiro Civil ou de Produgao Civil:

— Tempo de registro no conselho profissional de no minimo de 5 anos;

— Critério de pontuagédo: Comprovagao de experiéncia profissional, maximo de 10 (dez)
pontos:

1 — Elaboragao de projetos civis (estrutural ou hidrossanitario ou de prevencéo e combate

a incéndio) de obras prediais — maximo de 5 (cinco) pontos;

Area de Projetos Civis

Pontuagdo =
ontuagdo 7200

X5
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2- Fiscalizagao de obras prediais — maximo de 5 (cinco) pontos.

Areade Fiscalizagdo

7.500 XS

Pontuagdo=

A Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe (NT1), com pontuagcdo maxima fixada

em 40 (quarenta) pontos, é definida conforme expressao apresentada abaixo:

NT1=131.1+13.1.2+13.1.3 +13.14

A exigéncia relativa ao tempo de registro dos profissionais no conselho justifica-se pela
necessidade de compatibilizagdo com os precos base do IOPES para os pregos unitarios

estabelecidos na Planilha Orgamentaria.

Ademais, o tipo de servico que sera objeto da contratacdo demanda que os profissionais
responsaveis técnicos da empresa possuam maior tempo de formagdo combinada com
experiéncia profissional comprovada, o que se da a partir das Certiddées de Acervo Técnico em

conformidade com o objeto da licitagao.

A area estabelecida para pontuacdo maxima de cada uma das notas individuais foi definida com
base na area de projetos descritos na Planilha Orgamentaria, adotando-se como limite superior,
50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei
8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

13.2 - CONDIGAO, PONTUAGAO E JULGAMENTO DA EXPERIENCIA DA EMPRESA

Comprovar a experiéncia da licitante interessada (pessoa juridica), por meio de Atestado(s)
devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU, que evidenciem ter executado os servigos

abaixo relacionados:

13.2.1 - Gerenciamento de projetos de obras prediais — maximo de 5 (cinco) pontos;

Area de Projetos Gerenciados N
7.500

Pontuag¢d o= 5

13.2.2 - Supervisao e/ou fiscalizagao de obra prediais — maximo de 10 (dez) pontos.
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Area de Supervisdo e/ ou Fiscalizagdoo de Obras N

1
7.500 0

Pontuagd o=

13.2.3 — Elaboracao de projetos arquitetonicos de obras prediais — maximo de 5 (cinco)

pontos;

Area de Projetos Arquite 6 nicos X

5
7.500

Pontuagd o=

13.2.4 — Elaboragao de projetos de instalagoes elétricas prediais — maximo de 5 (cinco)

pontos;

AreadeProjetosdelnst . E1¢é tricas X
7.500

Pontuagd o= 5

13.2.5 — Elaboracgao de projetos civis(estrutural ou hidrossanitario ou de prevengao e com-

bate a incéndio) de obras prediais — maximo de 5 (cinco) pontos;

Area de Projetos Civis

7.500 X5

Pontuagd o=

A Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa (NT2), com pontuagdo maxima fixada em 30

(trinta) pontos, ¢é definida conforme expressao apresentada abaixo:

NT2=13.2.1 +13.2.2 + 13.2.3 + 13.2.4 +13.2.5

A area estabelecida para pontuagdo maxima de cada uma das notas individuais foi definida com
base na area de projetos descritos na Planilha Orgamentaria, adotando-se como limite superior,
50% da quantidade prevista na planilha, em consonancia com o Art. 30, Inciso | da Lei
8.666/1993 e com os Acordaos 1.284/2003 e 2.383/2007 do TCU.

13.3 - CONDIGOES GERAIS — NOTA FINAL PROPOSTA TECNICA

Sera desclassificada a Proposta Técnica que n&o obtiver Nota Técnica - NT de no minimo 15

(quinze) pontos.

A proposta que apresentar a maior Nota Técnica — NT, correspondente ao somatorio das notas

parciais, conforme apresentado no item 13, sera atribuida a nota 100 (cem);
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As Notas das demais Propostas Técnicas serao obtidas em relacdo a de maior pontuacgao, pela

férmula a seguir:

NPT = NT x 100, onde:
MNT

NPT = Nota final da Proposta Técnica;
NT = Nota Técnica;

MNT = Valor da maior Nota Técnica dentre as licitantes.

14. EXAME PROPOSTA COMERCIAL

As propostas apresentadas deverao ser analisadas por setor técnico competente da SEMOB,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitago.

O prego global das propostas de precos ndo podera ultrapassar os valores orgados pelo Munici-

pio, constante na planilha orgamentaria.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar possi-
veis disparidades de precos, apresentadas em precos, supostamente, excessivamente elevados

ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos precos Conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor prego para
obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administracéo; ou

b) valor or¢gado pela Administragéo.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93

conduz a uma presungao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a Administracdo dar a

licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo

valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as
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alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adi-
cional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a

diferencga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do

Ato Convocatoério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentar justificativas e comprovagées em relagdo aos custos com indicios de ine-

xequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de correcido, que nao tenham cunho substancial, sera concedido a
licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a adequagao nao
podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificacdo da pro-

posta.

Tanto as justificativas e comprovagodes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser analisa-
das por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia,

antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

15. CRITERIO PARA ATRIBUIGAO DE NOTAS AS PROPOSTAS COMERCIAIS
As propostas comerciais que atenderem em sua esséncia aos requisitos deste Projeto
Basico receberao notas de 0 (zero) a 100 (cem), segundo os seguintes critérios objetivos:

a) A proposta que apresentar o menor valor total correspondente ao somatério dos precos totais

de cada item sera atribuida a Nota 100 (cem);

b) As Notas das demais propostas de precgos seréo obtidas em relagdo a de menor preco, pela

férmula a seguir:
NPC = P1 x 100, onde:
P2
NPC = Nota final da Proposta Comercial;
P1 = Valor da menor Proposta Comercial dentre as licitantes;
P2 = Valor da Proposta Comercial em analise.

As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos, de acordo com os critérios
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da NBR 5891 - ABNT - Regras de Arredondamento na numerag¢ao decimal.

16. CLASSIFICAGAO FINAL DOS LICITANTES

Para o célculo da Nota Final (NF) sera utilizado a nota atribuida a proposta técnica (NPT) do lici-
tante e a nota atribuida a proposta comercial do licitante (NPC), utilizando-se até duas casas de-

cimais, sem arredondamentos, desprezando-se as demais, pela seguinte formula:
NF = (0,50 x NPT + 0,50 x NPC), onde:
NF = Nota Final
NPT = Nota final da Proposta Técnica
NPC = Nota final da Proposta Comercial.

A licitante que obtiver a maior Nota Final (NF) sera classificada em primeiro lugar e assim

sucessivamente.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obrigara a executar os servicos com esmero e alto padrao de qualidade,
obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacdbes Técnicas, em conformidade com

Planilha Orgamentaria e este Projeto Basico.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execu¢cdao e acompanhamento, dos servigos ora solicitados, bem como prestar

apoio e assessoramento aos fiscais designados pela SEMED e pela SEMOB.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica e

RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execu¢éo do contrato.

A empresa CONTRATADA se responsabilizara, integral e diretamente, pelo levantamento de
dados e formulagao dos produtos contratados e pelo apoio técnico no gerenciamento de todos

0s aspectos técnicos necessarios ao desenvolvimento do trabalho.

A empresa CONTRATADA devera dispor de base operacional, neste Municipio, com os

materiais e equipamentos necessarios a execugao satisfatoria do Contrato.

A CONTRATADA, em qualquer tempo, devera garantir que serdo prontamente reparadas e
substituidas, a sua propria custa, todas as partes/documentacbes que acusarem erros ou

quaisquer anormalidades.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga
maior, por todo e qualquer prejuizo, em decorréncia da execucgao deste objeto, ficando certo que

0s prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

Os servigos oriundos desta licitagdo deverdao ser elaborados seguindo todas as normas e
padroes ABNT.

Providenciar antes do inicio dos servigos as licengas, as aprovagdes e os registros especificos,

junto as reparticdes competentes, necessarios para a execugao das obras.

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substituicdo de membro da
“Equipe Técnica Profissional” indicada para execug¢ao dos servigos, o nome e os documentos
demonstrativos da respectiva capacidade técnica do substituto para aprovacdo da
CONTRATANTE. A documentagao do profissional sera analisada e pontuada de acordo com os
critérios definidos neste Projeto Basico. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente,

qualificagao técnica, no minimo, igual a do substituido.

A CONTRATADA fica obrigada a respeitar a Convencédo Coletiva de Trabalho (CTT) das
Categorias para remunerar a Equipe Técnica de modo que a remuneragao paga nao seja inferior
ao estabelecido na CCT, para os diferentes niveis de engenheiros e técnicos, sob pena de

repactuacao/reequilibrio do Contrato e aplicacdo das penalidades contratuais.

A CONTRATANTE podera solicitar até 03 (trés) vias impressas de todo e qualquer documento,
objeto deste contrato, em meio impresso em tamanhos A0, A1, A2, A3 e/ou A4, de acordo com a
necessidade de cada demanda. Todas as documentagdes que contenham fotografias, mapas,
graficos, tabela, ou similares, deverao ser entregues em impressdes coloridas de boa qualidade,
sob pena de nao aceitacdo por parte da CONTRATANTE. Além da entrega impressa, a
CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar os documentos também em CD (meio digital)

com arquivos compativeis com os usados pela SEMED/SEMOB.

Manter um coordenador com o numero do celular de contato a disposicao da SEMED/SEMOB,

desde o inicio do contrato até o fim.

Prover indenizacéo a terceiros por danos ocasionados e relativos a execugao dos servigos sob

sua responsabilidade.

A CONTRATADA devera apresentar os servigos demandados pela fiscalizagcdo dentro do prazo

estabelecido.

A CONTRATADA devera substituir os empregados, quando solicitado pela CONTRATANTE, no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a CONTRATADA.
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A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execuc¢ao do contrato.

A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a administracdo publica a responsabilidade por seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas

na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/lou Fatura de Servicos o0s documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Ao final dos trabalhos, a CONTRATADA devera organizar todos os documentos gerados em sua
versao final, na forma de desenhos e relatérios que integram os projetos basicos e executivos,

além dos relatérios de acompanhamento das obras.

18. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Disponibilizar os profissionais necessarios ao acompanhamento da equipe técnica contratada,
repassar as informagdes existentes na administragdo que possam contribuir para a elaboragao

do trabalho;

Realizar a articulagao institucional necessaria a integragao dos érgaos da administragdo munici-

pal e demais niveis de governo a serem envolvidos no processo;

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execug¢ao dos servigos, pagando a

CONTRATADA conforme as condi¢gbes estabelecidas neste Projeto Basico.

A fiscalizacdo da execugao dos servicos sera feita pelo CONTRATANTE, através de seus repre-
sentantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as condicbes do presente Projeto Basico,

Edital, Proposta e as Disposi¢des do Contrato.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as disposi¢des deste do-

cumento.

Disponibilizar documentagdes necessarias a execugao dos servigos, bem como, as condicdes
necessarias para a sua execucao.

22/29

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



Secretaria .zaa

de Obras e @; AﬁﬂERUZ

Infraestrutu ra www.aracruz.es.gov.br

Solicitar a CONTRATADA a exibicdo de documentacao de identificacdo pessoal, quando estes

se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos na contratagéo.

A aceitacado definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a emissdo do

Termo de Recebimento Provisorio.

19. SUBCONTRATAGAO

Sera permitida subcontratagao parcial, para as atividades que nao constituem o escopo principal

do objeto.

Entende-se como escopo principal do objeto o item 01 — RECURSOS HUMANOS E FiSICOS da

Planilha Orgamentaria de prec¢os unitarios.

Sera permitida a subcontratacdo dos servicos constantes nos itens 03 - SONDAGEM, 04 — TO-
POGRAFIA e 05 - CONSULTORIA, da planilha orcamentaria de pregos unitarios.

Os servigos onde se permitira a subcontratacdo, em nenhuma hipétese poderao ser realizados

por profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha orgamentaria de prec¢os unitarios.

Esses servigos serdo contratados conforme necessidade da SEMED, através de autorizagao de
servico especifica contendo o prazo para execugdo das atividades, e atendendo as descrigbes

sucintas do Memorial Descritivo dos Servigos, anexo do Edital.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das

obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no Protocolo Ge-
ral da Prefeitura, sito na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, Aracruz-ES, encaminhando a
Planilha orgamentaria de medi¢cdo constando o periodo de execugédo dos servigos, memoria de

célculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e

obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.
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Apds a andlise da solicitagdo, a apresentacdo da Planilha Orcamentaria, a apresentacdo dos
protocolos de entregas dos projetos junto aos 6rgaos competentes para aprovagao referente a
respectiva medicdo e com o ateste dos responsaveis pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratan-

te autorizara a emissao da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdao devolvidos a Con-
tratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de apresentagdo da nova documentac¢ado, devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou

correcao a ser paga pelo Contratante.

21. FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo do contrato sera feita por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura por meio de portaria interna, de forma a fazer cumprir rigorosamente as

condicbes deste projeto basico e demais disposi¢cdes do contrato.

A fiscalizacao podera a qualquer tempo, solicitar a substituicdo de elementos da equipe da CON-
TRATADA, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo maximo de 05 (cin-

co) dias corridos.

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execucio do contrato consistem na verificacido da confor-
midade da obra ou do servigo e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da Contra-

tante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Con-
tratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70 da Lei
n® 8.666/93.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotan-
do providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Séao atribui¢des do fiscal do servigo:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagao pertinentes aos trabalhos,

incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
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realizados, orgcamentos, medicdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de ocor-

réncias, etc.;

Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem apre-

sentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer in-

formacgdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servicos em
execucgao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as ativi-

dades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for neces-
saria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execucdo e os pa-

rametros, definicbes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar

se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagcdes do contrato;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em confor-

midade com norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;
Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual;

Elaborar mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais dos servigos executados

e encaminha-los as instancias superiores;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as respec-
tivas medicbes, que deverdo ser acompanhadas por relatérios mensais sobre as atividades

desenvolvidas no contrato.

Solicitar a substituicao de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagao ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;
Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo, ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria, inclusive perante

terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugéo dos servi¢cos contratados.
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A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, 0s servigos ora contrata-

dos, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarrega-
do da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais cabiveis.

22. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9, carac-
teriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se as penalidades pre-

vistas nas letras "a", "b" e "e", deste ltem.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a mul-
ta de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos

ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data pre-

vista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de es-

gotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com aAdmi-

nistragdo por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.

As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de resci-
sdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra

“ 0

e”, a partir do re-
cebimento da mesma.

As sancbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou

profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel fe-
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derativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em vir-

tude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser des-

contadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

23. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitacdo podera solicitar a apresen-
tacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de precgos, encargos
sociais e BDI, a qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagao do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em
edital, conforme Art. 1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

APROVO. Aracruz, 30 de junho de 2021.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Jenilza Spinassé Morellato
Secretaria Municipal de Educacgéao
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) ........uuuuuuuuiiii e eeeeennnnnnnesennnne

documento de identificacdo n® ............cccoeeiiiiiiiiinnnnnn. , Profiss&o.........cooevvviieeeeeniinnnn,
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n° ... , tendo como objeto
= PP PP PP PPPPPPPPPPPPN , na data
de e AS o horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de M&o de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

ltem Descrigéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Precgo Unitario :

Observacgoes:

1) Deveréo ser apresentadas composi¢des dos servigos relacionados na planilha.

2) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

3) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagédo e o julgamento das propostas. Esta planilha
devera ser apresentada, quando julgado necessario pela Comissao de Licitagdo, no prazo maximo de 03
(trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital,
conforme Art. 1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.
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