
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

PROCESSO Nº: 2428/2022

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

1. OBJETO

Contratação  de  Empresa  para  execução  de  serviços  continuados  de  conservação  e

manutenção  rotineira  de  prédios  públicos  e  equipamentos  urbanos,  no  Município  de

Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, §1º, I, da Lei 8.666/93;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b",  da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

A referida contratação justifica-se pela necessidade contínua em manter os prédios públicos

e equipamentos sociais sempre em bom estado de conservação, principalmente quando se

é levado em consideração a idade avançada de algumas edificações, e o intenso uso diário,

gerando a necessidade de reparos constantes.

É  imprescindível  a  manutenção  rotineira  da  estrutura  física  da  administração  pública,

evitando-se  que  haja  a  dilapidação  do  patrimônio  público  pelo  desgaste,  bem  como

prevenindo-se a evolução de pequenos defeitos à inutilização completa do bem. Assim, é

necessário  que  aos  primeiros  sinais  de  desgaste  ou  deterioração  em qualquer  item do

patrimônio público,  adotemos providências imediatamente para que as questões não se

agravem.
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Aliás,  a  manutenção  dos  espaços  públicos  proporciona  um  local  de  trabalho  seguro  e

salubre  para  os  servidores,  além  de  proporcionar  para  os  demais  frequentadores  um

ambiente de qualidade.

É importante mencionar que a manutenção, por via reflexa, resulta economia para os cofres

da administração pública, porque evita-se que se tenham maiores gastos para o reparo de

danos que seriam evitáveis com uma simples manutenção corretiva/preventiva.

Assim, o presente Projeto Básico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e

diretrizes técnicas e administrativas para contratação do objeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A CONTRATADA se obrigará a executar os serviços empregando exclusivamente materiais

de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações

Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à manutenção,  bem como seus

quantitativos  e  custos  unitários,  e  demais  especificações  técnicas,  encontram-se  na

Planilha Orçamentária e Caderno de Especificações.

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a  manter  à disposição da CONTRATANTE,  profissional

habilitado  para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá

emitir ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT- Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execução dos serviços.

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um

Boletim  de  Ocorrência  ou  Diário  de  Obra,  onde  constem,  no  mínimo,  as  seguintes

informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;
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 Serviço Realizado;

 Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este  documento  deverá  estar  assinado  pelo  Responsável  Técnico  pela  execução  dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização.

O  Diário  de  Obra  ou  Boletim  de  Ocorrência  deverá  conter  espaço,  para

comentários/justificativas, pelo executor dos serviços e outro para a fiscalização.

A CONTRATADA será responsável pela vigilância no local da execução do serviço.

O serviço deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à CONTRATADA a

retirada de qualquer material proveniente da execução.

Caberá  a  CONTRATADA  dar  tratamento  e  destinação  correta  aos  resíduos  sólidos

provenientes da execução da manutenção.

Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a

organização sobre todos os aspectos. O serviço deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua utilização.

Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras em geral deverão ser

raspados e limpos. 

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços

deverão  ser  totalmente  removidos  no  término  dos  mesmos,  e  descartados  em  local

licenciado perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em

nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar

contrato  de  prestação  de  serviços  com  o  mesmo  objetivo  devidamente  registrado  em

cartório.

Os  mobiliários,  equipamentos  e/ou  materiais  resultantes  de  retirada  que  apresentarem

condições  de  reaproveitamento  (reciclagem  ou  doação)  serão  transportados  para  local

indicado pela contratada. 

Caso seja necessário, por algum motivo, a utilização de andaimes no alinhamento junto à

via pública ou lotes lindeiros e/ou cavaletes de sinalização da obra e/ou desvio de tráfego,

estes serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA.

Os  materiais  empregados  nos  serviços,  a  serem fornecidos  pela  CONTRATADA,  serão

previamente  submetidos  à  fiscalização  para  exame  e  aprovação  e  deverão  ser
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comprovadamente de boa qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.

Os serviços serão realizados mediante emissão de AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO, constan-

do das atividades a serem executadas, dos locais de suas realizações e principalmente as

prioridades de execuções. 

Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material,

equipamentos, maquinário, ou quaisquer outros necessários às manutenções dos prédios

públicos e equipamentos urbanos.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados e o pessoal (mão-de-

obra), devidamente uniformizados.

Os serviços de manutenção, sejam eles do tipo conservação, reparação, modernização e/ou

restauração, poderão a critério da SEMOB, ser deslocados para outros horários, (noturno ou

dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento da

atividade da administração ou o do atendimento à população.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos (quando necessário) e

especificações da planilha orçamentária deverão também ser atendidas as recomendações

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos

materiais e mão de obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva do serviço.

Excluir-se-ão  da  presente  responsabilidade,  defeitos,  estragos,  quebras  ou  falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalações em questão.

Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações

previstas na legislação vigente.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários

à  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os desenhos, as especificações e os memoriais, deverão ser examinados com o máximo

cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá

a CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação,
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sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As  eventuais  modificações  no  projeto  (quando  houver),  ou  substituições  dos  materiais

especificados, poderão ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito

bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise por parte da

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas

expensas,  todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os  serviços,  materiais  e  transportes  necessários  à  correção  de  anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  à

CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O valor  máximo estimado da referida contratação é de  R$ 7.181.850,49 (sete milhões,

cento e oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com as Leis Federais n.º.

8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC -

Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro,

com base nos preços referenciais, por meio da fórmula seguinte:
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R = V x (I – Io)

                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo

ao mês anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data de apresentação da proposta. 

Competem à CONTRATADA a  iniciativa  de requerer  o  reajuste  e  o  encargo  do cálculo

minucioso  de  cada  reajuste  a  ser  aprovado  pela  Contratante,  juntando-se  a  respectiva

discriminação  dos  serviços  o  memorial  de  cálculo  do  reajuste,  e  demais  documentos

comprobatórios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos,  a Leis  Complementares,

Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes  desta  Licitação correrão  por  conta de dotação  orçamentária  

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade:  15.451.0037.2.0126  –  Manutenção  das  Instalações  Prediais  e  Equipamentos

Urbanos 

Código Reduzido: 716

Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica

Vínculo: 1.530.0000.0000 – Royalties do Petróleo

 9. PRAZOS

O  prazo  de  vigência  do  contrato fica  fixado  em  15 (quinze)  meses,  contados  da

publicação do mesmo.
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O prazo de execução dos serviços fica fixado em 12 (doze) meses, contados a partir da

data  de  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  pela  CONTRATADA e  de  acordo  com  o

cronograma físico-financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 

Os prazos de vigência do contrato e de execução dos serviços expiram-se no dia de igual

número de início, ou imediato, se faltar exata correspondência (Art. 132, §3º,  do Código

Civil).

O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim. 

O prazo máximo para início dos serviços fica fixado em 08 (oito) dias úteis contados a partir

da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Serviço  pela  CONTRATADA,  expedida  pelo

CONTRATANTE.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da prestação dos serviços.

A  CONTRATADA,  julgando  insuficientes  os  elementos  fornecidos,  deverá  solicitar  por

escrito,  explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz, contados do recebimento dos

elementos fornecidos. 

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de serviços, de acordo com a Lei, a

CONTRATADA  deverá  proceder  ao  reforço  da  garantia  inicial  no  mesmo  percentual

estabelecido.

A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do termo

de recebimento definitivo.

Qualquer  motivo  de  paralisação  dos  serviços  deverá  ser  comunicado  por  escrito  ao

CONTRATANTE,  através  de  carta/memorando  endereçado  à  Secretaria  Municipal  de

Educação e à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedência mínima de

15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação, que poderão ou não ser

aceitos pelo CONTRATANTE.

Os  prazos  de  início  de  etapas  de  execução,  de  conclusão  e  de  entrega  admitem

prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu

equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, parágrafo 1º da Lei Nº. 8.666/93, com suas respectivas alterações.

7/25
Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura



10. VISITA TÉCNICA 

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, será acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades  a  serem dimensionadas  pela  contratada  devem estar  alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs
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295/2008 e 3.459/2012).

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  atestado  de  visita,  que  deverá  ser  assinado  por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Projeto Básico.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou contrato  social  em vigor,  devidamente  registrado,  em se

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato  Social  consolidado  e  aditivos  posteriores,  se  houver.  Para  as  sociedades  por

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,  acompanhada de prova de

diretoria em exercício;

d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;
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c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1)  A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST,  em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no

Conselho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese da vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-

tado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-

lho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de tra-

balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaração de anuência do profissional.
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Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técni-

ca e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração  do(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  aceitando  a  sua  indicação  realizada  pela

licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as es-

pecificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Item Descrição dos Serviços

1 Cobertura – Estrutura de madeira

2 Alambrado com tela losangular

3 Pintura de paredes e forros 

b) Qualificação     Técnica   –   Operacional:  

b.1) A empresa deverá apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa

Jurídica de Direito Público ou Privado, comprovando  a  execução  de obras  ou  serviços

similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta

licitação; 

b.1.1) Para cumprimento do item anterior o licitante deverá comprovar a execução dos

serviços juntamente com os seguintes quantitativos mínimos:
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Item Descrição dos Serviços Quantidades

1 Cobertura – Estrutura de madeira 599,00m²

2
Alambrado com tela losangular

262,50m²

3 Pintura de paredes e forros 3.276,00m²

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Projeto Básico.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabili-

zar-se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das

propostas.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b)  Balanço  Patrimonial  correspondentes  ao  último  exercício  social,  já  exigíveis  e

apresentados  na  forma  da  Lei,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedado à

apresentação  de  balancetes  ou  balanços  provisórios,  que  comprovem  a  boa  situação

financeira da licitante;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além da  ata  de aprovação  devidamente  registrada  na  Junta

Comercial.
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b.2)  As  demais  empresas  deverão  apresentar  o  Balanço  autenticado,  certificado  por

Contador  inscrito  no Conselho  Regional  de  Contabilidade Competente,  no  qual  estejam

mencionados expressamente, o termo de abertura e encerramento, o número das folhas do

“Livro Diário” em que o Balanço se acha regularmente transcrito;

b.3) As licitantes com menos de 1(um) ano de existência apresentarão Balancete do mês

anterior  ao da realização da licitação,  autenticado por profissional  credenciado na forma

exigida na alínea b.2

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memórias de cálculo de cada índice devem ser anexadas pelo

licitante à documentação relativa à qualificação econômica-financeira.

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da

obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, §3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido),

com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;
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12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

Todas as  propostas  de preços deverão ser  analisadas por  setor  técnico competente da

SEMOB,  antes  que  seja  procedido  o  julgamento  pela  Comissão  de  Licitação,  caso  se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços Conforme disposto no artigo 48, da Lei nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; 

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do §1º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo valor global

da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas

"a"  e  "b"  anteriores,  será  exigida,  para  assinatura  do  contrato,  prestação  de  garantia

adicional,  dentre  as  modalidades  previstas  no  §1º  do  art.  56,  da  mesma  Lei,  igual  à

diferença  entre  o  valor  resultante  das  alíneas  já  citadas  e  o  valor  da  correspondente

proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.
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À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação não poderá resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob pena de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere à análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.

13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento

e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  dos  serviços  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A Contratada após entrega dos serviços dará 05 (cinco) anos de garantia  e assistência

técnica gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.
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Ocorrendo aumento no valor  contratual  por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel  execução do Contrato,  e o pagamento de

eventuais multas.

A caução de garantia  de execução será  liberada quando da assinatura do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.

15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto deste Projeto Básico sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.
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A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A  empresa  CONTRATADA obriga-se  a  manter  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do

contrato.

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada deverá manter mão de obra especializada, supervisão técnica e administrativa,

veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessário à execução

dos serviços demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificações,

de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execução, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução

do contrato.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do

objeto, restrita, contudo ao percentual de  2,88 (dois vírgula oitenta e oito) do orçamento,
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devendo  a  empresa indicada  pela  licitante  contratada,  antes  do início  da realização  do

serviço,  apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica,  regularidade

fiscal e qualificação técnica necessária.

Fornecimento e instalação de divisórias 

Piso de quadra poliesportiva em concreto

Piso em grama sintética

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  supervisão  e

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante

pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da

subcontratação.

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Projeto Básico,

sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se

que quando concedida a subcontratação, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo

Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob

sua  inteira  responsabilidade,  reservando  ainda  ao  Contratante  o  direito  de,  a  qualquer

tempo,  dar  por  terminado  o  subcontrato,  sem  que  caiba  à  subcontratada  o  direito  de

reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

Vale  ressaltar,  que  as  subcontratadas  deverão  comprovar  regularidade  fiscal  e

previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de processo  de  medição  no

SETOR  DE  PROTOCOLO,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,  Centro,

Aracruz/ES,  encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,  constando  o  período  de

execução dos serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a análise da solicitação e apresentação de Planilha Orçamentária com o ateste do

responsável  pela fiscalização dos serviços,  a Contratante autorizará a  emissão da Nota
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Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada. 

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  mediante  apresentação  dos  seguintes

documentos:

a) Nota Fiscal dos Serviços;

b)  Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domícilio ou

sede da CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1 ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura.

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da

Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinente  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obra ou de serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços a serem

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.

f) Promover a presença dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do serviço,

sempre que for necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais

de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto;
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g)  Inspecionar  sistematicamente o  objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações de projeto,  conclusão e aprovação de serviços e etapas

construtivas,  autorizações  para  execução  de  trabalho  adicional,  autorização  para

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos

serviços  e  obras,  irregularidades  e  providências  a  serem  tomadas  pela  Contratada  e

Fiscalização;

l)  Elaborar  mensalmente,  relatórios  constando  informações  gerenciais  dos  serviços,  e

encaminhá-los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais  aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta,  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;
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q) Receber provisoriamente o serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item não

excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

A Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  da  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar  o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na

data  prevista  ou  concluídos  nas  diversas  fases  fixadas,  sem justificativa  aprovada  pelo

Contratante;

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em

virtude de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços,

encargos  sociais e  BDI,  a  qualquer  das  concorrentes,  a  serem apresentadas  no  prazo

máximo  de  03  (três)  dias,  sob  pena  de  desclassificação  do  licitante  e  aplicação  de

penalidade prevista em edital, conforme art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável,

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz/ES, 03 de março de 2022.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
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ANEXO I
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita

Técnica  do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO ( * )

SERVIÇO:   UNIDADE:  
A - Mão de Obra

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

(  *  )  Esta  planilha  é  exemplificativa  e  não  exaustiva,  podendo  cada  licitante,  elaborar  sua  própria
planilha,  desde  que  dela  conste  todos  os  custos  considerados  na  composição  de  seu  preço,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas.
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