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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

PROCESSO N°: 20.700/2021
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Direitos Humanos e Cidadania

1. DO OBJETO

Contratacdo de Empresa para Execugédo da Obra de Construgdo do Centro de Referéncia
Especializado de Assisténcia Social - CREAS - Sede, localizado a Rua José Martins Nunes,

n°® 20 — Bairro Jequitiba, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Tomada de Pregos;

Tipo de licitagdo a de menor preco, nos termos do art. 45, inciso |;

Forma de execucao indireta, nos termos do art. 6°, inciso VIl;

Regime de execucdo de empreitada por prec¢o unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII,
alinea "b";

Critério de julgamento menor preco global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de Construcido do Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social —
CREAS, tem por finalidade oferecer uma edificagdo com seus ambientes adequados e es-
senciais, assegurando o desenvolvimento de agdes e servigos ofertados com continuidade,
tornando-se referéncia para as familias e os individuos no seu territério de abrangéncia.
O CREAS a ser implantado neste municipio, contard com espacos fisicos que asseguram:

e Atendimento em condi¢des de privacidade e sigilo;

e Adequada iluminacéo, ventilagdo, conservacéao, salubridade e limpeza;

e Seguranca dos profissionais e publico atendido;
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e Acessibilidade a pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes e criangas, dentre ou-
tros;

e Espacos reservados e de acesso restrito a equipe para guarda de prontuarios.

O Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social - CREAS, ofertara servigos es-
pecializados e continuados a familias e individuos em situagao de ameaca ou violagao de di-

reitos, primando pela eficiéncia do atendimento.

O presente Projeto Basico tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes e

diretrizes técnicas e administrativas para contratagcdo do objeto.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A CONTRATADA se obrigara a executar a obra empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes

Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no

Memorial Descritivo, Planilha de Orgcamento, Memdria de Calculo e Composi¢ao de Custos.

5. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execucdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera
emitir ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade

Técnica, pela execucgéo da obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
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— Data do servigo;

— Dia da Semana;

— Servico Realizado;

— Pendéncias;

— Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugéo da obra e,

em concordancia, pela fiscalizagao.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.
A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des, cabendo a CONTRATADA a retirada de

qualquer material proveniente da execugao.

Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos

provenientes da execucgao da obra.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante 6rgéao competente, com apresentacdo de documentagao regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar
contrato de prestacdo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em

cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverdo ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquindrios, ou quaisquer outros necessarios a Obra de Construcao do

CREAS.
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras



Secretaria Je=ay. PREFEITURA
st ki) ARACRUZ
Infraestrutura

www.aracruz.es.gov.br

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias nao Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, memoriais descritivos e
planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacbes técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e

mao-de-obra empregados na execugéo dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalacbes em questao.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacgdes

previstas na legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecéo individual e coletiva, necessarios
a execucado dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagdes e os memoriais, deverao ser examinados com o maximo
cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera
a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagcdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.
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Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a
CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 1.217.411,33 (um milhao,

duzentos e dezessete mil, quatrocentos e onze reais e trinta e trés centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha

orcamentaria, anexa.

7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data de apresentagao da proposta, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos precos referenciais, por meio da formula seguinte:
R=Vx(l-lo)
lo
Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo

ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacdo da proposta.

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
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de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminacao
dos servigcos o memorial de célculo do reajuste, e demais documentos comprobatérios do

reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotacdo orcamentaria

vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

9. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 330 (trezentos e trinta)

dias, contados da publicagdo do mesmo, em imprensa oficial.

O prazo_de execucao dos servicos a serem contratados é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servi¢o pela contratada e de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execug¢ao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugéo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
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explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o inicio dos servicos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93,

com suas respectivas alteragdes.

Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacéo,

que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacao, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencéo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art.

57, paragrafo 1° da Lei N°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucgao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagéo do
Edital e a apresentacdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n® 20 - Bairro Moroba,
Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme

modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
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interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A ndo verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os

pregos propostos.
Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordéos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovacao da realizacao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

0 objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
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Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agdes, deverado ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no

caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagcao com foto do representante legal (proprietario, sdcio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;
11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ati-
va), relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

pativel com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d) Certidbes de Regularidade de Situagdo quanto aos encargos ftributarios federais
(certiddes emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certidao Conjunta, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua
filial no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos

envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;
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g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao
Administrativa do TST n° 1470/2011.

11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente -
Pessoa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no
Conselho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese da vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conse-
Iho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, pre-
vista no art. 30 da Lei n°® 8.666/1993, deve admitir apresentacao de copia de carteira de tra-
balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em
que conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracédo de
contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaragao de anuéncia do profissional.

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s)
da(s) respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),
em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empre-
sa que comprove que foi responsavel tecnicamente pela execucdo de servigos
compativel(is), com o objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técni-

ca e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s)
como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n° 8.666/93.

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela

licitante.
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a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte
das atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagado considerar-se-40 como parcelas de maior relevancia as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.

Item Descricao dos Servigos

1 Alvenaria de blocos ceramicos

2 |Forma em chapa de madeira compensada

3 | Reboco tipo paulista

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnica-profis-
sional devera acompanhar a execugao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por pro-

fissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Para essa substituicao, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboragdao da planilha orcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se

assim pelo sigilo das propostas.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

a.1) No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha

mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacao de
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balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbnima e de outras empresas obrigadas a publicagdo, devera
ser apresentada a copia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balango e das
Demonstragcdes Contabeis, além da ata de aprovagdo devidamente registrada na Junta
Comercial.

b.2) Quando nao houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balan¢o e das Demonstracoes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecas, bem como dos termos
de abertura e de encerramento do Livro Diério, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragédo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das Demonstragcdes Contabeis,
registrado no érgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario € o
Recibo de Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitacdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de
abertura, levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagcao
societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovagao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtencgao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante
c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificacdo econdmica financeira.
d) Comprovagao capital social nao inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da lei 8.666/93 (patriménio

liquido), com a atualizagao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacdo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaracao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condigéo de aprendiz;

c) Copia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realizac&o desta licitacéo.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Todas as propostas de pregcos deverao ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitacdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco
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para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administracao;
b) valor or¢gado pela Administragao.

O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao
de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da
mesma Lei, igual a diferengca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da

correspondente proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para

Elaboracdo do Ato Convocatorio, ltem 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corregdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagcao da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderdo ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitacao.

13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
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e fiscalizagao, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a

emissdo do Termo de Recebimento Provisorio.

A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndao eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao

correrao por conta exclusiva da contratada.

A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de

fabricacao, instalagao, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagdes a terceiros e pagamentos de

qualquer obrigacao, inclusive no caso de rescisao.

A caucao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e 0 pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugado dos servigos,

pagando a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.
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Atestar e receber os servigcos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigcbes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagcdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigcos

abrangidos nesta contratacao.
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucédo do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucédo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagado

exigidas na licitacao.

Apresentar, juntamente a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos o0s documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteg¢ao Individual) e uniformizados.
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A Contratada devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e administrativa,
veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario a execugao
dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de especificagdes,
de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugéo, com a qualidade determinada

pela Contratante.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugao

do contrato.

Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita contudo ao percentual de 5,00% (cinco por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servico,
apresentar a documentagdo que comprove sua habilitagado juridica, regularidade fiscal e

qualificagao técnica necessaria.

Sistema de Prote¢cao Contra Incéndio

Instalagdes de Climatizagao

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagao, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob
sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de

reclamar indenizagéo ou prejuizo de qualquer espécie.
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Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e

previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro,
Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, constando o periodo de

execucao dos servigos, memaria de calculo e relatério fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentagdo de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdao dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentagdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer

onus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagcao e avaliagcao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n°® 8.666/93.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servicos por técnicos da Prefeitura Municipal de
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Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagcédo pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagbes
técnicas, cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orgamentos, medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovag¢des de pagamento, correspondéncias,

relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugédo e cronograma detalhado dos servigos a serem

apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas
nos desenhos, memoriais, especificagcbes e demais elementos de projeto, bem como

fornecer informacoes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo

Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servico,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais

de execucao e os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou
verificar se sua execucao obedece as especificacdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
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inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servigos e obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicacdes que tenham implicacéo
contratual, como: modificacdes de projeto, conclusdo e aprovagao de servigos e etapas
construtivas, autorizagdes para execucao de trabalho adicional, autorizacdo para
substituicdo de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e

Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servicos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cbes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a

documentagao necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacao e avaliacido de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugao

dos servigos contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
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As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdao ser prontamente atendidas pela
Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacao das

medidas legais cabiveis.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sanc¢des, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigos nao forem iniciados na
data prevista ou concluidos nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo

Contratante;

¢) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a

Administragao por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragao Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de

48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e seréao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob
pena de desclassificagdo do licitante e aplicacdo de penalidade prevista em edital, conforme
Art. 1°, inciso XII, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relacdo ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso ndo seja julgado
necessaria a apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha
de precos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora
do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos deve ser apresentado em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

APROVO. Aracruz/ES, 22 de junho de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

lohana Kroehling
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(Q) .......oooeiiii i ——————

documento de identificacdo n® ...........................l , ProfisSa0........covvvvviveiiiiiiiiinnn.

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita

Técnica do Edital de Tomada de Pregos n° ... , tendo como objeto
= , na data
(o = S = [ horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

ltem Descricéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Pre¢o Unitario :

Observacoes:

1) Deverédo ser apresentadas as composi¢cées detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de segurancga, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas.
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