
 TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº: 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Públicas

1. OBJETO

Contratação de Empresa para Execução da Obra de Infraestrutura em diversas ruas do Distrito

de Jacupemba, neste Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Concorrência Pública;

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, I, da Lei 8.666/93;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII, alínea

"b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra  de  infraestrutura  em  diversas  ruas  do  Distrito  de  Jacupemba,  neste  Município  de

Aracruz/ES, terá uma extensão total de 1.040 km (um quilômetro e quarenta metros), e será

contemplada com serviços de pavimentação, drenagem, urbanização, sinalização e segurança

viária.

Serão abrangidas as seguintes ruas com esta obra, a saber: Rua José Gomes; Rua Maria

Rossoni e Rua David Rossoni; Rua Elizário Silva e Rua Izaltino Sales; Trecho da Rua Luiz

Antônio Costa, no entroncamento da Rua Elizário Silva; Rua Rodrigo Ucelli Lecchi (da Paixão);

Rua Sebastião Cerri; Rua David Lecchi; Rua Paulina Maria Bravo Tintori; Rua Waldir Nossa.
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A execução  desta  obra  é  de  grande  importância  para  a  comunidade  local,  uma vez  que

contribuirá  para  a  melhoria  na  qualidade  de  vida  da  população,  pois  as  vias  sem  a

infraestrutura adequada, geram muitos transtornos para a população, tanto em períodos de

seca ou chuvosos.

Assim, a fim de melhorar as condições das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade

urbana, necessária se faz essa contratação. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratada  se  obrigará  a  executar  os  serviços  de  infraestrutura  urbana,  empregando

exclusivamente materiais  de primeira  qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Cronograma Físico-Financeiro, Normas e Especificações Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e

custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia:

Volume 1 - Relatório de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execução; Volume 3 - Notas de

Serviço e Cálculo de Volumes; Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras e

Volume 4A - Memória de Cálculo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra,

identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua

execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade

de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços. 

5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execução da obra.

A contratada estará obrigada à manutenção e segurança do tráfego do corredor onde estiver

trabalhando, com a devida sinalização, durante a execução dos serviços de que diz respeito o
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presente Termo, na forma prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei nº 9.503, de 23

de setembro de 1997.

O  Bota-Fora  para  material  inerte,  deverá  ser  licenciado  perante  órgão  competente,  com

apresentação  de  documentação  regularizada,  em  nome da  licitante  vencedora,  no  ato  do

recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de prestação de serviços com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

A contratada  deverá  ao final  da  execução  do  objeto  apresentar  em 01  (uma)  via  em CD

(arquivo  digital)  no  formato  PDF devidamente  assinada  e  datada  pelo  profissional  técnico

responsável, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e número do contrato, o “as built” (como construído), da referida obra. 

Poderá a SEMOB, a seu critério,  exigir  a demolição e reconstrução de qualquer parte dos

serviços, caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificações Técnicas.

Todos os serviços realizados pela contratada deverão ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:

 Data do serviço;

 Dia da Semana;

 Serviço Realizado;

  Pendências;

 Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços

e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O Diário  de Obra deverá conter espaço,  para comentários/justificativas, pelo executor dos

serviços e outro para a fiscalização da obra.

A contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário,

e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horário noturno ou em feriados e finais de semana. 

Também,  a  critério  da  SEMOB,  os  serviços  poderão  ser  deslocados  para  outros  horários,
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(noturno  ou  dias  não  úteis)  caso  sua  realização  possa  acarretar  prejuízos  ao  normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Caberá a contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes da

execução do objeto.

Durante  a  execução  da  obra,  a  CONTRATADA deverá  sempre  preservar  a  limpeza  e  a

organização sobre  todos os  aspectos.  A obra  deverá  ser  entregue livre  de  empecilhos  de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execução dos serviços

deverão ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado

perante órgão competente, com apresentação de documentação regularizada, em nome da

licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Serviço ou apresentar contrato de

prestação de serviços com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartório.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente

submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa

qualidade. 

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Os  serviços  a  serem executados  compreendem:  fornecimento  de  mão de  obra,  materiais,

equipamentos,  maquinários,  ou  quaisquer  outros  necessários  à execução  da  obra  de

infraestrutura das diversas ruas do Bairro Santa Rita, localizadas no Distrito de Jacupemba.

Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e

Planilha  Orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as  recomendações  técnicas  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão de

obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-ão da presente   ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalações em

questão.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)
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uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários à

execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a segurança do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os  projetos  e  especificações,  deverão  ser  examinados  com  o  máximo  cuidado  pela

CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA

recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões

finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por escrito,  com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e  sua  aprovação  dependerá  de  análise  por  parte  da  FISCALIZAÇÃO  da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá  garantir  que  serão  prontamente  reparadas  e  substituídas,  à  sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

período de garantia.

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder,  ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado  aos  imóveis,  mobiliários,  equipamentos  e  demais  pertences  da  CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão ressarcidos à CONTRATANTE. 

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O  valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  3.795.646,23  (três  milhões,

setecentos  e  noventa  e  cinco mil,  seiscentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  vinte  e  três

centavos).

Nenhum preço proposto poderá ultrapassar o valor do preço unitário da planilha orçamentária,

anexa.
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7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de

01  (um)  ano  da  data  de  apresentação  da  proposta,  de  acordo  com  os  preceitos  da  Lei

8.880/1994,  através do Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias -  DNIT - Fundação

Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base

nos preços referenciais.

R = V x (I – Io)
                Io

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice de Reajustamento de Obras Rodoviárias - DNIT – Fundação Getúlio Vargas, relativo

ao mês anterior a data de apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao

mês anterior à data de apresentação da proposta.

Competirá  à  CONTRATADA a  iniciativa  de  requerer  o  reajuste  e  o  encargo  do  cálculo

minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva

discriminação  dos  serviços,  o  memorial  de  cálculo  do  reajuste  e  demais  documentos

comprobatórios do reajuste pleiteado.

Os  reajustamentos  de  preços  propostos  estarão,  ainda,  sujeitos  às  Leis  Complementares,

Medidas Provisória e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em função das

medidas econômicas de interesse do País.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta da dotação orçamentária

vigente e subsequente, conforme:

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construção e Ampliação de Infraestrutura Urbana  

Código Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
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Vínculo: 1.520.0037.0000 – Convênio Santa Rita II

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 180 (cento e oitenta) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 270 (duzentos e setenta) dias,

contados da sua publicação nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a)  Amparar  a  necessidade  de  acolher  possíveis  dilações  do  prazo  da  execução  da  obra,

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigência

do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis ao

início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será contado

a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

início dos serviços.

Somente  se  iniciam  ou  vencem  os  prazos  estabelecidos  em  dia  de  expediente  no  órgão

contratante,  sendo  admitida  prorrogação,  mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos

motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93. 
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Qualquer motivo de paralisação dos serviços deverá ser comunicado por escrito à Contratante,

através de carta/memorando endereçado à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisação, que

poderão ou não ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital e a apresentação da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal

de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá, Aracruz/ES, ou

através do telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes, de

forma individual, não se permitindo em nenhuma hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes,

a  fim  de  preservar  os  princípios  da  impessoalidade,  isonomia  e  eficiência  do  processo

licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer  munidos  de documento  de  identificação  e  carta  de  credenciamento,  conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.

A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada  por  técnico  da  Secretaria  de  Obras  e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento  dos  dados  necessários  à  apresentação  da  proposta.  A não  verificação

dessas  dificuldades  não  poderá  ser  avocada  no  desenrolar  dos  trabalhos  como  fonte  de

alteração  dos  termos  contratuais  que  venham  a  ser  esclarecidos,  a  não  ser  emergente
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necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os preços

propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa  licitante  que não participar  da visita  técnica  não  será  inabilitada,  contudo,  não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para  exigir  qualquer  desembolso  financeiro  e/ou  outras  reivindicações  da  Contratante,  de

acordo  com o  entendimento  consagrado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (Acórdãos  nºs

295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

não  se  permitindo,  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou  concomitantes,  a  fim  de

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras  e  Infraestrutura, atestado  de  visita, que deverá ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com o

objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por

ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e;

no caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercício;
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d) Decreto de autorização,  em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira  em

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e)  Documento  Oficial  de  Identificação  com foto  do  representante  legal  (proprietário,

sócio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ativa),

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certidões de Regularidade de situação quanto aos encargos tributários federais (certidões

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1)  A regularidade  perante  a  Secretaria  da  Receita  Federal  e  da  Procuradoria  Geral  da

Fazenda Nacional poderá também ser comprovada por Certidão Conjunta, conforme Portaria

Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espírito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes; 

f)  Certidão de Regularidade com a  Fazenda  Pública  do Município  sede da empresa,  com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrônico do Tribunal

Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolução Administrativa do

TST nº 1470/2011.
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11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente - Pes-

soa Jurídica e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conse-

lho Regional Competente – CREA/CAU.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-

tado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho

Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, prevista

no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de trabalho

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que cons-

te o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara-

ção de anuência do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s) da(s)

respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-

formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empresa que

comprove que foi responsável tecnicamente pela execução de serviços compatível(is), com o

objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro devi-

damente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)  como

tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas,

de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela licitante.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte

das  atribuições  legais  do  profissional,  devidamente  registradas  nas  entidades  profissionais

competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura    11/26



Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em

valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG 108/2008,

e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

Descrição dos Serviços

1 Pavimentação em Blocos de Concreto

2 Calçada em Concreto

3 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a com-

plexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7, Acórdão

00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissio-

nal deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissio-

nais  de experiência equivalente ou superior,  desde que aprovada pela Administração.  Para

essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas

exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabilizar-

se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante

ou Certidão de Recuperação Judicial, em conformidade com o ACORDÃO TC 001/2013,

desde que atenda as condições abaixo:

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial,  o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2)  Não  constando  no  documento  o  prazo  de  validade,  será  considerada  emitida  até  60
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(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social,  já

exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais

de  03  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da  proposta,  vedada  à  apresentação  de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá ser

apresentada a cópia da publicação,  na imprensa oficial,  do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, além da ata de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial;

b.2)  Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de

abertura  e  de  encerramento  do  Livro  Diário,  registrado  na  Junta  Comercial  ou  no  órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED, deverá ser apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado

no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o Recibo de

Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se  “já  exigíveis”  as  Demonstrações  Contábeis  e  o  Balanço  Patrimonial

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do

Código Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado

prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido por atos normativos

que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,  Acórdãos  1999/2014  e

119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com  a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis referentes ao seu primeiro exercício social, deverá apresentar balanço de abertura,

levantado  na  data  de  sua  constituição,  conforme  os  requisitos  de  legislação  societária  e

comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção de

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
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Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra 

ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio líquido), 

com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

As propostas de preços apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente da

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais  e  unitários  não poderão ultrapassar  os  valores  orçados pelo  Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão  analisados  os  preços  globais  e  unitários  de  todas  as  licitantes,  visando  identificar

possíveis disparidades de preços,  apresentadas em preços,  supostamente,  excessivamente
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elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para  a  aferição  de  exequibilidade  dos  preços  conforme  disposto  no  artigo  48,  da  Lei  nº

8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para  obras  e  serviços  de  engenharia,  as  propostas  cujos  valores  sejam inferiores  a  70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo  acima também será aplicado aos preços unitários,  todavia,  conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério  definido no art.  48,  inciso II,  § 1º,  alíneas “a”  e “b”,  da Lei  nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93, cujo

valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem

as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia

adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,

igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente

proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério de

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboração do

Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois) dias

úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados erros passíveis de correção, que não tenham cunho substancial, será concedido

à licitante o prazo de 03 (três) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a adequação

não poderá resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificação da

proposta. 

Tanto as justificativas e comprovações, quanto as propostas reformuladas serão analisadas por

setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A  obra  e  os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável  pelo  seu

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado.

A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento

Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do

Termo de Recebimento Provisório.

A eventual aceitação da obra pelo Contratante não eximirá a Contratada de responsabilidade

de  quaisquer  erros,  imperfeições  ou  vícios  que  eventualmente  venham  a  se  verificar

posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por

conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco)  anos de garantia  e assistência técnica

gratuita para os serviços objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vícios de fabricação,

instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº

8.666/93,  correspondente  a  5% (cinco por  cento)  do valor  do contrato,  podendo optar  por

qualquer  das  modalidades  previstas  no  dispositivo  legal  supracitado,  a  saber:  caução  em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo  aumento  no  valor  contratual  por  acréscimo  de  serviços,  a  Contratada  deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução  destina-se  à  garantia  da  boa  e  fiel  execução  do  Contrato,  e  o  pagamento  de

eventuais multas.

A caução  de  garantia  de  execução  será  liberada  quando  da  assinatura  do  TERMO  DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando

à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar  e receber  os serviços efetivamente executados,  de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos

nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre em

regime de entendimento com a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.  

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no

interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ou comerciais

da execução do Contrato.  

A inadimplência da Contratada com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART – Anotação de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execução do contrato.
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A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação

exigidas na licitação.

Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

A Contratada  deverá  manter  recursos  mínimos  de  mão de obra  especializada,  supervisão

técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessário  à  execução  dos  serviços  de  modo  a  viabilizar  o  cumprimento  dos  prazos  de

execução com a qualidade determinada pela Contratante.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construção.

Em caso de permissão de subcontratação, atender ao que dispõe o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAÇÃO

Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço listado no quadro abaixo, se

previamente  aprovado  pela  FISCALIZAÇÃO,  e  que  não  constituem  o  escopo  principal  do

objeto,  restrita,  contudo ao percentual  de 0,83% (zero vírgula oitenta e  três por  cento)  do

orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização

do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade

fiscal e qualificação técnica necessária.

Sinalização

Em  qualquer  hipótese  de  subcontratação,  permanece  a  responsabilidade  integral  da

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação

das atividades da subcontratada,  bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
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A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia

autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando

concedida a subcontratação, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a

inteira  obediência  aos  termos  do  Contrato  firmado  com  o  Contratante  e  sob  sua  inteira

responsabilidade,  reservando ainda ao Contratante o direito de,  a qualquer tempo, dar por

terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou

prejuízo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e

preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão da

nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrônico) de medição no

SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, nº 710, Centro, Aracruz/ES,

encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,  constando  o  período  de  execução  dos

serviços, memória de cálculo e relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  entregue  na  própria  Secretaria  Municipal  de  Obras  e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após  a  análise  da  solicitação  e  apresentação  de  planilha  de  medição  com  o  ateste  do

responsável pela fiscalização dos serviços, a Contratante autorizará a emissão da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.

Ocorrendo erros  na apresentação dos documentos  fiscais,  os  mesmos serão devolvidos  à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

Os pagamentos somente serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  (CPF)  ou  no  Cadastro  Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
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sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  do  contrato  consistem  na  verificação  da

conformidade da obra ou do serviço  e  da alocação dos recursos necessários,  de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei

nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será

exercida por  representante  da Contratante,  e não exclui  nem reduz a responsabilidade da

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70

da Lei nº 8.666/93.

A fiscalização  se  efetivará  no  local  dos  serviços  por  técnicos  da  Prefeitura  Municipal  de

Aracruz/ES,  previamente  designados,  que  poderão  ser  assessorados  por  profissionais  ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,
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adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o

disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentação pertinentes aos trabalhos,

incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações  técnicas,

cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,  aditivos,

reajustamentos,  realinhamentos, comprovações de pagamento,  correspondências,  relatórios,

catálogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b) Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de serviço, apresentados

pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas nos

desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como fornecer

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com

as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.    

f)  Promover  a  presença  dos  autores  dos  projetos  no  canteiro  do  serviço,  sempre  que  for

necessária a verificação da exata correspondências entre as condições reais de execução e os

parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar

se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h)  Paralisar  e/ou  solicitar  o  refazimento  de  qualquer  serviço  que  não  seja  executado  em

conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando
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os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorrências, fatos e comunicações que tenham implicação contratual,

como:  modificações  de  projeto,  conclusão  e  aprovação  de  serviços  e  etapas  construtivas,

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais e

equipamentos,  ajustes  de  cronograma  e  plano  de  execução  dos  serviços  e  obras,

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los

às instâncias superiores;

m)  Aprovar  partes,  etapas  ou  a  totalidade  dos  serviços  executados,  verificar  e  atestar  as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de cálculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n)  Solicitar  formalmente  a  Contratada,  nos  eventuais  aditivos  e  paralisações,  justificativa

técnica e com base nesta formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação

necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências  programadas  ou não  (entrada e  saída de equipamentos,  serviços  executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem

a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade solidária,

inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado
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da fiscalização do Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela  Contratada ou,  nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa  da  Contratada  em  assinar  o  contrato  dentro  do  prazo  estabelecido  no  Item  9,

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à multa

de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa.

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor

do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se a obra não for iniciada na data prevista

ou concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatória de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão  temporária  de  participar  em  licitação,  ou  impedimento  de  contratar  com  a

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As  sanções  previstas  neste  item  poderão  cumular-se  e  não  excluem  a  possibilidade  de

rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do

recebimento da mesma.

As sanções previstas nas letras “d”  e “e”,  poderão também ser aplicadas às empresas ou

profissionais  que,  em  outras  contratações  com  a  Administração  Pública  de  qualquer  nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 
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a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b)  Tenham  demonstrado  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração,  em

virtude de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificação para esse fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis  desde  a  data  do  ato,  fato  ou  omissão  que  lhes  tiver  dado  causa,  podendo  ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços,  a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena

de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme art. 1º,

inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao item anterior, no curso do procedimento licitatório, caso não seja julgado

necessária  a  apresentação  das  composições  analíticas  de  custos  componentes  da

planilha  de  preços,  antes  da  assinatura  de  contrato  será  obrigatória/exigida  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços

da  licitante  vencedora  do  certame  concernente  a  este  Projeto  Básico/Termo  de

Referência e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável, com

todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

 Aracruz, 25 de maio de 2022.

Rafael Borgo
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 39.010/2021
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica

do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA) 

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II

MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO:   UNIDADE:  

A - Mão de Obra
Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo

           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  

 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes, materiais de segurança, alimentação, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 

Av. Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ ES – Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura    26/26


	15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

