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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N°:
ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Publicas

1. OBJETO

Contratagao de Empresa para Execucgéo da Obra de Infraestrutura em diversas ruas do Distrito

de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO
DE JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia Publica;
Tipo de licitacdo a de menor preco, nos termos do art. 45, |, da Lei 8.666/93;
Forma de execucéo indireta, nos termos do art. 6°, VIII, da Lei 8.666/93;

Regime de execucgdo de empreitada por preco unitario, nos termos do art. 6°, inciso VIII, alinea
"b", da Lei 8.666/93;

Critério de julgamento menor prego global.

3. JUSTIFICATIVA

A obra de infraestrutura em diversas ruas do Distrito de Jacupemba, neste Municipio de
Aracruz/ES, tera uma extensao total de 1.040 km (um quildbmetro e quarenta metros), e sera
contemplada com servigos de pavimentagado, drenagem, urbanizagao, sinalizagdo e segurancga
viaria.

Serédo abrangidas as seguintes ruas com esta obra, a saber: Rua José Gomes; Rua Maria
Rossoni e Rua David Rossoni; Rua Elizario Silva e Rua lzaltino Sales; Trecho da Rua Luiz
Anténio Costa, no entroncamento da Rua Elizario Silva; Rua Rodrigo Ucelli Lecchi (da Paixao);

Rua Sebastido Cerri; Rua David Lecchi; Rua Paulina Maria Bravo Tintori; Rua Waldir Nossa.
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A execucado desta obra é de grande importadncia para a comunidade local, uma vez que
contribuira para a melhoria na qualidade de vida da populagdo, pois as vias sem a
infraestrutura adequada, geram muitos transtornos para a populagao, tanto em periodos de

seca ou chuvosos.

Assim, a fim de melhorar as condi¢bes das vias, bem como a acessibilidade e a mobilidade

urbana, necessaria se faz essa contratacéo.

4. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar os servicos de infraestrutura urbana, empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos,

Cronograma Fisico-Financeiro, Normas e Especificagcdes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais € equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no Projeto de Engenharia:
Volume 1 - Relatério de Projeto; Volume 2 - Projeto de Execu¢ao; Volume 3 - Notas de
Servigo e Calculo de Volumes; Volume 4 — Orgcamento e Plano de Execuc¢ao das Obras e

Volume 4A - Memoéria de Calculo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacédo ou de variantes durante sua
execucao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade

de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes dos servicos.

5. CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGCOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela

execugao da obra.

A contratada estara obrigada a manutengao e seguranca do trafego do corredor onde estiver

trabalhando, com a devida sinalizagao, durante a execugao dos servigos de que diz respeito o
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presente Termo, na forma prevista no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n® 9.503, de 23
de setembro de 1997.

O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestagdo de servicos com o

mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

A contratada devera ao final da execu¢do do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da

empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim

de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

— Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execug¢ao dos servigos

e, em concordancia, pela fiscalizacao da obra.

O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servicos e outro para a fiscalizagao da obra.
A contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢do da obra.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario,
e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Também, a critério da SEMOB, os servicos poderao ser deslocados para outros horarios,
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(noturno ou dias nao Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal

desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

Cabera a contratada dar tratamento e destinagao correta aos residuos sélidos provenientes da

execucgao do objeto.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos
deverado ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante 6rgdao competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato de

prestacao de servicos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao previamente
submetidos a fiscalizagcdo para exame e aprovagao e deverao ser comprovadamente de boa

qualidade.

A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucdo da obra de
infraestrutura das diversas ruas do Bairro Santa Rita, localizadas no Distrito de Jacupemba.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de

obra empregados na execugao dos servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente ou falhas provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em

questéo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
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uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucgao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do

trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagao dos mesmos.

Os projetos e especificagcbes, deverdo ser examinados com o0 maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a dlvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes

finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcido de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucido deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 3.795.646,23 (trés milhoes,
setecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e trés

centavos).

Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario da planilha orgamentaria,

anexa.
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7. REAJUSTES

Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo de
01 (um) ano da data de apresentacdo da proposta, de acordo com os preceitos da Lei
8.880/1994, através do Iindice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT - Fundagao
Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com base

nos pregos referenciais.

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundacédo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data de apresentagao da proposta;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao

més anterior a data de apresentacéo da proposta.

Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos

comprobatdrios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de pregos propostos estarao, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Proviséria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em fungéo das

medidas econdmicas de interesse do Pais.

8. DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotacdo orcamentaria

vigente e subsequente, conforme:

Orgéo: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0037.1.0123 - Construcdo e Ampliacao de Infraestrutura Urbana
Cddigo Reduzido: 721

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
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Vinculo: 1.520.0037.0000 — Convénio Santa Rita Il

9. PRAZOS

O prazo de execucido dos servigos a serem contratados € de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o

cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilacbes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia

do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da

convocacao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data de

recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis ao

inicio da execucédo da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o

inicio dos servicgos.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no érgéo
contratante, sendo admitida prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos enumerados no Art. 57, § 1° da Lei N°. 8.666/93.
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Qualquer motivo de paralisagéo dos servigos devera ser comunicado por escrito a Contratante,
através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisacao, que

poderao ou nao ser aceitos pelo Contratante.

10. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagdo, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacéo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes, de
forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes,
a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo
licitatorio.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e

Infraestrutura, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente
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necessidade identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os precgos

propostos.
Todos os custos associados com a visita serdo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que n&o participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, n&o
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérddos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
nao se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovacao da realizacdo de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderédo participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja compativel com o

objeto do certame e que satisfagam as condigdes deste Termo de Referéncia.
11.1 HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o
Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por
agoes, deverao ser apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e;

no caso de sociedades civis, da diretoria em exercicio;

c¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio;
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d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido

pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de ldentificagio com foto do representante legal (proprietario,

socio ou gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacdo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel

com o objeto do certame;

c) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da entrega dos

envelopes;

d) Certiddes de Regularidade de situacdo quanto aos encargos tributarios federais (certiddes

emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua filial

no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrébnico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n° 1470/2011.
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11.3 QUALIFICAGAO TECNICA
Conforme dispde artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais consideracgdes, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrigdo na Entidade Profissional Competente - Pes-
soa Juridica e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conse-
Iho Regional Competente — CREA/CAU.

Na hipétese de a vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro Es-
tado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

A comprovacéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, deve admitir apresentacdo de copia de carteira de trabalho
(CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que cons-
te o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declara-

cao de anuéncia do profissional .

Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em con-
formidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugédo de servigos compativel(is), com o

objeto desta licitacao, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro devi-
damente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas,

de acordo com o inciso |, § 1°, do artigo 30 da Lei n°® 8.666/93.
a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaracao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacao realizada pela licitante.

a.1) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagcam parte
das atribuicoes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais

competentes.

a.2) Para fins desta licitagdo considerar-se-d0 como parcelas de maior relevancia as espe-

cificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°® 8.666/93.
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Os itens de maior relevancia sao entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008,

e que guardem semelhanca técnica com o objeto a ser licitado.

Descricao dos Servigos

1 Pavimentagdo em Blocos de Concreto

2 | Calgada em Concreto

3 | Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto

As exigéncias relativas a capacitacdo técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a com-
plexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7, Acordao
00363/2017-1, todos do TCEES).

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacéo da capacidade técnica-profissio-
nal devera acompanhar a execucgao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as mesmas

exigéncias deste Termo.

O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria, ndo podera responsabilizar-

se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da licitante
ou Certiddao de Recuperagio Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013,

desde que atenda as condi¢oes abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
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(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentacao;

b) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de
balancetes ou balangos provisorios;

b.1) No caso de sociedade anbénima e de outras empresas obrigadas a publicacdo, devera ser
apresentada a copia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial;

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balangco e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pecgas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao

competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado
no 6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de
Entrega de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, 1, do
Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissédo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislacdo, ndo tenha apurado as demonstracdes
contabeis referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura,
levantado na data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislacdo societaria e
comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovacgéao de boa situagao financeira da empresa licitante sera baseada na obtengao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (21,0), resultantes da aplicagéo das seguintes formulas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra
ou ainda a comprovagéao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido),

com a atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas.

11.5 DOCUMENTAGCAO COMPLEMENTAR

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagdo na licitagdo, em

papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragao da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz;

12. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

As propostas de pregos apresentadas deverdo ser analisadas por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagdo, caso se configure

matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores or¢cados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar

possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente
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elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregcos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco
para obras e servicos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orgado pela Administragéo; ou
b) valor or¢gado pela Administracao.

O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula n°
262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncgao relativa de inexequibilidade de pregos, devendo a

Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93, cujo
valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem
as alineas "a" e "b" anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagdo de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei,
igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente

proposta.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboracdo do

Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois) dias
uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de

inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta.

Evidenciados erros passiveis de corre¢cédo, que ndao tenham cunho substancial, sera concedido
a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequacgao dos erros, sendo que a adequagao
nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de desclassificagdo da

proposta.

Tanto as justificativas e comprovacodes, quanto as propostas reformuladas serao analisadas por
setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de engenharia, antes

que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita pelo Contratado.

A aceitacao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apés a emissao do

Termo de Recebimento Provisodrio.

A eventual aceitacao da obra pelo Contratante ndo eximira a Contratada de responsabilidade
de quaisquer erros, imperfeicdbes ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo correrao por

conta exclusiva da contratada.

A contratada apés entrega da obra dard 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia técnica
gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de fabricacéo,

instalacdo, salvo por uso indevido.

14. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

A Contratada prestarda, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei n°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caugdo em

dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera

realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizag¢des a terceiros e pagamentos de qualquer

obrigacéo, inclusive no caso de resciséo.

A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

A caugdo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.
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15. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servigos, pagando

a Contratada conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢cdes

necessarias para a sua execugao.

Solicitara o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos

nesta contratacao.

15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre em
regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no

sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.
A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais

da execucéao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagao, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execuc¢ao do contrato.
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A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta

responsabilidade a fiscalizacao.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagcao

exigidas na licitagao.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatdrios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e uniformizados.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucado dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execugao com a qualidade determinada pela Contratante.
Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construgao.

Em caso de permisséo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 16.

16. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do
objeto, restrita, contudo ao percentual de 0,83% (zero virgula oitenta e trés por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagéo
do servico, apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade

fiscal e qualificagao técnica necessaria.

Sinalizacao

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacgao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Termo, sem prévia
autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagdo, obriga-se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a
inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou

prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e previdenciaria e

preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da
nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo (eletrénico) de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orcamentaria de medicdo, constando o periodo de execucido dos

servigos, memoria de calculo e relatorio fotografico dos servigos executados.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

Apds a analise da solicitacdo e apresentagcdo de planilha de medicdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizagao dos servigcos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,

cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagédo, devidamente corrigida sem qualquer

6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.
Os pagamentos somente serao efetuados mediante apresentacédo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicgos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
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sede do CONTRATADO;

d) Certiddao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

A execucédo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por

representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e sera
exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n® 8.666/93.

A fiscalizacado se efetivara no local dos servigcos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura  20/26



dSegrgta ria PREFEITURA
Infraeestrl:tajrg ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentacao pertinentes aos trabalhos,
incluindo o edital de licitacdo, garantias, contrato, projetos, especificagcbes técnicas,
cronograma fisico-financeiros previstos e realizados, orcamentos, medigcbes, aditivos,
reajustamentos, realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatérios,

catalogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagdes provisérias e canteiro de servigo, apresentados

pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execucédo e cronograma detalhado dos servigos e obras a

serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer

informacdes e instrugées necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos e
obras em execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com

as atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenca dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condicdes reais de execugao € 0s

paradmetros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece as especificagdes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto,

aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servicos e obras, aprovando
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os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicag¢des que tenham implicacao contratual,
como: modificagcbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,
autorizacgdes para execucgdo de trabalho adicional, autorizag&o para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servicos e obras,

irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizacao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais da obra e encaminha-los

as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medigbes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as

faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa
técnica e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao

necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou ndo (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das

subcontratadas;
q) Receber provisoriamente a obra ou servigo objeto do Edital.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacao de que trata este item ndo excluem
a responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugédo dos servigos

contratados.

A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora contratados,

prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
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da fiscalizacdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das medidas legais cabiveis.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no ltem 9,
caracteriza o descumprimento total das obrigacbes assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item.

O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a multa
de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos ou

cobrada judicialmente, quando for o caso.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes

sangoes, garantida prévia defesa.
a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor
do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na data prevista

ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de

esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensado temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a

Administracado por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

As sancbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra

[Tl

e”, a partir do
recebimento da mesma.

“0

As sancgoes previstas nas letras “d” e “e”, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia

mista:
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a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao, em

virtude de outros atos ilicitos praticados.

As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

As multas aqui referidas serdo aplicadas apds regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissao que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentagdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagado do licitante e aplicacao de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°,
inciso XlI, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

Em relagao ao item anterior, no curso do procedimento licitatorio, caso nao seja julgado
necessaria a apresentacao das composi¢oes analiticas de custos componentes da
planilha de preg¢os, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a
apresentacao das composicoes analiticas de custos componentes da planilha de pregos
da licitante vencedora do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de

Referéncia e ao seu respectivo edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas
planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com

todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Aracruz, 25 de maio de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n°® 39.010/2021
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ANEXO |
CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .....ooueeiiiiiieei e

documento de identificagdo N® ........ccccoviviiiiiiiiiiennnn. , Profiss&0.......ccvvvvvveviiii

................................................. para representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica

do Edital de Concorréncia Publica n°  ...oooiiiiiiiennn.. , tendo como objeto
= , na data
Lo [ T AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mio de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigdo do Custo Unitario

ltem Descrigcao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢des detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.
2) Nos custos deverédo estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacdo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas.
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