
ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

1.0 ALDEIA TEMÁTICA 275.456,79 22,17%

2.0 BAIRRO CUPIDO 216.115,58 17,39%

3.0 BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA 366.546,85 29,50%

4.0
BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA 

(NUTRIPETRO)
139.324,10 11,21%

5.0 PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA DO CUPIDO 166.663,71 13,41%

6.0 CANTEIRO DE OBRAS 78.527,47 6,32%

1.242.634,50 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação 

Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, SCO-

RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:0901
6763732

Assinado de forma digital 
por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 
10:55:08 -03'00'



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

1.1 TRANSFORMADORES 13.444,18 4,88%

1.2 POSTES 72.663,16 26,38%

1.3 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO 12.470,55 4,53%

1.4 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO 29.730,61 10,79%

1.5 LUMINÁRIAS 88.409,22 32,10%

1.6 CONDUTORES 58.198,58 21,13%

1.7 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 540,49 0,20%

275.456,79 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

2.1 TRANSFORMADORES 39.440,63 18,25%

2.2 POSTES 60.919,38 28,19%

2.3 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO 10.646,49 4,93%

2.4 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO 3.256,18 1,51%

2.5 LUMINÁRIAS 70.624,57 32,68%

2.6 CONDUTORES 31.049,46 14,37%

2.7 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 178,87 0,08%

216.115,58 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

3.1 POSTES 107.334,11 29,28%

3.2 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO 16.976,54 4,63%

3.3 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO 25.453,62 6,94%

3.4 LUMINÁRIAS 128.569,45 35,08%

3.5 CONDUTORES 87.734,81 23,94%

3.6 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 478,32 0,13%

366.546,85 100,00%

BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA

TOTAL BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de 

Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES
BDI: 31,96%

LOCALIDADE: Diversas Localidades BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, SCO-

RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22MUNICÍPIO: Aracruz - ES

ALDEIA TEMÁTICA

TOTAL ALDEIA TEMÁTICA

BAIRRO CUPIDO

TOTAL BAIRRO CUPIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de 

Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES
BDI: 31,96%

LOCALIDADE: Diversas Localidades BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, SCO-

RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22MUNICÍPIO: Aracruz - ES

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

4.1 POSTES 29.308,96 21,04%

4.2 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO 6.466,20 4,64%

4.3 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO 17.404,63 12,49%

4.4 LUMINÁRIAS 46.788,85 33,58%

4.5 CONDUTORES 39.302,46 28,21%

4.6 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 53,00 0,04%

139.324,10 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

5.1 POSTES 111.970,47 67,18%

5.3 CONDUTORES 32.406,95 19,44%

5.2 ELETRODUTOS 22.286,29 13,37%

166.663,71 100,00%

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

6.1 CANTEIRO DE OBRAS 78.527,47 100,00%

78.527,47 100,00%TOTAL CANTEIRO DE OBRAS

PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA DO CUPIDO

TOTAL PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA DO CUPIDO

BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA (NUTRIPETRO)

TOTAL BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA 

(NUTRIPETRO)

CANTEIRO DE OBRAS

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09
016763732

Assinado de forma 
digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 
10:53:44 -03'00'



ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL R$ % sobre o Total

1.1 POSTES 382.196,08 30,76%

1.2 LUMINÁRIAS 334.392,09 26,91%

1.3 CONDUTORES 248.692,26 20,01%

1.4 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO 75.845,04 6,10%

1.5 TRANSFORMADORES 52.884,81 4,26%

1.6 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO 46.559,78 3,75%

1.7 ELETRODUTOS 22.286,29 1,79%

1.8 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.250,68 0,10%

1.9 CANTEIRO DE OBRAS 78.527,47 6,32%

1.242.634,50 100,00%TOTAL GERAL

OBRAS GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de 

Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES
BDI: 31,96%

LOCALIDADE: Diversas Localidades BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, SCO-

RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:090
16763732

Assinado de forma 
digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 
10:51:45 -03'00'



BDI: 31,96%

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1.1 POSTES DE CONCRETO UND 106,00

1.2 POSTES DE AÇO UND 25,00

1.3 LUMINÁRIAS UND 165,00

1.4 CONDUTORES M 5.943,50

1.5 ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO UND 202,00

1.6 ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO UND 32,00

1.7 TRANSFORMADORES UND 4,00

1.8 ELETRODUTOS PEAD M 470,00

1.9 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 81,00

1.10 CANTEIRO DE OBRAS MÊS 7,00

OBRAS GERAL

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas 

localidades deste município de Aracruz/ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - 

FEV/22, SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:090167
63732

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 10:48:21 
-03'00'



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

1.1

01 COMP. 1.1.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura com transformador monofásico com capa de isolamento, com 

potência nominal de 15kVA em postes de concreto seção duplo T 10/150daN
und 1,00 13444,18 13.444,18 

13.444,18

1.2

02 COMP. 1.2.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 13,00 2269,17 29.499,16 

03 COMP. 1.2.2 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN und 3,00 2792,95 8.378,84 

04 COMP. 1.2.3 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN und 8,00 4348,14 34.785,16 

72.663,16

1.3

05 COMP. 1.3.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 15,00 144,43 2.166,52 

06 COMP. 1.3.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção duplo T 

10/150daN, 10/300 e 11/300daN
und 1,00 120,48 120,48 

08 COMP. 1.3.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

11m/600daN
und 1,00 136,31 136,31 

09 COMP. 1.3.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

11m/1000daN
und 1,00 130,76 130,76 

10 COMP. 1.3.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 3,00 136,31 408,92 

11 COMP. 1.3.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 5,00 196,92 984,59 

13 COMP. 1.3.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 3,00 182,66 547,99 

14 COMP. 1.3.8
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 1,00 158,90 158,90 

15 COMP. 1.3.9
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção duplo T 

10/150daN, 10/300 e 11/300daN
und 1,00 145,69 145,69 

16 COMP. 1.3.10
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

11m/300daN
und 1,00 198,88 198,88 

18 COMP. 1.3.11
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 6,00 112,18 673,10 

19 COMP. 1.3.12
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção duplo T 

10/150daN, 10/300 e 11/300daN
und 2,00 98,97 197,95 

21 COMP. 1.3.13
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 2,00 164,67 329,33 

23 COMP. 1.3.14
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 370,09 370,09 

24 COMP. 1.3.15
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 1,00 244,91 244,91 

25 COMP. 1.3.16
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 

9m/600daN
und 1,00 324,88 324,88 

27 COMP. 1.3.17
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 208,38 208,38 

29 COMP. 1.3.18 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública und 11,00 465,72 5.122,87 

12.470,55

1.4

30 COMP. 1.4.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 3,00 790,48 2.371,44 

31 COMP. 1.4.2
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 6,00 910,43 5.462,61 

33 COMP. 1.4.3
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 2564,44 2.564,44 

34 COMP. 1.4.4
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE4 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 910,43 910,43 

35 COMP. 1.4.5
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE-TR3 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN, com transformador trifásico com potência nominal de 30kVA
und 1,00 18421,69 18.421,69 

29.730,61

TRANSFORMADORES

SUB - TOTAL TRANSFORMADORES

ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

ALDEIA TEMÁTICA

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES

POSTES

SUB - TOTAL POSTES

BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES
BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

1.5

41 COMP. 1.5.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 27,00 1771,67 47.835,19 

42 COMP. 1.5.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção duplo T 10m/150daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 3,00 1643,80 4.931,40 

43 COMP. 1.5.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção duplo T 11m/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 1,00 1649,55 1.649,55 

44 COMP. 1.5.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 4,00 1675,45 6.701,78 

45 COMP. 1.5.5
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/600daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 2,00 1796,67 3.593,34 

46 COMP. 1.5.6
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/1000daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 1,00 1664,36 1.664,36 

47 COMP. 1.5.7
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 3,00 1796,67 5.390,00 

48 COMP. 1.5.8
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12/600daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 10,00 1664,36 16.643,60 

88.409,22

1.6

57 COMP. 1.6.1 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x35+35mm² para extensão de rede m 516,00 28,40 14.653,74 

58 COMP. 1.6.2 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede m 72,00 48,10 3.463,27 

59 COMP. 1.6.3 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede m 681,00 39,52 26.915,37 

60 COMP. 1.6.4 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x70+70mm² para extensão de rede m 53,00 70,27 3.724,36 

62 COMP. 1.6.5 Fornecimento e lançamento de condutor protegido para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 70mm2 m 363,00 23,17 8.411,77 

63 COMP. 1.6.6 Fornecimento e lançamento de espaçadores losangulares para rede de média tensão aérea compacta und 27,00 38,15 1.030,07 

58.198,58

1.7

64 COMP. 1.7.1 Retirada de braço, para fixação de luminárias und 4,00 26,50 105,99 

65 COMP. 1.7.2 Retirada de conjunto de aterramento und 4,00 26,50 105,99 

66 COMP. 1.7.3 Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensão und 6,00 13,25 79,50 

67 COMP. 1.7.4 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 4,00 2,65 10,61 

68 COMP. 1.7.5 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 4,00 3,97 15,89 

69 COMP. 1.7.6 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 4,00 2,65 10,61 

75 COMP. 1.7.7 Retirada de transformadores de 5kVA até 112,5kVA und 1,00 211,90 211,90 

540,49

275.456,79

SUB - TOTAL CONDUTORES

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUB - TOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL ALDEIA TEMÁTICA

CONDUTORES

LUMINÁRIAS

SUB - TOTAL LUMINÁRIAS



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES
BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

2.1

70 COMP. 2.1.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura com transformador monofásico com capa de isolamento, com 

potência nominal de 15kVA
und 3,00 13146,88 39.440,63 

39.440,63

2.2

02 COMP. 2.2.1 Fornecimento e instalação de poste 9m/300daN und 17,00 2269,17 38.575,82 

03 COMP. 2.2.2 Fornecimento e instalação de poste 12m/300daN und 8,00 2792,95 22.343,56 

60.919,38

2.3

05 COMP. 2.3.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 8,00 144,43 1.155,48 

06 COMP. 2.3.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção duplo T 

10/150daN, 10/300 e 11/300daN
und 2,00 120,48 240,97 

07 COMP. 2.3.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

11m/300daN
und 1,00 184,42 184,42 

10 COMP. 2.3.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 1,00 136,31 136,31 

14 COMP. 2.3.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 3,00 158,90 476,69 

17 COMP. 2.3.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 1,00 150,77 150,77 

76 COMP. 2.3.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 2,00 228,65 457,31 

18 COMP. 2.3.8
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 6,00 112,18 673,10 

20 COMP. 2.3.9
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 2,00 104,05 208,11 

77 COMP. 2.3.10
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 3,00 147,77 443,32 

29 COMP. 2.3.11 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública und 14,00 465,72 6.520,01 

10.646,49

2.4

38 COMP. 2.4.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U1 em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 3,00 187,20 561,61 

39 COMP. 2.4.2
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U2 em postes de concreto seção circular 

11m/300daN e 12m/300daN
und 6,00 278,80 1.672,81 

40 COMP. 2.4.3
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção duplo T 

10m/150daN
und 3,00 340,59 1.021,76 

3.256,18

2.5

51 COMP. 2.5.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 17,00 2160,55 36.729,28 

50 COMP. 2.5.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção duplo T 9/200daN e 

11/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 4,00 2038,43 8.153,70 

52 COMP. 2.5.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 4,00 2064,32 8.257,27 

53 COMP. 2.5.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 8,00 2185,54 17.484,32 

70.624,57

2.6

61 COMP. 2.6.1
Fornecimento e lançamento de condutor de alumínio nu para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 02 

AWG
m 300,00 11,41 3.424,47 

57 COMP. 2.6.2 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x35+35mm² para extensão de rede m 634,00 28,40 18.004,79 

58 COMP. 2.6.3 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede m 200,00 48,10 9.620,20 

31.049,46

2.7

64 COMP. 2.7.1 Retirada de braço, para fixação de luminárias und 5,00 26,50 132,49 

67 COMP. 2.7.2 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 5,00 2,65 13,26 

68 COMP. 2.7.3 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 5,00 3,97 19,86 

69 COMP. 2.7.4 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 5,00 2,65 13,26 

178,87

216.115,58

BAIRRO CUPIDO

POSTES

TRANSFORMADORES

SUB - TOTAL TRANSFORMADORES

SUB - TOTAL POSTES

TOTAL BAIRRO CUPIDO

CONDUTORES

SUB - TOTAL CONDUTORES

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

LUMINÁRIAS

SUB - TOTAL LUMINÁRIAS

SUB - TOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES
BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

3.1

02 COMP. 3.1.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 38,00 2269,17 86.228,30 

03 COMP. 3.1.2 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN und 6,00 2792,95 16.757,67 

04 COMP. 3.1.3 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN und 1,00 4348,14 4.348,14 

107.334,11

3.2

05 COMP. 3.2.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 18,00 144,43 2.599,83 

10 COMP. 3.2.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 5,00 136,31 681,53 

13 COMP. 3.2.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 1,00 182,66 182,66 

14 COMP. 3.2.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 2,00 158,90 317,80 

18 COMP. 3.2.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 16,00 112,18 1.794,93 

20 COMP. 3.2.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 1,00 104,05 104,05 

23 COMP. 3.2.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 370,09 370,09 

24 COMP. 3.2.8
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 3,00 244,91 734,74 

26 COMP. 3.2.9
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 

11m/300daN
und 1,00 324,88 324,88 

28 COMP. 3.2.10 Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTN em rede monofásica und 6,00 169,57 1.017,44 

29 COMP. 3.2.11 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública und 19,00 465,72 8.848,59 

16.976,54

3.3

36 COMP. 3.3.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão B1 em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 1,00 635,05 635,05 

30 COMP. 3.3.2
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 5,00 790,48 3.952,40 

32 COMP. 3.3.3
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 1,00 2444,48 2.444,48 

35 COMP. 3.3.4
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE-TR3 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN, com transformador trifásico com potência nominal de 30kVA
und 1,00 18421,69 18.421,69 

25.453,62

3.4

49 COMP. 3.4.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/150daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 3,00 2080,58 6.241,73 

51 COMP. 3.4.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 41,00 2160,55 88.582,39 

52 COMP. 3.4.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 9,00 2064,32 18.578,86 

53 COMP. 3.4.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 6,00 2185,54 13.113,24 

54 COMP. 3.4.5
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/600daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 1,00 2053,23 2.053,23 

128.569,45

3.5

58 COMP. 3.5.1 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede m 250,00 48,10 12.025,25 

60 COMP. 3.5.2 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x70+70mm² para extensão de rede m 1.004,50 70,27 70.587,21 

62 COMP. 3.5.3 Fornecimento e lançamento de condutor protegido para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 70mm2 m 198,00 23,17 4.588,24 

63 COMP. 3.5.4 Fornecimento e lançamento de espaçadores losangulares para rede de média tensão aérea compacta und 14,00 38,15 534,11 

87.734,81

3.6

64 COMP. 3.6.1 Retirada de braço, para fixação de luminárias und 3,00 26,50 79,50 

65 COMP. 3.6.2 Retirada de conjunto de aterramento und 9,00 26,50 238,49 

66 COMP. 3.6.3 Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensão und 10,00 13,25 132,49 

67 COMP. 3.6.4 Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura und 3,00 2,65 7,96 

68 COMP. 3.6.5 Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura und 3,00 3,97 11,92 

69 COMP. 3.6.6 Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura und 3,00 2,65 7,96 

478,32

366.546,85

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUB - TOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TOTAL BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA

CONDUTORES

SUB - TOTAL CONDUTORES

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

LUMINÁRIAS

SUB - TOTAL LUMINÁRIAS

ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA

POSTES

SUB - TOTAL POSTES



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES
BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

4.1

02 COMP. 4.1.1 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN und 11,00 2269,17 24.960,82 

04 COMP. 4.1.2 Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN und 1,00 4348,14 4.348,14 

29.308,96

4.2

05 COMP. 4.2.1
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 9,00 144,43 1.299,91 

07 COMP. 4.2.2
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

11m/300daN
und 1,00 184,42 184,42 

10 COMP. 4.2.3
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/300daN
und 3,00 136,31 408,92 

11 COMP. 4.2.4
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 196,92 196,92 

12 COMP. 4.2.5
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 

12m/1000daN e 14m/1000daN
und 2,00 210,67 421,34 

16 COMP. 4.2.6
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 

11m/300daN
und 1,00 198,88 198,88 

18 COMP. 4.2.7
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 2,00 112,18 224,37 

19 COMP. 4.2.8
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção duplo T 

10/150daN, 10/300 e 11/300daN
und 1,00 98,97 98,97 

21 COMP. 4.2.9
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 164,67 164,67 

22 COMP. 4.2.10
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 

9m/300daN
und 1,00 265,13 265,13 

27 COMP. 4.2.11
Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 

12m/600daN
und 1,00 208,38 208,38 

29 COMP. 4.2.12 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública und 6,00 465,72 2.794,29 

6.466,20

4.3

37 COMP. 4.3.1
Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão B2 em postes de concreto seção circular 

12m/600daN, com transformador trifásico com potência nominal de 30kVA
und 1,00 17404,63 17.404,63 

17.404,63

4.4

51 COMP. 4.4.1
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 9,00 2160,55 19.444,91 

56 COMP. 4.4.2
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 240W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 2,00 3091,44 6.182,87 

50 COMP. 4.4.3
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção duplo T 9/200daN e 

11/300daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 1,00 2038,43 2.038,43 

52 COMP. 4.4.4
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 1,00 2064,32 2.064,32 

53 COMP. 4.4.5
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 3,00 2185,54 6.556,62 

54 COMP. 4.4.6
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/600daN, com 

relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 3,00 2053,23 6.159,70 

55 COMP. 4.4.7
Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção circular 12m/1000daN e 

14m/1000daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação
und 2,00 2171,00 4.342,00 

46.788,85

4.5

59 COMP. 4.5.1 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede m 237,00 39,52 9.367,02 

60 COMP. 4.5.2 Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x70+70mm² para extensão de rede m 426,00 70,27 29.935,44 

39.302,46

4.6

65 COMP. 4.6.1 Retirada de conjunto de aterramento und 1,00 26,50 26,50 

66 COMP. 4.6.2 Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensão und 2,00 13,25 26,50 

53,00

139.324,10TOTAL BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA (NUTRIPETRO)

CONDUTORES

SUB - TOTAL CONDUTORES

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO

LUMINÁRIAS

BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA (NUTRIPETRO)

POSTES

SUB - TOTAL POSTES

SUB - TOTAL REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SUB - TOTAL LUMINÁRIAS

ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

SUB - TOTAL ESTRUTURAS DE BAIXA TENSÃO

ESTRUTURAS DE MÉDIA TENSÃO



CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO UNIT. 

(R$)
PREÇO TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de 

Aracruz/ES
BDI: 31,96%

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, 

SCO-RIO - FEV/22, ORSE - FEV/22

5.1

71 COMP. 5.1.1
Fornecimento e instalação de poste de aço cônico reto, flangeado, altura de até 7 metros, com duas luminárias LED de 

potência 100W, fixadas em suporte tipo pétala
und 25,00 4184,50 104.612,39 

40237 DER 5.1.2 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) m³ 0,51 799,23 409,60 

40238 DER 5.1.3
Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, 

montagem, escoramento e desfôrma)
m² 6,25 116,96 730,98 

72 COMP. 5.1.4 Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública para postes metálicos und 25,00 248,70 6.217,50 

111.970,47

5.2

73 COMP. 5.2.1
Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, diâmetro de 32mm (1.1/4"), inclusive conexões e 

emendas, exclusive abertura e fechamento rasgo
und 2,00 1343,48 2.686,95 

74 COMP. 5.2.2
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD, diâmetro 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura 

e fechamento rasgo
m 470,00 41,70 19.599,34 

22.286,29

5.3

151421 DER 5.3.1 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 16 mm2 m 968,00 33,48 32.406,95 

32.406,95

166.663,71

6.1

20343 DER 6.1.1

Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar

cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp.

Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação

mês 7,00 978,33 6.848,31 

20356 DER 6.1.2
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em 

comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação
mês 7,00 710,00 4.970,00 

20804 DER 6.1.3
Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas

fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)
m² 12,50 403,76 5.047,00 

20355 DER 6.1.4
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação
mês 7,00 1033,33 7.233,31 

20811 DER 6.1.5
Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m,

conforme projeto (2 utilizações)
und 1,00 1931,14 1.931,14 

20812 DER 6.1.6
Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para 

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)
m 25,00 32,10 802,50 

20713 DER 6.1.7
Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de 

força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)
m 20,00 651,44 13.028,80 

20714 DER 6.1.8
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 

25m, conforme projeto (1 utilização)
m 25,00 348,25 8.706,25 

20344 DER 6.1.9 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 3,00 1400,00 4.200,00 

20305 DER 6.1.10 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m² 8,00 269,37 2.154,96 

20350 DER 6.1.11

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad.

8"x8", com adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul com h=30cm e rosa com 

h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 80,00 208,44 16.675,20 

AD19.05.0500 SCO-RIO 6.1.12
Aluguel de banheiro quimico, incluindo transporte de ida e volta, manutencao e higienizacao 3 vezes por semana. 

Modelo Luxo, dimenscoes 2,31 x 1,15 x 1,15m
ms 7,00 990,00 6.930,00 

78.527,47

1.242.634,50

CONDUTORES

SUB - TOTAL CONDUTORES

TOTAL PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA VILLA SANTI

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL GERAL

PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA DO CUPIDO

POSTES

SUB - TOTAL POSTES

ELETRODUTOS

SUB - TOTAL ELETRODUTOS

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL CANTEIRO DE OBRAS

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:0901676
3732

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 10:45:20 
-03'00'



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE VALOR DAS OBRAS 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias

R$ 275.456,79 137.728,40 137.728,40

% 100% 50,00% 50,00%

R$ 216.115,58 108.057,79 108.057,79

% 100% 50,00% 50,00%

R$ 366.546,85 122.182,28 122.182,28 122.182,28

% 100% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 139.324,10 69.662,05 69.662,05

% 100% 50,00% 50,00%

R$ 166.663,71 83.331,86 83.331,86

% 100% 50,00% 50,00%

R$ 78.527,47 11.218,21 11.218,21 11.218,21 11.218,21 11.218,21 11.218,21 11.218,21

% 100% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%

148.946,61 257.004,40 202.607,86 216.732,35 133.400,49 203.062,54 80.880,26

148.946,61 405.951,00 608.558,86 825.291,20 958.691,70 1.161.754,24 1.242.634,50

11,99% 20,68% 16,30% 17,44% 10,74% 16,34% 6,51%

11,99% 32,67% 48,97% 66,41% 77,15% 93,49% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

% PARCIAL

% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

BAIRRO CUPIDO

4
BARRA DO RIACHO - RUA PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA 

(NUTRIPETRO)

2

BARRA DO RIACHO - LINHA FÉRREA3

5 PISTA DE CAMINHADA DA LAGOA DO CUPIDO

1

6 CANTEIRO DE OBRAS

ALDEIA TEMÁTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

CRONOGRAMA

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

BDI: 31,96%PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

BASE DE CÁLCULO: DER - FEV/22, SINAPI - FEV/22, SCO-RIO - FEV/22, ORSE - 

FEV/22

LOCALIDADE: Diversas Localidades

MUNICÍPIO: Aracruz - ES

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2022.05.20 10:43:04 -03'00'



CÓD: 001

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080170     

DER
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 2,00 1,00 0,00 207,150 11,570 414,30

414,30

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 40,33

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 47,79

88,12

4,41

1,00

506,83

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00001093 

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 

ISOLADORES

und 84,07

00000379 

SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 

38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
und 1,62

043059    DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 121,84

00587    

ORSE

CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 

15KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100A, 

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10KA

und 421,00

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 66,06

10512    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 250MM und 14,37

10609    

ORSE
CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO und 176,26

00000425  

SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 18,12

00882    

ORSE
ELO FUSÍVEL 3H und 10,99

00000842 

SINAPI
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG kg 10,91

00000407 

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 5,84

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

01128    

ORSE
ISOLADOR ROLDANA und 8,10

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 28,35

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 16,28

02051    

ORSE
SUPORTE T und 47,30

COTAÇÃO 

MERCADO

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO COM 

CAPA ISOLANTE, POTÊNCIA DE 15 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 

15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 254/127V

und 8180,90

9.680,91

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 10.187,74

R$ 3.256,44

R$ 13.444,18

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura com transformador monofásico com capa de isolamento, com potência 

nominal de 15kVA em postes de concreto seção duplo T 10/150daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,50

2,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000000 84,07

2,0000000 0,81

6,3000000 19,34

1,0000000 421,00

1,0000000 66,06

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

7,0000000 4,05

2,0000000 8,14

1,0000000 47,30

1,0000000 14,37

7,0000000 25,18

3,0000000 6,04

1,0000000 10,99

0,1900000 57,40

0,0900000 64,89

3,0000000 156,30

2,70

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 8.180,90

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 002

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125     

DER
BETONEIRA 320 L h 1,5000 0,60 0,40 37,200 14,050 41,91

080170     

DER
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 207,150 11,570 372,87

414,78

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010139    DER PEDREIRO h 7,4300 157,27% 19,1152 86,02

010146    DER SERVENTE DE OBRAS h 5,5100 157,27% 14,1756 63,79

149,81

7,49

1,00

572,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 

SINAPI
AREIA MEDIA m3 5,27

00013284 

SINAPI
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 20,52

00004718 

SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 m3 14,19

00005059 

SINAPI
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9M und 1051,91

1.091,89

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 52,78

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 2,78

55,56

XP XR

0,00

R$ 1.719,53

R$ 549,64

R$ 2.269,17

31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

38,0000000 0,54

0,1400000 101,35

1,0000000 1.051,91

46,09

0,1100000 25,25

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,1451000

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CÓD.

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO CUSTOTRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t)

( A ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0800000 65,84

( B ) TOTAL

( F ) TOTAL

4,50

4,50

QUANTIDADE
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 003

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125     

DER
BETONEIRA 320 L h 1,5000 0,60 0,40 37,200 14,050 41,91

080170     

DER
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 207,150 11,570 372,87

414,78

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010139    DER PEDREIRO h 7,4300 157,27% 19,1152 86,02

010146    DER SERVENTE DE OBRAS h 5,5100 157,27% 14,1756 63,79

149,81

7,49

1,00

572,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 

SINAPI
AREIA MEDIA m3 5,27

00013284 

SINAPI
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 20,52

00004718 

SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 m3 14,19

MAT111100    

SCO-RIO

POSTE DE CONCRETO, RETO, COM SECAO CIRCULAR, TIPO 

LEVE, COMPRIMENTO DE 12M
und 1448,82

1488,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 52,78

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 2,78

55,56

XP XR

0,00

R$ 2.116,44

R$ 676,51

R$ 2.792,95

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0800000 65,84

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-

RIO / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: -

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

( B ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

46,09

0,1100000

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,1451000

UNIDADE: und

25,25

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

0,54

0,1400000 101,35

38,0000000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

UTILIZAÇÃO

( A ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000000 1.448,82

( F ) TOTAL

QUANTIDADE

4,50

4,50
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 004

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125     

DER
BETONEIRA 320 L h 1,7000 0,60 0,40 37,200 14,050 47,50

080170     

DER
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M h 1,80 1,00 0,00 207,150 11,570 372,87

420,37

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010139    DER PEDREIRO h 7,4300 157,27% 19,1152 86,02

010146    DER SERVENTE DE OBRAS h 5,5100 157,27% 14,1756 63,79

149,81

7,49

1,00

577,67

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000370 

SINAPI
AREIA MEDIA m3 15,80

00013284 

SINAPI
CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 kg 62,10

00004718 

SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 m3 40,54

04647    

ORSE
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 und 2539,73

2658,17

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 55,31

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 3,79

59,10

XP XR

0,00

R$ 3.294,94

R$ 1.053,20

R$ 4.348,14

QUANTIDADE

4,50

4,50

115,0000000 0,54

65,84

0,4000000 101,35

( H ) TOTAL

( B ) TOTAL

1,0000000 2.539,73

CONSUMO

( A ) TOTAL

UNIDADE: und

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,1500000 25,25

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: -

CONSUMO

0,2400000

CUSTO UNITÁRIO

46,091,2000000

( F ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 005

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 26,29

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

89,37

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 109,45

R$ 34,98

R$ 144,43

QUANTIDADE

1,00

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

UTILIZAÇÃO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000 26,29

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 006

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 8,14

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

71,22

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 91,30

R$ 29,18

R$ 120,48

QUANTIDADE

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,00

1,0000000 46,52

1,0000000 8,14

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO

CUSTO

COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 

10/300 e 11/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 007

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 56,59

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

119,67

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 139,75

R$ 44,67

R$ 184,42

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 11m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 /     

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000 56,59

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 008

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 20,13

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

83,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 103,29

R$ 33,02

R$ 136,31

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 11m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 /     

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000 20,13

1,0000000

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 009

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

10513    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 270MM und 15,93

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

79,01

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 99,09

R$ 31,67

R$ 130,76

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000 15,93

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 11m/1000daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 /     

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 010

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 20,13

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

83,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 103,29

R$ 33,02

R$ 136,31

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000

QUANTIDADE

1,00

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

20,13

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 011

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 66,06

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

129,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 149,22

R$ 47,70

R$ 196,92

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

1,0000000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

66,06

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 012

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

10514    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 280MM und 15,93

049567    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 300MM und 60,55

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 2,07

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

139,56

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 159,64

R$ 51,03

R$ 210,67

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTG em postes de concreto seção circular 12m/1000daN 

e 14m/1000daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 46,52

1,0000000 15,93

1,0000000 2,07

1,0000000 11,93

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 60,55

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 013

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

118,34

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 138,42

R$ 44,24

R$ 182,66

QUANTIDADE

1,00

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMAN em postes de concreto seção circular 9m/300daN

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

2,0000000 4,05

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022

2,0000000 11,49

2,0000000 26,29

2,0000000 11,93

2,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 014

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 26,29

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

100,33

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 120,41

R$ 38,49

R$ 158,90

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

4,0000000 2,07

1,0000000 26,29

2,0000000 11,93

2,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 11,49

2,0000000 4,05

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

QUANTIDADE

1,00

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 015

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 16,28

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

90,32

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 110,40

R$ 35,29

R$ 145,69

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

QUANTIDADE

1,00

2,0000000 4,05

2,0000000 11,93

2,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

2,0000000 11,49

2,0000000 8,14

4,0000000 2,07

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 

10/300 e 11/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 016

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 56,59

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

130,63

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 150,71

R$ 48,17

R$ 198,88

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 4,05

2,0000000 11,93

2,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

2,0000000 11,49

1,0000000 56,59

4,0000000 2,07

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 11m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 017

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 20,13

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

94,17

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 114,25

R$ 36,52

R$ 150,77

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMPI em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

2,0000000 11,49

1,0000000 20,13

4,0000000 2,07

2,0000000 4,05

2,0000000 11,93

2,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 018

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 11,49

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 26,29

00021127 

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
und 4,48

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 4,05

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

64,93

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 85,01

R$ 27,17

R$ 112,18

1,0000000 4,13

1,0000000 4,05

1,0000000 11,93

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

1,0000000 11,49

1,0000000 26,29

1,0000000 4,48

QUANTIDADE

1,00

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 019

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 11,49

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 16,28

00021127 

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
und 4,48

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 4,05

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

54,92

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 75,00

R$ 23,97

R$ 98,97

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 11,49

2,0000000 8,14

1,0000000 4,48

1,0000000 4,13

1,0000000 4,05

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção duplo T 10/150daN, 

10/300 e 11/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 020

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 11,49

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 20,13

00021127 

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
und 4,48

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 4,05

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

58,77

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 78,85

R$ 25,20

R$ 104,05

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 1,28

1,0000000 11,49

1,0000000 20,13

1,0000000 4,48

1,0000000 4,13

1,0000000 4,05
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 021

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 11,49

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 66,06

00021127 

SINAPI

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M
und 4,48

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 4,05

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

104,70

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 124,78

R$ 39,89

R$ 164,67

1,0000000 11,49

1,0000000 66,06

1,0000000 4,48

1,0000000 4,13

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMFL em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 1,28

QUANTIDADE

1,00

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

1,0000000 4,05

1,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 022

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00001091 

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 

ISOLADOR

und 31,30

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

174,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 200,91

R$ 64,22

R$ 265,13

( H ) TOTAL

31,30

2,0000000 4,05

3,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,0000000 1,28

3,0000000 11,49

2,0000000 11,93

2,0000000 26,29

4,0000000 2,07

1,0000000

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,30

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 023

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 132,12

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00001091 

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 

ISOLADOR

und 31,30

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

254,36

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 280,45

R$ 89,64

R$ 370,09

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,0000000 11,49

2,0000000 11,93

2,0000000 66,06

4,0000000 2,07

1,0000000 31,30

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

QUANTIDADE

1,30

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDT em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 1,28

2,0000000 4,05

3,0000000 4,13

( F ) TOTAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 024

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 12,15

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 35,79

159,50

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 185,59

R$ 59,32

R$ 244,91

4,05

3,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 1,28

3,0000000 11,49

2,0000000 26,29

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 9m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

1,30

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

4,0000000 2,07

3,0000000 4,13

3,0000000
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 025

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 113,18

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 12,15

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 35,79

220,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 246,19

R$ 78,69

R$ 324,88

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,0000000 4,05

3,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 1,28

3,0000000 11,49

2,0000000 56,59

4,0000000 2,07

3,0000000 4,13

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE

1,30

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 9m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 026

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 113,18

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 12,15

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 35,79

220,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 246,19

R$ 78,69

R$ 324,88

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,30

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 1,28

3,0000000 11,49

2,0000000 56,59

4,0000000 2,07

3,0000000 4,13

3,0000000 4,05

3,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 11m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 027

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 66,06

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

131,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 157,91

R$ 50,47

R$ 208,38

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-

RIO / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

QUANTIDADE

1,30

2,0000000 1,28

2,0000000 11,49

1,0000000 66,06

2,0000000 4,13

2,0000000 4,05

2,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 028

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 1,28

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 11,49

10609    

ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE 

TENSÃO 15KV
und 75,54

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 4,05

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 11,93

108,42

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 128,50

R$ 41,07

R$ 169,57

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 1,28

1,0000000 11,49

3,0000000 25,18

1,0000000 4,13

1,0000000 4,05

1,0000000 11,93

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTN em rede monofásica

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 029

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 28,67

28,67

1,43

1,00

30,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000425  

SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 6,04

00001575 

SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

DE FIXACAO M6

und 2,07

00000857  

SINAPI
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 152,73

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 156,30

317,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 4,15

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 1,52

5,67

XP XR

0,00

R$ 352,91

R$ 112,81

R$ 465,72

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública

ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

QUANTIDADE

1,50

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0600000 25,25

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 6,04

1,0000000 2,07

9,0000000 16,97

1,0000000 156,30

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

0,0900000 46,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 030

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

38,23

1,91

1,00

40,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04638    

ORSE
PINO CURTO PARA ISOLADOR und 91,20

04634    

ORSE
BRAÇO TIPO C und 198,00

00012362  

SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 15,65

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 4,05

01672    

ORSE
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 24,04

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 78,87

040504    DER ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 131,40

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

00000417  

SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 

GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 

MM

und 7,40

558,87

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 599,01

R$ 191,47

R$ 790,48

QUANTIDADE

2,00

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 30,40

1,0000000 198,00

1,0000000 15,65

1,0000000 4,05

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

2,0000000 12,02

3,0000000 26,29

3,0000000 43,80

2,0000000 4,13

2,0000000 3,70

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 031

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

38,23

1,91

1,00

40,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04638    

ORSE
PINO CURTO PARA ISOLADOR und 91,20

04634    

ORSE
BRAÇO TIPO C und 198,00

00012362  

SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 15,65

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 4,05

01672    

ORSE
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 24,04

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 169,77

040504    DER ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 131,40

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

00000417  

SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 

GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 

MM

und 7,40

649,77

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 689,91

R$ 220,52

R$ 910,43

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE2 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 30,40

1,0000000 198,00

1,0000000 15,65

1,0000000 4,05

2,0000000 12,02

3,0000000 56,59

3,0000000 43,80

2,0000000 4,13

2,0000000 3,70

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 032

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

38,23

1,91

1,00

40,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10644    

ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A 

QUENTE
und 145,20

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 16,20

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

01592    

ORSE
MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 8,72

COTAÇÃO 

MERCADO
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C und 132,30

MAT028150 

SCO-RIO
CANTONEIRA RETA PARA BRAÇO TIPO C und 51,00

00012362  

SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 15,65

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 78,87

02628    

ORSE
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE AÇO und 13,50

02667    

ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO 

COBERTO
und 25,00

10631    

ORSE
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM und 83,43

01585    

ORSE
MANILHA SAPATILHA LIGA ALUMÍNIO und 41,52

043059    DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 58,02

048041    DER PARA-RAIOS POLIMERICO COM SUPORTE und 555,45

00000857  

SINAPI
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 42,43

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

10624    

ORSE

CONECTOR CUNHA PARA CABO 02 A 06 AWG EM LIGA DE 

ALUMÍNIO
und 19,80

00011821  

SINAPI

CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATÉ 25 MM2
und 20,90

10609    

ORSE
CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO und 25,18

00000425  

SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 6,04

1812,24

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.852,38

R$ 592,10

R$ 2.444,48

4,05

1,0000000 4,13

1,0000000 8,72

1,0000000 132,30

1,0000000 51,00

1,0000000 15,65

3,0000000

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 48,40

4,0000000

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

26,29

1,0000000 13,50

1,0000000 25,00

3,0000000 27,81

3,0000000 13,84

3,0000000 19,34

3,0000000 185,15

2,5000000 16,97

3,0000000 156,30

6,0000000 3,30

2,0000000 10,45

1,0000000 25,18

1,0000000 6,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 033

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

38,23

1,91

1,00

40,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10644    

ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A 

QUENTE
und 145,20

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 16,20

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

01592    

ORSE
MÃO FRANCESA PLANA 619MM und 8,72

COTAÇÃO 

MERCADO
CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C und 132,30

MAT028150 

SCO-RIO
CANTONEIRA RETA PARA BRAÇO TIPO C und 51,00

00012362  

SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 15,65

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 169,77

02628    

ORSE
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO DE AÇO und 13,50

02667    

ORSE

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABO 

COBERTO
und 25,00

10631    

ORSE
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO ANCORAGEM und 83,43

01585    

ORSE
MANILHA SAPATILHA LIGA ALUMÍNIO und 41,52

043059    DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 58,02

048041    DER PARA-RAIOS POLIMERICO COM SUPORTE und 555,45

00000857  

SINAPI
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO m 42,43

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

10624    

ORSE

CONECTOR CUNHA PARA CABO 02 A 06 AWG EM LIGA DE 

ALUMÍNIO
und 19,80

00011821  

SINAPI

CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT 

BOLT), PARA CABOS ATÉ 25 MM2
und 20,90

10609    

ORSE
CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO und 25,18

00000425  

SINAPI

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 6,04

1903,14

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.943,28

R$ 621,16

R$ 2.564,44

QUANTIDADE

2,00

8,72

3,0000000 185,15

2,5000000 16,97

3,0000000 156,30

6,0000000 3,30

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE3 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

19,34

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 48,40

4,0000000 4,05

1,0000000 4,13

1,0000000

1,0000000 132,30

1,0000000 51,00

1,0000000 15,65

3,0000000 56,59

1,0000000 13,50

1,0000000 25,00

3,0000000 27,81

3,0000000 13,84

3,0000000

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

1,0000000 25,18

1,0000000 6,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 10,45

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 034

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

38,23

1,91

1,00

40,14

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04638    

ORSE
PINO CURTO PARA ISOLADOR und 91,20

04634    

ORSE
BRAÇO TIPO C und 198,00

00012362  

SINAPI

PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 15,65

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 4,05

01672    

ORSE
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 24,04

049897    DER CINTA DE AÇO GALVANIZADO 200MM und 169,77

040504    DER ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 131,40

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

00000417  

SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 

GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 

MM

und 7,40

649,77

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 689,91

R$ 220,52

R$ 910,43

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE4 em postes de concreto seção circular 12m/600daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

198,00

1,0000000 15,65

1,0000000 4,05

2,0000000 12,02

3,0000000 56,59

3,0000000 43,80

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

2,0000000 4,13

2,0000000 3,70

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

QUANTIDADE

2,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000000 30,40

1,0000000
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 035

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 66,90

66,90

3,35

1,00

70,25

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 24,78

049905    DER
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO PARA 

POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM
und 429,44

043038    DER CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 m 281,93

COTAÇÃO 

MERCADO
CABO COBERTO 70 MM2 m 96,08

00587    

ORSE

CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 

15KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100A, 

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10KA

und 1263,00

048041    DER PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE und 555,45

00007610 

SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V

und 9370,38

04634    

ORSE
BRAÇO TIPO C - 15 KV und 198,00

COTAÇÃO 

MERCADO
CANTONEIRA AUXILIAR BRAÇO TIPO C und 264,60

049897    DER CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM und 169,77

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

MAT089250    

SCO-RIO
MAO FRANCESA PLANA DE (6,3X32X610)MM und 11,88

049654    DER OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO 16X200MM und 28,24

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 28,35

09152    

ORSE
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 12 X 125MM und 50,16

00000436  

SINAPI

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 

ABAULADA

und 13,70

00043083  

SINAPI

PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 

150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 

MM

kg 11,09

04638    

ORSE
PINO CURTO PARA ISOLADOR - 15KV und 91,20

10644    

ORSE

SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A 

QUENTE
und 96,80

09352    

ORSE
ISOLADOR PINO POLIMÉRICO - 15 KV und 176,40

00000417  

SINAPI

ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 

GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIÂMETRO 16 A 25 

MM

und 7,40

10609    

ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE 

TENSÃO 15KV
und 251,80

13889,35

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 13.959,60

R$ 4.462,09

R$ 18.421,69

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

10,0000000 25,18

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 11,09

3,0000000 30,40

2,0000000 48,40

3,0000000 58,80

2,0000000 3,70

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,0000000 4,13

1,0000000 11,88

1,0000000 28,24

7,0000000 4,05

4,0000000 12,54

2,0000000 6,85

1,0000000 9.370,38

1,0000000 198,00

2,0000000 132,30

3,0000000 56,59

3,0000000 156,30

3,0000000 421,00

3,0000000 185,15

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão CE-TR3 em postes de concreto seção circular 12m/600daN, 

com transformador trifásico com potência nominal de 30kVA

2,0000000 214,72

11,0000000 25,63

8,0000000 12,01

QUANTIDADE

3,50

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 036

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 47,79

47,79

2,39

1,00

50,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04650    

ORSE
FIO DE ALUMINIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 9,46

00000379  

SINAPI
ARRUELA QUADRADA DE 38MM und 1,62

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

00034519  

SINAPI

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SEÇÃO, 90 X 

90 MM
und 80,01

00000407  

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 12,98

040504    DER ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO - ROSCA 25MM und 131,40

01594    

ORSE
MÃO FRANCESA PERFILADA 1534MM und 8,72

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 4,05

00000436  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X150MM und 6,85

00000430  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X125MM und 6,13

04638    

ORSE
PINO CURTO PARA ISOLADOR und 91,20

049514    DER SELA PARA CRUZETA und 26,05

431,05

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 481,23

R$ 153,82

R$ 635,05

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão B1 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD.

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500000 27,02

2,0000000 0,81

2,0000000 26,29

1,0000000 80,01

0,2000000 64,89

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,50

( B ) TOTAL

3,0000000 43,80

1,0000000 8,72

1,0000000 4,05

1,0000000 6,85

1,0000000 6,13

3,0000000 30,40

1,0000000 26,05

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 037

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 76,46

76,46

3,82

1,00

80,28

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04619    

ORSE
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X70+70MM² m 297,30

00587    

ORSE

CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 

15KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100A, 

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10KA

und 1263,00

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 66,06

10512    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 250MM und 14,37

10624    

ORSE
CONECTOR TIPO CUNHA und 29,70

00881    

ORSE
ELO FUSÍVEL 2H und 26,97

043059    DER CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º m 104,44

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X45MM und 40,50

049905    DER
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO PARA 

POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM
und 429,44

00007610 

SINAPI

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA 

DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO 

SECUNDARIA DE 220/127V

und 9370,38

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

04650    

ORSE
FIO DE ALUMINIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 04 AWG kg 6,76

00000407  

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 7,14

043038    DER CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 m 410,08

048041    DER PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA COM SUPORTE und 555,45

00000425 

SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 18,12

13108,61

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 13.188,89

R$ 4.215,74

R$ 17.404,63

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão B2 em postes de concreto seção circular 12m/600daN, com 

transformador trifásico com potência nominal de 30kVA

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

4,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

6,0000000 49,55

3,0000000 421,00

1,0000000 66,06

1,0000000 14,37

9,0000000 3,30

3,0000000 8,99

5,4000000 19,34

10,0000000 4,05

2,0000000 214,72

1,0000000 9.370,38

3,0000000 156,30

0,2500000 27,02

0,1100000 64,89

16,0000000 25,63

3,0000000 185,15

3,0000000 6,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 038

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 14,34

14,34

0,72

1,00

15,06

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

04650    

ORSE
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 4 AWG kg 3,24

00000407  

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 5,19

00003406  

SINAPI

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 

TENSAO DE 15 KV
und 27,78

01672    

ORSE
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 24,04

01751    

ORSE
PINO DE TOPO PARA ISOLADOR - 15KV und 13,97

126,80

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 141,86

R$ 45,34

R$ 187,20

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U1 em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,75

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 26,29

0,1200000 27,02

0,0800000 64,89

1,0000000 27,78

2,0000000 12,02

1,0000000 13,97

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 039

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 14,34

14,34

0,72

1,00

15,06

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

04650    

ORSE
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 4 AWG kg 6,21

00000407  

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 5,84

00003406  

SINAPI

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA 

TENSAO DE 15 KV
und 55,56

01672    

ORSE
PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA 16X70MM und 48,08

01751    

ORSE
PINO DE TOPO PARA ISOLADOR - 15KV und 27,94

196,21

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 211,27

R$ 67,53

R$ 278,80

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U2 em postes de concreto seção circular 11m/300daN e 

12m/300daN

BASE: SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,75

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 26,29

0,2300000 27,02

0,0900000 64,89

2,0000000 27,78

4,0000000 12,02

2,0000000 13,97

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 040

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 28,67

28,67

1,43

1,00

30,10

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00011272  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 02 

(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

und 6,94

00000379  

SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 

38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
und 0,81

00000402  

SINAPI

GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, 

ABERTURA 21MM
und 14,54

00003405  

SINAPI

ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO 

OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSÃO DE 15 KV
und 181,50

00000421  

SINAPI

PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 

MM
und 11,93

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 8,14

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 4,13

227,99

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 258,09

R$ 82,50

R$ 340,59

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura de média tensão U3 em postes de concreto seção duplo T 10m/150daN

BASE: SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 6,94

1,0000000 0,81

1,0000000 14,54

2,0000000 90,75

1,0000000 11,93

1,0000000 8,14

1,0000000 4,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 041

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

049897    DER CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM und 113,18

1332,50

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.342,54

R$ 429,13

R$ 1.771,67

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 56,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 042

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

00000431  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 16,28

1235,60

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.245,64

R$ 398,16

R$ 1.643,80

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 8,14

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção duplo T 10m/150daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 043

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

00000439  

SINAPI

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 

300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 

QUADRADA

und 20,64

1239,96

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.250,00

R$ 399,55

R$ 1.649,55

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção duplo T 11m/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 10,32

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 044

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 40,26

1259,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.269,62

R$ 405,83

R$ 1.675,45

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIOCÓD.

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 20,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 045

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 132,12

1351,44

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.361,48

R$ 435,19

R$ 1.796,67

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/600daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 66,06

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE CUSTO

( H ) TOTAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 046

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

10514    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 280MM und 31,86

1251,18

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.261,22

R$ 403,14

R$ 1.664,36

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 11/1000daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 15,93

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 047

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 132,12

1351,44

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.361,48

R$ 435,19

R$ 1.796,67

D.M.T.
CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 66,06

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 048

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042246  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W 

ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 468,48

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

10513    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 270MM und 31,86

1251,18

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.261,22

R$ 403,14

R$ 1.664,36

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 15,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 468,48

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 80W em poste de concreto seção circular 12/600daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 049

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

10507    

ORSE
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 180MM und 52,58

1566,58

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.576,62

R$ 503,96

R$ 2.080,58

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/150daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 26,29

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 050

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

00000439  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA 16X300 und 20,64

1534,64

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.544,68

R$ 493,75

R$ 2.038,43

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção duplo T 9/200daN e 11/300daN, 

com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

10,32

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 051

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

049897    DER CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM und 113,18

1627,18

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.637,22

R$ 523,33

R$ 2.160,55

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 56,59

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 052

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 40,26

1554,26

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.564,30

R$ 500,02

R$ 2.064,32

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 11/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 20,13

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 053

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

MAT033900    

SCO-RIO
CINTA DE AÇO GALVANIZADO 240MM und 132,12

1646,12

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.656,16

R$ 529,38

R$ 2.185,54

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000 4,05

2,0000000 66,06

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 054

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

10513    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 270MM und 31,86

1545,86

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.555,90

R$ 497,33

R$ 2.053,23

6,0000000 4,05

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em poste de concreto seção circular 12/600daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,0000000 15,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 055

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042247  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 

ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX
und 763,16

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

049567    DER CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 300MM und 121,10

1635,10

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 1.645,14

R$ 525,86

R$ 2.171,00

6,0000000 4,05

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 763,16

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 150W em postes de concreto seção circular 12m/1000daN e 

14m/1000daN, com relé fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

2,0000000 60,55

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal Obras de Aracruz - SEMOB                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMPOSIÇÕES

CÓD: 056

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000993  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC/A, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
m 30,00

00042249  

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W 

ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 1468,57

MAT016300    

SCO-RIO

BRAÇO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 

60,30MM, PROJEÇÃO HORIZONTAL 2500MM, CURVO
und 664,61

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 31,93

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 24,30

049897    DER CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 200MM und 113,18

2332,59

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2.342,63

R$ 748,81

R$ 3.091,44

CÓD: 057

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 1,61

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

3,52

0,18

1,00

3,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04624    

ORSE
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 2X1X35+35MM² m 17,82

17,82

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 21,52

R$ 6,88

R$ 28,40

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x35+35mm² para extensão de rede

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 17,82

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 56,59

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de luminária com lâmpada LED 240W em poste de concreto seção circular 9/300daN, com relé 

fotoelétrico, braço e ferragens de fixação

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

12,0000000 2,50

1,0000000 1.468,57

1,0000000 664,61

1,0000000 31,93

6,0000000

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

4,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 058

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 1,61

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

3,52

0,18

1,00

3,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 

MERCADO
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 2X1X70+70MM² m 32,75

32,75

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 36,45

R$ 11,65

R$ 48,10

CÓD: 059

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 1,61

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

3,52

0,18

1,00

3,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04618    

ORSE
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X35+35MM² m 26,25

26,25

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 29,95

R$ 9,57

R$ 39,52

ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 32,75

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x35+35mm² para extensão de rede

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-2x1x70+70mm² para extensão de rede

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 26,25

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 060

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 1,61

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

3,52

0,18

1,00

3,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04619    

ORSE
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 3X1X70+70MM² m 49,55

49,55

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 53,25

R$ 17,02

R$ 70,27

CÓD: 061

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 1,61

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

3,52

0,18

1,00

3,70

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00025003  

SINAPI
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG kg 4,95

4,95

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 8,65

R$ 2,76

R$ 11,41

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 49,55

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de Condutor BT-3x1x70+70mm² para extensão de rede

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de condutor de alumínio nu para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 02 AWG

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0909000 54,50

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 062

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 2,42

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 2,87

5,29

0,26

1,00

5,55

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COTAÇÃO 

MERCADO
CABO COBERTO 70 MM2 m 12,01

12,01

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 17,56

R$ 5,61

R$ 23,17

CÓD: 063

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

1,91

0,10

1,00

2,01

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

04655    

ORSE
ESPAÇADOR LOSANGULAR - 15KV und 26,90

26,90

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 28,91

R$ 9,24

R$ 38,15

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 26,90

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE

0,10

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de espaçadores losangulares para rede de média tensão aérea compacta

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 12,01

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

QUANTIDADE

0,15

0,15

SERVIÇO: Fornecimento e lançamento de condutor protegido para extensão de rede de média tensão, seção nominal de 70mm2

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: 
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 064

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 20,08

R$ 6,42

R$ 26,50

CÓD: 065

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 19,12

19,12

0,96

1,00

20,08

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 20,08

R$ 6,42

R$ 26,50

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de conjunto de aterramento

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de braço, para fixação de luminárias

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 066

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 10,04

R$ 3,21

R$ 13,25

CÓD: 067

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

1,91

0,10

1,00

2,01

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,01

R$ 0,64

R$ 2,65

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de luminária em poste com 9m a 12m de altura

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensão

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 068

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 2,87

2,87

0,14

1,00

3,01

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 3,01

R$ 0,96

R$ 3,97

CÓD: 069

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 1,91

1,91

0,10

1,00

2,01

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 2,01

R$ 0,64

R$ 2,65

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

SERVIÇO: Retirada ou substituição de relé fotoelétrico individual, instalado até 12m de altura

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,10

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,15

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Retirada de reator para lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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CÓD: 070

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 47,79

47,79

2,39

1,00

50,18

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00001095  

SINAPI

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 

ISOLADORES

und 46,52

00000379  

SINAPI

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 

38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
und 1,62

00000995  

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, 1 CONDUTOR, 0,6/1KV, SECAO NOMINAL 16MM2
m 75,02

00587    

ORSE

CHAVE FUSÍVEL PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO, TENSÃO DE 

15KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSÍVEL DE 100A, 

CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 10KA

und 421,00

049905    DER
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM LIGA DE ALUMINIO 

PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR - 225MM
und 429,44

10609    

ORSE

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE 

TENSÃO 15KV
und 176,26

00664    

ORSE
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" und 15,00

COTAÇÃO 

MERCADO

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO COM 

CAPA ISOLANTE, POTÊNCIA DE 15 KVA, TENSÃO NOMINAL DE 

15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 254/127V

und 8180,90

00883    

ORSE
ELO FUSÍVEL 5H, 500MM und 10,99

04650    

ORSE
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA AMARRAÇÃO 4 AWG kg 5,13

00000407  

SINAPI

FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR 

LARGURA 10 MM
kg 5,84

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M und 468,90

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 28,35

02051    

ORSE
SUPORTE T - 800MM und 47,30

9912,27

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 9.962,45

R$ 3.184,43

R$ 13.146,88

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de materiais de estrutura com transformador monofásico com capa de isolamento, com potência 

nominal de 15kVA

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022 / ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000000 8.180,90

1,0000000 10,99

0,1900000 27,02

0,0900000 64,89

3,0000000 156,30

7,0000000 4,05

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

2,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 46,52

2,0000000 0,81

4,5000000 16,67

1,0000000 421,00

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 47,30

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

2,0000000 214,72

7,0000000 25,18

3,0000000 5,00
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 071

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

080125     

DER
BETONEIRA 320 L (E301) h 0,0093 1,00 0,00 37,20 14,05 0,35

080170     

DER
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) h 0,20 1,00 0,00 207,15 11,57 41,43

41,78

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 9,19

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 38,23

010121    DER ARMADOR h 7,4300 157,27% 19,1152 0,70

010111    DER CARPINTEIRO h 7,4300 157,27% 19,1152 0,65

010139    DER PEDREIRO h 7,4300 157,27% 19,1152 19,13

010146    DER SERVENTE h 5,5100 157,27% 14,1756 49,12

117,02

5,85

1,00

164,65

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

021517    DER AÇO CA-50 DE 8.0MM kg 1,19

027010    DER ARAME RECOZIDO N.18 BWG kg 0,06

020503    DER AREIA LAVADA MEDIA m3 1,37

022502    DER BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO und 30,25

020517    DER BRITA 1 m3 0,14

020518    DER BRITA 2 m3 0,32

020519    DER BRITA 3 m3 1,20

020505    DER CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III kg 0,48

020508    DER CIMENTO PORTLAND CP III - 40 kg 2,01

028008    DER DESMOLDANTE PARA FORMAS l 0,04

026569    DER PREGO 18X27 kg 0,02

020985    DER SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM m 0,12

020988    DER TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM m 0,41

09985    

ORSE

POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, 

FLANGEADO, H(TOTAL) = 5,50M, H(ÚTIL) = 5,00M , 

REF.CANNES, MARCA INDAL

und 1159,45

02961    

ORSE

SUPORTE PARA LUMINÁRIA CW-450 DE 1 A 4 PÉTALAS 

(TECNOLUX OU SIMILAR)
und 541,50

00042243 

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W 

ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
und 1.129,80

046027    DER RELE FOTOELETRICO MAG. MOD. RM10A / 220V und 63,86

043406    DER
CABO PP ISOLAMENTO 1000V, 2 X 2.5 MM2 - PIRELLI OU 

EQUIVALENTE
m 64,48

049227    DER TERMINAL CABO-BARRA EM LATÃO #10MM2 und 5,02

3.001,72

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 4,56

4,56

XP XR

0,00

R$ 3.170,93

R$ 1.013,57

R$ 4.184,50

CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

1,0000000 541,50

2,0000000 564,90

2,0000000 31,93

8,0000000 8,06

1,0000000 5,02

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0990000 46,09

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO

0,0026700 120,45

0,0100000 120,45

0,6100000 0,78

4,3697900 0,46

0,0034700 10,81

0,0013000 18,83

0,0130000 9,19

0,0260000 15,68

1,0000000 1.159,45

3,47

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1744200 6,82

0,0030300 19,93

0,0129900 105,56

12,6048000 2,40

0,0011400 120,45

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de poste de aço cônico reto, flangeado, altura de até 7 metros, com duas luminárias LED de potência 

100W, fixadas em suporte tipo pétala

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,57

2,00

0,04

0,03

1,00
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 072

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 9,56

9,56

0,48

1,00

10,04

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000425 

SINAPI

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 50 MM2
und 6,04

00001575 

SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA 

CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

DE FIXACAO M6

und 2,07

00000995 

SINAPI

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 

16 MM2

und 8,34

048035    DER HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA und 156,30

172,75

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 4,15

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 1,52

5,67

XP XR

0,00

R$ 188,46

R$ 60,24

R$ 248,70

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0600000 25,25

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

0,0900000 46,09

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,50

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 6,04

1,0000000 2,07

0,5000000 16,67

1,0000000 156,30

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de sistema de aterramento de iluminação pública para postes metálicos

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 073

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 3,55

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 4,21

7,76

0,39

1,00

8,15

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

MAT050850 

SCO-RIO

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, A FOGO, EM VARAS 

DE 3M, DIÂMETRO NOMINAL DE 1.1/4"
vara 97,34

00001099 

SINAPI

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO 

PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1.1/4" 

und 7,63

00043130 

SINAPI

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048  KG/M) OU 

14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
kg 6,57

MAT039625 

SCO-RIO

CONECTOR PERFURANTE PARA REDE SUBTERRANEA, 

TENSAO DE APLICACAO: 0,6/1KV, PRINCIPAL: 35MM2 - 

120MM2 E DERIVACAO: 25MM2 - 50MM2

und 776,00

887,54

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

150614    DER

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 

CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM 

REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA 

DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

und 122,37

122,37

XP XR

0,00

R$ 1.018,06

R$ 325,42

R$ 1.343,48

1,0000 122,37

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000000 48,67

1,0000000 7,63

0,2160000 30,43

2,0000000 388,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, diâmetro de 32mm (1.1/4"), inclusive conexões e emendas, 

exclusive abertura e fechamento rasgo

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

SCO-RIO / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,22

0,22
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 074

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010101    DER AJUDANTE h 6,2700 157,27% 16,1308 7,26

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 8,60

15,86

0,79

1,00

16,65

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00040401 

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E 

LARANJA, DIAMETRO 32 MM
m 3,00

3,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

030101    DER
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 

1.50 M DE PROFUNDIDADE
m3 8,53

030210    DER

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE 

PLACA VIBRATÓRIA COM REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL

m3 3,42

11,95

XP XR

0,00

R$ 31,60

R$ 10,10

R$ 41,70

CÓD: 075

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 152,92

152,92

7,65

1,00

160,57

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

0,00

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 160,57

R$ 51,33

R$ 211,90

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

0,2000000 42,64

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: Retirada de transformadores de 5kVA até 112,5kVA

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

8,00

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000000 3,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1500000 22,78

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD, diâmetro 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente, inclusive abertura e 

fechamento rasgo

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 ESPECIFICAÇÃO: 151138 DER UNIDADE: m

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

0,45

0,45

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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COMPOSIÇÕES

CÓD: 076

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 3,84

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 34,47

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 40,26

10620    

ORSE

CONECTOR PERFURAÇÃO LÂMINA DENTADA EM ALUMÍNIO 

OU COBRE ESTANHADO - COM UM PARAFUSO EM AÇO 

ZINCADO OU LIGA DE ALUMÍNIO - PARA CABO ISOLADO 35-

95/35-95MM

und 8,28

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 12,39

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 12,15

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 35,79

147,18

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 173,27

R$ 55,38

R$ 228,65

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

3,0000000 1,28

3,0000000 11,49

2,0000000 20,13

4,0000000 2,07

3,0000000 4,13

3,0000000 4,05

3,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMDP em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,30

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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CÓD: 077

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0,00

CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R
SAL.

S/ ENC.

ENC. 

SOCIAIS

SAL.

C/ ENC.
 CUSTO HORÁRIO

010115    DER ELETRICISTA h 7,4300 157,27% 19,1152 24,85

24,85

1,24

1,00

26,09

CÓD. MATERIAIS UNIDADE CUSTO

00000412 

SINAPI

ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, 

COMPRIMENTO DE 230X7,6 MM
und 2,56

00011273  

SINAPI

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO 

GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
und 22,98

04641    

ORSE
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 230MM und 20,13

00007581  

SINAPI
SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO PARA CABOS und 8,26

00000442  

SINAPI
PARAFUSO DE CABEÇA ABAUL M16X45 und 8,10

00000421 

SINAPI

PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 

DE 16 MM
und 23,86

85,89

CÓD. SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

0,00

XP XR

0,00

R$ 111,98

R$ 35,79

R$ 147,77

( G ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 31,96%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL MENSAL

2,0000000 1,28

2,0000000 11,49

1,0000000 20,13

2,0000000 4,13

2,0000000 4,05

2,0000000 11,93

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de materiais de Estrutura de Baixa Tensão SMTR em postes de concreto seção circular 12m/300daN

BASE: DER / DATA: FEVEREIRO/2022 / SINAPI / DATA: FEVEREIRO/2022 / 

ORSE / DATA: FEVEREIRO/2022
ESPECIFICAÇÃO: - UNIDADE: und

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

QUANTIDADE

1,30

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR 01 PREÇO 01
DATA PREÇO 

01
FORNECEDOR 02 PREÇO 02

DATA PREÇO 

02
FORNECEDOR 03 PREÇO 03

DATA PREÇO 

03

MENOR PREÇO 

UNIT. (R$)
OBSERVAÇÕES

01 CANTONEIRA AUXILIAR PARA SUPORTE TIPO C und 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS
 R$        132,30 abril-22 TEKY  R$       143,35 abril-22 132,30

02 CABO COBERTO 70 MM2 und 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS
 R$          12,01 abril-22 TEKY  R$         14,94 abril-22 12,01

03
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO 

2X1X70+70MM²
m 1,00 ELETROMAC  R$          33,92 abril-22

ELÉTRICA SANTA 

EFIGÊNIA
 R$         32,75 abril-22 32,75

04

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO 

COM CAPA ISOLANTE, POTÊNCIA DE 15 KVA, TENSÃO 

NOMINAL DE 15 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA DE 254/127V

und 1,00
NORTEC SERVIÇOS 

EM ELETRICIDADES
 R$     8.180,90 maio-22

TECLUZ COMÉRCIO 

E SERVIÇOS 

ELÉTRICOS LTDA

 R$    9.000,00 maio-22

TECVIG 

CONSTRUTORA E 

SERVIÇOS LTDA

 R$    13.650,00 maio-22 8.180,90

COTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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PLANILHA DE COTAÇÕES DE MERCADO

OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PROJETO: Contratação de empresa para execução de obra de extensão de rede de Iluminação Pública em diversas localidades deste município de Aracruz/ES

LOCALIDADE: Diversas Localidades

MUNICÍPIO: Aracruz - ES
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Para Serviços

0,61%

0,61%

4,06%

8,19%

12,25%

5,80%

5,80%

1,00%

1,00%

5,00%

0,65%

3,00%

0,00%

8,65%

31,96%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um

empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS+INSS

Total Grupo B

GRUPO C

Bonificação

Total Grupo C

Despesas Financeiras

Total Grupo A

GRUPO B

Administração Central

Administração Local

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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(1 – E)

Seguros / Garantia / Riscos

Total Grupo D

GRUPO E

ISS

PIS

COFINS

CPRB

Total Grupo E

BDI Total

* Taxas adotadas de acordo com a determinação da Resolução TC nº 329, de 24/09/2019, que determina

metodologia para análise de preços das obras e serviços

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:

GRUPO D

COMPOSIÇÃO DO BDI

GRUPO A
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% 

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00%

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50%

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00%

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%

37,80%

% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52%

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76%

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11%

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11%

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34%

33,42%

% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29%

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90%

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%

30,99%

% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%

12,63%

% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva do 

Trabalho 2014/2016)
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%

TOTAL GRUPO B

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares
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 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A
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