
PROJETO BÁSICO (TERMO DE REFERÊNCIA)

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SETOR REQUISITANTE: Gerência de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Extensão de Rede de

Iluminação Pública, em diversas localidades deste Município de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO

DE JULGAMENTO 

A modalidade a ser empregada será Tomada de Preços.

Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 45, inciso I;

Forma de execução indireta, nos termos do art. 6º, inciso VIII;

Regime de execução de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 6º, inciso VIII,

alínea "b";

Critério de julgamento menor preço global.

3. JUSTIFICATIVA

Como se sabe,  o  serviço  de  Iluminação  Pública  concorre  para  a  qualidade de  vida da

população possibilitando aos cidadãos desfrutar com segurança e tranquilidade do espaço

urbano durante à noite de forma mais agradável.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia áreas livres mais atrativas, contribuindo para a

mobilidade e o trânsito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestímulo

de práticas criminosas, que muitas vezes são perpetradas às escuras. 

Conforme  estabelecido  no  art.  30,  V,  da  Constituição  Federal,  os  municípios  são

responsáveis pela prestação serviço de iluminação pública cabendo-lhe sua implantação,

manutenção, extensão e modernização.

No  município  de  Aracruz,  a  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Infraestrutura,  através  da
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Gerência de Obras Elétricas, é a responsável pelo planejamento das melhorias do Parque

de Iluminação Pública Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminação nas

novas vias deste município.

Foram elaborados projetos para expansão e eficientização energética, através de melhorias

do sistema existente,  bem como a expansão da iluminação em bairros deste município,

sendo necessária a execução de obras de extensão de redes.

Com isso,  será  viabilizado o  serviço  de iluminação pública  a  uma maior  quantidade de

munícipes,  promovendo  claridade  aos  logradouros  públicos  de  maneira  periódica  e

contínua.

Vale  mencionar  que  os  serviços  buscam  reduzir  o  consumo energético  do  sistema,  e,

também,  acompanhar  a  evolução  tecnológica  com  novos  conceitos  e  aplicação  de

equipamentos mais eficientes e sustentáveis.

Esta  contratação  destina-se  a  execução  de  obras  de  extensão  de  rede  de  Iluminação

pública,  em  locais  indicados  nos  Projetos  (anexo  do  Edital),  incluindo  o  fornecimento,

instalação e desinstalação de materiais,  triagem, documentação e devolução de material

retirado, destinação final de resíduos e documentação do sistema entregue.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A Contratada  se  obrigará  a  executar  o  objeto  contratado,  empregando  exclusivamente

materiais  de  primeira  qualidade  e  obedecendo  rigorosamente  aos  Projetos,  Normas  e

Especificações Técnicas.

Os  procedimentos  executivos  detalhados,  identificando  os  tipos  de  serviços  a  serem

executados  e  os  materiais  e  equipamentos  a  incorporar  à  obra,  bem  como  seus

quantitativos  e  custos  unitários,  e  demais  especificações  técnicas,  encontram-se  nos

Projetos, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra,

identificando  todos  seus  elementos  constitutivos  com  clareza,  apresentando  soluções

técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes

durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando

a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.
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5. CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado

para execução e acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART –

Anotação de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços, conforme preceitua a

legislação e normas vigentes no país.

5.1 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Poderá a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecução de qualquer parte dos serviços, caso

estes  tenham sido  executados  com imperícia  técnica  ou  em desacordo  com o  Projeto,

Norma e Especificações Técnicas.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições para a efetiva energização da rede por

parte da concessionária EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A. 

Todos os serviços realizados pela CONTRATADA deverão ser listados formalmente em um

Boletim de Ocorrência, ou Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes

informações:

Data do serviço;

Dia da Semana;

Serviço Realizado;

Pendências;

Justificativa das Pendências.

Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos

serviços e, em concordância, pela fiscalização da obra.

O Diário de Obra deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor dos

serviços e outro para a fiscalização da obra.

Caberá a Contratada custear e executar todos os serviços previstos, inclusive a implantação

de postes, instalação e retirada de ramais, instalação de braços e luminárias obedecendo a

todas as normas pertinentes, inclusive as de segurança e medicina do trabalho, trânsito,

eletricidade e as normas da concessionária de energia elétrica local.

Os  serviços  deverão  ser  prestados  de  forma  ininterrupta  nos  dias  úteis,  devendo  se

necessário, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
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ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana.

Caberá a Contratada dar tratamento e destinação correta aos resíduos sólidos provenientes

da execução do objeto.

Durante a execução da obra,  a CONTRATADA deverá sempre preservar  a limpeza e a

organização sobre todos os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível.

Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e

Planilha  Orçamentária,  deverão  também  ser  atendidas  as  recomendações  técnicas  da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão

de obra empregados na execução dos serviços.

Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA deverá  fornecer  aos  seus  empregados  e  subcontratados  (se  houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários

à  execução  dos  serviços,  de  acordo  com  as  leis,  normas  e  portarias  que  regulam  a

segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos.

Os  projetos  e  especificações,  deverão  ser  examinados  com  o  máximo  cuidado  pela

CONTRATADA,  e  em  todos  os  casos  omissos  ou  suscetíveis  à  dúvida,  deverá  a

CONTRATADA recorrer  à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação,

sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão

ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela

CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise  por  parte da FISCALIZAÇÃO da

CONTRATANTE.

Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos

e/ou engenheiros da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua

própria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
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período de garantia.

Os  serviços,  materiais  e  transportes  necessários  à  correção  de  anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de

força maior, por todo e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for

causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,

ficando  certo  que  os  prejuízos  eventualmente  causados  serão  ressarcidos  à

CONTRATANTE.

A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de uso, cabendo à contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execução. 

5.2 - DOCUMENTAÇÃO

A documentação a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no máximo 15 (quinze)

dias úteis após o término da execução dos serviços.

Na  documentação  entregue  deverá  constar  banco  de  dados  com  o  número  do  ponto

(fornecido pelo município),  nome do logradouro,  bairro,  registro fotográfico,  coordenadas

geográficas, características do poste, características do braço, número de luminárias, tipo da

luminária, características do rele (tipo e potência), características do reator/driver associado,

características dos acessórios do ponto luminoso e data de energização do ponto.

5.3 – DEVOLUÇÃO DO MATERIAL

Os  materiais  deverão  ser  devolvidos  devidamente  limpos,  embalados,  identificados  e

documentados, em local a ser especificado pela Contratante.

A devolução do material deve ocorrer em paralelo com a execução dos serviços e deverá

ser concluída em no máximo 05 (cinco) dias úteis após o término da execução dos serviços.

5.4 – GARANTIAS

A empresa contratada deverá dar garantia dos serviços de manutenção pelo período de 12

(doze) meses após o aceite da obra pela fiscalização. Durante este período a empresa será

responsável  pela  manutenção  devendo  atender  a  qualquer  chamado do  município  num

prazo de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  sendo  a  única  responsável  pela  manutenção  das

unidades instaladas.
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As luminárias, suportes de fixação e postes fornecidos deverão apresentar garantia mínima

de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de aquisição e certificado de

garantia  do  fabricante.  O  pagamento  dos  serviços  está  condicionado  à  entrega  desta

documentação.

5.5 – MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serão fornecidos pela Contratada e

obedecer às normas vigentes e possuírem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT

e da concessionária local, quando se aplicar, e deverão ser vistoriados e aprovados pela

fiscalização da SEMOB/GOE antes de sua utilização.

A Contratante  poderá  solicitar  à  Contratada  relatórios  de  ensaio  dos materiais  a  serem

utilizados  na  iluminação  pública,  em  laboratório  credenciado  pelo  INMETRO,  conforme

memorial descritivo.

5.5.1 – Aprovação e aquisição dos materiais

Tendo em vista  a  grande gama de Luminárias  LED existentes  no mercado  e  a  grande

importância de sua qualidade no resultado dos serviços, torna-se imprescindível cuidado

especial na aquisição das mesmas.

Todas as luminárias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA Nº 62,  DE 17 DE

FEVEREIRO DE 2022, possuírem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:

 ABNT NBR 5101 – Iluminação Pública;
 ABNT NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública/Requisitos Particulares;
 ABNT NBR 60598-1 – Luminárias Requisitos Gerias e Ensaios;
 ABNT NBR 16026 – Controle Eletrônico C.C ou C.A para Módulos a LED;
 ABNT NBR 60529 – Grau de Proteção IP;
 ABNT IEC 62262/2002 – Resistência aos Impactos IK;
 IES LM – 80-8 – Certificação para LED;
 IES TM 21-11 – Certificação da Extrapolação da Vida do LED.

Somente após aprovação pela fiscalização, de que a luminária atende às especificações, é

que a empresa contratada poderá emitir a ordem de compra das luminárias.

5.5.2 – Especificação técnica das luminárias.

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital. 
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6. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAÇÃO

O  valor  máximo  estimado  da  referida  contratação  é  de  R$  1.242.634,50  (um  milhão,

duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos). 

Nenhum  preço  proposto  poderá  ultrapassar  o  valor  do  preço  unitário  da  planilha

orçamentária, anexa.

7.  REAJUSTES

Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo

de 01 (um) ano da data de apresentação da proposta, de acordo com as Leis Federais n.º.

8.666/1993 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –

IPCA – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde que comprovado o seu

desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula

seguinte:

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a serem Reajustados;

Io = Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, relativo ao mês anterior a data de
apresentação da proposta;

I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao
mês anterior à data de apresentação da proposta. 

Competirá  à  CONTRATADA a  iniciativa  de  requerer  o  reajuste  e  o  encargo  do  cálculo

minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva

discriminação  dos  serviços,  o  memorial  de  cálculo  do  reajuste  e  demais  documentos

comprobatórios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de preços propostos estarão, ainda, sujeitos às Leis Complementares,

Medidas Provisória e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em função

das medidas econômicas de interesse do País.
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8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão por  conta  da  dotação

orçamentária vigente, conforme:

vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras e Infraestruturas.

Órgão: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensão de Rede de Iluminação Pública  

Código Reduzido: 720

Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

Vínculo: 1.620.0000.0000 – COSIP

9. PRAZOS

O prazo     de execução dos serviços   a serem contratados é de 210 (duzentos e dez) dias,

contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada e de acordo com o

cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigência do contrato decorrente da licitação é de 360 (trezentos e sessenta)

dias, contados da sua publicação nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas

hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para:

a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra,

provocados por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigência do contrato;

b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos

d)  Realização  de  comissionamento  para  a  energização  da  rede,  realizado  pela

concessionária, neste caso, a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data da

convocação para esse fim.

O prazo máximo para início dos serviços é de 08 (oito) dias úteis contados a partir da data
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de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada, expedida pelo contratante.

A fiscalização fornecerá, junto com a Ordem de Serviço, todos os elementos indispensáveis

ao início da execução da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, deverá solicitar por escrito,

explicações e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de

Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execução será

contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos

impedirem o início dos serviços.

Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no órgão

contratante,  sendo  admitida  prorrogação,  mantidas  as  demais  cláusulas  do  Contrato  e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum

dos motivos enumerados no Art. 57, § 1º da Lei Nº. 8.666/93. 

10. VISITA TÉCNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitação, fica facultado às mesmas realizar

visita técnica aos locais dos serviços para se inteirarem de todos os aspectos referentes à

execução.

A visita técnica deverá ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicação do

Edital  e  a  apresentação  da  proposta,  e  ser  agendada  previamente  junto  a  Secretaria

Municipal de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Morobá, nº 20 - Bairro Morobá,

Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7981. 

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

de  forma  individual,  não  se  permitindo  em  nenhuma  hipótese,  visitas  conjuntas  ou

concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do

processo licitatório.

Os  representantes  das  empresas  que  decidirem  participar  da  visita  técnica  deverão

comparecer munidos de documento de identificação e carta de credenciamento, conforme

modelo  ANEXO  AO  EDITAL,  assinada  pelo  titular  ou  representante  legal  da  empresa

interessada,  acompanhada  de  estatuto,  contrato  social  ou  documento  equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representação.
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A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta  visita,  necessariamente,  será  acompanhada por  técnico  da Secretaria  de  Obras  e

Infraestrutura, na data estipulada.

É  de  inteira  responsabilidade  da  licitante  a  verificação  "in  loco"  das  dificuldades  e

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta.  A não verificação

dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de

alteração dos termos contratuais  que venham a ser  esclarecidos,  a  não ser  emergente

necessidade identificada pela Fiscalização e Gestor do Contrato.

As dificuldades  a  serem dimensionadas  pela  contratada  devem estar  alinhadas com os

preços propostos.

Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que não participar da visita técnica não será inabilitada, contudo, não

poderá alegar desconhecimento das condições da área física da referida obra ou do serviço

para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicações da Contratante, de

acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos nºs

295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serão agendadas em tempo hábil e em dias e horários distintos entre as licitantes,

não se permitindo,  em nenhuma hipótese,  visitas  conjuntas  ou concomitantes,  a fim de

preservar os princípios da impessoalidade, isonomia e eficiência do processo licitatório.

Para título de comprovação da realização de visita técnica, o licitante receberá da Secretaria

Municipal de Obras  e  Infraestrutura, atestado  de  visita, que deverá ser assinado por

profissional lotado na SEMOB.

11. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação as empresas cujo objeto social seja compatível com

o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Termo de Referência.

11.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais. No caso de alterações será admitido o Estatuto ou o 

Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por 
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ações, deverão ser apresentados os documentos de eleição de seus administradores e; no 

caso de sociedades civis, da diretoria em exercício;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

 e) Documento Oficial de Identificação com foto do representante legal (proprietário, sócio ou

gerente, diretor e procurador), conforme o caso;

11.2 REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda

(Cartão CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situação ati-

va), relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e com-

patível com o objeto do certame;

c) Certidão de Regularidade de Situação – CRS – perante o Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço - FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal, com validade na data da entre-

ga dos envelopes;

d)  Certidões  de  Regularidade  de  situação  quanto  aos  encargos  tributários  federais

(certidões  emitidas  pela  Procuradoria  Geral  da  Fazenda  Nacional  e  pela  Secretaria  da

Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da

Fazenda  Nacional  poderá  também  ser  comprovada  por  Certidão  Conjunta,  conforme

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante e da sua

filial no Estado do Espírito Santo, quando houver,  com validade na data da entrega dos

envelopes; 

f) Certidão de Regularidade com a  Fazenda Pública do Município sede da empresa, com

validade na data da entrega dos envelopes;
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g)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  -  CNDT,  fornecida  no  site  eletrônico  do

Tribunal  Superior  do Trabalho -  TST,  em atendimento a Lei  12.440/2011 e a Resolução

Administrativa do TST nº 1470/2011.

11.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Conforme dispõe artigo 30, da Lei 8.666/1993 e demais considerações, conforme abaixo:

Apresentar Comprovante de Registro ou Inscrição na Entidade Profissional Competente -

Pessoa Jurídica (licitante) e Pessoa Física (responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela em-

presa), no Conselho Regional Competente – CREA.

Na hipótese de a vencedora da licitação ter seu registro no Conselho Profissional de outro

Estado, deverá apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Con-

selho Regional/ES.

A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(is) técnico(s) com a licitante, pre-

vista no art. 30 da Lei nº 8.666/1993, deve admitir apresentação de cópia de carteira de tra-

balho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em

que conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de

contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanha-

da de declaração de anuência do profissional .

Atestado(s)  emitido(s)  por  pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado(s)

da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s),

em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsável técnico da empre-

sa  que  comprove  que  foi  responsável  tecnicamente  pela  execução  de  serviços

compatível(is), com o objeto desta licitação, limitadas as parcelas de maior relevância técni-

ca e valor significativo. 

O(s) responsável(is) técnico(s) supramencionado(s) deverá(ão) ter nível superior ou outro

devidamente  reconhecido  pela  entidade  competente,  estarem  devidamente  registrado(s)

como tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das

propostas, de acordo com o inciso I, § 1º, do artigo 30 da Lei nº 8.666/93.

      a) Qualificação     Técnica   –   Profissional:  

Declaração do(s) Responsável(is) Técnico(s) aceitando a sua indicação realizada pela lici-

tante. 
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Deverá ser indicado(s) o(s) seguinte(s) profissional(is) como responsável(is) técnico(s) para

o acompanhamento dos serviços objeto desta licitação, detentor(es) de acervo técnico, con-

forme segue: 

 Engenheiro eletricista.

a.1) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam par-

te das atribuições legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissio-

nais competentes.

       a.2) Para fins desta licitação considerar-se-ão como parcelas de maior relevância e va-

lor significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2º da Lei Fede-

ral nº 8.666/93.

Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado

em valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2º da Portaria DG

108/2008, e que guardem semelhança técnica com o objeto a ser licitado.

Profissional
Descrição dos Serviços 

Engenheiro eletricista

Implantação Postes de Concreto

Instalação de Luminárias LED

Condutores de Baixa ou Média Tensão

As exigências relativas à capacitação técnica aqui requeridas restringem-se às parcelas de

maior relevância e valor significativo do objeto, guardando proporção com a dimensão e a

complexidade do objeto a ser executado (Acórdão 01167/2020-4, Acórdão 00308/2022-7,

Acórdão 00363/2017-1, todos do TCEES).

Em conformidade à recomendação do Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, mani-

festada no Acórdão 00308/2022-7,  justifica-se a exigência da Qualificação Técnica em

questão pelos motivos técnicos apresentados pela Empresa OPOS (Empresa de Enge-

nharia contratada pelo Município de Aracruz para promover o gerenciamento, fiscalização,

elaboração de projetos elétricos e serviços de eficiência enérgica do Parque de Iluminação

Pública desta cidade)  no documento Itens de Maior Relevância, o qual acompanha o

presente Projeto Básico.

Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a serviços em

andamento.
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O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profis-

sional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por pro-

fissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as

mesmas exigências deste Termo.

O responsável técnico pela elaboração da planilha orçamentária, não poderá responsabili-

zar-se por mais de uma empresa.

11.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede

do licitante;

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá

apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido

judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena

de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

a.2) Não constando no documento o prazo de validade, será considerada emitida até 60

(sessenta) dias imediatamente anteriores à data de sua apresentação;

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social, já

exigíveis  e apresentados na forma da Lei,  vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, vedada à apresentação de

balancetes ou balanços provisórios;

b.1) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação, deverá

ser  apresentada  a  cópia  da  publicação,  na  imprensa  oficial,  do  Balanço  e  das

Demonstrações  Contábeis,  além da  ata  de aprovação  devidamente  registrada  na  Junta

Comercial.

b.2) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações

Contábeis, deverão ser apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos

de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado na Junta Comercial ou no órgão

competente. 

b.3) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital –

SPED,  deverá  ser  apresentado  além  do  Balanço  e  das  Demonstrações  Contábeis,
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registrado no órgão competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diário e o

Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4)  Consideram-se “já  exigíveis”  as  Demonstrações Contábeis  e  o Balanço Patrimonial

referentes ao exercício social imediatamente antecedente ao ano da licitação, quando a data

de apresentação dos documentos de habilitação ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,

do  Código  Civil),  mesmo  no  caso  de  licitantes  obrigados  ao  SPED,  devendo  ser

desconsiderado prazo superior para transmissão das peças contábeis digitais estabelecido

por  atos  normativos  que  disciplinam  o  citado  SPED  (conforme  entendimento  do  TCU,

Acórdãos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenário).

b.5)  Empresa  que,  de  acordo  com a  legislação,  não  tenha  apurado  as  demonstrações

contábeis  referentes  ao  seu  primeiro  exercício  social,  deverá  apresentar  balanço  de

abertura,  levantado  na  data  de  sua  constituição,  conforme  os  requisitos  de  legislação

societária e comercial.

b.6) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será baseada na obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores

ou iguais a um (≥1,0), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante

LC = -------------------------

Passivo Circulante

d) Prova de possuir capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

obra ou ainda a comprovação prevista no art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 (patrimônio 

líquido), com a atualização através de índice oficial para a data de abertura das propostas.
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11.5 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

a) Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo à participação na licitação,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal;

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz;

c) Cópia do Certificado de Inscrição da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Município

de Aracruz, devidamente atualizado e com validade na data de realização desta licitação.

d)  Declaração  (Anexo  III)  de  que,  em se sagrando  vencedora  do  certame,  disporá  por

ocasião do início da execução do serviço contratado, de 01 (um) escritório, bem como de 01

(um) almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminação

pública  e  dos  materiais  retirados  da  rede,  ambos  com sede  neste  município.  (Acórdão

1214/2013-TCU-Plenário e no Acórdão 273/2014-TCU-Plenário). 

Justifica-se  o  item  d  em  razão  da  necessidade  de  guarda  e  controle  dos  matérias

comprados para a execução dos trabalhos, já que não há espaço para tal finalidade na

SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente após aprovação pela fiscalização, de que a

luminária atende às especificações, é que a empresa contratada poderá emitir a ordem de

compra das luminárias.

12. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

As propostas de preços apresentadas deverão ser analisadas por setor técnico competente

da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os preços globais e unitários não poderão ultrapassar os valores orçados pelo Município,

constante na planilha orçamentária, anexa.

Serão analisados os preços globais e unitários de todas as licitantes, visando identificar

possíveis disparidades de preços, apresentadas em preços, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequíveis.

Para a aferição de exequibilidade dos preços conforme disposto no artigo 48,  da Lei nº
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8.666/93, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitação de menor preço

para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

O cálculo acima também será aplicado aos preços unitários, todavia, conforme Súmula  nº

262/2010 – TCU, “o critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº

8.666/93  conduz  a  uma  presunção  relativa  de  inexequibilidade  de  preços,  devendo  a

Administração  dar  à  licitante  a  oportunidade  de  demonstrar  a  exequibilidade  da  sua

proposta”.

Dos licitantes classificados na forma do Parágrafo Primeiro do Art. 48 da Lei nº 8.666/93,

cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas "a" e "b" anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação

de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Parágrafo Primeiro do Art. 56, da

mesma Lei, igual à diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da

correspondente proposta. 

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017, do Ministério

de  Planejamento,  Desenvolvimento  e  Gestão,  Anexo  VII-A  -  Diretrizes  Gerais  para

Elaboração do Ato Convocatório, Item 9 e seus respectivos subitens.

À licitante que apresentar indícios de inexequibilidade será concedido o prazo de 02 (dois)

dias úteis para apresentar justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios

de inexequibilidade, sob pena de desclassificação da proposta.

Evidenciados  erros  passíveis  de  correção,  que  não  tenham  cunho  substancial,  será

concedido à licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para adequação dos erros, sendo que a

adequação não poderá resultar  em aumento  do  valor  global  da  proposta,  sob pena de

desclassificação da proposta.

Tanto  as  justificativas  e  comprovações,  quanto  as  propostas  reformuladas  poderão  ser

analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a análise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissão de Licitação.
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13. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento

e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15

(quinze) dias da comunicação escrita pelo Contratado. 

A  aceitação  definitiva  dos  serviços  contratados  se  efetuará,  mediante  Termo  de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a

emissão do Termo de Recebimento Provisório.

A  eventual  aceitação  da  obra  pelo  Contratante  não  eximirá  a  Contratada  de

responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a

se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação

correrão por conta exclusiva da contratada.

A contratada após entrega da obra dará 05 (cinco) anos de garantia e assistência técnica

gratuita  para  os  serviços  objetos  deste  contrato,  com  defeitos,  erros  e/ou  vícios  de

fabricação, instalação, salvo por uso indevido. 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A Contratada prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1º da Lei nº

8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por

qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: caução em

dinheiro OU títulos da dívida pública OU seguro-garantia OU ainda fiança bancária.

Ocorrendo aumento no valor  contratual  por acréscimo de serviços,  a Contratada deverá

realizar o REFORÇO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

A garantia responderá pelo cumprimento das obrigações do Contrato, ficando a Contratante

autorizada  a  executá-la  para  cobrir  multas,  indenizações  a  terceiros  e  pagamentos  de

qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão.

A caução destina-se à garantia da boa e fiel  execução do Contrato,  e o pagamento de

eventuais multas.

A caução de garantia  de execução será  liberada quando da assinatura do TERMO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços.
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15. OBRIGAÇÕES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS

15.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Alocar  os  recursos  orçamentários  e  financeiros  necessários  à  execução  dos  serviços,

pagando à Contratada conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.

Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste

documento. 

Disponibilizar  os  locais  onde  serão  executados  os  serviços,  bem  como,  as  condições

necessárias para a sua execução.

Solicitará  o  Contratante  aos  técnicos  da  Contratada  a  exibição  de  documentação  de

identificação  pessoal,  quando  estes  se  apresentarem  para  realização  dos  serviços

abrangidos nesta contratação.

15.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deverá apresentar as certificações/laudos comprovando todos os parâmetros

mecânicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratórios credenciados pelo INMETRO. 

A Contratada obrigar-se-á durante a execução do contrato, emitir Nota Fiscal dos serviços

devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente), conforme

orientação da concessionária de energia elétrica EDP - Padrão Técnico de Construção de

Rede de Distribuição por Terceiro, código ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital),

em atendimento à resolução nº  1.000 da ANEEL, para futura incorporação junto a EDP

Escelsa. 

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspeção dos materiais que serão aplicados conforme

projeto e planilha aprovados.

Caberá a contratada solicitar a ligação das instalações e apresentar a documentação que

comprove que os materiais empregados são homologados pela concessionária local.

A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços objeto do Termo de Referência sempre

em regime de entendimento com a fiscalização,  dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.  
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A Contratada deverá manter recursos mínimos de mão de obra especializada, supervisão

técnica e administrativa, veículos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material

necessário à execução dos serviços de modo a viabilizar  o cumprimento dos prazos de

execução com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos não poderá, em qualquer hipótese, anteceder o início dos

trabalhos por período superior a 24 (vinte e quatro) horas. 

As valetas ou buracos abertos deverão ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para proteção aos transeuntes e veículos. 

Compete  à  Contratada  a  recomposição  dos  passeios,  cercas,  meios  fios  e  pistas  de

rolamento, com materiais idênticos aos originais, bem como a remoção de terras, entulhos e

limpeza  do  local,  imediatamente  após  a  execução  dos  trabalhos,  sempre  que  houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos. 

A Contratada obrigar-se-á a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o ônus à Contratada.

A  empresa  CONTRATADA obriga-se  a  manter  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade

Técnica durante toda a execução do contrato.

A  Contratada  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  ou

comerciais da execução do Contrato.  

A  inadimplência  da  Contratada  com  referência  aos  encargos  trabalhistas,  fiscais  e

comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento,

nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso do serviço.  

Cabe à Contratada permitir e facilitar a fiscalização, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.  

A Contratada  é  responsável  pelos  danos  causados  diretamente  à  Administração  ou  a

terceiros,  decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.  

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade

com as obrigações por ele assumidas,  todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação.
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Apresentar,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  e/ou  Fatura  de  Serviços  os  documentos

comprobatórios do pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciários, FGTS e fiscais.

Destinar  pessoal  suficiente  para  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  a  serem  realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e uniformizados.

Cabe ainda à contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execução

do contrato.

16. SUBCONTRATAÇÃO 

A Contratada não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, por se tratar

de  obra  com  atividade  técnica  específica,  não  sendo  verificados  serviços  adversos  às

empresas licitantes, que necessitem de mão de obra especializada em complementação aos

serviços básicos de extensão de rede de iluminação.  

17. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do preço pactuado será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a emissão

da  nota  fiscal,  devendo  a  Contratada  proceder  a  abertura  de  processo  (Eletrônico)  de

medição  no  SETOR DE PROTOCOLO,  localizado  na  Rua  Padre  Luiz  Parenzi,  nº  710,

Centro,  Aracruz/ES,  encaminhando  Planilha  Orçamentária  de  medição,  encaminhando

planilha de medição, constando o período de execução dos serviços, memória de cálculo e

relatório fotográfico dos serviços executados.

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser entregue na própria Secretaria Municipal de Obras e

Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada. 

Após a  análise  da solicitação e  apresentação de planilha  de medição com o ateste  do

responsável  pela fiscalização dos serviços,  a Contratante autorizará a  emissão da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida à Contratada.

Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a

partir da data de apresentação da nova documentação, devidamente corrigida sem qualquer

ônus ou correção a ser paga pelo Contratante.

Os  pagamentos  somente  serão  efetuados  mediante  apresentação  dos  seguintes

documentos:
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a) Nota fiscal dos serviços;

b)  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral  de

Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do CONTRATADO;

d) Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotação de responsabilidade técnica (CREA) – 1ª Fatura;

f) Matrícula da obra junto ao INSS – 1ª Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos serviços cobrados, todas as

faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos serviços prestados (período);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social;

j) Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

l) Termo de recebimento provisório, última fatura

18. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da

conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a

assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercido  por  um  ou  mais

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da

Lei nº 8.666/93.

A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e

será exercida por representante da Contratante, e não exclui nem reduz a responsabilidade

da Contratada,  inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,  de acordo com o

artigo 70 da Lei nº 8.666/93.
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A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de

Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou

empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,

adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme

o disposto no §§1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.

São atribuições do fiscal da obra:

a)  Manter  um  arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  documentação  pertinentes  aos

trabalhos,  incluindo  o  edital  de  licitação,  garantias,  contrato,  projetos,  especificações

técnicas,  cronograma  físico-financeiros  previstos  e  realizados,  orçamentos,  medições,

aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações de pagamento, correspondências,

relatórios, catalogo de materiais e serviços, livro de ocorrências, etc.;  

b)  Analisar  e  aprovar  o  projeto  de  instalações  provisórias  e  canteiro  de  serviço,

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execução e cronograma detalhado dos serviços e obras a

serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas ou omissões eventualmente constatadas

nos  desenhos,  memoriais,  especificações  e  demais  elementos  de  projeto,  bem  como

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada

com  as  atividades  de  empresas  ou  profissionais  eventualmente  contratados  pelo

Contratante.    

f) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro do serviço, sempre que for

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e

os parâmetros, definições e conceitos de projeto;

g)  Inspecionar  sistematicamente o  objeto do contrato,  com a finalidade de examinar  ou

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao

projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;   

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em
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conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto

do contrato;

i) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

j)  Exercer  rigoroso  controle  sobre  o  cronograma  de  execução  dos  serviços  e  obras,

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k)  Registrar  no  Livro  de  Ocorrências,  fatos  e  comunicações  que  tenham  implicação

contratual,  como:  modificações de projeto,  conclusão e aprovação de serviços e etapas

construtivas,  autorizações  para  execução  de  trabalho  adicional,  autorização  para

substituição de materiais e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execução dos

serviços  e  obras,  irregularidades  e  providências  a  serem  tomadas  pela  Contratada  e

Fiscalização;  

l) Elaborar mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-

los às instâncias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as

respectivas  medições,  que  deverão  ser  acompanhadas  por  registro  fotográfico  e  pelas

respectivas memórias de calculo, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento

as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar  formalmente a Contratada,  nos eventuais  aditivos e paralisações,  justificativa

técnica  e  com  base  nesta  formar  juízo  de  valor  desses  eventos  e  encaminhar  a

documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis;

o) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a

ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao

andamento dos trabalhos;

p)  Exigir  o  registro  no  Diário  de  Obras,  sob  responsabilidade  da  Contratada,  de  todas

ocorrências programadas ou não (entrada e saída de equipamentos, serviços executados,

efetivo  de  pessoal,  condições  climáticas,  entre  outras),  inclusive  as  atividades  das

subcontratadas;

q) Receber provisoriamente a obra ou serviço objeto do Edital.

O  acompanhamento,  o  controle,  a  fiscalização  e  avaliação  de  que  trata  este  item não
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excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante a responsabilidade

solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução

dos serviços contratados.

O  Contratante  se  reserva  no  direito  de  rejeitar  no  todo  ou  em  parte,  os  serviços  ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato. 

As  determinações  e  as  solicitações  formuladas  pelo  representante  do  Contratante

encarregado  da  fiscalização  do  Contrato  deverão  ser  prontamente  atendidas  pela

Contratada ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das

medidas legais cabíveis.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Contratada em assinar  o contrato dentro do prazo estabelecido no Item 9,

caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se as penalidades

previstas nas letras "a", "b" e "e", deste Item. 

O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais sujeitará a Contratada à

multa  de  mora,  fixada  no  Edital  e  no  Contrato.  A  multa  poderá  ser  descontada  dos

pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso. 

Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  o  Contratante  poderá  aplicar  as  seguintes

sanções, garantida prévia defesa:

a) Advertência por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre

o valor  do contrato,  até o período máximo de 30 (trinta)  dias,  se a obra não for

iniciada na data prevista ou concluída nas diversas fases fixadas, sem justificativa

aprovada pelo Contratante;

c)  Multa cominatória  de até 10% (dez) por cento sobre o valor  total  do contrato,

depois de esgotado o prazo fixado na letra "b";

d)  Suspensão temporária de participar  em licitação,  ou impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas neste item poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de
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rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir

do recebimento da mesma.

As sanções previstas nas letras “d” e “e”, poderão também ser aplicadas às empresas ou

profissionais que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível

federativo, ou com autarquias, fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia

mista: 

a) Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b) Tenham demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração,

em virtude de outros atos ilícitos praticados.

As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas ao Município dentro do prazo de

48  (quarenta  e  oito)  horas,  contados  da  data  da  notificação  para  esse  fim.

As  multas  aqui  referidas  serão  aplicadas  após  regular  processo  administrativo  e  serão

exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, podendo ser

descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

A  qualquer  tempo,  julgando  necessário,  a  Comissão  de  Licitação  poderá  solicitar  a

apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha de preços, a

qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo máximo de 03 (três) dias, sob

pena de desclassificação do licitante e aplicação de penalidade prevista em edital, conforme

art. 1º, inciso XII, §5º da Lei nº 4.244/2019.

Em relação ao item anterior,  no curso do procedimento licitatório,  caso não seja julgado

necessária a apresentação das composições analíticas de custos componentes da planilha

de preços,  antes  da assinatura  de contrato  será obrigatória/exigida a apresentação das

composições analíticas de custos componentes da planilha de preços da licitante vencedora

do certame concernente a este Projeto Básico/Termo de Referência e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na análise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
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dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editável,

com todos os valores contendo no máximo 02 (duas) casas decimais.

 Aracruz/ES, 08 de junho de 2022.

Erlon Coutinho Pereira
Secretário Interino de Obras e Infraestrutura

Decreto nº 41.933/2022
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ANEXO I

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

_________________________

(Local e data) 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

 

Prezados Senhores: 

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......................................................................................

documento de identificação nº ..................................., profissão...................................

.................................................  para  representar  esta  empresa  na  realização  da  Visita

Técnica  do  Edital  de  Concorrência  Pública  nº.  ......................,  tendo  como  objeto

a  ......................................................................................................,  na  data

de ........................................ às ...........................horas. 

Atenciosamente,

_________________________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 
(NOME DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO II
MODELO - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇO:   UNIDADE:  
A - Mão de Obra

Item Discriminação Unidade Preço por Unidade Coeficiente Custo
           
           
           
           

 A - Custo Total de Mão de Obra:  
 B – Equipamentos 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 B - Custo Total de Equipamentos:  
 C – Materiais 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           
           

 C - Custo Total de Materiais:  
 D – Outros 

 Item  Discriminação  Unidade  Preço por Unidade Coeficiente  Custo 
           
           
           

 D - Custo Total de Outros:  
 Resumo da Composição do Custo Unitário 

 Item  Descrição  Custo  
 A  Mão de Obra  [transportar subtotal A]  
 A1  Encargos Sociais    
 B  Equipamentos  [transportar subtotal B]  
 C  Materiais  [transportar subtotal C]  
 D  Outros  [transportar subtotal D]  
   BDI     
     Preço Unitário :  

Observações:
1) Deverão ser apresentadas as composições detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.
2) Nos custos deverão estar incluídos transportes,  materiais  de segurança, alimentação, se for o
caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e não exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua própria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composição de seu preço, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentação e o julgamento das propostas. 
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE DISPOR DE LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

<Local e Data>

Ao

Município de Aracruz-ES

TOMADA DE PREÇOS  Nº XX/2022

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ............., sediada à (Rua, №, Bairro,

Cidade – UF),  por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ................................................,

portador(a) da cédula de identidade nº ......................,  declara que, em se sagrando vencedora do

certame, disporá por ocasião do início da execução do serviço contratado, de 01 (um) escritório, bem

como  de  01  (um)  almoxarifado  para  armazenamento  dos  materiais  utilizados  no  sistema  de

iluminação  pública  e  dos  materiais  retirados  da  rede,  ambos  com  sede  neste  município  em

conformidade ao Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário e do Acórdão 273/2014-TCU-Plenário. 

Declara ainda que possui ciência da justificativa: em razão da necessidade de guarda e controle dos

matérias comprados para a execução dos trabalhos, já que não há espaço para tal finalidade na

SEMOB. Além disso, ressalte-se que, somente após aprovação pela fiscalização, de que a luminária

atende  às  especificações,  é  que  a  empresa  contratada  poderá  emitir  a  ordem  de  compra  das

luminárias.

 

__________________________________________

Identificação e Assinatura do Representante Legal 
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