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EDITAL DA TOMADA DE PREGOS N° 11/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagdo, designada pela Portaria n° 18.176, de 11/05/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N° 011/2022 do
tipo menor prego global, sob a forma de execugao indireta, em regime de empreitada por
precos unitarios, visando a Contratagdo de Empresa para Execug¢do de Obra de
Infraestrutura para implantagao de galeria no Cérrego Sao José, localizado no Distrito de
Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e Decreto
Federal n° 9.412/2018, e alteracbes posteriores, bem como da Lei Municipal n° 4.244/2019, e
conforme Requisicdo de Servicos n° 266/2022 da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB),
constante no Processo Eletrénico n® 19.185/2022, e condi¢des estabelecidas no presente Edital.

ID TCES/ES: 2022.009E0600014.01.0013

1. DAS DISPOSIGCOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: O edital podera ser adquirido através do enderego eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, na
Secretaria de Suprimentos — SEMSU, localizada na sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba,
n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnacéo ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagédo, referenciando-se o numero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagao do representante legal, devendo ser feita
a abertura de processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-
feiras, elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte enderego:

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se que o horario de
funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

1.4. CADASTRO DE FORNECEDOR: informagdes sobre o Certificado de Inscricdo da Empresa
no Cadastro de Fornecedores poderao ser obtidas junto a Comissdo de Cadastro, através do e-
mail: cadastro.fornecedor@aracruz.es.gov.br e/ou contato: (27)3270-7080 — Ramal: 1706.

1.5. PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 19/09/2022 no Setor de Protocolo
Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, CEP:29.190-058,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h
as 18h).

1.6. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 13h do dia 20/09/2022 na Secretaria de Suprimentos,
localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES.
(Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em localidades
distintas.)

1.7. Eventuais alteragdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4° da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO


http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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2.1. A presente Tomada de Precos tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugéao
de Obra de Infraestrutura para implantagao de galeria no Cérrego Sao José, localizado no
Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES, mediante condicées constantes deste
Edital e seus anexos.

3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a referida contratagédo é de R$ 2.883.564,10 (dois milhoes,
oitocentos e oitenta e trés mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dez centavos).
Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitario da planilha orcamentaria.

4. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

4.1. Poderao participar da presente licitagao toda e qualquer empresa cadastrada no Municipio
de Aracruz ou que atenda a todas as condigdes exigidas para cadastramento até o segundo dia
anterior a data do recebimento das propostas (nessa ultima situagao, a licitante necessita
promover a solicitagao de cadastro conforme item 4.1, alinea “a”), cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam as condigbes deste Edital.

a) Para obteng¢do do cadastro, a empresa devera apresentar requerimento juntamente
como os documentos necessarios ao cadastramento devendo ser feita a abertura de
processo eletronico no SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°
710, Centro, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras,
elou de FORMA ELETRONICA através do seguinte enderecgol/link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, até o segundo dia anterior a
data do recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PREGCO e HABILITACAO.

b) A relagcdo de documentos relativa ao cadastro encontra-se disponibilizada no site da
Prefeitura Municipal de Aracruz (www.pma.es.gov.br — Link Secretarias — Suprimentos (SEMSU)
— Documentos: Cadastro de Fornecedores). Demais informacdes sobre o Certificado de
Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores poderdo ser obtidas junto a Comlssao de

7080 — Ramal: 1706.

4.2. Nao sera admitida a participacéo nesta licitagcdo de empresas que se enquadrarem em uma
ou mais das situacgdes a seguir:

a) Estejam cumprindo pena de suspensao temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nao
ocorrendo a reabilitacao;

Entre seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém que mantenha
vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

c) Que estejam sob processo de concordata, recuperagéo judicial ou extrajudicial, ou faléncia,
salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperacgao judicial ou extrajudicial ja foi
concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei 11.101/2005, desde que
tenham capacidade econdémica financeira;

d) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n°® 8.666/93 e suas alteragoes;

e) Estejam reunidas em consércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.

4.3. Participagao de microempresa e empresa de pequeno porte:
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a) Para fins de comprovacgéo da condicao de ME/EPP, para o presente certame, a proponente
devera apresentar a Declaracdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada,
conforme modelo anexo ao Edital.

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n° 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n°® 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovagédo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

¢) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for
declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragédo
Publica, para a regularizagdo da documentagcdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para contratacédo, ou revogar a
licitagao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as ME/EPP,
entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serédo aplicados as cooperativas, nos termos do
artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

d) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos limites
legais estabelecidos para o enquadramento serd inabilitada, podendo, inclusive, configurar
fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Unido, como
previsto nos acoérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. No horario e local indicados no preadmbulo deste Edital sera aberta a sessao publica de
processamento desta Tomada de Pregos, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame, os quais deverao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitagao:

a) Carta Credencial (Modelo Anexo llI);
b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicdo, podendo ser cépia

autenticada ou Copia simples com apresentagao do original;

c¢) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou cépia simples com apresentac¢ao do original.

d) Cépia do Certificado de Inscricdo da Empresa no Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizacao desta licitacio.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
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5.2. No caso de participagdo do dirigente ou proprietario da licitante n&do é necessario o
preenchimento da Carta Credencial, fazendo-se necessario somente a apresentagdo dos demais
documentos.

5.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

5.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presuncéo de capacidade plena para a realizagao das transacdes
inerentes ao presente processo licitatorio.

5.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

5.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissao de Licitacdo, sob pena de indeferimento do credenciamento para
ambas.

5.7. A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitard o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

6. VISITA TECNICA

6.1. Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execugéo.

6.2. A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

6.3. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

6.4. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo anexo ao edital, assinada pelo titular ou representante legal da empresa interessada,
acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando que o
outorgante tem poderes para conceder representagao.

6.5. A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

6.6. Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, na data estipulada.

6.7. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragcdo dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagao e Gestor do Contrato.

6.8. As dificuldades a serem dimensionadas pela Contratada devem estar alinhadas com os
precgos propostos.

6.9. Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.
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6.10. A empresa licitante que n&o participar da visita técnica nao sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢des da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acorddos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

6.11. Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

7. FONTES DE RECURSOS FINANCEIROS

7.1. As despesas decorrentes desta Licitacdo correrao por conta de dotacdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB), conforme a
seguir:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcdo e Ampliacao de Infraestrutura Urbana

Classificacdo Funcional: 15.451.0037.1.0123

Codigo Reduzido:722

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petroleo

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento do ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS e ENVELOPE N° 02 -
HABILITAQAO dar-se-a, mediante protocolo, no local, data e horario constantes no preambulo
deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na parte externa a razdo social da
proponente, e ainda a seguinte indicagéo:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacido

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/09/2022

Data da Abertura: as 13h do dia 20/09/2022

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

ENVELOPE N° 02 - HABILITAGAO

A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitagado

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 19/09/2022

Data da Abertura: as 13h do dia 20/09/2022

Razao Social, endere¢co completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento serd aceito pela
Comissao.
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9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No Envelope n° 01 - PROPOSTA DE PRECOS devera conter:

9.1.1 Copia do Certificado de Inscricio da Empresa no Cadastro de Fornecedores do
Municipio de Aracruz/ES, devidamente atualizado e com validade na data da realizagao
desta licitagao.

9.1.2. Carta de apresentagao da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugédo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o
valor por extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: nao inferior a 60(sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugéo dos servigos: conforme Edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaragao de que no prego global estédo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizagdo do objeto.

b) Planilha Orgamentaria, com discriminagéo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengdo explicita do titulo do
profissional e do numero da carteira (art. 14 da Lei n°® 5.194, de 24/12/1966);

c) Composicoes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio;

e) Declaragcdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condigao) (Modelo Anexo VII).

f) Certidao expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartorio),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condi¢do

de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

OBSERVACOES:

a) Além da via impressa, a proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM),
inclusive com a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n® do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

c) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.



radales
ST

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

10. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

A documentagéo de habilitagdo, em original ou por qualquer processo de copia autenticada em
cartorio, publicagdo em 6rgao de Imprensa Oficial ou por autenticagdo direta pela Comissao de
Licitacdo (desde que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de
protocolo dos envelopes), devidamente numerados e rubricados por seu representante legal,
os documentos na ordem seguinte:

10.1. Habilitagdo Juridica:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por acbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento Oficial de Identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso.

10.2. Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdo CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagdo ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidoes de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidoes
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita Federal);

d.1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certidao Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
no Estado do Espirito Santo, quando houver, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa do
TST n°1470/2011.
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10.3 Qualificacao Econdémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagéo,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, sera considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagao, devera ser
apresentada a coépia da publicagdo, na imprensa oficial, do Balangco e das Demonstragdes
Contabeis, além da ata de aprovagao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando n&o houver a obrigatoriedade de publicacédo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverao ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
o6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acérdaos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagdo, ndo tenha apurado as demonstragdes contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituigdo, conforme os requisitos de legislagéo societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c¢) Comprovagao de boa situagédo financeira da empresa licitante, baseada na obtengédo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou
iguais a um (21,0), resultantes da aplicagdo das seguintes féormulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
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c.1) O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante @ documentacéo relativa a qualificagcdo econdmico-financeira.

d) Comprovacéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagéo prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patriménio liquido), com a
atualizacdo através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.4. Documentacido complementar:

a) Declaragao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitagdo
(Modelo Anexo V);

b) Declaragdo de atendimento ao Inciso XXXIII do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

10.5 Qualificacao Técnica:

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU;

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagcao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar, no ato de assinatura do contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no Art. 30 da Lei 8.666/93 feita através de uma das seguintes formas:

b.1) Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;

b.2) Copia do Contrato de Trabalho em que conste a licitante como Contratante;
b.3) Copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como Contratante;

b.4) Declaragdo de contratagéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

c) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigo(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

c.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estarem devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, §1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaragdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela
licitante;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais
competentes;
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b.1) Para fins desta licitagdo considerar-se-do como parcelas de maior relevancia e valor
significativo, as especificadas a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n°
8.666/93:

Item Descri¢ao dos Servigcos
1 Corpo de bueiro simples celular de concreto
2 Pavimentagao com blocos de concreto

Os itens de maior relevancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em
valor igual ou superior a 4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e
que guardem semelhanga técnica com o objeto a ser licitado.

b.2) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

b.3) Para essa substituicdo, a qualificagcao técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo;

b.4) O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria ndo podera
responsabilizar-se por mais de uma empresa, primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b.5) As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimensdo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acorddo 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acordao 00363/2017-1, todos do TCEES).

10.5.2. Qualificacao técnica — Operacional:

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucao de obras ou servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao;

b) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servicos;

Item Descri¢ao dos Servigcos
1 Corpo de bueiro simples celular de concreto
2 Pavimentagao com blocos de concreto

As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando propor¢do com a dimenséo e a
complexidade do objeto a ser executado (Acordao 01167/2020-4, Acorddo 00308/2022-7,
Acoérdao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugado do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do
tesouro publico, é sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo
de minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execugéo do objeto,
frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos
prestados.

10
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Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

Observacgodes:

a) A documentacgao podera ser autenticada por membro da Comisséo de Licitagao até o dia de
protocolo dos envelopes. Ndo serdao autenticados documentos no momento da sessao

publica para abertura de envelopes.

b) O Demonstrativo da Capacidade Financeira devera ser preenchido pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a CPL
proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;

c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal nao tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissdo Permanente de Licitagdo considerara como
maximos os prazos vigentes no Estado do Espirito Santo 90 (noventa) dias e no Municipio de
Aracruz 60 (sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitacdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comisséo se reserva ao direito de proceder buscas e extrair certidbes para averiguar a
veracidade das informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario,
estando sujeita a inabilitagdo a licitante que apresentar documentos em desacordo com as
informagdes obtidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo, além de incorrer nas sangdes
previstas neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a imediata inabilitagcdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagdo dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéo de
sua validade pela Comissdo Permanente de Licitagao;

h) Toda a documentagéo devera ser entregue na ordem sequencial indicada acima, numerada
e visada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos participantes no
aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;
i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera INABILITADA.
11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
11.1. No local, dia e hora estabelecidos no predmbulo deste edital, a Comissao de Licitagao
instalara sessao publica para realizacdo dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:
11.2. Credenciamento.
11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos

documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

11
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a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagdes € assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas € empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas

a’ a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa e:

a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apdés a apresentacdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso ndo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos precos propostos e emissao de parecer
técnico.

11.5. Instalagdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A Comissao de
Licitagdo se subsidiara do relatério técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
para a classificagao.

11.6. Divulgagéao do resultado, com abertura do prazo para interposigéo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢cado de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissdao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagdo técnica da documentagao de qualificagcao técnica.

11.10. Instalagdo de Sessdo interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgacédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissdo de
Licitagao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
qguanto a documentacgao de qualificagio técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da Comisséo, ficando os documentos a disposi¢cao dos
licitantes para exame.

11.12. Nao cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

12
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11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposi¢ao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo licitatorio, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagcao/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentagéo.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacéao do certame.

11.19. Apos a homologagao ou revogacgao/anulagdo da licitagdo, os Envelopes n° 02 -
“Habilitacdo” lacrados das licitantes que nao participarem da fase de habilitacdo ficardo a
disposicao junto a Comissédo de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Os
envelopes nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor prego global, em regime de contratagdo de
empreitada por pregos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por setor técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. A analise de julgamento das propostas de pregos sera realizada em duas fases:

12.3.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informagdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

os pregos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagédo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

13
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f) Serdo analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

d) Para a aferigdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagcdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragdo; ou, b) valor orcado pela
Administracao.

h) O calculo acima também sera aplicado aos pregos unitarios, todavia, conforme Sumula
n® 262/2010 — TCU, “o critério definido no art. 48, inciso Il, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n°

8.666/93 conduz a uma presuncio relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracao dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

i) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corregdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias Uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequagado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagbes quanto as propostas reformuladas serédo
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comisséo de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corregbes necessarias para apuragdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposi¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

0) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por prego
unitario, proceder-se-a a correcao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corregao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, n&o corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta nao podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
qguanto ao preco ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagbes de seus termos
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originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteludo e das condi¢des referidas,
desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.

u) A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos, a
qualquer das concorrentes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena
de desclassificagcado do licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme Art. 1°,
inciso XIl, paragrafo 5° da Lei n°® 4.244/2019.

12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor prec¢o global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatdria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatério,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

d) Havendo a interposicao de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comisséo
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagdo ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagdo ou desclassificagao.

Observagao: cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério
de Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragéo
do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apds a homologacédo do resultado da licitagcdo pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagao do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacdes do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricéo.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 08 (oito) dias uteis, a partir da data da
convocagdo. Se esta ndo aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o
Municipio podera convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela

15



radales
ST

PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

primeira classificada, ou revogar a licitagdo independentemente das sang¢des administrativas
previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO

14.1 O prazo de execugido dos servicos a serem contratados é de 150 (cento e cinquenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

14.3 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagcbes do prazo da execucdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

14.4 O prazo para a assinatura do Contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

14.5 O prazo maximo para inicio dos servigos € de 08 (oito) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante.

14.6 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execucgao da obra.

14.7 A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucdo sera contado
a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o
inicio dos servicos.

14.8 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

14.9 Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderao ou nao
ser aceitos pelo CONTRATANTE.

15. FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orcamentaria de medicdo, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoria de calculo e
relatério fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

16



1 ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

15.3 Apds a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

16. REAJUSTES

16.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC —
Fundagado Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R:VX(I—IO)
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT- Fundac&o Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatorios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratacéo parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 0,17% (zero virgula dezessete por cento) do orgamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servico,
apresentar a documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo técnica necessaria.

Sinalizagao Definitiva

17.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢gdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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17.3. A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagédo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizagdo ou
prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.

17.5 A subcontratacdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execucao, desde que ndo apresente risco ao servico, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria.

18.2 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o REFORCO da GARANTIA inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando a Contratante
autorizada a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.

18.4 A caucgdo destina-se a garantia da boa e fiel execugdo do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.5 A caugdo de garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administracido referente a esta licitacdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimag&o do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

c) Anulagao ou Revogacao da Licitagao;

d) Resciséo do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicacéo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimagao da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.
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19.4. Pedido de reconsideracéo, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragdo Publica, no prazo de 10(dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagado, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentacéao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipoétese em que devera ser anexado o instrumento procuratério;

c) Devendo serem apresentados para a abertura de processo eletrbnico no SETOR DE
PROTOCOLDO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES, no horario de
12h as 18h horas de segundas as sextas-feiras, e/ou de FORMA ELETRONICA através do
seguinte enderego: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx . (Ressalta-se
que o horario de funcionamento do Setor de Protocolo Geral é de 12h as 18h).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comisséo de Licitagdo podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisado
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnacoes nao oficialmente protocolados.

20. SANGOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugédo total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra n&o for iniciada na data prevista ou
concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensdo temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
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20.4. As sancdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

1]

20.5. As sangdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratacbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagcbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
21.1. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a Contratada conforme as condi¢bes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar o Contratante aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentagdo de
identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos
abrangidos nesta contratagao.

21.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-4a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execucao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso
do servico.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.
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g) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugado do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugcdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagéo exigidas na licitagao.

i) Apresentar juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegdo Individual) e
uniformizados.

k) A Contratada devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construgdo na execucdo do contrato.

m) Em caso de permissdo de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM
Subcontratacio.

22. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

22.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da Obra.

22.2 A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugéo dos servigcos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

22.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

22.4 A contratada devera ao final da execugdo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

22.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

22.3 Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

* Data do servico;

* Dia da Semana;

* Servico Realizado;
» Pendéncias;
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« Justificativa das Pendéncias.

22.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execug¢ao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da Obra

22.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

22.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

22.5 Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

22.6 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nao Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

22.7 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sodlidos
provenientes da execucao da obra.

22.8 Durante a execucgdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

22.9 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante Orgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servico ou apresentar contrato de
prestacao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

22.10 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

22.11 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

22.12 Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execugdo da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

22.13 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

22.14 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverao também ser atendidas as recomendagbes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

22.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

22.16 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questio.

22.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)

uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do
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trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

22.18 Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

22.19 As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

22.20 Todos os servicos contratados so serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

22.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

22.22 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

22.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO

23.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n° 8.666/93.

23.3. A fiscalizagéo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizacédo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgcamentos, medi¢gdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatérios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;
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Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisérias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execuc¢do e cronograma detalhado dos servicos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugbes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de execugao e
os parametros, definigdes e conceitos de projeto;

Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nao seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando

0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual,

como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacao de servigos e etapas construtivas,
autorizacbes para execucao de trabalho adicional, autorizacao para substituicido de materiais
e equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagéo;

[) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e

encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as

respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento
as faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica

e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentacéo
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a

acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas

ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condigbes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servi¢o objeto do Edital.
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23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, ndo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. A Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

24 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricagao, instalacao, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A participagdo na Licitacdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25.2. Quaisquer modificagbes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagéo pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagcdo das
propostas.

25.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
enderego eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteragdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

25.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.
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25.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacdo,
notadamente das condigdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

25.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparacao e apresentagédo de
sua proposta.

25.7. Nao serdo levadas em consideracdo pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitagdao e classificagdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagdes ou impugnagdes que nado tenham sido formuladas por escrito e
devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

25.8. Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9 Apds a sess@o de abertura dos envelopes de pregos, DEVERAO as 03 (trés) primeiras
colocadas nas propostas de prego apresentarem as composigbes analiticas de custos
componentes da planilha de pregos, concernentes a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e
ao seu respectivo edital, no prazo de 03 (trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do
licitante e aplicagdo de penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°
4.244/2019.

2510 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacao das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista
em edital, conforme art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.11 Em relagdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja
julgado necessaria a apresentacdo das composi¢cdes analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentacao das
composic¢des analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.12 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagédo, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

25.13 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

25.14 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerao as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.15 Todas as publicagbes e intimagbes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao
de divulgagao oficial do Municipio, no endereco eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOMY/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

25.16 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.
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26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico (Termo de
independentemente de transcri¢cdo, os seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para Visita Técnica (modelo);

Anexo Il - Composi¢éo Analitica do Prego Unitario (modelo);

Anexo lll - Carta Credencial do Representante na Licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta de Apresentacdo da Proposta de Pregos (modelo);

Anexo V - Declaragao de Inexisténcia de Fato Impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIlI do Art. 7° da CF (modelo);
Anexo VIl - Declaragao de enquadramento como ME/EPP (modelo);

Anexo VIII - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Projetos e Orgamentos

Aracruz/ES, 01 de setembro de 2022.

RAFAEL BORGO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Referéncia),
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:
Apresentamos 0(2) SENNOT(A) ......oouuiiiiiiiee e
documento de identificacdo n® .............................. , Profissao........cccvvvvvvevieiiiiiinnni,

................................................. para representar esta empresa na realizagcdo da Visita
Técnica do Edital de Tomada de Pregcos n° 011/2022., tendo como objeto

= , na data

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C - Materiais

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

Item Descrigao Custo
A Mé&o de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
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B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste
todos os custos considerados na composigdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a
apresentagao e o julgamento das propostas.
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ANEXO 1l
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em epigrafe,

podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato

necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

A emMpresa ....occccevvvieeeeiiieeee e , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , Submete a
apreciagdo, a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao

da mesma.

DECLARA que os pregos contidos em sua proposta de pregos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagéo de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execugado dos servigos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigoes:

1) Precgo global para execucgao dos servigos: RS ........ (coverrmeennnnns ), conforme descrito em planilha
orgamentaria de pregos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital;

Atenciosamente,
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Identificagdo e Assinatura do Representante Legal

ANEXO V
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

A empresa ... , inscritano CNPJsobon° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a)Sr(a) ......cccccoooveiiiieeeiiiiieesiiinenn,
portador(a) da cédula de identidade n® ... , DECLARA que em atendimento a
determinagdo do Edital referenciado, e sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato

impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragéo para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

TOMADA DE PRECOS N° 011/2022

A EMPresa .....ccccvvveeeieeiiiieeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne, Bairro,
Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) v , portador(a) da cédula de identidade n°® ..................... que em

atendimento a determinagéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU

EQUIPARADAS
<Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES
TOMADA DE PRECOS N° 011/2022
A empresa ... , inscritano CNPJsobon® ............ , sediada a (Rua, Ne, Bairro,

Cidade — UF), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .....cccccceviiiieiiiiiiieeiiciiee s,
portador(a) da cédula de identidade n° ...................... , DECLARA que é microempresa ou empresa de
pequeno porte ou equiparada, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual n° 618/2012, cujos termos
declaro conhecer na integra, e esta apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de

desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 2006.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura (SEMOB), (nome, nacionalidade, estado civil,
profissdo), inscrito no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n°® 3.643 de
20/03/2013, e a empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede
(endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigao juridica do representante) Sr.(a)
(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°
firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servicos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagao de Empresa para Execugao de
Obra de Infraestrutura para implantagcao de galeria no Cérrego Sao José, localizado no
Distrito de Jacupemba, neste Municipio de Aracruz/ES.

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.

2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Pregcos n° 011/2022 e seus
Anexos e a Proposta de Pregos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletrénico n°
19185/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: Construcéo e Ampliacdo de Infraestrutura Urbana

Classificagcado Funcional: 15.451.0037.1.0123

Cdédigo Reduzido: 722

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petréleo

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL
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5.1. PREGOS UNITARIOS — O CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e
efetivamente executados, os pregcos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcrigdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execucdo das obras e servigos objeto do
presente Contrato € de RS ................... (+emeeeerme e e ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licengas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA — DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do Iindice Nacional de Custos da Construgao — INCC -
Fundacdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R Vx(I-10]
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias — DNIT- Fundacdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data base do referencial do orgamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servigos, o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatoérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medicdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES, E/OU de
FORMA ELETRONICA através do seguinte endereco:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx, encaminhando Planilha
Orgamentaria de medigéo, constando o periodo de execugéo dos servigos, memoria de calculo e
relatorio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.
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7.3. Apds a analise da solicitagdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentagao dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social;

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisorio, Ultima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1 O prazo de execugao dos servigos a serem contratados é de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela contratada e de acordo com o
cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2 O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitagdo é de 240 (duzentos e quarenta)
dias, contados da sua publicagao nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
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8.7. A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servigos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execugdo sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme Art. 57, inciso Il, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

8.10. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagao, que poderédo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengcdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragodes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caucéo inicial para garantia de execugdo do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das
modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteragdes, sendo
selecionada pela empresa vencedora a seguinte garantia: XXXXX.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3 A caugédo destina-se a garantia da boa e fiel execu¢do do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

9.4. A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

9.5. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagbes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizacbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagao, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigagoes do CONTRATANTE:
a) Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servigos,

pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.
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d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacgéo de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao
dos servigos abrangidos nesta contratagao.

10.2. Obrigag6es da CONTRATADA:

a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela
Contratante, no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servico.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do
contrato.

dg) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo
e qualificagao exigidas na licitagao.

i) Apresentar, juntamente, com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Prote¢do Individual) e
uniformizados.

k) A Contratada devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificagdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugao,
com a qualidade determinada pela Contratante.

I) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da
construcdo na execucéao do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da

conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
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representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizacdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribui¢cdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagdo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagées de
pagamento, correspondéncias, relatorios, catadlogo de materiais e servigos, livro de ocorréncias,
etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisodrias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificacbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servico, sempre que for
necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condi¢des reais de execugao e os
parametros, definicdes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execucgao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos e obras, aprovando
0s eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,

como: modificagbes de projeto, conclusdo e aprovacdo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagao para substituicdo de materiais e
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equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

0) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presencga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigos executados,
efetivo de pessoal, condicdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagcdo e avaliagdo, nado excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos
servigcos contratados.

11.8. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.9. As determinacbes e as solicitacdes formuladas pelo representante do CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das
medidas legais cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto,
restrita contudo ao percentual de 0,17% (zero virgula dezessete por cento) do orgcamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo,
apresentar a documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e
qualificagao técnica necessaria.

Sinalizagao Definitiva

12.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacéao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigag6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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12.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto Basico,
sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagéo, obriga- se a Contratada a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o Contratante e sob sua inteira
responsabilidade, reservando ainda ao Contratante o direito de, a qualquer tempo, dar por
terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar indenizacéo ou
prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificacédo técnica exigidos no Edital.

12.5 A subcontratagdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugado, desde que ndo apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os
§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigcbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposicdes dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representacdo e pedido de reconsideragao, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos
ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecucéo total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigcos nao forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";
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d) Suspensdo temporaria de participar em licitacdo, ou impedimento de contratar com a
Administragao por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

16.4. As sancgdes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancdes previstas nas letras “d” e “e”, poderdao também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagcbes com a Administragdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundagbes, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apods regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da CONTRATANTE, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da Obra.

17.2 A contratada estara obrigada a manutencdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugéo dos servicos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Cddigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

17.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante érgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.4 A contratada devera ao final da execugédo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e niumero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

17.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢ao e reconstrugdo de qualquer parte dos
servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o
Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

17.3 Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

* Data do servico;
 Dia da Semana;
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* Servico Realizado;
* Pendéncias;
« Justificativa das Pendéncias.

17.3.1 Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugédo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizacdo da Obra

17.3.2 O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

17.4 A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.5 Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.6 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderdo ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

17.7 Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucdo da obra.

17.8 Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.9 O entulho, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugéo dos servigos
deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local licenciado
perante Orgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em nome da
licitante vencedora, no ato do recebimento da ordem de servico ou apresentar contrato de
prestacao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.10 Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.11 A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.12 Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, materiais,
equipamentos, maquinarios, ou quaisquer outros necessarios a execucao da obra de
infraestrutura do objeto do contrato.

17.13 Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.14 Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagbes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra empregados na execugao dos servigos.

17.15 Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.16 Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.
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17.17 A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegdo individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguran¢a do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.18 Os projetos e especificagbes, deverao ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA
recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

17.19 As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.20 Todos os servigos contratados sé seréo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

17.21 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.22 Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.23 A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisério.

18.3. A eventual aceitagcdo dos servicos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA ap6s entrega definitiva dos servigos sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servigos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos.

18.4.1. A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servicos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
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suas condi¢des gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢gao e lhe sao
anexos.

19.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.5 Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.
19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXKXXXXKXKXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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