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EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, através da Comissdo Permanente de
Licitagao, designada pela Portaria n°® 18.734, de 09/09/2022, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor
preco global, sob a forma de execucao indireta, em regime de empreitada por pregos
unitarios, objetivando a Contratagao de empresa para execugdo de obra de infraestrutura
da Rua Emilio Rangel e intervengdes nas ruas adjacentes, localizado no Municipio de
Aracruz/ES, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n° 8.883/94, e
alteragbes posteriores, bem como a Lei Municipal n° 4.244/2019, da Requisi¢ao de Servigos n°
265/2022 e Processo Eletrénico n° 19.186/2022, da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura (SEMOB).

ID CIDADES/TCES: 2022.009E0600014.01.0014

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. AQUISICAO DO EDITAL: o Edital podera ser adquirido através do endereco eletrénico
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/ ou junto & Comissdo Permanente de Licitagdo, na Secretaria
de Suprimentos — SEMSU, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20,
Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.2. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: os interessados poderdo solicitar esclarecimentos
relativos ao presente certame a Comissdo Permanente de Licitagdo, por meio do Tel: (27) —
3270-7080, ou do e-mail: licitacao@aracruz.es.gov.br, ou ainda pessoalmente, na sede da
Secretaria de Suprimentos, na Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ES, no horario de 12h
as 18h, de segunda a sexta-feira.

1.3. IMPUGNAGAO: a impugnagao ao Edital devera ocorrer na forma do art. 41 da Lei Federal
n°® 8.666/93, ser dirigida a Comissdo Permanente de Licitagédo, referenciando-se o niumero do
Edital, instruida com o Contrato Social e a qualificagdo do representante legal, devendo ser
protocolada por meio de abertura de processo eletrénico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
para abertura de processo eletronico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do
Protocolo Geral € de 12h as 18h).

1.4. RECEBIMENTO/PROTOCOLO DOS ENVELOPES: até as 18h do dia 13/10/2022 no Setor
de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710, Centro, CEP:29.190-
058, Aracruz/ES. (Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral é de 12h as
18h).

1.5. ABERTURA DOS ENVELOPES: as 09h30 do dia 14/10/2022 na Secretaria de
Suprimentos, localizada na Sede da Prefeitura Municipal, a Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba,
Aracruz/ES. (Ressalta-se que o local para o protocolo e abertura dos envelopes se dardo em
localidades distintas.)

1.6. Eventuais alteragcdes no Edital observardo o disposto no art. 21, §4°, da Lei Federal n°
8.666/93.

2. OBJETO

2.1. A presente Concorréncia tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugdo de
obra de infraestrutura da Rua Emilio Rangel e interven¢ées nas ruas adjacentes,
localizado no Municipio de Aracruz/ES, mediante condi¢gdes constantes deste Edital e seus
anexos.
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3. VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a execugédo dos servigos acima mencionados é de R$
3.953.235,97 (trés milhdes, novecentos e cinquenta e trés mil, duzentos e trinta e cinco
reais e noventa e sete centavos).

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos nas planilhas orgcamentarias apresentadas pela vencedora desta licitacao.

3.3. Nao serao permitidas alteragbes nas quantidades ou exclusdes de itens constantes dos
servicos discriminados nas planilhas orcamentarias.

4. FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Classificagdo Funcional: 15.451.0037.1.0123 - Construgdo e Ampliagédo de Infraestrutura Urbana
Codigo Reduzido: 721

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalactes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petroleo

5. CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

5.1. Podera participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que comprove possuir os requisitos minimos de
qualificagao exigidos no edital para execugao de seu objeto.

5.2. Nao sera admitida a participagao nesta licitagdo de empresas que:

a) Estejam cumprindo pena de suspensdo temporaria de participar em licitagdo e/ ou
impedimento de contratar com o Municipio de Aracruz;

b) Tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
nao ocorrendo a reabilitacéo;

c) Entre seus dirigentes, gerentes, soécios, responsaveis e técnicos, haja alguém que
mantenha vinculo empregaticio com o Municipio de Aracruz;

d) Que estejam sob processo de concordata, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou
faléncia, salvo aquelas empresas que demonstrarem que a recuperagao judicial ou
extrajudicial ja foi concedida ou homologada, respectivamente, na forma prevista na Lei
11.101/2005, desde que tenham capacidade econémica financeira;

e) Se fagam representar por pessoa sem a devida autorizagao;
f) Estejam enquadradas no artigo 9° da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;
g) Estejam reunidas em consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de

interdependéncia entre firmas licitantes.
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5.3. Participagao De Microempresa E Empresa De Pequeno Porte

a) Para fins de comprovacdo da condicdo de ME/EPP, para o presente certame, a
proponente devera apresentar a Declaragdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas (Modelo Anexo VII).

b) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, Lei
Complementar n°® 147, de 07/08/2014 e da Lei Municipal n° 3.063 de 13/12/2007, ME/EPP
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

c) Havendo alguma restricdo na comprovagédo da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente
for declarada a vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragéao
Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito de certiddo negativa.

d) A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81 da Lei n°®
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar para nova sessao
publica os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para contratagcdo, ou revogar a
licitacao.

e) Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
ME/EPP, entendendo-se por empate aquelas situagées em que as propostas apresentadas pelas
ME/EPP, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada e
desde que a melhor oferta inicial ndo seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

f) Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serdo aplicados as cooperativas, nos termos
do artigo 34 da Lei n°. 11.488/07.

g) A empresa que apresentar-se como ME/EPP, porém auferir receita bruta superior aos
limites legais estabelecidos para o enquadramento sera inabilitada, podendo, inclusive,
configurar fraude tal conduta, conforme entendimento reiterado do Tribunal de Contas da Uniao,
como previsto nos acérdaos do Plenario 3217/2010, 2.846/2010, 1538/2013 e 1617/2014.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. No horario e local indicados no preadmbulo deste Edital serd aberta a sessao publica de
processamento desta Concorréncia, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame, os quais deverdao apresentar os seguintes documentos a Comissao de
Licitacao:

a) Carta de Credenciamento, (Modelo Anexo IlI);

b) Documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes
expressos para firma-lo, podendo ser Contrato Social, Estatuto ou Ata de Eleicao,
podendo ser cépia autenticada ou Cépia simples com apresentagéo do original;

c) Documento de identificagdo do representante da empresa que participara do certame,
podendo ser copia autenticada ou copia simples com apresentagao do original.

6.2. No caso de participacdo do dirigente ou proprietario da licitante, ndo é necessario o
preenchimento da Carta de Credenciamento, fazendo-se necessario somente a apresentacao
dos demais documentos.
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6.3. Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e NAO
DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja de HABILITACAO ou de
PROPOSTA.

6.4. O credenciamento do licitante ou de seu representante legal implica na responsabilidade
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade plena para a realizagdo das transagdes
inerentes ao presente processo licitatério.

6.5. Somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatério, sendo admitido,
para este feito, um Unico representante por licitante interessada.

6.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.7. A falta de apresentagao ou incorregdo do credenciamento nao inabilitara o licitante, mas
obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

7. VISITA TECNICA

7.1 Para empresas interessadas em participar desta licitacao, fica-lhes facultado realizar visita
técnica aos locais dos servicos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a execucao.

7.2 A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacéo do
Edital e a apresentacao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 3270-7981.

7.3 As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatério

7.4 Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AQO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente comprovando
que o outorgante tem poderes para conceder representacdo. A visita devera ser realizada por
intermédio de representante legal do licitante.

7.5 Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, na data estipulada.

7.6 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades n&o podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos
termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente necessidade
identificada pela Fiscalizagdo e Gestor do Contrato.

7.7 As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
precos propostos.

7.8 Todos os custos associados com a visita serao de inteira responsabilidade da licitante.
7.9 A empresa licitante que ndo participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, ndo

podera alegar desconhecimento das condi¢bes da area fisica da referida obra ou do servigo para
exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de acordo com
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o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s 295/2008 e
3.459/2012).

7.10 Para titulo de comprovagdo da realizagdo de visita técnica, o licitante recebera da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, atestado de visita, que devera ser assinado por
profissional lotado na SEMOB.

8. APRESENTAGAO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

8.1. O recebimento dos envelopes “Proposta de Precos” e “Habilitacdo” dar-se-a no local, data e
horario constantes no predmbulo deste edital em envelope fechado e rubricado, contendo na
parte externa a razdo social da proponente, e ainda a seguinte indicagao:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
A Prefeitura Municipal de Aracruz
Comissao Permanente de Licitagao
CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022
Data do Protocolo: até as 18h do dia 13/10/2022
Data da Abertura: as 09h30 do dia 14/10/2022
Razao Social, endere¢o completo, telefone e e-mail da Licitante.

. ENVELOPE N° 02 - HABILITACAO
A Prefeitura Municipal de Aracruz

Comissao Permanente de Licitacéo

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

Data do Protocolo: até as 18h do dia 13/10/2022

Data da Abertura: as 09h30 do dia 14/10/2022

Razao Social, enderego completo, telefone e e-mail da Licitante.

8.2. Expirado o horario fixado para entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela Comissao de Licitagao.

9. PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 01

9.1. No envelope n° 01 - Proposta de Pregos, devera constar:

a) Carta resumo da proposta de pregos, conforme Modelo Anexo IV, contendo:

a.1) Valor Total para a execugdo dos servigos, expresso em real, inclusive indicando o valor por
extenso;

a.2) Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias;
a.3) Prazo estimado para execugao dos servigos: conforme edital;
a.4) Forma de pagamento: conforme edital;

a.5) Declaracao de aceitacdo de todas as condigbes do Edital e de que no prego proposto estao
incluidas todas as despesas necessarias a realizagdo do objeto.
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b) Planilha Orgamentaria, com discriminagéo dos pregos unitarios, de acordo com a planilha de
custos fornecida pelo Municipio de Aracruz, impressa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, em papel timbrado da licitante, com todas as suas folhas numeradas e rubricadas e
ao final, assinada pelo profissional que a subscrever, com mengao explicita do titulo do
profissional e do nimero da carteira (art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966);

c) Composicgdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

d) Cronograma Fisico-Financeiro, elaborado em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros constantes do cronograma de referéncia fornecido pelo Municipio.

e) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada (Para as licitantes que invocarem tal condi¢do) (Modelo Anexo VII).

f) Certiddao expedida no presente exercicio pelo Orgdo competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Juridicas (Cartério),
conforme o caso, do local onde a pessoa juridica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condigdao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do Artigo 3°. da Lei Complementar 123/2006. (Para as licitantes que invocarem a condigao
de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada)

Observacoées:

a) A proposta devera ser apresentada em arquivo digital (CD ROM), inclusive com a Planilha
Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro;

b) O CD-ROM devera vir identificado com o nome da licitante e n° do Edital, acondicionado em
envelope proprio e afixado a proposta impressa;

¢) Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes na
Planilha Orgamentaria e no Cronograma Fisico-Financeiro devem ser apresentados na mesma
ordem disposta na Planilha disponibilizada por essa Prefeitura, devendo ser apresentados os
referidos documentos em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com todos os valores
contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

10. HABILITAGAO - ENVELOPE N° 02

Os documentos relativos a habilitagdo deveréo ser apresentados em uma so via, em original ou
copia reprografica autenticada por Tabelido de Notas ou por Servidor da Administragdo (desde
que apresentados simultaneamente a cépia e original até o ultimo dia de protocolo dos
envelopes), ou publicagdo em 6rgédo da imprensa oficial, devidamente numerados e rubricados
por seu representante legal, na ordem seguinte:

10.1. Habilitacdo Juridica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais. No caso de alteragdes sera admitido o Estatuto ou o Contrato Social
consolidado e aditivos posteriores, se houver. Para as sociedades por agbes, deverdo ser
apresentados os documentos de eleicdo de seus administradores e; no caso de sociedades
civis, da diretoria em exercicio;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;
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d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e o ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Documento oficial de identificagdo com foto do representante legal (proprietario, sécio ou
gerente, diretor e procurador), conforme o caso

10.2. Reqgularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao ativa),
relativo ao domicilio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame;

c) Certidao de Regularidade de Situagdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econémica Federal, com validade na data da entrega dos
envelopes;

d) Certidées de Regularidade de situagdo quanto aos encargos tributarios federais (certidées
emitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);

d1) A regularidade perante a Secretaria da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional podera também ser comprovada por Certiddo Conjunta, conforme Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 2, de 31 de agosto de 2005;

e) Certiddo Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, e da sua filial
(quando houver) no Estado do Espirito Santo, com validade na data da entrega dos envelopes;

f) Certiddo de Regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede da empresa, com
validade na data da entrega dos envelopes;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa do
TST n° 1470/2011.

10.3. Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de Registro ou Inscricdo na Entidade Profissional Competente - Pessoa Juridica
e Pessoa Fisica (responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela empresa), no Conselho Regional
Competente — CREA/CAU,;

a.1) Na hipétese da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES;

b) Comprovante de vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, prevista
no art. 30 da Lei n° 8.666/1993, com fulcro nos acérddos 2.951/2012 e 498/2013 do Tribunal de
Contas da Unido, a comprovagao pode ser feita de uma das seguintes formas:

b.1) Copia (autenticada) da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante;

b.2) Cépia (autenticada) do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sécio;
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b.3) Cépia (autenticada) do Contrato de Trabalho em que conste o licitante como contratante;

b.4) Declaracdo de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
ue acompanhada de declaracao de anuéncia do profissional;

c¢) Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT), do(s) profissional(is) habilitado(s), em
conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66, responsavel técnico da empresa que
comprove que foi responsavel tecnicamente pela execugao de servigos(s) compativel(is) com o
objeto desta licitagéo, limitadas as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo;

d) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) ter nivel superior, ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, estar(em) devidamente registrado(s) como
tal(is) no Conselho Profissional Competente até a data prevista para a entrega das propostas, de
acordo com o inciso |, § 1° do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93.

a) Declaracéo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo realizada pela licitan-
te;

b) A certiddo de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das atri-
buicbes legais do profissional, devidamente registradas nas entidades profissionais competen-
tes;

c¢) Para fins desta licitagao considerar-se-a4o0 como parcelas de maior relevancia as especificadas
a seguir, conforme disciplina o artigo 30, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93. Os itens de maior rele-
vancia sdo entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a
4% (quatro por cento), nos termos do art. 2° da Portaria DG 108/2008, e que guardem semelhan-
¢a técnica com o objeto a ser licitado.

Item Descrigcao dos Servigos

Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgao de trafego tipo Tunel Bala

2 | Corpo de bueiro duplo tubular de concreto

Pavimentacdo com blocos de concreto

d) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagéo da capacidade técnica-profissi-
onal devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituigido por profissio-
nais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa
substituicdo, a qualificagéo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigén-
cias deste Projeto Basico;

e) O responsavel técnico pela elaboragdo da planilha orgamentaria ndo podera responsabilizar-
se por mais de uma empresa participante do certame, primando-se assim pelo sigilo das propos-
tas.

a) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa Juridica
de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugéo de obras ou servigos similares de com-
plexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagéo;

a.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos servicos.
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Item Descrigdo dos Servigos

Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupgéo de trafego tipo Tunel Bala

Corpo de bueiro duplo tubular de concreto

Pavimentagao com blocos de concreto

As exigéncias relativas a capacitagao técnica operacional aqui requeridas restringem-se as par-
celas de maior relevancia e valor significativo do objeto, guardando proporgao com a dimensao e
a complexidade do objeto a ser executado (Acérdao 01167/2020-4, Acordao 00308/2022-7, Acér-
dao 00363/2017-1, todos do TCEES).

Considerando que a execugéo do objeto envolve recursos financeiros totalmente oriundos do te-
souro publico, € sempre desejavel e prudente exigir experiéncia dos licitantes com o objetivo de
minimizar os riscos de ndo cumprimento das obrigagdes no momento da execugao do objeto,
frustrando assim todo o procedimento e afetando negativamente a qualidade dos servigos pres-
tados.

Portanto, a exigéncia de experiéncia anterior € plenamente razoavel e justificavel, mesmo nao
sendo fixados quantitativos minimos de alguns servigos que constem do objeto licitado em valor
igual ou superior a 4% do total a ser contratado.

10.4. Qualificacao Econémico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da licitante ou
Certidao de Recuperagao Judicial, em conformidade com o ACORDAO TC 001/2013, desde que
atenda as condi¢des abaixo:

a.1) No caso de certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperagao foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

a.2) Nao constando no documento o prazo de validade, serd considerada emitida até 60
(sessenta) dias imediatamente anteriores a data de sua apresentagao.

b) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis referentes ao ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicido por balancetes ou balangos
provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, vedada a apresentacdo de balancetes ou balangos
provisorios;

b.1) No caso de sociedade anénima e de outras empresas obrigadas a publicagédo, devera ser
apresentada a coépia da publicacdo, na imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracoes
Contabeis, além da ata de aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

b.2) Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicagdo do Balango e das Demonstragbes
Contabeis, deverado ser apresentadas copias legiveis dessas pegas, bem como dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, registrado na Junta Comercial ou no 6rgao
competente.

b.3) No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de Escrituragcao Digital —
SPED, devera ser apresentado além do Balango e das Demonstragdes Contabeis, registrado no
6rgao competente, o termo de abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega
de Escrituragdo Contabil Digital emitido pelo referido sistema.
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b.4) Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstra¢cdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data de
apresentacdao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I, do
Cadigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado
prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido por atos normativos
que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU, Acoérddos 1999/2014 e
119/2016, ambos do Plenario).

b.5) Empresa que, de acordo com a legislagédo, ndo tenha apurado as demonstragées contabeis
referentes ao seu primeiro exercicio social, devera apresentar balango de abertura, levantado na
data de sua constituicdo, conforme os requisitos de legislagao societaria e comercial.

b.6) E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c) Comprovagédo de boa situagdo financeira da empresa licitante, baseada na obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou

iguais a um (21,0), resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

c.1) O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentagéo relativa a qualificagdo econémico-financeira.

d) Comprovagéo capital social ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra ou
ainda a comprovagao prevista no art. 31, paragrafo 3° da Lei 8.666/93 (patrimbnio liquido), com a
atualizacao através de indice oficial para a data de abertura das propostas;

10.5. Documentacao complementar:

a) Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participacao na licitacao,
em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal (Modelo Anexo V);

b) Declaragao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (Modelo Anexo VI);

Observacoes:

a) A documentacdo podera ser autenticada por membro da Comissao de Licitacdo até o dia de
protocolo dos envelopes. Nado serdao autenticados documentos no momento da sessao

publica para abertura de envelopes.

b) A comprovagao de boa situacdo financeira devera ser preenchida pela licitante e assinado
pelo representante legal e o responsavel pela contabilidade da licitante, competindo a Comissao
de Licitacéo proceder a conferéncia dos elementos dele constantes;
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c) Caso as certidoes expedidas pelas fazendas estadual e municipal ndo tragam consignados os
respectivos prazos de validade, a Comissao de Licitagdo considerara como maximos os prazos
vigentes no Estado do Espirito Santo, 90 (noventa) dias, e no Municipio de Aracruz, 60
(sessenta) dias;

d) Para efeito de apresentagdo dos documentos e das provas de regularidade acima
mencionados, ndo serdo aceitos quaisquer protocolos ou “solicitagdo de documento” em
substituicdo aos documentos requeridos neste Edital;

e) A Comissao de Licitagdo se reserva ao direito de proceder a buscas e extrair certidées para
averiguar a veracidade das informagbes constantes nos documentos apresentados, caso julgue
necessario, estando sujeita a inabilitacdo a licitante que apresentar documentos em desacordo
com as informacgdes obtidas pela Comissao de Licitacado, além de incorrer nas sangdes previstas
neste edital;

f) A proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata inabilitacdo da
licitante que o tiver apresentado;

g) A aceitagao dos dados via "internet", conforme o caso, ficara condicionada a confirmagéo de
sua validade pela Comissao de Licitagao;

h) Toda a documentagdo de Habilitagdo devera ser entregue na ordem sequencial indicada
acima, numerada e vistada pelo proponente. Tal medida visa salvaguardar os interesses dos
participantes no aspecto de seguranga e transparéncia do procedimento licitatorio;

i) A licitante que ndo apresentar quaisquer dos documentos mencionados no item 10 e seus
subitens sera inabilitada.

11. ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1. No local, dia e hora estabelecidos no preAmbulo deste edital, a Comissao de Licitagao
instalara sessao publica para realizacdao dos trabalhos inerentes ao presente certame,
obedecendo a sequéncia:

11.2. Credenciamento.

11.3. Abertura dos Envelopes N° 01 — Proposta de Pregos com a rubrica e exame dos
documentos neles contidos, pela Comissdo de Licitagdo e pelos representantes legais das
Licitantes.

a) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, apds obedecido o disposto no paragrafo 2°
do art. 3° da Lei 8.666/93, o desempate sera conforme previsto no paragrafo 2° do art. 45 da Lei
8.666/93;

b) Conforme Lei Complementar n°® 123/2006, nas licitagdes & assegurado, como critério de
desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Assim, se a proposta mais bem classificada n&o tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, esta sera
convocada para, em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta inferior aquela
considerada a proposta mais bem classificada nos moldes das exigéncias dos itens 9.1. alineas
‘a” a “d”, e, caso o faga, sera processada nova ordem de classificagdo das propostas
apresentadas.

11.4. Em seguida a sessao sera suspensa €:
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a) Caso haja licitante que atenda ao item 11.3.alinea “b”, apés a apresentacdo de novas
propostas nos termos do referido item, os autos serdo encaminhados a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissao de parecer técnico.

b) Caso ndo haja situagdo na forma do item 11.3. alinea “b”, os autos serdo encaminhados a
Secretaria de Obras e Infraestrutura, para analise dos pregos propostos e emissado de parecer
técnico.

11.5. Instalacdo de Sessao interna de classificagdo das Propostas de Pregos. A Comissao de
Licitagao se subsidiara do relatorio técnico emitido pela Secretaria de Obras e Infraestrutura para
a classificagao.

11.6. Divulgagao do resultado, com abertura do prazo para interposigdo de recursos.

11.7. Transcorrido o prazo legal sem interposi¢gdo de recursos ou que tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento de eventuais recursos interpostos, as licitantes serdo
convocadas para participarem da Sessao de abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagao.

11.8. Abertura dos Envelopes n°. 02 — Habilitagdo, com rubrica e exame dos documentos
relativos a habilitagdo dos concorrentes cujas propostas tenham sido classificadas até os 03
(trés) primeiros lugares.

11.9. A Comissao de Licitagdo podera encaminhar os autos a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, para a avaliagao técnica da documentacéo de qualificagcéo técnica.

11.10. Instalagdo de Sessado interna de julgamento dos documentos de habilitagdo, com
divulgagédo do resultado e abertura do prazo para interposicdo de recursos. A Comissao de
Licitacao se subsidiara da avaliagdo técnica emitida pela Secretaria de Obras e Infraestrutura,
quanto a documentagao de qualificagéo técnica, para o julgamento de habilitagao.

11.11. De todos os atos serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas pelos
licitantes presentes e todos os membros da comissao, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.12. N&o cabera desisténcia de proposta durante o processo licitatério, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13. Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes abertos.

11.14. Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissao de Licitagao.

11.15. Havendo a interposigéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante o efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

11.16. E facultado & Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo licitatorio, vedada a
criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.17. Ocorrendo a desclassificagao/inabilitagdo de todas as licitantes, a Administragdo podera
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de outras propostas ou
nova documentacgao.

11.18. Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissao de Licitagao até
a homologacgéao do certame.



:| ARACRUZ

www.aracruz.es,gov.br

11.19. Apés a homologagdo ou revogagdo/anulagdo da licitagdo, os Envelopes N° 02 —
Habilitagcdo, lacrados, das licitantes que nao participarem da fase de habilitagdo ficardao a
disposi¢ao junto a Comissao de Licitagdo, para retirada, pelo prazo de 30 dias. Os envelopes
nao retirados, dentro do prazo estabelecido, serdo destruidos.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

12.1. O critério de julgamento € o menor preg¢o global, em regime de contratacdo de
empreitada por precos unitarios.

12.2. Todas as propostas de precos apresentadas serdo analisadas por Setor Técnico
competente da SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao,
caso se configure matéria estritamente técnica de engenharia.

12.3. Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,
constante na planilha orgcamentaria, anexa.

12.4. Serdo analisados os pregos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de pregos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente
elevados ou manifestamente inexequiveis.

12.4.1. Fase eliminatoria:

Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem pregos unitarios e/ou global que ultrapassem os valores estabelecidos
neste Edital;
b) Estiverem incompletas, isto é, ndo contiverem informacdes suficientemente claras de

forma a permitir a perfeita identificagdo quantitativa da obra licitada;

c) Nao atenderem ou forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e
Anexos;
d) Apresentarem precos unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com

o0s precos de insumos ou salarios do mercado, acrescido dos respectivos encargos, salvo a
excegao prevista no paragrafo 3° do art. 44 da Lei 8.666/93, com redagdo da Lei 8.883 de
08/06/94;

e) Contiverem precgos unitarios e/ou global, comprovadamente, excessivamente elevados
ou manifestamente inexequiveis;

f) Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, supostamente, excessivamente elevados ou manifestamente
inexequiveis;

g) Para a afericdo de exequibilidade dos pregos conforme disposto no artigo 48, da Lei n°
8.666/93, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para
obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orgado pela Administracao; ou,

b) valor orgado pela Administracao.
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h) O calculo acima também sera aplicado aos precos unitarios, todavia, conforme Sumula
n°® 262/2010 — TCU, “o_critério definido no art. 48, inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°
8.666/93 conduz a uma presuncdo relativa de inexequibilidade de precos, devendo a
Administracdo dar a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta”;

i) Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°® 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se
referem as alineas "a" e "b" do artigo supracitado, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestagcdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do Art.
56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja citadas e o valor da
correspondente proposta.

j) A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta;

k) Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 3 (trés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequagdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagao da proposta;

1) Tanto as justificativas e comprovagdes quanto as propostas reformuladas serao
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a andlise técnica, antes
que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao;

m) Nos casos em que a Comissao de Licitagdo constate a existéncia de erros numéricos
nas propostas, serdo procedidas as corre¢cbes necessarias para apuracdo dos pregos globais
obedecida a seguinte disposig¢ao:

n) Havendo divergéncia entre o valor global registrado sob forma numeérica e o valor
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo; salvo se a proponente declarar que houve
erro de digitacdo no valor apresentado por extenso e o valor registrado na forma numérica da
carta resumo da proposta de pregos convergir com o apresentado na planilha orgamentaria por
ela apresentada;

o) Havendo divergéncia nos subtotais provenientes dos produtos de quantitativos por preco
unitario, proceder-se-a a corre¢ao dos subtotais, mantidos os quantitativos e os precos unitarios
das propostas;

p) Se a proponente ndo aceitar a corre¢ao do erro, sua proposta sera rejeitada;

q) Também sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, nao corrigir ou
justificar eventuais falhas apontadas pela Comissao de Licitagao;

r) O ajuste da proposta ndo podera implicar aumento do seu valor global.

s) Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao prec¢o ou quaisquer outras condicdes que importem em modificagbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracbes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do conteldo e das condi¢des referidas,
desde que n&o venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

t) Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes, e abertas as propostas, ndo cabe
desisténcia da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao Permanente de Licitagdes.
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12.3.2. Fase final de classificagao

a) Sera considerada vencedora do certame a proponente que tenha apresentado a
proposta de menor preg¢o global que satisfaga as exigéncias da fase eliminatéria deste Edital e
cujos documentos de habilitagdo atendam aos requisitos desse instrumento convocatodrio,
observadas ainda as condi¢des dos itens seguintes;

b) O Municipio podera desclassificar e inabilitar licitantes até a assinatura do contrato por
despacho fundamentado, sem direito a indenizagao ou ressarcimento e sem prejuizo de outras
sangdes cabiveis, se tiver conhecimento de fato ou circunstancia, anterior ou posterior ao
julgamento da licitagdo que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou
administrativa;

c) Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.

d) Havendo a interposicéo de recursos durante o julgamento de habilitagdo e de propostas,
ante ao efeito suspensivo que eles possuem, o mesmo repercutira também sobre o curso do
prazo de validade das propostas.

e) Na hipotese de todos os participantes serem inabilitados ou terem suas propostas
desclassificadas, com base no paragrafo Unico do art. 48, da Lei Federal 8666/93, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera, a seu critério e devidamente justificada, fixar aos licitantes
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas
escoimadas das causas que levaram a inabilitagado ou desclassificagao.

f) Cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragdo do
Ato Convocatorio, Item 9 e seus respectivos subitens.

13. ADJUDICAGAO E CONTRATAGAO

13.1. Apos a homologacgao do resultado da licitagao pelo Municipio de Aracruz, a adjudicagéo do
objeto desta licitagdo se efetivara através de contrato a ser firmado com a empresa vencedora,
de acordo com a minuta do contrato constante do edital, que define os direitos e obrigacées do
Municipio e da Contratada, independentemente de transcricao.

13.2. A empresa vencedora sera convocada pelo Municipio de Aracruz, por escrito, para
assinatura do respectivo contrato no prazo de 8 (oito) dias uteis, a partir da data da convocagéo.
Se esta nao aceitar assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido, o Municipio podera
convocar na ordem de igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada,
ou revogar a licitagdo independentemente das san¢des administrativas previstas no artigo 87 da
Lei 8.666/93, consolidada.

14. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

14.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados
da sua publicagdo nos meios oficiais, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas
no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

14.2. O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

14.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).
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14.4. O prazo para assinatura do contrato é de 08 (oito) dias uteis, contados a partir da data da
convocagao para esse fim.

14.5 Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgao
contratante, ficando autorizada sua prorrogagao, conforme art. 57, inciso Il, da Lei 8.666/93, com
suas respectivas alteracoes.

14.6 O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugdo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo alterar o prazo de vigéncia
do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

14.7 O prazo maximo para inicio dos servigos fica fixado em 08 (oito) dias Uteis contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo
CONTRATANTE.

14.8 A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da execugao da obra.

14.9 A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias, na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao
sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

14.10 Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, de acordo com a Lei, a
CONTRATADA devera proceder ao refor¢o da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

14.11 A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a emissédo do
termo de recebimento definitivo.

14.12 Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Habitagao
e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, com antecedéncia minima de
15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da paralisagdo, que poderdo ou nao ser
aceitos pelo CONTRATANTE.

14.13 Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57,
paragrafo 1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

15. CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a emissao
da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo de medigdo no SETOR
DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n°® 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando planilha de medicdo, constando o periodo de execucao dos servigos, memoria de
calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

15.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.
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15.3 Ap6s a analise da solicitagdo e apresentagdo de planilha de medigdo com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

15.4 Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos a
Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

15.5 Os pagamentos somente serdao efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura

16. REAJUSTES

16.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundacgéo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com
base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data base do referencial do orgamento;
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| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relacdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

16.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando a respectiva discriminagdo dos
servigos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos comprobatérios do reajuste
pleiteado.

16.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em funcao das
medidas econémicas de interesse do Pais.

17. SUBCONTRATAGAO

17.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial da obra ou do servigo listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual de 0,10% (zero virgula dez por cento) do orgamento, devendo
a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar
a documentacdo que comprove sua habilitag&o juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica
necessaria.

Sinalizagao Definitiva

17.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

17.3. A Contratada ndo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto do Projeto Basico/Termo
de Referéncia vinculado a este Edital, sem prévia autorizagido, por escrito, da Secretaria de
Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratagcdo, obriga-se a
Contratada a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato
firmado com o Contratante e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao Contratante
o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada
o direito de reclamar indenizagdo ou prejuizo de qualquer espécie.

17.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagéo técnica exigidos no Edital.

17.5. A subcontratacdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que ndo apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
devera demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

18. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

18.1. A Contratada prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 56, § 1° da Lei
n°® 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por
qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber: cau¢cdo em
dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fian¢a bancaria.

18.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a Contratada devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

18.3 A garantia respondera pelo cumprimento das obrigagdes do Contrato, ficando o Contratante
autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e pagamentos de qualquer
obrigacéo, inclusive no caso de rescisao.
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18.5. A caucdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

18.6 A caucgado destina-se a garantia da boa e fiel execugao do Contrato, e o pagamento de
eventuais multas.

18.7 Da contratada classificada na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n° 8.666/93,
cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor da média
aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo ou do valor orgado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestacdo de GARANTIA ADICIONAL, dentre as modalidades previstas no Paragrafo
Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenga entre o valor resultante das alineas ja
citadas e o valor da correspondente proposta.

19. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

19.1. Dos atos da administragédo referente a esta licitagdo cabem os recursos previstos na Lei
8.666/93 e suas alteragdes, especialmente o disposto no seu art. 109:

19.2. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata,
nos casos de:

a) Julgamento das Propostas;

b) Habilitagdo ou inabilitagdo da licitante;

c) Anulacdo ou Revogacao da Licitagao;

d) Rescisao do contrato, a que se refere Inciso | do artigo 79, da Lei 8.666/93;
e) Aplicagao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

19.3. Representagao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimag&o da decisao relacionada com
0 objeto da licitagdo ou do contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.

19.4. Pedido de reconsideragao, ao Prefeito Municipal, no caso de declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com Administragao Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao
do ato.

19.5. O recurso previsto nas alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir ao recurso
interposto, eficacia suspensiva aos demais recursos.

19.6. Interposto, o recurso sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.7. Os recursos deverao observar os seguintes critérios:

a) Serem dirigidos a Comissao de Licitagao, impressos e devidamente fundamentados e, se for o
caso, acompanhado de documentagao pertinente;

b) Serem assinados por representantes legais da licitante ou procurador com poderes
especificos, hipoétese em que devera ser anexado o instrumento procuratorio;

¢c) Serem protocolados por meio de abertura de  processo  eletrbnico
(link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitada presencialmente
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para abertura de processo eletrdbnico no Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua
Padre Luiz Parenzi, n°® 710, CEP:29.190-058, Aracruz/ES. protocolo@aracruz.es.gov.br
(Ressalta-se que o horario de funcionamento do Protocolo Geral € de 12 as 18 horas).

19.8. Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-lo no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.

19.9. A Comissao de Licitagdo podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a deciséo
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade.

19.10. Nao serao conhecidos os recursos / impugnagoes nao oficialmente protocolados.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A recusa da Contratada em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste Edital,
caracteriza o descumprimento total das obrigagbes assumidas, sujeitando-se as penalidades
previstas nos subitens 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.5.

20.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a Contratada a
multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos
pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

20.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o Contratante podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

20.3.1. Adverténcia por escrito;

20.3.2. Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o
valor do contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se a obra nao for iniciada na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo Contratante;

20.3.3. Multa cominatdria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do Contrato, depois de
esgotado o prazo fixado no subitem anterior;

20.3.4. Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administrag&o por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

20.3.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

20.4. As sangdes previstas no subitem 20.3 poderao cumular-se e ndo excluem a possibilidade
de rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
nos casos dos subitens 20.3.1, 20.3.2, 20.3.3 e 20.3.4 e 10 (dez) dias corridos para o subitem
24.3.5, a partir do recebimento da mesma.

20.5. As sangbes previstas nos subitens 20.3.4, 20.3.5, poderdo também ser aplicadas as
empresas ou profissionais que, em outras contratacbes com a Administracdo Publica de
qualquer nivel federativo, ou com autarquias, fundagdes, empresas publicas ou de sociedade de
economia mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.
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20.6. As multas previstas nesta clausula deverao ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagao para esse fim.

20.7. As multas aqui referidas serao aplicadas apds regular processo administrativo e serao
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

21. CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotacado de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugdo da obra.

21.2 A contratada estara obrigada a manutengdo e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugédo dos servicos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Cdodigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

21.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servico ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

21.4 A contratada devera ao final da execugédo do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e niUmero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

21.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligdo e reconstru¢cdo de qualquer parte da
obra, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com os
Estudos, Planos, Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

21.6. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

» Data do servico;

 Diada Semana;

* Servico Realizado;
 Pendéncias;

» Justificativa das Pendéncias.

21.7. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execuc¢ao da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra..

21.8. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

21.9. A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

21.10. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.11 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.
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21.12. Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinacdo correta aos residuos soélidos
provenientes da execucgdo da obra.

21.13. Durante a execugado da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.14. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucado dos
servigos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante Orgdo competente, com apresentagdo de documentagdo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigo ou apresentar contrato
de prestacéo de servicos com 0 mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

21.15. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.16. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.17. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Infraestrutura do objeto
do contrato-

21.18. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.19. Para a fiel execugdo da obra ora licitada, além dos projetos, memoriais descritivos e
planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao de
obra, empregados na execugao dos servigos.

21.20. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.21. Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.22. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de proteg¢ado individual e coletiva, necessarios a
execugao da obra, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.23. Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

21.24. As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.25. Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.26. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

21.27. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.28. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.
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22. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
22.1. Obrigagdes do Contratante:

a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a Contratada conforme as condi¢bes estabelecidas neste edital.

b) Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigcos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

d) Solicitar aos técnicos da Contratada a exibicdo de documentacdo de identificagcdo
pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos abrangidos nesta
contratacéo.

22.2. Obrigagdes da Contratada:

a) A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar no
sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante, no
interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

c) A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou comerciais
da execucéao do Contrato.

d) A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transferem a Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

e) Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados.

f) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

g) A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizago.

h) Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacao.

i) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/lou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

j) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,
devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protec&o Individual) e uniformizados.

k) A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisdo
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
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necessario a execucao dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de
execugao com a qualidade determinada pela Contratante.

1) Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental da Construgao.
m) Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o item Subcontratagéao.
23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1. A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliacao
por representante do Contratante para este fim especialmente designado.

23.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei
n°® 8.666/93.

23.3. Afiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante do Contratante, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o artigo 70
da Lei n°® 8.666/93.

23.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

23.5. O representante do Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

23.6. Sao atribuicdes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiros previstos e realizados, orgcamentos, medigbes, aditivos, reajustamentos,
realinhamentos, comprovagdes de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de
materiais e servigos, livro de ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisodrias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugao e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdes eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacgdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos € obras
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante.

f) Promover a presenga dos autores dos projetos (quando houver) no canteiro do servigo,
sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncias entre as condigdes reais de
execucao e os parametros, definicdes e conceitos de projeto;
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g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece as especificagbes técnicas de materiais e/ou servigos, ao projeto, aos
prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja executado em
conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposig¢ao oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucgdo dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagdes que tenham implicagao contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovagdo de servigos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execugao dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagtes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;

o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servigcos executados,
efetivo de pessoal, condigdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

23.7. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo, nao excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere ao Contratante a responsabilidade solidaria,
inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos servigos
contratados.

23.8. O Contratante se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

23.9. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante do Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.
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24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

241 A obra e os servigcos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita pelo Contratado.

242 A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apos a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3 A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da contratada.

24.4 A Contratada apds entrega dos servigos dara 05 (cinco) anos de garantia e assisténcia
técnica gratuita para os servigos objetos deste contrato, com defeitos, erros e/ou vicios de
fabricacao, instalacdo, salvo por uso indevido.

24.4.1 A garantia acima nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apds tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

25. DISPOSIGOES GERAIS

25.1. A participagao na Licitagdo implica na aceitagcdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia
dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

25.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacao pela
mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das
propostas.

25.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrOnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/, assim como suas eventuais
alteracdes e demais procedimentos referentes ao processo licitatorio.

25.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagbes nele contidas implicara a imediata desclassificagao
do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato,
sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

25.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condi¢des gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

25.6. A licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagao e apresentagéo de
sua proposta.

25.7. Nao serdo levadas em consideragao pelo Municipio de Aracruz, tanto na fase de
habilitacdo e classificacdo, como na fase posterior a adjudicacdo do certame, quaisquer
consultas, pleitos, reclamagbes ou impugnagdes que ndo tenham sido formuladas por escrito e
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devidamente protocoladas, ou transcritas em ata. Em hipétese alguma serdo aceitos
entendimentos verbais entre as partes.

25.8. Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo de Licitagdo, assessorando-a,
quando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculada direta ou
indiretamente a qualquer das licitantes, ligados ou ndo ao Municipio de Aracruz.

25.9 A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo das composicdes analiticas de custos componentes da planilha de precos,
encargos sociais e BDI, aos demais licitantes, a serem apresentadas no prazo maximo de 03
(trés) dias corridos, sob pena de desclassificacédo do licitante e aplicagdo de penalidade prevista
em edital, conforme art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°® 4.244/2019.

25.10 Em relagcdo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso ndo seja
julgado necesséaria a apresentagdo das composi¢cées analiticas de custos componentes da
planilha de pregos, antes da assinatura de contrato sera obrigatoria/exigida a apresentagao das
composicdes analiticas de custos componentes da planilha de pregos da licitante vencedora do
certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo edital.

25.11 Estara sempre ressalvado ao Municipio de Aracruz, antes da assinatura do Contrato e em
razdo de fato superveniente devidamente comprovado, o direito de revogar ou anular esta
Licitagado, de acordo com o art. 49 da Lei n.°8.666/93.

25.12 As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

25.13 Na hipotese de serem constatados erros materiais/formais neste edital, prevalecerdo as
informagdes constantes no seu respectivo Projeto Basico/Termo de Referéncia.

25.14 Todas as publicacdes e intimagdes, inclusive para fins de recurso, serao feitas no 6rgao de
divulgagéo oficial do Municipio, no endereco eletrénico: www.pma.es.gov.br, bem como no
DOM/ES- Diario Oficial dos Municipios de Espirito Santo/AMUNES.

25.15 Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes
nas planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um
dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel, com
todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais

26. ANEXOS

26.1. Integram o presente Edital, além do Projeto Basico, independentemente de transcri¢ao,
0s seguintes anexos:

Anexo | - Credenciamento para visita técnica (modelo);

Anexo Il - Composigao analitica do prego unitario (modelo);

Anexo lll - Credenciamento do representante na licitagdo (modelo);

Anexo IV - Carta Resumo da Proposta de Pregcos (modelo);

Anexo V - Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo (modelo);

Anexo VI - Declaracao de atendimento ao Inciso XXXIIl do Art. 7° da CF (modelo);

Anexo VIl - Declaragado de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas (modelo);
Anexo VIl - Minuta de Contrato;

Anexo IX — Planilha Orgamentaria, Projetos e Orgamento

Aracruz/ES, 12 de setembro de 2022.

Rafael Borgo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
Decreto n° 39.010/2021
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SENNOI(A) ........oooiiicii e e e e e

documento de identificagdo N® ........oooeeeeeiiiiiiiiiiis , Profiss@o........coooeeeiccic
................................................. para representar esta empresa na realizacéo da Visita Técnica do
Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022, tendo como objeto
= LT , na data
(o = S AS e horas

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)

(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

ltem Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade Prego por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D - Outros

Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composigao do Custo Unitario

Item Descrigéo Custo
A Méao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]
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C Materiais [transportar subtotal C]
D Qutros [transportar subtotal D]
BDI

Prego Unitario :

Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacgao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que dela conste
todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a
apresentagao e o julgamento das propostas.

Observagao: conforme Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas (OT — IBR) n°® 001/2006, cada Composi¢cdo de Custo define o valor financeiro a ser
despendido na execugdo do respectivo servigo e é elaborada com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no mercado,

devendo conter, no minimo:

+ Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do
servigo, prego unitario e custo parcial;

* Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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ANEXO Il
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

CARTA CREDENCIAL

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

O abaixo, assinado na qualidade de responsavel legal pela empresa

(nome da empresa) , vem pela presente informar que designamos o

Senhor , RG No , para acompanhar o certame em

epigrafe, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar

qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de

Identificagdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
MODELO
(Utilizar papel timbrado da empresa)
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL
<Local e Data>
Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

AEmpresa ......ccccoevvveiviiceiiieeeeeeeeeeeee, , inscrita no CNPJ sobon° ............. submete a apreciagao,
a Proposta Comercial relativa ao Edital em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por

quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparacdao da mesma.

DECLARA que os precos contidos em sua proposta de precos incluem todos os custos e
despesas, tais como, impostos, pagamentos de funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios e comerciais, materiais, insumos, emolumentos, seguros, taxas, fretes,
deslocamentos de pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre
o custo direto ou indireto, sem qualquer encargo financeiro e/ou quaisquer énus adicionais para

o Contratante.

DECLARA estar ciente que a apresentagao de proposta implica na aceitagdo dos termos deste
edital, conforme disposto no paragrafo 2° do artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes,
propondo a execugdo dos servicos nele fixados, de acordo com a proposta apresentada nas

seguintes condigdes:

1) Prego global para execugdo dos servigos: RS ........ (coeeeenmmenenns ) conforme descrito em planilha
orcamentaria de precos unitarios;

2) Validade da proposta: 60(sessenta) dias a partir da data de sua apresentagéao;

3) Pagamentos: conforme Edital;

4) Prazo estimado para a execugao dos servigos: conforme Edital,

Atenciosamente,

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXOV
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

A EMPresa .......ccccvvveeeeiiieeeeeeeeeeeeais , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal
0(2)Sr(A) .ooveeeeee e , portador(a) da cédula de identidade n° ...................... ,

DECLARA que em atendimento a determinagédo do Edital referenciado, e sob as penalidades
cabiveis, que inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitagdo de nossa empresa para

apresentar proposta objeto desta licitagao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de direito.

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

MODELO - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data>

Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

A empresa .....cccoevviiiiii e , inscrita no CNPJ sob o n® ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(@) ceeeeeeeeee e , portador(a) da cédula de identidade n°® ..................... que
em atendimento a determinacgéo do Edital referenciado, ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢gao de aprendiz ().

Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

Identificagdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
MODELO

(Utilizar papel timbrado da empresa)

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
EQUIPARADAS

<Local e Data>

Ao
Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 14/2022

A EMPresa ......occcecvvviiiiiieiieeeeeee e, , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua, Ne,
Bairro, Cidade - UF), por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(A) ceeeiiiee , portador(a) da cédula de identidade n® ..................... ,

DECLARA que é microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei
Complementar Estadual n°® 618/2012, cujos termos declaro conhecer na integra, e esta apta,

portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe.

Declara ainda, que ndo se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4° do Art. 3°
da Lei Complementar 123 de 2006.

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO Vil
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS N° XXX/2022.

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGCOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIiPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE ARACRUZJES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o
n°® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, (nome, nacionalidade, estado civil, profissédo),
inscrito no CPF/MF sob o n° , nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a
empresa , doravante denominada CONTRATADA, com sede

(endereco completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada
pelo (condigao juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao) , inscrito no CPF/MF sob o n°

firmam o presente Contrato, objetivando a prestagao de servigos descritos na
Clausula Primeira, nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas complementares,
consoante as clausulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratagdo de empresa para execugao de obra
de infraestrutura da Rua Emilio Rangel e intervengdes nas ruas adjacentes, localizado no
Municipio de Aracruz/ES

CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E VINCULAGAO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 8.666/93 e alteragdes posteriores.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. O presente Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Publica n.° 14/2022 e seus
Anexos e a Proposta de Precos do licitante vencedor, constantes do Processo Eletrénico n°
19.186/2022 — SEMOB.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execugado indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotagdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro de
2022 e anos subsequentes, conforme segue:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Classificacdo Funcional: 15.451.0037.1.0123 - Construcao e Ampliacido de Infraestrutura Urbana
Codigo Reduzido: 721

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.530.0000.0000 — Royalties do Petroleo
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CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS UNITARIOS E DO VALOR GLOBAL

5.1. PREGOS UNITARIOS - O CONTRATANTE pagara pelos servicos contratados e
efetivamente executados, os pregos especificados na Planilha constante da Proposta
apresentada pela Contratada e que independentemente de transcricdo passa a fazer parte
integrante do presente Contrato.

5.2. VALOR GLOBAL - O valor estimado para execugéo das obras e servigos objeto do presente
Contrato éde RS ................... (et ).

5.3. No preco ja estdo incluidos todos os custos e despesas, inclusive, taxas, impostos, seguros,
licengas e outros relacionados aos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data base do referencial do orgamento, de acordo com as Leis Federais n.°.
8.666/1993 e 10.192/2001, através do indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT -
Fundacgéao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro, com
base nos precgos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R=Vx(l-lo)
lo

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem Reajustados;

lo = indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias - DNIT — Fundagdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data base do referencial do orcamento;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao més
anterior a data base do referencial do orgamento.

6.2. Compete a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatérios do reajuste pleiteado.

6.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo das
medidas econémicas de interesse do Pais.

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo de medi¢cdo no
SETOR DE PROTOCOLO, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710, Centro, Aracruz/ES,
encaminhando Planilha Orgamentaria de medicdo, constando o periodo de execucdo dos
servigos, memoria de calculo e relatdrio fotografico dos servigos executados.

7.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da CONTRATADA.
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7.3. Apds a analise da solicitagcdo e apresentacdo de Planilha Orcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, 0 CONTRATANTE autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

7.4. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a
partir da data de apresentacdo da nova documentacdo, devidamente corrigida sem qualquer
6nus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.

7.5 Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) Nota Fiscal dos Servicos;

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC)

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede da CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz-ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS - 1 @ Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e de informagdes a Previdéncia Social,

j) Certiddo Negativa de débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisoério, dltima fatura.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 330 (trezentos e trinta) dias, contados da
publicacdo do mesmo.

8.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 240 (duzentos e quarenta) dias,
contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. Os prazos de vigéncia do contrato e de execugéo dos servigos expiram-se no dia de igual
numero de inicio, ou imediato, se faltar exata correspondéncia (Art. 132, §3°, do Cadigo Civil).

8.4. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugédo dos servigos,
provocados por fatos alheios a vontade da CONTRATADA, sem contudo alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.5. O prazo para a assinatura do Contrato € de 08 (oito) dias Uteis, contados a partir da data da
convocacao para esse fim.

8.6. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 08 (oito) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, expedida pelo CONTRATANTE.
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8.7. A fiscalizacao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis
ao inicio da prestagao dos servigos.

8.8. A CONTRATADA, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.9. Somente se iniciam ou vencem os prazos estabelecidos em dia de expediente no 6rgéo
CONTRATANTE, ficando autorizada sua prorrogagdo, conforme Art. 57, inciso I, da Lei
8.666/93, com suas respectivas alteracoes.

8.10. Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da
paralisagdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.11. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no Art. 57,
§1° da Lei n°. 8.666/93, com suas respectivas alteragdes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. A adjudicataria devera depositar, a titulo de caucao inicial para garantia de execug¢do do
contrato, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das

modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei 8.666/93 e suas alteracdes.

9.2. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servigos, a CONTRATADA devera
realizar o reforco da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido.

9.3. A caugdo de garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos. A caugao destina-se a garantia da boa e fiel execugéo do
Contrato, e o pagamento de eventuais multas.

9.4. A garantia respondera pelo cumprimento das obrigacdes do Contrato, ficando o
CONTRATANTE autorizado a executa-la para cobrir multas, indenizagbes a terceiros e
pagamentos de qualquer obrigagéo, inclusive no caso de rescisao.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. Obrigag6es do CONTRATANTE:
a) Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,

pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

b) Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

c) Disponibilizar os locais onde serdo executados os servicos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execugao.

d) Solicitara o CONTRATANTE aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacgao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacéo
dos servigos abrangidos nesta contratacao.

10.2. Obrigagoes da CONTRATADA:
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a) A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagdo, dispondo esta de amplos
poderes para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

b) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais da execugao do Contrato.

c) A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso
do servico.

d) Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

e) A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do
contrato.

f) A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagéo.

g) Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo
e qualificagado exigidas na licitag&o.

h) Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatérios do pagamento das obrigacbes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e
fiscais.

i) Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

i) A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no
caderno de especificacdes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucgao,
com a qualidade determinada pelo CONTRATANTE.

k) Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucao do contrato.

1) Em caso de permissdo de subcontratagdo, atender ao que dispée o item:
SUBCONTRATACAO.

m) A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela  Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FISCALIZAGAO

11.1. A execugéo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao
por representante do CONTRATANTE para este fim especialmente designado.

11.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes do CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da
Lei n° 8.666/93.

11.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante do CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
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da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o
artigo 70 da Lei n° 8.666/93.

11.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim.

11.5. O representante do CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no §§1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.6. Sao atribuigbes do fiscal da obra:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda documentagéo pertinente aos trabalhos,
incluindo o edital de licitagdo, garantias, contrato, cronograma fisico-financeiros previstos e
realizados, orgamentos, medigdes, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovagoes
de pagamento, correspondéncias, relatorios, catalogo de materiais e servigos, livro de
ocorréncias, etc.;

b) Analisar e aprovar o projeto de instalagbes provisorias e canteiro de obra ou de servigo,
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

c) Analisar e aprovar o plano de execugdo e cronograma detalhado dos servigos a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

d) Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas ou omissdées eventualmente constatadas nos
desenhos, memoriais, especificagbes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informagdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e) Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as
atividades de empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE

f) Promover a presenga dos autores dos projetos no canteiro do servigo, sempre que for
necessaria a verificagado da exata correspondéncias entre as condicdes reais de execucao e
os parametros, definicbes e conceitos de projeto;

g) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar
se sua execugao obedece aos prazos estabelecidos e demais obrigagdes do contrato;

h) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que n&o seja executado em
conformidade com norma técnica ou qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do
contrato;

i) Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,

inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;

j) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugao dos servigos e obras, aprovando
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

k) Registrar no Livro de Ocorréncias, fatos e comunicagbes que tenham implicagdo contratual,
como: modificagdes de projeto, conclusdo e aprovacédo de servicos e etapas construtivas,
autorizagbes para execugao de trabalho adicional, autorizagado para substituicdo de materiais e
equipamentos, ajustes de cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras, irregularidades
e providéncias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalizagao;

I) Elaborar mensalmente, relatérios constando informagdes gerenciais dos servigos, e
encaminha-los as instancias superiores;

m) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes, que deverdao ser acompanhadas por registro fotografico e pelas
respectivas memorias de calculos, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as
faturas emitidas pela Contratada;

n) Solicitar formalmente a Contratada, nos eventuais aditivos e paralisagdes, justificativa técnica
e com base nesta, formar juizo de valor desses eventos e encaminhar a documentagao
necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis;
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o) Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou dificulte a
acao da fiscalizagdo ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

p) Exigir o registro no Diario de Obras, sob responsabilidade da Contratada, de todas
ocorréncias programadas ou nao (entrada e saida de equipamentos, servicos executados,
efetivo de pessoal, condi¢cdes climaticas, entre outras), inclusive as atividades das
subcontratadas;

q) Receber provisoriamente o servigo objeto do Edital.

11.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo, n&o excluem a
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere ao CONTRATANTE a responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execugdo dos
servigos contratados.

11.9. O CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital, seus anexos, e com o contrato.

11.10. As determinagbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deveréo ser prontamente atendidas pela Contratada ou,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servico listado no quadro abaixo, se
previamente aprovado pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto,
restrita, contudo ao percentual de 0,10% (zero virgula dez por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a
documentagdo que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica
necessaria.

Sinalizagao Definitiva

12.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.3. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Projeto
Basico, sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura,
ressalvando-se que quando concedida a subcontratagcéo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
o respectivo Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o
CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o
direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o
direito de reclamar indenizacdo ou prejuizo de qualquer espécie.

12.4. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdencidria e preencher os mesmos requisitos de qualificagédo técnica exigidos no Edital.
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12.5. A subcontratacdo somente sera de parte secundaria e acessoria do servigo que seja de
simples execugao, desde que nao apresente risco ao servigo, devendo a subcontratada também
demonstrar sua capacidade técnico-profissional e técnico-operacional para a tarefa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS
13.1. O Contrante podera acrescer ou diminuir o volume de servigos, em conformidade com os

§§ 1° e 2° do art. 65 da Lei 8.666/1993, bem como acrescer o prazo decorrente de alteragdes do
projeto, inclusdo ou exclusao de servigos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigbes previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, com aplicagéao do art. 80 da mesma lei, se for o caso.

14.2. Ao Contrante é reconhecido o direito de rescisdo administrativa, nos termos do artigo 77,
inciso IX, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des dos paragrafos
primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80, todos da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Os recursos, representagao e pedido de reconsideragdo, somente serdo acolhidos nos
termos do art. 109, da Lei n.° 8.666/93 e alteracbes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A recusa da licitante em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, sujeitando-se as penalidades previstas nas
letras "a", "b" e "e", deste Item.

16.2. O atraso injustificado no cumprimento das clausulas contratuais sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, fixada no Edital e no Contrato. A multa podera ser descontada dos pagamentos

ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

16.3. Pela inexecugao total ou parcial do contrato o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes
sangdes, garantida prévia defesa.

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa de mora de até 0,3% (zero virgula trés por cento) por dia util de atraso sobre o valor do
contrato, até o periodo maximo de 30 (trinta) dias, se os servigcos ndo forem iniciados na data
prevista ou concluida nas diversas fases fixadas, sem justificativa aprovada pelo
CONTRATANTE;

c) Multa cominatéria de até 10% (dez) por cento sobre o valor total do contrato, depois de
esgotado o prazo fixado na letra "b";

d) Suspensao temporaria de participar em licitagdo, ou impedimento de contratar com a
Administragéo por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

16.4. As sangbes previstas neste item poderdo cumular-se e ndo excluem a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantida a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias uteis



:| ARACRUZ

www.aracruz.es,gov.br

“ "

nos casos das letras “a”, “b”, “c” e “d” e 10 (dez) dias corridos para a letra “e”, a partir do
recebimento da mesma.

16.5. As sancgbes previstas nas letras “d” e “e”, poderdo também ser aplicadas as empresas ou
profissionais que, em outras contratagdes com a Administracdo Publica de qualquer nivel
federativo, ou com autarquias, fundacées, empresas publicas ou de sociedade de economia
mista:

a) Tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

b) Tenham demonstrado ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo, em virtude
de outros atos ilicitos praticados.

16.6. As multas previstas nesta clausula deverdo ser recolhidas ao Municipio dentro do prazo de
48 (quarenta e oito) horas, contados da data da notificagdo para esse fim.
As multas aqui referidas serdo aplicadas apos regular processo administrativo e serdo
exigiveis desde a data do ato, fato ou omissdo que lhes tiver dado causa, podendo ser
descontadas de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

17.1 A empresa contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional
habilitado para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir
ART — Anotagado de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao da obra.

17.2 A contratada estara obrigada a manutengao e seguranga do trafego do corredor onde
estiver trabalhando, com a devida sinalizagdo, durante a execugdo dos servigcos de que diz
respeito o presente Termo, na forma prevista no Codigo de Transito Brasileiro (CTB), Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997.

17.3 O Bota-Fora para material inerte, devera ser licenciado perante 6rgdo competente, com
apresentacdo de documentacdo regularizada, em nome da licitante vencedora, no ato do
recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar contrato de prestacdo de servicos com o
mesmo objetivo devidamente registrado em cartorio.

17.4 A contratada devera ao final da execugao do objeto apresentar em 01 (uma) via em CD
(arquivo digital) no formato PDF devidamente assinada e datada pelo profissional técnico
responsavel, e 01 (uma) via em CD (arquivo digital) em autocad, identificado com o nome da
empresa e da obra e numero do contrato, o “as built” (como construido), da referida obra.

17.5 Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte da
obra, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com os
Estudos, Planos, Projetos, Normas e Especificagdes Técnicas.

17.6. Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagoes:

» Data do servico;

+ Dia da Semana;

* Servico Realizado;

* Pendéncias;

+ Justificativa das Pendéncias.

17.7. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo da obra
e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra..
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17.8. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao.

17.9. A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

17.10. Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo, se
necessario e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

17.11 Também, a critério da SEMOB, os servigos poderao ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias nado Uuteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades no local.

17.12. Cabera a CONTRATADA dar tratamento e destinagdo correta aos residuos solidos
provenientes da execucao da obra.

17.13. Durante a execucgao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

17.14. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e descartados em local
licenciado perante Orgdo competente, com apresentacdo de documentagdo regularizada, em
nome da licitante vencedora, no ato do recebimento da Ordem de Servigco ou apresentar contrato
de prestacao de servigos com o mesmo objetivo devidamente registrado em cartério.

17.15. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

17.16. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor
de suas fungoes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

17.17. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,
equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Infraestrutura do objeto
do contrato-

17.18. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

17.19. Para a fiel execucdo da obra ora licitada, além dos projetos, memoriais descritivos e
planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacgdes técnicas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao de
obra, empregados na execug¢ao dos servicos.

17.20. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

17.21. Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

17.22. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execucao da obra, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do
trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

17.23. Os projetos, as especificagbes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou
suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

17.24. As eventuais modificagbes no projeto, ou substituigbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagées muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacgéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

17.25. Todos os servigos contratados s serdo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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17.26. A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

17.27. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

17.28. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou
de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados seréo ressarcidos a CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. A obra e os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdao, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. A eventual aceitagao dos servigos pelo CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA.

18.4. A CONTRATADA apés a entrega definitiva da obra sera objetivamente responsavel pela
garantia total e assisténcia técnica gratuita dos servicos objetos deste contrato no prazo de 05
(cinco) anos..

18.4.1. A garantia acima néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vicios, erros ou
defeitos nos servigos e/ou bens descobertos apos tal prazo ou a qualquer momento, sendo que
a responsabilidade da CONTRATADA permanecera higida pelo prazo de cinco anos da ciéncia
do defeito, vicio ou erro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas as
suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos
mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.3. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razao deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigao e lhe sao
anexos.

19.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteragcido das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.5. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir qualquer
duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.6. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.
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