
 Valor do sub-item % sobre total 

1.0 501.094,40 64,41%

2.0 270.937,60 34,83%

3.0 5.941,54 0,76%

777.973,54 100,00%

Serviços

EQUIPE TÉCNICA

EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS GRÁFICOS

TOTAL GLOBAL

RESUMO ORÇAMENTO DE CUSTO 

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES



Data base: JUNHO/2022
BDI: 31,96%

Prazo de Execução: 12 meses

Item Código Fonte Serviço Un. Quant.
Preço Unit. 

Sem BDI

Preço unit. 

Com BDI
Preço total % sobre total

1.0 EQUIPE TÉCNICA

1.1 10235
DER/ES -  

Edificações
Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR) h 7.680,00 12,63 16,67 128.025,60 16,46%

1.2 10233
DER/ES -  

Edificações
Nivelador (SINTEC) (LABOR) h 3.840,00 12,63 16,67 64.012,80 8,23%

1.3 10209
DER/ES -  

Edificações
Topógrafo - (Técnico 2º Grau Nível C) (LABOR) h 3.840,00 34,29 45,25 173.760,00 22,33%

1.4
COMP-

001

COMPOSIÇÃ

O
Desenhista h 2.560,00 40,05 52,85 135.296,00 17,39%

501.094,40 64,41%

2.0 EQUIPAMENTOS

2.1 220803
DER/ES -  

Edificações

Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou

equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de

conservação com: (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR)

Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e

emolumentos, bem como eventual substituição do veículo

(se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois

mil) km/mês

mês 24,00 3.603,52 4.755,20 114.124,80 14,67%

2.2 80202
DER/ES -  

Edificações
Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252) h 3.840,00 2,25 2,97 11.404,80 1,47%

2.3 10587
DER/ES -  

Rodovias

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação

Total )
h 3.840,00 18,25 24,08 92.467,20 11,89%

2.4 11490
DER/ES -  

Rodovias

Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência

(L1/L2)
h 1.280,00 31,34 41,36 52.940,80 6,80%

270.937,60 34,83%

3.0 SERVIÇOS GRÁFICOS

3.1 11407
DER/ES -  

Rodovias
Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit m 283,20 15,90 20,98 5.941,54 0,76%

5.941,54 0,76%

777.973,54 100,00%

2) BDI incluso = 31,96% e  LS 157,27% .

3) Os valores correspondentes a aquisição, carga, transporte e descarga dos materiais, custo da mão de obra e de equipamentos, quando não explicitados, estão incluídos nos preços unitários.

4) Prazo de Execução = 12 meses.

Valor total do item 3.0

TOTAL GERAL 

Observação:

1)  Preços unitários base na planilha de custos referenciais: DER/ES - Edificações 05/2022 e DER/ES - Rodovias 01/2022

ORÇAMENTO DE CUSTO 
Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura
Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

Valor total do item 1.0

Valor total do item 2.0



R$ % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

1 EQUIPE TÉCNICA       501.094,40 64,41% 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.741,16 41.791,27 41.791,27 41.791,27 41.791,27

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

2 EQUIPAMENTOS       270.937,60 34,83% 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.569,10 22.596,20 22.596,20 22.596,20 22.596,20

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

3 SERVIÇOS GRÁFICOS           5.941,54 0,76% 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 494,93 495,52 495,52 495,52 495,52

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

TOTAL GERAL 777.973,54      100,00%

VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS R$ 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.805,20 64.882,99 64.882,99 64.882,99 64.882,99

PORCENTAGEM % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS R$ 64.805,20 129.610,39 194.415,59 259.220,78 324.025,98 388.831,18 453.636,37 518.441,57 583.324,56 648.207,55 713.090,55 777.973,54

PORCENTAGEM ACUMULADO % 8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,98% 83,32% 91,66% 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

ITEM SERVIÇO
VALORES DO ITEM EVOLUÇÃO   DOA SERVIÇOS



CÓD: ITEM BASE

COMP-001
DER/ES-Rodovias 

20048

QUANT PROD IMPR PROD IMPR  CUSTO HORÁRIO

0

0,00

CÓD. FONTE MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR K ou R  CUSTO HORÁRIO

20048
DER/ES-

RODOVIAS
DESENHISTA H 35,86

35,86

0,00

1,00

35,86

CÓD. FONTE MATERIAIS UNIDADE CUSTO

COT-01 COTAÇÃO
LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO DO 

SOFTWARE AUTOCAD 2D E 3D
H 4,19

4,19

CÓD. FONTE SERVIÇOS UNIDADE CUSTO

M³ 0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

0,00

R$ 40,05

R$ 0,00

R$ 40,05

CUSTO OPERACIONAL

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

FONTE Desenhista

BASE/DATA: DER/ES-RODOVIAS - JUNHO/21 UNIDADE: Mês

CÓD. FONTE EQUIPAMENTO COND. DE TRAB.
UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

QUANTIDADE SALÁRIO HORA

1,00 35,86

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

CÓD. FONTE TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (t) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

0,0000000

0,0000000 0,000

1,0000000 4,19

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%)

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H )

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



COTAÇÃO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES



Para Serviços

GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61%

0,61%
GRUPO B
Administração Central 4,06%
Administração Local 8,19%

12,25%
GRUPO C
Bonificação 5,80%

5,80%
GRUPO D
Seguros / Garantia / Riscos 1,00%

1,00%
GRUPO E

5,00%
0,65%
3,00%
0,00%
8,65%

31,96%

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C = BENEFÍCIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS+INSS

BDI Total

* Taxas adotadas de acordo com a determinação da Resolução TC nº 329, de 24/09/2019, que determina 

metodologia para análise de preços das obras e serviços

BDI = {(1 + A)*(1 + B+D)*(1 + C)}  -1, onde:
(1 – E)

ISS
PIS
COFINS
CPRB

Total Grupo E

COMPOSIÇÃO DO BDI

Total Grupo A

Total Grupo B

Total Grupo C

Total Grupo D



% 

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00

37,80%

% 

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34

33,42%

% 

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26

30,99%

% 

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63

12,63%

114,84%

% 

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3
Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção Coletiva 

do Trabalho 2014/2016)
2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E

TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO B

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

 COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS 

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A



1.0

1.1

7680,00 h

1.2

3840,00 h

1.3

3840,00 h

1.4

2560,00 h

2.0

2.1

24,00 mês

2.2

3840,00 h

2.3

3840,00 h

2.4

1280,00 h

3.0

3.1

283,20 m

Considerando atender 02 equipes = 2 * 640 = 1240 horas

SERVIÇOS GRÁFICOS

Plotagem de desenho P/B em papel Sulfit

Considerando a metragem linear 0,594 m para cada impressão, considerando 40 impressões por mês = 23,60m/mês 

Considerando 12 meses = 283,20m/ano

Considerando 160hrs trabalhadas mês, por 12 meses = 1920,00

Considerando atender 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas

Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequência (L1/L2)

Considerando 160hrs trabalhadas mês, por 3 meses = 640

Nivel otico c/ precisao +/- 0,7mm (sinapi 7252)

8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por mês= 160 h/mês por 12 meses = 1920

Considerando atender 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas

Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estação Total )

EQUIPAMENTOS

Locação de veículo tipo Gol 1.000 a gasolina ou equivalente, com até 1 (um) ano de uso, em bom estado de

conservação com: (Gol 1.000 4P- gasolina - preço LABOR) Seguro total, manutenção, combustível, eventuais taxas e 

emolumentos, bem como eventual substituição do veículo (se necessário), sem motorista, utilização até 2.000 (dois

mil) km/mês

Consirando atender 02 equipes 

Considerando 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas

Desenhista

8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por mês= 160 h/mês por 8 meses = 1280 horas

Considerando 02 equipes = 2 * 1280 = 2560 horas

8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por mês= 160 h/mês por 12 meses = 1920 horas

Considerando 02 equipes = 2 * 1920 = 3840 horas

Topógrafo - (Técnico 2º Grau Nível C) (LABOR)

8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por mês= 160 h/mês por 12 meses = 1920 horas

Auxiliar de Campo (SINTEC) (LABOR)

8hrs por dia, 5 dias por semana = 40 hrs semanais x 4 semanas por mês= 160 h/mês, sendo considerado 2 auxiliares então 

320 h/mês por 12 meses = 3840 horas

Consirando 02 equipes = 2 * 3840 = 7680 horas

Nivelador (SINTEC) (LABOR)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Obra: Contratação de Serviços Topográficos para atendimento a Secretaria de Obras e Infraestrutura

Local: Diversas localidades, Munícipo de Aracruz/ES

EQUIPE TÉCNICA


